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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей 

РФ ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод  

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

 КТП    Комплектная трансформаторная подстанция 

 РРЭС    Районные распределительные электрические сети 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 

строительства по данному объекту разработана на основании утвержденного главным 

инженером АО «НЭСК-электросети» Технического задания на проектирование по 

объекту «Строительство КЛ-6 кВ в рассечку существующей КЛ-6 кВ, фидер-РА-7, ПС 

110/6 кВ «Радуга» между ТП-242-РА-7 и ТП-281-РА-7 (ТУ № 4-41-18-0321)». 

Проектная  документация  разработана   с   учётом   исходных   данных,   выданных   

АО «НЭСК-электросети». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

1.3 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания на 

проектирование. 

Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б. 

В объем проектирования настоящего проекта входит строительство КЛ-6 кВ (два 

кабеля в траншее) в рассечку существующей КЛ-6 кВ между ТП-242-РА-7 и ТП-281-РА-7, 

фидер-РА-7, ПС 110/6 кВ «Радуга». 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления 

Правительства РФ 

№ 1044 от 21.12.2009 г. 

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как 

линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, 

обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная 

подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства 

непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо- 

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г.Кропоткин. 

Климат г. Кропоткин континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 

осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно- 

сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 

республики Адыгея, в проекте принято: 

- район по ветровому давлению – IV;

район по толщине стенки гололеда – V;
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1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 

2 Приобретение кабеля АСБл-10 3х150 мм² м 95 
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- сейсмичность района – 8 баллов.

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными

формами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных 

объектов являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город- 

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 

Схема электрических соединений 6 кВ представлена на листе 4 рабочих чертежей. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе 

строительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории. 

1.6 Результаты инженерных изысканий 

Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно- 

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и пло- 

щадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 

железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет  не  более  100  Ом∙м.  Согласно  таблице  1  

ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7  Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя- 

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата- 

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи- 

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность

некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ;

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в

местах соединения и подключения; 

- используются самонесущие изолированные провода СИП-2а с изоляцией из сшитого

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен 

содержит в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока 

эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода,

обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от 

коррозии, вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок;

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и   материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований  

и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.8 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и 

других действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные  

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы. 

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан- 

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «СК-ЮГ26». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей   эксплуата- 

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

2.1  Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство КЛ-6 кВ (два кабеля в траншее) в рассечку 

существующей КЛ-6 кВ между ТП-242-РА-7 и ТП-281-РА-7, фидер-РА-7, ПС 110/6 кВ 

«Радуга». 

Проектируемая кабельные линии 6 кВ выполняется кабелем АСБл-10 3х150 мм². 

Сечение проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к то- 

кам короткого замыкания. 

2.2  Основные проектные и конструкторские решения 

До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение  

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про- 

изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со- 

оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, 

эксплуатирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 

должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую- 

щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 

правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 

возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 

разработка траншей. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 

таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 

земля должна вывозиться в специально отведенные места. 

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель- 

ные работы. 

Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа- 

ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка- 

бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от 

поверхности земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия 

защищается от механических повреждений плитами ПЗК, а в местах пересечения с 

подземными коммуникациями и с проезжей частью улиц защита выполняется 

полиэтиленовой трубой. 

Проектом предусматривается укладка п/э труб, предназначенных непосредственно для 

прокладки кабеля. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 

существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 

согласования на производство подземных работ. Осуществляется  выборочное 

зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 

трассы бурения с существующими коммуникациями.. 

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны- 

ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

В смете проекта учтено приведение в надлежащее состояние территории после укладки 

кабеля по всей трассе. 

2.3  Заземление 

       Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 
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2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной 

активности грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в 

грунте по трассе прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества 

извести создает благоприятные условия для интенсивной электрохимической коррозии 

оболочки кабеля. Коррозионная активность по отношению к оболочке кабеля 

определяется по концентрации водородных ионов рН, содержанию органических и 

азотных веществ нитратионов и общей жесткости воды. Кислотно-щелочная 

характеристика исследуемых проб приведена в техническом отчете по инженерно-

геологическим изысканиям. 

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве- 

дена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 

К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБл-10 

3х150 с бумажно-пропитанной изоляцией. 

Кабель типа АСБл соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и 

гармонизированному документу НД 620 S1(2) в частности метода испытаний на 

ускоренное старение НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором 

сложных добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение 

неразрушающих свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим 

воздействиям и погодным условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей 

частью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея 

засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное 

сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля 

в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 

глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 

трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен- 

ный стандарт «Единая система от старения и коррозии». 

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение 

дополнительных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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Минимальная годовая величина 

удельного сопротивления грунта 

Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше 
20 до 

100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше 
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы- 

шенная 

Высокая Весьма 

высо- 

кая 



3   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация строитель- 

ства». 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены 

на рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло- 

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии  

с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по строительству КЛ 6 кВ  предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и 

механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

террито- рии к строительству. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно- 

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения 

и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами  

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность. 

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 

следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

за- дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжитель- 

ность строительства КЛ-6кВ с учетом условий, замедляющих строительство, составляет 2,5 

месяца, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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4   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и 

не требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные 

усилия при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно 

одинаковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают 

появление в железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. 

Положительным качеством железобетона также является надежная защита металлической 

арматуры от коррозии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций 

применяют предварительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное 

обжатие бетона. Коррозийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно- 

стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его 

защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона 

технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, 

ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона. 

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации представлены в 

таблице 3.1 (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии). 

Таблица 3.1 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 

На основании значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе группа газов относится к категории А (1). 

Согласно СНиП 23-01-99(2003) зона влажности – влажная. Степень агрессивного 

воздействия сред на металлические конструкции по отношению группы газов А к влажной 

зоне является среднеагрессивной. 

На протяжении трассы строительства воздушных линии при установке опор залегание 

грунтовых вод на глубине 2,5 м не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. 

Грунты по своему характеру не являются агрессивными. На трассе строительства 

отсутствует рельсовый электрифицированный транспорт. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 

Межгосударственный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 

«Защита строительных конструкций от коррозии». 
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Наименование Концентрация, мг/куб.м, для групп газов 

А В С Д 

Углекислый газ До 2000 Св. 2000 - - 

Аммиак До 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 - 

Сернистый ангидрид До 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 

Фтористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сероводород До 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 

Оксиды азота До 0,1 Св. 0,1 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 

Хлористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 



5  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек- 

тируемой воздушной линии. 

Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис- 

пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас- 

сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.4 ПУЭ изд. 

7-ое.

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий электроосвещения 

не- обходим систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка 

со- стояния полосы отвода под воздушные линии. 
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6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот- 

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 

нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться 

в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан- 

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 

себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы- 

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре- 

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала 

заказчика. Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 

Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 

выполнения   последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

6.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 

- Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого

недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 

наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

- Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах.

- Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций. 

- Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование. 

- Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ.

Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований

присоединения. 
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7  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа- 

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии 

с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 

безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру- 

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры. 

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению 

атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной 

эксплуатации так и в аварийных режимах работы. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере- 

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений 

в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-

коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

1. использование максимального допустимого сечения провода в электрических

сетях напряжением 6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту

нагрузок в течение всего срока службы;

2. строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной

способности существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых»

электростанций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных

перетоков;
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9  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

- Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре- 

бованиях к их содержанию. 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г.

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

- СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

РЕДАКЦИЯ (от 20.05.2011). 

- ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ); 

10.СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11.Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12.СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

13.СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.

14.СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

15.Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов- 

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16.Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17.Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе- 

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18.СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19.РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

20.ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)

при эксплуатации электроустановок. 

21.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22.СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23.РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24.ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25.ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   кра-

нов. 
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26.ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27.Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28.Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

29.Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

30.ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

31.ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

32.ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

33.ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

34.ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

35.ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

36.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

37.СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

38.СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

39.СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края.

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

40.СНиП Н-23-81* Стальные конструкции.

41.ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

42.ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

43.СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции.

44.ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

45.ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.

46.ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

47.ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.

48.ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

49.РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга- 

тельств. 

50.Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред.

05.04.2013г.) 

51.Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.)

52.Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

53.Федеральный   закон   «Об   отходах   производства   и   потребления»   (Редакция на

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

54.СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Лист Наименование Примечание 
Рабочая документация выполнена на основании технического задания на проектирование «Строительство 

КЛ-6 кВ в рассечку существующей КЛ-6 кВ, фидер-РА-7, ПС 110/6 кВ «Радуга» между ТП-242-РА-7 и ТП-281-

РА-7 (ТУ № 4-41-18-0321)» 

Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектирована: 

Две кабельные линии 6 кВ кабелем марки АСБл-10 3х150мм². 

Климатические условия района строительства: 
• по нормативному ветровому давлению - IV;

• по нормативной толщине стенки гололёда - V.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не 

нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права. 

Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина 

заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от существующей отметки земли и 1 м при пересечении 

проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защищается плитами ПЗК, а при пересечении с 

подземными коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений полиэтиленовой 

трубой. Глубины прокладки труб с кабельной линией в местах пересечений с подземными коммуникациями 

приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей, проходящих под автомобильными дорогами, выполнить 

щебнем, под тратуарами - песком, в остальных случаях - землей. 

Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для 

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование. 

Минимальный радиус изгиба для кабеля АСБл-10 3х150мм³ - 762 мм. 

Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной 

траншеи. 

Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные коммуникации, и 

получить письменное разрешение на производство работ. 

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические, 

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих 

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов. При 

1 Общие данные 

2 Условные обозначения 

3 Ситуационный план 

4 Схема электрических соединений 6 кВ 

5 План трассы КЛ-6 кВ 

6 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ привязан 

7 Пересечение двух кабельных линий в земле привязан 

8 Пересечение кабельной линии с трубопроводом привязан 

9 Уплотнение кабеля в трубе привязан 

10 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3 привязан 

11 Узел А 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в 
пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Обозначение Наименование Примечание 
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Ссылочные документы: 

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях 

Прилагаемые документы: 
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4-41-18-1266-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ. 

Ведомость работ по благоустройству территории 
КЛ-4-41-18-0321-ЭС 

4-41-18-1266-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ Строительство КЛ-6 кВ в рассечку существующей КЛ-6 кВ, фидер-РА-7, 

ПС 110/6 кВ «Радуга» между ТП-242-РА-7 и ТП-281-РА-7  

(ТУ № 4-41-18-0321) 
4-41-18-1266-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата 
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Стадия Лист Листов 
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Стадия Лист ЛистовГИП

Нач. отд.

Исполн.

Н. контр.

Формат 

РП

КЛ-4-41-18-0321-ВЭ
Строительство КЛ-6 кВ в рассечку существующей КЛ-6 кВ,

фидер-РА-7, ПС 110/6 кВ "Радуга"между ТП-242-РА-7 и

ТП-281-РА-7 (ТУ № 4-41-18-0321)

Краснодарский край, Кавказский
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ПС 110/6кВ "Радуга"
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Условные обозначения
Условные обозначения

W2 W2 W2

W2 W2 W2

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее в трубе

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб
Длина трубы в метрах

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

1; 2; 3; 7

3тр. п/э 160мм
L=30 м

-----
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Проектируемая КТППН-250/6/0,4

W1 W1

ТК-1, АСБ(л)-10 3х150 мм²
L=95м

Место монтажа
муфты

1. Принципиальная схема РУ-10 кВ ТП-1582п показана условно.
2. Утолщенной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-существующие.
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ТК-1; ТК-2

Обратная засыпка грунтом

/// /// /// /// ///

ПЗК 48х24

Песок

1000 min (охранная зона)
///

300

///

В1

1000 min (охранная зона)

/// /// /// /// ///

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
КЛ-4-41-18-0321 -ЭС

Лист
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/
/
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/
/
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/
/
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/
/
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/
/
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/
/

/
/
/

/
/
/

Тип Тип 
L,мм 

Копичество кабепей в траншее, шт диаметром, мм 

кабепей траншеи ДО 10 ДО 20 ДО 30 ДО 40 ДО 50 ДО 60 ДО 70 ДО 80 

Т -1 200 1 ... 10 1 ... 5 1 ... 3 1 ... 2 2 

Т-1 200 1, 2 1 1 1 1 1 1 1о

:. 
с( 

 

Т-2 300 2 2 2 2 2 

400 3 3 3 3 2 2 sО)  Т-3 :,: 
О) 

Т-4 500 4 4 4 3 3 3 � CD 
Т-5 600 5 5 4 4 3Q. "' 

с: 
� 

о"" Т-6 700 6 6 5 5 4
О) 

Т-7 800 6 5 5 4 4..:ii 
о

с:; Т-8 900 6 6 5 5 s 
() 

Т-9 1000 6 6 

Наружный диаметр АСБл-3х150мм2 - 56мм2. Минимальный размер для прокладки 
кабельной линии выбираем тип траншеи Т-2.



3
0

0

H

α

Тип траншеи

Т-1

Т-2

Мелкая
просеянная
земля

1000 min
B

Охранная зона

1. Глубина траншеи задана от поверхности земли
окончательно спланированной территории.
2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α) следует принимать
соответствующие поправки.
3. Охранная зона выделяется для кабельных линий
напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой запрещается
сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи,
устраивать различные свалки (В том числе свалки шлака и
снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций
без согласования с организацией, эксплуатируешей кабельную
линию, не допускается.

1000 min

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

В, мм

200

300

400

500

600

700

800

1000

900

300

500

600

800

1000

900

Н, мм

Объем земляных работ
на 100м траншеи

рытье
траншей

900

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

1250

100,0

112,0

125,0

Обратная
засыпка

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

Объем мелкой
просеянной земли или
песка на 100м
траншеи, м²

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0

Глубина
прокладки
кабелей

1700

900
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Рис.1 А-А
А

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
А

А5-92-29

Рис.2
Б

1000

1000

150

Б-Б
-01

-02

1

2

3 Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем
земли

Рис. Вид обозначения

Б
Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1. На чертеже указаны минимальные

Рис.3
В

1000
1000

150

В-В
размеры.
2. Кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр
труб указываются в конкретном
проекте.

Уплотнение
А5-92-45

Трубы асбестоцементные

В
Уплотнение
А5-92-45
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Рис. 2

Рис. 1

А
Труба асбестоцементная (см.

п. 2)

А-А

2000
2000

А
Рис. 3

Б

2000

2000

-01

-02

-03

Б

Рис. 4

В-В
В 1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.

п. 2)

В

2

3

4

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в нормальных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

Б-Б

А5-92-32 1
Над трубопроводом в нормальных условиях

Обозначение Рис. Тип прокладки
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300 min

Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых
водонепроницаемой (мятой) глиной.
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AutoCAD SHX Text
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Позиция Наименование и технические характеристики 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
Код оборудования, 

изделия, материала 
Завод-изготовитель, 

поставщик 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Масса единицы, 

кг 
Примечание 

КЛ-6 кВ 

1 Кабель сечением 3х150мм2 АСБ(л)-10 м 204 

2 Соединительная муфта 3СТн-10-150/240 шт. 2 

3 Труба ПНД d-110мм м. 10 
4 Джуготовый шнур d-10мм шт. 1 

5 Глина мятая м3 0,008 

6 Концевая муфта 3КВТп-10-150/240 шт. 2 

7 Плита ПЗК 480х240х16 шт. 170 

В
за

м
. 
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в
. 
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п
. 
и

 д
ат

а 

КЛ-4-41-18-0321-ЭС.С

Строительство КЛ-6 кВ в рассечку существующей КЛ-6 кВ, фидер-

РА-7, ПС 110/6 кВ «Радуга» между ТП-242-РА-7 и ТП-281-РА-7  

(ТУ № 4-41-18-0321) Изм. Колуч Лист №док Подп. Дата 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. Разраб. 

        КТП-250/6/0,4кВ, КЛ-6кВ, 

 ВЛИ-0,4кВ 

Стадия Лист Листов 

Р 1 2 
ГИП 

Спецификация оборудования и 

материалов 
ООО «СК-ЮГ26» 
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В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

Трунов О.А.
Филатов 

А.В.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП

Разработал

КЛ-4-41-18-0321-ВР

ООО «СК-ЮГ26»

г. Ставрополь
Ведомость работ

Сети связи Р 1

Лист

2

Листов

Строительство КЛ-6кВ в рассечку существующей КЛ-6кВ,

Фидер-РА-7, ПС 110/6кВ «Радуга» между ТП-242-РА-7 и 

ТП-281-РА-7 (ТУ №4-41-18-0321)

Краснодарский край, Кавказский 

район, г. Кропоткин, проезд 

Березовый, 1

Стадия

Ведомость пусконаладочных работ 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во Примечание 

Строительные работ КЛ-6кВ 

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,23м3, группа грунт. 2 

м3. 23,21 

2 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3. 23,21 

3 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 

м3. 2,44 

4 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунт. 2 

м3. 17,1 

5 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2 

м3. 13,72 

6 Устройство постели при одном кабеле в траншее м. 82 

7 На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 

м. 82 

8 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами одного кабеля 

м. 82 

9 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами каждого последующем 

м. 82 

10 Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 

м. 2 

Монтажные работы КЛ-6 кВ 

11 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях, масса 1 м: 

до 6 кг 

м. 190 

12 Кабель до 35кВ в проложенных трубах, масса 1м 

кабеля до 9кг 

м. 10 

13 Кабель до 35кВ по установл. конструк. и 

лоткам, с креплением на поворотах 

м. 4 

14 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 185 мм2 

шт. 2 

15 Муфта соединительная эпоксидная 

для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 185 мм2 

шт. 2 
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Трунов О.А.
Филатов 

А.В.
Дата 2

ЭП-4-41-19-1312-ОР
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Ведомость монтажных работ 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во Примечание 

16 Герметизация проходов при вводе 

кабелей в помещения уплотнительной массой 

шт. 4 

Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ 

17 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ 

шт. 2 

18 Испытание кабеля силового длиной до 

500 м напряжением: до 10 кВ 

испытание 2 

19 Определение активногосопротивления или 

рабочейэлектрической емкости жилы кабеля 

на напряжение: до 35 кВ 

измерение 6 
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