

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 16131936,86 руб.

В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ-6 кВ от шкафа 211 до п/с "Речная" присоединение Р-ГЗ, протяженность 2,2 км г. Армавир
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ АСБл 3х240мм=2,2км	4717292,16	1130348,58			5847640,74
2	02-03	02-02 ГНБ 2 трубы труба 225 0,33км	2632533,95	1460997,12			4093531,07
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7349826,11	2591345,7			9941171,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	1432686,52				1432686,52
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1432686,52				1432686,52
		Итого по Главам 1-7	8782512,63	2591345,7			11373858,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2%	175650,25 2% от 8782512,63	51826,91 2% от 2591345,7			227477,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	175650,25	51826,91			227477,16
		Итого по Главам 1-8	8958162,88	2643172,61			11601335,49
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	35832,65 0,4% от 8958162,88	10572,69 0,4% от 2643172,61			46405,34
6		Командировочные расходы				44538,76 (2208,87+972,47)/8*112	44538,76
7	ЛС	09-01 ПНР КЛ				9109,01	9109,01
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	35832,65	10572,69		53647,77	100053,11
		Итого по Главам 1-9	8993995,53	2653745,3		53647,77	11701388,6
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				1170138,86 10% от 11701388,6	1170138,86
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1170138,86	1170138,86
		Итого по Главам 1-12	8993995,53	2653745,3		1223786,63	12871527,46
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	269819,87 3% от 8993995,53	79612,36 3% от 2653745,3	3% от 0	36713,6 3% от 1223786,63	386145,83
		Итого "Непредвиденные затраты"	269819,87	79612,36		36713,6	386145,83
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	129693,42 1,4% от (9263815,4)	38267,01 1,4% от (2733357,66)	1,4% от (0)	17647 1,4% от (1260500,23)	185607,43
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	129693,42	38267,01		17647	185607,43
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1878701,76 20% от 9393508,82	554324,93 20% от 2771624,67	20% от 0	255629,45 20% от 1278147,23	2688656,14
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1878701,76	554324,93		255629,45	2688656,14
		Всего по сводному расчету	11272210,58	3325949,6		1533776,68	16131936,86

Исполнитель