

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство КЛ-6 кВ фидер ТГ-21 от ПС 110/6 кВ «Туапсе» с учетом роста дополнительных нагрузок по технологическому присоединению ТУ№ 07-
Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 10248805,19 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ-6 кВ	614444,93	3258347,92			3872792,85
2	ЛС	02-02 Монтажные работы в ТП		24556,01	1348711,08		1373267,09
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		3282903,93	1348711,08		5246059,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	1605416,24				1605416,24
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	1605416,24				1605416,24
		Итого по Главам 1-7	2219861,17	3282903,93	1348711,08		6851476,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	55496,53 2,5% от 2219861,17	82072,6 2,5% от 3282903,93			137569,13
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	55496,53	82072,6			137569,13
		Итого по Главам 1-8	2275357,7	3364976,53	1348711,08		6989045,31
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	9101,43 0,4% от 2275357,7	13459,91 0,4% от 3364976,53			22561,34
6	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				45711,68 (2945,2+319,92)/8*112	45711,68
8	ЛС	09-01 Пусконаладочные работы КЛ-6кВ				3414,73	3414,73
9	ЛС	09-02 Пусконаладочные работы ТП				369446,86	369446,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	9101,43	13459,91		418573,27	441134,61
		Итого по Главам 1-9	2284459,13	3378436,44	1348711,08	418573,27	7430179,92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
11	ЛС	12-01 ПИР				653509,1	653509,1
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				653509,1	653509,1
		Итого по Главам 1-12	2284459,13	3378436,44	1348711,08	1072082,37	8083689,02
Непредвиденные затраты							
14	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 2%	45689,18 2% от 2284459,13	67568,73 2% от 3378436,44	26974,22 2% от 1348711,08	21441,65 2% от 1072082,37	161673,78
		Итого "Непредвиденные затраты"	45689,18	67568,73	26974,22	21441,65	161673,78
Дополнительные работы и затраты							
15		Индекс-дефлятор на декабрь 2020г.-1,098%	25585,03 1,098% от (2284459,13+45689,18)	37837,14 1,098% от (3446005,17)	15401,2 1,098% от (1375685,3+26974,22)	12242,32 1,098% от (1093524,02+21441,65)	91065,69
16		Индекс-дефлятор на июль 2021г.-2,45%	57715,47 2,45% от (2330148,31+25585,03)	85354,14 2,45% от (3446005,17+37837,14)	34081,62 2,45% от (1375685,3+15401,2)	27091,28 2,45% от (1093524,02+21441,65)	204242,51
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	83300,5	123191,28	49482,82	39333,6	295308,2
Налоги и обязательные платежи							
17	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	482689,76 20% от 2413448,81	713839,29 20% от 3569196,45	285033,62 20% от 1425168,12	226571,52 20% от 1132857,62	1708134,19
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	482689,76	713839,29	285033,62	226571,52	1708134,19
		Всего по сводному расчету	2896138,57	4283035,74	1710201,74	1359429,14	10248805,19

Составил

