

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2010159,32 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство головного участка КЛ-10 кВ «ПС «Анапская» 110/35/10 кВ – РП-3» (заход в ПС «Анапская»),
протяженность 0,18 км г.Анапа

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ АПвПУг 3(1х500)=0,18км	846116	103124			949240
2	02-03	02-02 ГНБ 2 трубы труба 225 0,027км	214317	118895			333212
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1060433	222019			1282452
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	112393				112393
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	112393				112393
		Итого по Главам 1-7	1172826	222019			1394845
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	29320,65 2,5% от 1172826	5550,48 2,5% от 222019			34871,13
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	29320,65	5550,48			34871,13
		Итого по Главам 1-8	1202146,65	227569,48			1429716,13
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4808,59 0,4% от 1202146,65	910,28 0,4% от 227569,48			5718,87
6		Командировочные расходы				4427,05 (222,8029+93 ,4153)/8*112	4427,05
7	ЛС	09-01 ПНР КЛ				18218	18218
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4808,59	910,28		22645,05	28363,92
		Итого по Главам 1-9	1206955,24	228479,76		22645,05	1458080,05
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01	Проектные работы				145808,01 10% от 1458080,05	145808,01
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				145808,01	145808,01
		Итого по Главам 1-12	1206955,24	228479,76		168453,06	1603888,06
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	36208,66 3% от 1206955,24	6854,39 3% от 228479,76	3% от 0	5053,59 3% от 168453,06	48116,64
		Итого "Непредвиденные затраты"	36208,66	6854,39		5053,59	48116,64
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	17404,29 1,4% от (1243163,9)	3294,68 1,4% от (235334,15)	1,4% от (0)	2429,09 1,4% от (173506,65)	23128,06
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	17404,29	3294,68		2429,09	23128,06
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	252113,64 20% от 1260568,19	47725,77 20% от 238628,83	20% от 0	35187,15 20% от 175935,74	335026,56
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	252113,64	47725,77		35187,15	335026,56
		Всего по сводному расчету	1512681,83	286354,6		211122,89	2010159,32

Исполнитель