

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6249242,53 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-55-21-0151 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 ТМГ-630	102894	47874	1819875		1970643
2	ЛС	02-02 Строительство 2КЛ АСБл 3х240мм=2х0,16км	1646094	273655			1919749
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,0225км	285879	75322			361201
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>2034867</b>	<b>396851</b>	<b>1819875</b>		<b>4251593</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	93847				93847
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>93847</b>				<b>93847</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>2128714</b>	<b>396851</b>	<b>1819875</b>		<b>4345440</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	53217,85 2,5% от 2128714	9921,28 2,5% от 396851			63139,13
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>53217,85</b>	<b>9921,28</b>			<b>63139,13</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2181931,85</b>	<b>406772,28</b>	<b>1819875</b>		<b>4408579,13</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	8727,73 0,4% от 2181931,85	1627,09 0,4% от 406772,28			10354,82
7		Командировочные расходы				20054,92 (1169,4748+2 63,0195)/8*11 2	20054,92
8	ЛС	09-01 ПНР КТП				60123	60123
9	ЛС	09-02 ПНР 2КЛ				18218	18218
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>8727,73</b>	<b>1627,09</b>		<b>98395,92</b>	<b>108750,74</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2190659,58</b>	<b>408399,37</b>	<b>1819875</b>	<b>98395,92</b>	<b>4517329,87</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				451732,99 10% от 4517329,87	451732,99
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>451732,99</b>	<b>451732,99</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2190659,58</b>	<b>408399,37</b>	<b>1819875</b>	<b>550128,91</b>	<b>4969062,86</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	65719,79 3% от 2190659,58	12251,98 3% от 408399,37	54596,25 3% от 1819875	16503,87 3% от 550128,91	149071,89
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>65719,79</b>	<b>12251,98</b>	<b>54596,25</b>	<b>16503,87</b>	<b>149071,89</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - инфляции на август 2021 г. - 1,75%	39486,64 1,75% от (2256379,37)	7361,4 1,75% от (420651,35)	32803,25 1,75% от (1874471,25)	9916,07 1,75% от (566632,78)	89567,36
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>39486,64</b>	<b>7361,4</b>	<b>32803,25</b>	<b>9916,07</b>	<b>89567,36</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	459173,2 20% от 2295866,01	85602,55 20% от 428012,75	381454,9 20% от 1907274,5	115309,77 20% от 576548,85	1041540,42
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>459173,2</b>	<b>85602,55</b>	<b>381454,9</b>	<b>115309,77</b>	<b>1041540,42</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>2755039,21</b>	<b>513615,3</b>	<b>2288729,4</b>	<b>691858,62</b>	<b>6249242,53</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)