

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2494406,95 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-48-21-1606 г. Славянск-на-Кубани

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС-02-01	Строительство КТП-400 ТМГ-250	115473	67203	1077257		1259933
2	ЛС-02-02	Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 1х70=0,12 км	207163	155270	76145		438578
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>322636</b>	<b>222473</b>	<b>1153402</b>		<b>1698511</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	ЛС-07-01	Благоустройство	5793				5793
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>5793</b>				<b>5793</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>328429</b>	<b>222473</b>	<b>1153402</b>		<b>1704304</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	8210,73 2,5% от 328429	5561,83 2,5% от 222473			13772,56
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>8210,73</b>	<b>5561,83</b>			<b>13772,56</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>336639,73</b>	<b>228034,83</b>	<b>1153402</b>		<b>1718076,56</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1346,56 0,4% от 336639,73	912,14 0,4% от 228034,83			2258,7
6		Командировочные расходы				6865,32 (437,3735+53,0062)/8*112	6865,32
7	ЛС-09-01	ПНР КТП				75465	75465
8	ЛС-09-02	ПНР ВЛ-10 кВ				12933	12933
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>1346,56</b>	<b>912,14</b>		<b>95263,32</b>	<b>97522,02</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>337986,29</b>	<b>228946,97</b>	<b>1153402</b>	<b>95263,32</b>	<b>1815598,58</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	12-01	Проектные работы				181559,86 10% от 1815598,58	181559,86
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>181559,86</b>	<b>181559,86</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>337986,29</b>	<b>228946,97</b>	<b>1153402</b>	<b>276823,18</b>	<b>1997158,44</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	10139,59 3% от 337986,29	6868,41 3% от 228946,97	34602,06 3% от 1153402	8304,7 3% от 276823,18	59914,76
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>10139,59</b>	<b>6868,41</b>	<b>34602,06</b>	<b>8304,7</b>	<b>59914,76</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
11		Индекс - инфляции на сентябрь 2021 г. - 1,05%	3655,32 1,05% от (348125,88)	2476,06 1,05% от (235815,38)	12474,04 1,05% от (1188004,06)	2993,84 1,05% от (285127,88)	21599,26
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>3655,32</b>	<b>2476,06</b>	<b>12474,04</b>	<b>2993,84</b>	<b>21599,26</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	70356,24 20% от 351781,2	47658,29 20% от 238291,44	240095,62 20% от 1200478,1	57624,34 20% от 288121,72	415734,49
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>70356,24</b>	<b>47658,29</b>	<b>240095,62</b>	<b>57624,34</b>	<b>415734,49</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>422137,44</b>	<b>285949,73</b>	<b>1440573,72</b>	<b>345746,06</b>	<b>2494406,95</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)