

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 852600,33 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 ф.4 опора 10, г. Абинск

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-07	02-01 Установка опоры	595162	5464			600626
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	595162	5464			600626
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	595162	5464			600626
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСН-81-05-01-2001 прилож. I п.2.7	Временные здания и сооружения - 2%	11903,24 2% от 595162	109,28 2% от 5464			12012,52
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	11903,24	109,28			12012,52
		Итого по Главам 1-8	607065,24	5573,28			612638,52
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	2428,26 0,4% от 607065,24	22,29 0,4% от 5573,28			2450,55
4		Командировочные расходы				1597,12 (96,03+18,05)/8 *112	1597,12
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2428,26	22,29		1597,12	4047,67
		Итого по Главам 1-9	609493,5	5595,57		1597,12	616686,19
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
5	ЛС	ПИР				65952,18	65952,18
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				65952,18	65952,18
		Итого по Главам 1-12	609493,5	5595,57		67549,3	682638,37
<b>Непредвиденные затраты</b>							

## ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	18284,81 3% от 609493,5	167,87 3% от 5595,57	3% от 0	2026,48 3% от 67549,3	20479,16
		Итого "Непредвиденные затраты"	18284,81	167,87		2026,48	20479,16
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
7		Индекс - инфляции на сентябрь 2021 г. - 1,05%	6591,67 1,05% от (627778,31)	60,52 1,05% от (5763,44)	1,05% от (0)	730,55 1,05% от (69575,78)	7382,74
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6591,67	60,52		730,55	7382,74
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	126874 20% от 634369,98	1164,79 20% от 5823,96	20% от 0	14061,27 20% от 70306,33	142100,06
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	126874	1164,79		14061,27	142100,06
		Всего по сводному расчету	761243,98	6988,75		84367,6	852600,33

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]