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Удостоверяю, что технические решения принятые  в рабочем проекте,

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование документа Примечание

Ссылочные документы:

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей

документации

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к к текстовым документам

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам

ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7-изд.

СО 34.03.301-00. «Правила пожарной безопасности для

энергетических предприятий»

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Общие требования

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

СНиП 12-04-2002 Строительное производство

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушной линии

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ

21.0045 Четырехцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ

с самонесущими изолированными проводами.

11.0014 Одноцепные, двухцепные и переходные

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и
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Обозначение Наименование документа Примечание

Прилагаемые документы

2020_108-ЭС.ВО Ведомость опор ВЛ 0,4кВ на 7листах

2020_108-ЭС.ВК Ведомость координат опор ВЛ 0,4кВ на 3 листах

2020_108-ЭС.ВМ Ведомость выбора материалов ВЛИ 0,4 кВ на 3 листах

2020_108-ЭС.ВР Ведомость объема работ на 12 листах

2020_108-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и на 3 листах

материалов

Документация ООО "СТКОМ" на 6 листах

ТЗ от 31.03.2020 Техническое задание на проектирование на 5 листах
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

- проектируемая опора ВЛ (промежуточная)

- проектируемая опора ВЛ (АО, УП)

- заземление

- ОПН

- переносное заземление 

- проектируемая опора ВЛ (УА)
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1.1.Основание и исходные данные

Рабочий проект по объекту: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ТП №257 фидер Л-2,

Армавир"   разработан на основании:

- Технического задания АО "НЭСК-электросети" на проектирование от 31.03.2020 г.

- материалов, полученных от заказчика в рабочем порядке;

- действующих нормативных документов по проектировании, строительству и

эксплуатации электрических сетей и подстанций.

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к

проектированию сетей электроснабжения:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства

(СПДС). «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция

СНиП 3.05.06-85;

- СТО 70238424.29.240.20.001-2011. Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ.

Условия создания. Нормы и требования;

-ТП 11.0014 "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ

0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой НИЛЕД"

- СТО 70238424.29.240.10.009-2011 Распределительные электрические сети.

Подстанции 6-20/0,4 кВ. Условия создания. Нормы и требования;

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных Рабочим проектом мероприятий.
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1.2.Сведения о районе строительства

Проект  разработан для  района МО "Армавир" Краснодарского края.

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2016; СП 50.13330.2011, СП

22.13330.2016.

Зона влажности сухая (СП 131.13330.2016; СП 50.13330.2011)

По СП 131.13330.2016; СП 22.13330.2011 для трассы КЛ 10 кВ, ВЛЗ 10кВ принимаются:

-по весу снегового покрова район II, (карта 1),

-ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период -5 (карта 2),

-район по ветру IV, ветровое давление (карта 3),

-по толщине стенки гололеда III (карта  IVа),

-по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район 0° (карта 5),

-по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район 25° (карта 6)

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодныхсуток от

среднемесячной температуры (°С),  в январе - район 15°(карта 7).

-температура воздуха наиболее холодных суток, С° -27;

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С° -23;

-глубина сезонного промерзания грунтов, составляет 0,8м;

-расчетная сейсмичность - 7 баллов;

-категория грунтов по сейсмическим свойствам II

 -почвенный слой, суглинок полутвердый;

-R грунта 100 Ом/м,
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Наименование показателей  Ед. изм. Показатель

Вид строительства Реконструкция

Категория электроснабжения  III

Напряжение питающей сети кВ 0,4кВ

Источник питания РУ 0,4кВ ТП№257

Режим заземления нейтрали 0,4кВ Сети с глухозаземленной нейтралью

Проектная мощность кВт -

 1.3.Сведения о категории и классе линейного объекта

 1.4.Сведения о проектной мощности

Согласно представленным данным филиалом АО

"НЭСК-электросети"-"Армавирэлектросети" (письмо от 10.09.2020

№54.НС-05/2653)  замеры мощности зимнего максимума нагрузок по фидеру Л-2

составляют: фаза А=166А,фаза В=176А, фаза С=157А; замеры мощности летнего

максимума нагрузок по фидеру Л-2 составляют: фаза А=154А,фаза В=137А, фаза

С=141А. В соответствии с п. 2.1.6 РД 34.20.185-94 "Инструкция по

проектированию городских электрических сетей" и согласно сведениям,

представленным филиалом АО "НЭСК-электросети" -"Армавирэлектросети",

выполнен расчет нагрузок.  Расчеты электрических параметров проектируемой

линии ВЛИ 0,4кВ лист №5.1-№5.6.
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1.5.Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств

линейного объекта

Наименование показателей  Ед. изм. Показатель

 I. ВЛ-0,4 кВ

Демонтаж ж/б опор шт. 38

Демонтаж провода 4хАС м 4х848,4

Демонтаж провода СИП4 2х16  УО м 889

Демонтаж  проводов 3хСИП 2 м 22,3

Демонтаж  проводов 2хСИП2 м 36

Демонтаж СИП2  от ТП 257 до ул.
Шоссейная д.20 м 301

Демонтаж абонентского провода
СИП2  3х35+1х54,6 с последующим
переподвесом

м 448

Демонтаж светильников шт. 23
Демонтаж ответвлений абонентских
3ф. шт. 38

Демонтаж ответвлений абонентских
3ф. шт. 36

Демонтаж РПС2 в РУ 0,4кВ ТП№257 шт. 2

  II. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ

Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ м 1633
Подвеска провода СИП-2
3х120+1х95мм2 м 631

Подвеска провода СИП-2
3х95+1х95мм2 м 2х364

Подвеска провода СИП-2
3х50+1х50мм2 м 173

Подвеска провода СИП-2
3х35+1х54,6мм2 м 101

Расход провода марки СИП-2
3х120+1х95мм2 м См. спецификацию

Расход провода марки СИП-2
3х95+1х95мм2 м См. спецификацию

Расход провода марки СИП-2
3х50+1х50мм2 м См. спецификацию

Расход  провода марки СИП-2
3х35+1х54,6мм2 м См. спецификацию

Расход провода марки СИП-4
4х25мм2 м См. спецификацию

 Заземление ж /б опор вертикальным

заземлителем сопротивлением 10 Ом
оп. 22

Установка зажимов для

переносного заземления
шт. 74
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Наименование показателей  Ед. изм. Показатель

Установка ОПН 0,4кВ шт. 45

Подвеска провола  СИП4 2х16 УО м 889

Переподключение светильников шт. 23

Устройство ответвлений
абонентских 3ф. шт. 29

Расход провода марки СИП-4 4х25
мм2 м См. спецификацию

Расход провода марки СИП-4 4х16
мм2 м См. спецификацию

Устройство ответвлений
абонентских 1ф. шт. 32

Расход провода марки СИП-4
2х25мм2 м См. спецификацию

Расход провода марки СИП-4 2х16
мм2 м См. спецификацию

III. Установка ВА в РУ 0,4кВ в
ТП№257
Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-100А-630-690AC-У
ХЛ3

шт. 1

Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-125А-630-690AC-У
ХЛ3

шт. 1

Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-200А-500-690AC-У
ХЛ3

шт. 1
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1.6. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные

сооружения. Электротехнические и конструктивные решения по строительству  ВЛИ

0,4кВ.

Проект выполнен в соответствии с требованиями ТЗ на проектирование.

При проектировании учитывались как местные климатические условия

(максимальная скорость ветра и гололед принимались с двадцатипятилетней

повторяемостью), так и местные грунтовые условия и условия по рельефу.

Согласно требований к качеству электроэнергии Таблица G.52.1 ГОСТ 29322-2014

(IEC 60038:2009) "Напряжения стандартные",  ст.25 Федерального закона РФ №

261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а

также повышения качества электроснабжения потребителей проектом по

реконструкции фидера Л-2 ВЛ 0,4кВ ТП №257 выполнено разукрупнение

электрической нагрузки фидера Л-2 на отдельные линии: Л2/1, Л2/2, Л2/3,  что было

согласовано с филиалом АО "НЭСК-электросети"-"Армавирэлектросети" (письмо от

12.10.2020г. №54.НС-05/2842). Реконструкция ВЛИ 0,4кВ ТП№257 осуществляется в

населенной местности г.Армавир. План реконструкции  ВЛИ 0,4кВ  согласован со

всеми заинтересованными организациями лист №7 На территории в границах

производства работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации и государственный учет объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия.
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Проектом предусмотрено:

 демонтаж:

-опор ВЛИ 0,4 кВ в количестве 11 АО, 27 ПО, 1УАО штук, провода 4хА 1х25,  6 видео

камер;

-демонтаж ВЛИ УО по ул.Ямбургская, пер. Ямбургский, ул. Шоссейная, ул. Чехова,

ул.Матросова, выполненное СИП4 2х16 по опорам фидера Л-2, с последующим

переподвесом длиной 889м;

-демонтаж 23 светильников, с последующим переподключением;

-демонтаж абоненсткого СИП2 3х35+1х54,6 ул. Ямбургская, ул.Чехова с

последующим переподвесом длиной 448м;

-демонтаж СИП2 ул.Ямбургская, пер.Ямбурсгский длиной 301м;

-демонтаж 2хСИП2 ул.Шоссейная д. 26б  длиной 36м;

-демонтаж 3хСИП2 ул.Шоссейная д.26б-32 длиной 22,3м;

-демонтаж СИП2 ул. Шоссейная д.4-д.20 длиной 110м;

-демонтаж СИП2 3х35+1х54,6 угол ул. Шоссейная - пост ДПС длиной 100,8м;

-демонтаж 36шт. 3ф. ответвлений, 38шт. 1ф. ответвлений;

-демонтировать 3хВОЛС, подвешенный на демонтируемых опорах ВЛ 0,4кВ, длиной

217,9м;

-демонтировать 2 рубильника РПС 2 в РУ 0,4кВ ТП №257.

реконструкция (монтаж) ВЛИ 0,4 кВ:

-установка опор ВЛИ 0,4 кВ- №1, №2, №5, №6, №6/1-№6/11, №7-№9, № 10/1-№10/10,

№10/13-№10/15, №10/15а, №11-№18,

-установка подставных опор №6/1а, №6/3а, №6/5а, №7а, №10/3а, №10/5а, №10/7а,

№10/13а, №10/15б, №12а, №14а, №15а, №15б, №17а, №18а;

-на опорах №1, №2, №6, №6/2, №6/4, №6/7, №6/8,  №6/11, №8, №10/1, №10/3, №10/5,

№10/8, №10/9, №10/13, №10/15, №10/15а, №12, №14, №17, №18 ВЛИ 0,4кВ выполнить

заземляющее устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты

защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования,

установленного на опорах в соответствии с планом.

-на провода ВЛИ 0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов контроля

напряжения и переносного заземления на опоры:

№1 - 18 шт. (2хСИП2 3х95+1х95, СИП2 3х120+1х95, СИП2 3х35+1х54,6, СИП4 2х16),

№6/11 -8шт. (2хСИП2 3х95+1х95),
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№6/9 - 2 шт. (СИП4 2х16),

№10 - 6 шт. (СИП2 3х120+1х95, СИП4 2х16),

№10/9 - 10 шт. (СИП2 3х120+1х95, СИП2 3х50+1х50, СИП4 2х16),

№10/13 - 6 шт. (СИП2 3х50+1х50, СИП4 2х16),

№10/15 - 4 шт. (СИП2 3х35+1х54,6),

№10/19 - 4 шт. (СИП2 3х35+1х54,6),

№10/15а - 6 шт. (СИП2 3х50+1х50, СИП4 2х16),

№18 - 6 шт. (СИП2 3х120+1х95, СИП4 2х16),

№18а - 4 шт. (СИП2 3х35+1х54,6);

-в соответствии с п 2.4.38, п.2.4.44 ПУЭ и Техническим циркуляром № 30/2012 «О

выполнении молниезащиты и заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кВ» на фазные провода

установить ОПН 0,4кВ на опоры:

№1 - 12 шт. (2хСИП2 3х95+1х95, СИП2 3х120+1х95, СИП2 3х35+1х54,6);

№6/11  - 6 шт. (2хСИП2 3х95+1х95),

№10 - 3 шт. (СИП2 3х120+1х95),

№10/9 - 6 шт. (СИП2 3х120+1х95, СИП 2 3х50+1х54,6),

№10/13  - 3 шт. (СИП2 3х50+1х50),

№10/15 - 3 шт. (СИП2 3х35+1х54,6),

№10/15а-3 шт. (СИП2 3х50+1х50),

№10/19 - 3 шт. (СИП2 3х35+1х54,6),

№18 - 3 шт. (СИП2 3х120+1х95),

№18а - 3 шт. (СИП2 3х35+1х54,6);

-на опоре №10/9 установить мачтовый рубильник SZ46 с предохранителями ППН

37 габарит 2 Iпл.вс.=100А,  для защиты линии от токов короткого замыкания;

-на опоре №10 установить мачтовый рубильник SZ46 с предохранителями ППН 37

габарит 2 Iпл.вс.=160А,  для защиты линии от токов короткого замыкания;

-для подключения абонентов использовать СИП 4 2х16 (2х25) однофазный ввод, СИП

4 4х16 (4х25) трехфазный ввод;

установка автоматов в РУ 0,4кВ ТП№257

-в РУ 0,4кВ ТП№257 установить 3 автомата согласно схеме приведенной на

листе №8;
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Проектируемая ЛЭП 0,4кВ выполняется на базе стоек СВ-95-3, а также СВ110-5.

Магистраль ВЛИ 0,4 кВ - провод СИП2, который представляет собой 3 алюминиевые

фазные токопроводящие жилы, изоляцию из  светостабилизированного сшитого

полиэтилена, нулевую несущую изолированную жилу, изготовленную с помощью

алюминиевого сплава, изолированную с помощью светостабилизированного сшитого

полиэтилена. СИП2 используется для передачи и распределения электрической энергии

в осветительных и воздушно-силовых сетях, с переменным напряжением до 0,6-1 кВ и

номинальной частотой 50гЦ. Используют данные самонесущие изолированные провода

в районах, где преобладает умеренный и холодный климат с атмосферой воздуха II и

III  типов по ГОСТ 15150. Сечение проектируемой линии проверено по

длительно-допустимой токовой нагрузке и по потере  напряжения (таб G.52.1 ГОСТ

29322-2014 (IEC 60038:2009)). Сечение и длины фидеров ВЛИ 0,4кВ проверены на

срабатывание защиты при однофазном К.З.

Строительство ВЛИ 0,4кВ  предусмотрено осуществить согласно типовых

(унифицированных) решений по типовым проектам 21.0045 "Четерыхцепные

железобетонные опоры с самонесущими изолированными проводами", 11.0014 "Одноцепные,

двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой

НИЛЕД".

Принятые марки и сечения проводов, величины пролетов, тип и количество опор

приведены на чертеже 2020_108-ЭС лист №7.

Крепление , соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом :

- креплен ие провода магистрали ВЛИ на промежуточных - с помощью комплектов

поддерживающих зажимов ES 1500;

- крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое

крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов

( CS 10.3, DN 95-120, PA 1500);

- соединение фазных проводов магистрали ВЛИ - с помощью соединительных зажимов,

имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку; соединение

проводов в пролете ответвления к вводу не допускается. Соединительные зажимы,

предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь

механическую прочность не менее 90 % разрывного усилия провода;

- соединение заземляющих проводников - с помощью плашечных зажимов ( CD 35);

Ответвительные зажимы следует применять в случаях: ответвления от фазных жил,

за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута; ответвления от несущей

жилы. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и
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сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.

На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных

проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с

неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных

проводов. Изолированные провода воздушной линии, прокладываемые на опорах ВЛИ,

могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП.

Неизолированные и изолированные провода воздушной линии, прокладываемые на опорах

ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.

При совместной подвеске на общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1 кВ расстояние по

вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха

плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,4 м.

При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между

жгутами СИП должно быть не менее 0,3 м.  Расстояние по вертикали между

изолированными и неизолированными проводами ВЛ разных фаз на опоре при

ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей опоре должно быть не

менее 10 см.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и

ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.

Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м .

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания

расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на

ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов

зданий и сооружений должно быть не менее:

1,0 м - до балконов, террас и окон;

0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.

      Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами

зданий и сооружениями (кроме оговоренных ПЭУ в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние

от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.

Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а

также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при

высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
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При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП

должно быть:

при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;

под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;

до земли - 2,5 м;

при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;

до балкона, входной двери - 1,0 м.

Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть

не менее 0,06 м.

Система заземления принята TN-C-S. На опорах ВЛ должны быть выполнены

заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от

грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах

ВЛ.

Заземляющее устройство должно выполняться согласно указаниям типового

проекта 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ". Сопротивление каждого заземляющего устройствав

любое время года не должно превышать 10 Ом.

Эквивалентное сопротивление грунта в районе строительства не более 100 Ом.

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ

предусматриваются заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых

опорах, сопротивление каждого заземляющего устройства должны быть не более 30

Ом. Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно

быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует

произвести измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при

необходимости (если Rл>10 Ом) выполнить дополнительные заземляющие устройства.

Металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны

быть присоединены к PEN-проводнику. Для зануления нулевой провод ВЛИ присоединить

к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор с помощью заземляющего

проводника, изготовленного из круглой стали диам. 6 мм с антикоррозионным

покрытием. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к

верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам,

а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию,
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установленному на опорах ВЛИ 0,4кВ, должны выполняться сваркой или болтовыми

соединениями. Присоединение заземляющих проводников ( спусков) к заземлителю в земле

также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.

В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах  устанавливать зажимы

для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления типа РС

481.

Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется

совмещать с повторным заземлением PEN-проводника.

Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным

проводникам приведены в ПЭУ 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих

проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую

антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
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1.7. Обеспечение надежности электроснабжения

Потребители согласно ТЗ от 31.03.2020г относятся к 3 категории по надежности.

Электроснабжение потребителей 3 категории предусмотрено в соответствии с п.1.2

ПУЭ.

Надежность электроснабжения обеспечивается выполнением решений, принятых в

проекте:

использование типовых решений, что практически исключает возможность

некачественного монтажа;

устройство системы заземления выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ;

использование только сертифицированного оборудования и материалов;

оборудование и материалы перед применением (до ввода эксплуатацию) подлежат

необходимым испытаниям и проверке.
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 1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований по энергетической

эффективности

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты РФ» при проектировании,

строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий,

зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в

энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться

мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

На проектируемом объекте используются следующие мероприятия:

-разукрупнение электрической нагрузки;

-прокладка ЛЭП 0,4 кВ соответствующих сечений по кратчайшим трассам для

снижения потерь электроэнергии.

-использование максимального допустимого сечения провода в электрических

сетях напряжением 0,4 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту

нагрузок в течение всего срока службы;

внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в

частности,провода  СИП 2, электрические, механические  характеристики которого

значительно лучше характеристик неизолированных проводов, применяемых ранее:

более стабильные параметры при передаче электроэнергии; устойчивость к

атмосферным воздействиям, реактивные потери снижаются в 3 раза по сравнению с

традиционными проводами на изоляторах; снижается процент воровства

электроэнергии за счет незаконных подключений; отсутствие коротких замыканий при

перехлесте проводов под действием ветра;

- установка автоматов по отключению нагрузки свыше заявленной

потребителями.
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1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП

16-01-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда,

предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний,

пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

использование технически совершенного оборудования;

размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное обслуживание;

выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления;

применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов,

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;

выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми

технологическими картами.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок

следует производить в строгом соответствии с требованиями "Правил по охране

труда при эксплуатации электроустановок" ПОТЭУ от 24.07.2013 .». В тех случаях,

когда требования правил техники безопасности в части расстояния от находящихся

под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить

нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.

Количество, продолжительности и время таких отключений должны быть указаны

в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и

должна обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности для

энергетических предприятий» СО 34.03.301-00.

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со

зданиями и сооружениями согласно требованиям главы СНиП II-89-80*.
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               1.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство ЛЭП 0,4кВ осуществляется специализированной организацией, с

учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного

объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в

соответствии с:

- СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования

строительных дорожных машин;

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования

к земледелию;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения;

- СНиП 3.02.01-87 раздел 9 «Охрана природы».

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже

мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет

к опасным воздействиям на нее.

Вырубка зеленых насаждений при строительстве ЛЭП  0,4кВ не требуется.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует

одновременной работы очень большого количества строительных механизмов и

транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не

требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных

примесей в воздухе в районе строительства; автотранспорт, задействованный для

строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому

должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы,

свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в

процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник

загрязнения - строительная техника; заправка автотранспорта, строительных машин

и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с
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соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с

соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочным

материалом.

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы.

Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будут в

пределах допусков действующих норм.

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не

предусматривается.

При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими

строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и

монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной

безопасности.

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.

После завершения строительства вся территория, отведенная во временное

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние,

пригодное для дальнейшего использования - т.е. выполнена рекультивация.

Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку.

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с

требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца после сдачи

объекта в эксплуатацию. Эти работы должны быть отображены в Проекте

производства работ (ППР).

При разработке проекта на реконструкцию учтены требования законодательства

об охране природы, «Основ земельного законодательства РФ» и постановлений

Правительства.
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 1.11. Ǟарактеристика трассы линейного объекта, района и условий его

строительства.

Строительно-монтажные работы по строительству ЛЭП 10 кВ предусматривается

выполнять организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами,

механизмами и транспортными средствами, и имеющей лицензию на выполнение

указанных работ.

При монтаже необходимо пользоваться соответствующими монтажными

принадлежностями и инструментами.

До начала реконструкции должны быть выполнены мероприятия и работы по

подготовке строительного производства, включая проведение общей

организационно-технической подготовки, и получения разрешения на производство

строительно-монтажных работ.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической

последовательности  строительства проектом предусматривается следующая

принятая организационно - технологическая схема, определяющая последовательность

возведения объекта:

  -получено разрешение на ведение работ по трассе;

- подготовка временных помещений для размещения монтажной бригады;

- проверка состояния подъездных путей;

-выполнен производственный пикетаж-установка пикетов, отмечающих будущие места

установки опоры;

-на всех дорогах, проездах, улицах установить предупредительные знаки и

надписи, видимые в любое время суток. Установить ограждающие знаки, указывающие

места расположения подземных коммуникаций.

Разгрузка  барабанов с проводом выполняется подъёмным краном или

краном-манипулятором.

 При производстве работ соблюдать требования СHиП 12-03-2001 "Безопасность

труда в строительстве", Часть 1.Общие требования и "Правил безопасности при

строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО

34.03.285-2002, обращая особое внимание на организацию безопасной работы в

охранных зонах действующих ЛЭП.
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Наименование
Индекс

(марка)
Главный параметр

Машина для перевозки грузов ГАЗ-330232 г.п. 3,5т 1

Бурильно-крановая машина на автом. ходу
Mitsubishi

Canter

∅ бур.=0,35-0,6

гл.бур. 4 м
1

Вышка телескопическая ISUZU ELF 15 м 1

Агрегат сварочный АСБ-300 1

Раскаточное устройство РУ-1 1

Устройство котлованов под фундаменты опор следует выполнять согласно

требованиям СНиП III-8-76 и СНиП 3.02.01-83. Установка железобетонных стоек типа

СВ110-5 предусматривается в сверленые котлованы глубиной 2,5 м, диаметром

350-450 мм, для опор №6/11, №10/9 диаметром 650мм, с последующим

бетонированием опоры (чертеж 2020_108-ЭС, л.12.1). Разработку котлованов

необходимо производить до проектной отметки. До установки опоры и подкоса дно

котлована следует уплотнить трамбовками.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена

исходя из технологической характеристики объекта, физических объемов работ,

сроков строительства.

Установку опор производят в котлованы автокраном или буровыми машинами.

Обратную засыпку грунтом выполнять непосредственно после устройства и выверки

фундаментов, с тщательным уплотнением путем послойного трамбования. При

засыпке котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20

см с помощью трамбовки для получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м³.

Обратная засыпка производится вынутым при бурении грунтом, за исключением

растительного слоя почвы. В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется

выполнять песком или песчано-гравийной смесью.

Потребность в автотранспортных средствах определяется расчетом по

укрупненным нормативным показателям РН 73, часть 1 на   1 млн. руб. в год

строительно-монтажных работ и составляет в автотоннах по видам.

Исходя из расчетной потребности назначается номенклатура

автотранспортных средств в конкретных марках автотранспорта. Ведомость

потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах.

Строительство временных рабочих посёлков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.
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1.12. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к

текстовым документам;

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

ПР 50.1.019-2000 Основные положения Единой системы классификации и кодирования

технико-экономической и социальной информации и унифицированных систем

документации в Российской Федерации;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации, 2003 г. (ПТЭ);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТЭУ от 24.07.2013

ПУЭ-2003г. 7-е изд.  дополнениями. Правила устройств электроустановок

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП

3.05.06-85

СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"

СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) "Строительная климатология".

СП48.13330.2011 "Организация строительства"

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительность и строительства и задела в строительстве

предприятий, зданий и сооружений

СHиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", Часть 1.

СО 34.03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушной линии электропередачи

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ"

21.0045  "Четырех цепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с самонесущими

изолированными проводами."

11.0014 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2

и линейной арматурой НИЛЕД
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Центр Объединения Проешровщиков

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 50, лит.Б, www.sferasro.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-159-06082010

«24» июля 2013 г.г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной :твенностью

«СТКОМ»
ОГРН 1072635011613; ИНН 2634076' г. Ставрополь, ул. Серова, д 462/а,

Совета^Свидетельс'Основание выдачи 
проектировщиков «СФЕРА

объединения«Центр
ротокол июля

Настоящим Свидетельством подтверждается 
приложении к настоящему Свидетельству, которые 
объектов капитального строительства.

указанным в 
безопасностьоказываю'

Начало действия с «24» июля 2013 г.
Свидетельство без приложения недействительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Президент Бондаренко М. Ю

■Гкгда

http://www.sferasro.ru


Центр Объединения Г^юемироещиков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства 
от «24» июля 2013 г.
№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

ответственностью «СТКОМ» вправе заключать договоры по 
работ по подготовке проектной документации для объектов 

стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000

Президент Бондаренко М. Ю

К - A  /N  / \

Вилы работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергин) и о допуске к которым член Некоммерческого 
партнерства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» Общество с 
ограниченной ответственностью «СТКОМ» имеет Свидетельство

№ Наименование видов pa6oiГ

1. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-техни 
инженерно-технических мероприятий:
5 .3 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений
5 .4 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений

ческого обеспечения, о перечне 

я до 35 кВ включительно и их 

я не более 110 кВ включительно и их

2 13. Работы по организации подготовки проектной документе 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
( генеральным проектировщиком)

щии, привлекаемым застройщиком или 
индивидуальным предпринимателем

Общество с ограни 
осуществлению 
капитального строит 
(пять миллионов) рубл



В настоящем документе 
2
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от ,/р, а9. ;{.с4а ЛЪ jz /ff: аь}-!!эl
rT 01 .09.2010 г.

Генеральному директору
ооо (СТкоМ)
Яровому Н.В.

Jф 312 от 01 .09.2020 г.

О предоставлении информации

Уважаемый Николай Викторович !

В ответ на письмо от 0I.09.2020 J\Ъ 312 направляем Вас следующую
информацию по объекту ((Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП JЮ 257 фидер Л-2, г.

l

Приложение: 1. Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ от |П-257 - на

Армавир:
Разрешенная максимальная мощность потребителей в соответствии с

документами на ТП:
- ЭПУ, расположенные на земельном участке для объектов придорожного сервиса п.

Заветный ул. Шоссейная,26б - 10 кВт.;
- ЭПУ зем.участка для эксплуатациrI магазина,п.Заветный,ул.Шоссейная,14 - 15 кВт;
- Пост ДПС СПП, ФАД Кавказ, 1б8 км - 2 кВт.;
- Админ. здание АЗС,литер А,п.Заветный,ул.Шоссейная.28, - 10 кВт;
- ЭПУ земельного участка для автосервиса,ул.ТТТоссейная,20,22 - 15 кВт;
- Мастерская,г.Армавир,п.Заветный,ул.Шоссейная.77 - 1 5 кВт.

Предоставляем Вам поопорную схему ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 (прил. -1).
Замеры мощности зимнего максимума нагрузок по фидеру Л-2 ТП JYs 25]

составляют: А: 166 (А); В :1,76 (А); С: 157 (А);
Замеры мощности летнего максимума нагрузок по фидеру Л-2 ТП Ns 25]

составляют: А: l54 (А); В: |З7 (А); С:141 (А);
Ориентировочное количество абонентов по фидеру Л-2 ТП J\Ъ 257 составляет:

l-фазных : 46, 3-фахных : 27, В связи с отсутствием разнесения энергосбытовой
компанией информации о потребителях по фидерам ТП, точное количество 1-фазных
и 3-фахных абонентов по фидеру Л-2 ТП М 257 необходимо опередить в процессе
поведение проектно-изыскательных работ.

1;rвlэкз.;

Щиректор

М.А. Гуланич
6-2|-99 (55-08)

Ё.Б. Узденов
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от 07.10.2020 г.

Генеральному директору
ооо (СТкоМ)
Яровому Н.В.

на

о согласовании схемы

Увая<аемый Николай Вик,горович !

ФилиаЛ до (нЭСК-элекТросети)) <АрмавИрэJlектрОсе'гl,)) соI,J-IасовыI]ает схс\1)

разбивки электрической нагрузки фидер л-2 от тП J1ф 257, направленну}о ша

согласованияписьмом JVs 362 от 07.10.2020 г,

Ё.Б. Уз;tс,rr,в
.Щиректор

М.А. Гуданич
6-21,-99 (55-08)
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№ Наименование опоры
№

типового
проекта

Марка
опоры

Количест
во

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Пролет Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Опора концевая анкерная А24в 2 10,0 8600

2
Опора переходная угловая

анкерная УА24в 3 18,9 8450

2-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17.5

2-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17.6

3 Опора промежуточная П24в 1 25,9 7900

3-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17,0

4 Опора промежуточная П24в 1 26,0 8400

4-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,2

4-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 19,4

5 Опора промежуточная П24в 1 29,2 8400

5а Опора промежуточная сущ 10,4

5-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 16,8

5-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 16,8

6
Опора переходная угловая

анкерная УА24в 3 10,7 7950

6-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 12,9

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись

Заказчик: АО
"НЭСК-Электросети"

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП№257 фидер Л-2, Армавир
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Р

ГИП

Проверил.

Разработ.
Гайдашев Е .С .

Блинцова Н.В.

2020 годУтв.

1.1 7

Ведомость опор

2020_108-ЭС.ВО

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Инв. N дубл.



№ Наименование опоры
№

типового
проекта

Марка
опоры

Количест
во

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

пер. Ямбурского

6/1 Опора промежуточная П24в 1 31,1 6900

6/1а Опора промежуточная П24в
7,7

6900

6/1а-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры
15,9

6/2 Опора промежуточная П24в 1 28,3 6900

6/2-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 16

6/2-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,7

6/3 Опора промежуточная П24в 1 24,2 6900

6/3-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,7

6/3а Опора промежуточная П24в 1 7,4 6900

6/3а-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17,9

6/3а-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 22,1

6/4 Опора промежуточная П24в 1 24,6 6900

6/4-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,7

6/5 Опора промежуточная П24в 1 20,8 6900

6/5а Опора промежуточная П24в 7,0 6900

6/5а-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 21,5

6/5а-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 21,2

6/6 Опора промежуточная П24в 1 15,1 6900

6/7 Опора анкерная А24в 2 23,0 6900

6/7-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,6

6/7-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры КЛ 0,4кВ

6/7-3
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры КЛ 0,4кВ

6/8 Опора переходная анкерная ПА24в 2 17,7 8600

6/8-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,7

6/8-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры КЛ 0,4кВ

6/9 Опора промежуточная П24в 1 18,2 6900

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количеств
о

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Пролет Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8
ул. Ямбургская

6/10 Опора промежуточная П24в 1 17,8 6900

6/10-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 21,1

6/10-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 21,6

6/11 Опора концевая К24в 2 22,3 6900

6/11-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 23,5

6/11-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 23,5

6/11-3
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 23,5

7
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 26,4 8500

7-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,2

7а Опора промежуточная П23в 1 13,1 7000

7а-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 16,8

8
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 26,9 8500

8-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 13,7

8-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,2

8а Опора промежуточная сущ 14,4 7000

8а-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,2

9
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 25,5 8500

9-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,2

10 Опора анкерная сущ 30,1 7000

10-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 15,9
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количес
тво

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

Матросова

10/1 Опора промежуточная А23в 2 27,3 8500

10/2 Опора промежуточная П23в 1 13,7 8500

10/2-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17,4

10/3 Опора промежуточная П23в 1 21,2 8500

10/3-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17,3

10/3-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 19,6

10/3а Опора промежуточная П23в 1 11,5 7000

10/3-3
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 12,4

10/4 Опора промежуточная П23в 1 21,2 8500

10/4-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 16,8

10/4а Опора промежуточная П23в 1 12,3 7000

10/4-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17

10/5 Опора промежуточная П23в 1 21,3 8500

10/5-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 16,2

10/5а Опора промежуточная П23в 1 16,9 7000

10/5а-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 18,2

10/6 Опора промежуточная П23в 1 21,6 8500

10/7 Опора промежуточная П23в 1 20,9 8500

10/7а Опора промежуточная П23в 1 12 7000

10/7а-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 12,8

10/7а-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 14,6

10/8 Опора анкерная А23в 2 20,6 8500

10/8-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 19,9

10/9 Опора угловая анкерная УА23* 2 15,3 8500
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количес
тво

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

Шоссейная

10/10 Опора промежуточная сущ 14,7 7000

10/10-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 19,9

10/11 Опора промежуточная сущ 29,2 7000

10/11-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 19

10/11-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 20,4

10/11-3
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 19

10/11а Опора промежуточная П23в 1 15 7000

10/11а-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 19,3

10/11а-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 27,7

10/12 Опора промежуточная сущ 40,5 7000

10/13 Опора анкерная А23в 2 39,9 7000

10/13-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 13,8

10/13а Опора промежуточная П23в 1 14

10/13а-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 13,8

10/13а-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 18,4

10/14 Опора промежуточная сущ 25,3 7000

10/14-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 12,4

10/15 Опора угловая анкерная УА23в 3 21,8 6800

10/15в Опора промежуточная сущ 17,8

10/15в-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14,6

10/15а Опора концевая К23в 2 26,7 7000

10/15-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 16,9

10/15б Опора промежуточная сущ 17,3 7000

10/15б-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 16,9
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количес
тво

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

Шоссейная

10/16 Опора промежуточная сущ 26,5 7000

10/16-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 12,1

10/17 Опора анкерная сущ 17,3 7000

10/18 Опора промежуточная сущ. 34,6 7000

10/19 Опора промежуточная сущ. 22,4 7000

10/19-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 20,9

10/19-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 10,9
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количес
тво

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

Чехова

11
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 20,7 8500

12
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 23,2 8500

12-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,7

12-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 15,4

12а Опора промежуточная П23в 1 19,2 7000

12-3
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 12,6

13
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 32,1 8500

13-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 18,7

13-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 24,1

14
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 30,0 8500

14а Опора промежуточная П23в 1 16,9 7000

14-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 14,1

15
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 25,3 8500

15а Опора промежуточная П23в 1 15,1 7000

15-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 11,2

15б Опора промежуточная П23в 1 18,5 7000

15-1
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 13,1

16
Опора переходная

промежуточная ПП23в 1 27,6 8500

17 Опора анкерная А23в 2 23,2 7000

17-2
Абонентское 1ф.

ответвление от опоры 17,5

17-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 18,9

17а Опора промежуточная П23в 1 13,8 7000

17-3
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 11

17-4
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 14
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№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количес
тво

стоек

Пролеты
Габарит

опоры
Проле

т
Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

Чехова

18 Опора переходная анкерная ПА23в 2 35,8 8700

18а Опора промежуточная П23в 1 13,5 7000

18-1
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 12,1

18б Опора анкерная сущ 20,5 7000

18-2
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 12,8

18в Опора промежуточная П23в 1 20,4 7000

18-3
Абонентское 3ф.

ответвление от опоры 12,6
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№ опоры Координата Х Координата Y Координата Z

1 2 3 4

1 465546,3762 2312233,7107

2 465529,6162 2312199,8907

3 465562,3562 2312159,7707

4 465595,3070 2312119,5822

5 465632,9873 2312074,8741

6 465645,9864 2312057,9165

6/1 465598,5562 2312017,6507

6/1а 465586,3416 2312027,0389

6/2 465555,9157 2311980,5048

6/3 465518,8736 2311949,4408

6/3а 465509,3024 2311960,7007

6/4 465481,3832 2311917,6580

6/5 465449,4562 2311890,9907

6/5а 465443,0468 2311903,5092

6/6 465426,9225 2311870,9585

6/7 465391,9712 2311841,0255

6/8 465365,9762 2311816,8707

6/9 465341,7162 2311844,0307

6/10 465319,8700 2311872,1587

6/11 465292,0962 2311907,1107

7 465686,2928 2312042,1760

7а 465679,3364 2312017,0174

8 465718,0978 2312004,1294

8а 465713,7589 2311975,6302

9 465746,1475 2311936,3159

10 465784,4358 2311889,7408
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№ опоры Координата Х Координата Y Координата Z

1 2 3 4

10/1 465742,8300 2311854,5252

10/2 465721,9254 2311836,8753

10/3 465689,4725 2311809,5494

10/3а 465704,9897 2311792,6649

10/4 465657,2312 2311782,0541

10/4а 465663,6355 2311758,3601

10/5 465625,2843 2311754,0207

10/5а 465618,4398 2311721,0170

10/6 465592,5002 2311725,9136

10/7 465560,5906 2311698,8581

10/7а 465561,7408 2311674,9268

10/8 465529,2847 2311672,1388

10/9 465506,2091 2311652,1515

10/10 465524,9962 2311629,4707

10/11 465562,9162 2311585,1307

10/11а 465592,6267 2311581,1076

10/10 465665,8251 2311461,4746

10/10а 465699,7500 2311423,8154

10/10 465665,8251 2311461,4746

10/11 465614,9562 2311523,0507

10/12а 465592,6267 2311581,1076

10/12 465562,9162 2311585,1307

10/13 465524,9962 2311629,4707

10/13а 465680.0825 2311478.6666

10/14 465506,2091 2311652,1515

10/15а 465439,8591 2311722,7223

10/15б 465457,5515 2311752,5156

10/15 465477,2496 2311684,6910

10/15в 465501.8273 2311700.0723
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№ опоры Координата Х Координата Y Координата Z

1 2 3 4

10/16 465436,4246 2311650,7652

10/17 465409,6711 2311628,9725

10/18 465431,9965 2311563,4302

10/19 465463,3602 2311531,5027

11 465783,9389 2311848,3955

12 465783,9538 2311802,0449

12а 465810,1860 2311773,9237

13 465783,5268 2311737,8981

14 465783,1851 2311677,9051

14а 465810,9341 2311696,3506

15 465782,7816 2311627,3054

15а 465812,7392 2311624,9804

15б 465810,4604 2311602,4930

16 465782,7901 2311572,0982

17 465782,2942 2311525,6706

17а 465809,9020 2311548,7996

18 465781,9839 2311454,1032

18а 465807,5371 2311422,3677

18б 465809,0324 2311455,6720

18в 465809,0324 2311455,6720
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Позиция
Наименование и техническая
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Номер опоры 1 2 3 4 5 5а 6 6/1 6/1а 6/2 6/3 6/3а 6/4 6/5а 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 7 7а 8 8а 9 10 11 12 12а

2 Железобетонные элементы

2.1
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5 шт. 38 1100

ТУ
5863-007-96502166

-2016
2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1

2.2
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ95-3 шт. 36 900

ТУ
5863-007-96502166

-2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

3 Металлические конструкции

3.1 Заземляющий проводник П-750 м 125 0,5 11.0016 4 5 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 1 2 2 6 3 3

3.2 Кронштейн У4 шт. 6 6,5 3.407.1-143 1 1

3.4 Кронштейн У52 шт. 9 7,5 ТП 12.0019-20 1 2 2 1

4 Линейная арматура

4.1 Анкерный клиновой зажим PA 1500 НИЛЕД шт. 27 0,38 СТО
34.01-2.2-002-2015 2 2 2 3 2 2

4.2 Анкерный клиновой зажим DN 123 НИЛЕД шт. 178 0,104 СТО
34.01-2.2-007-2015 4 2 4 1 5 2 1 2 4 4 6 2 6 2 0 2 2 2 3 2 5 2 2 2 5 3

4.3 Анкерный клиновой зажим PAG 416/35 НИЛЕД шт. 26 0,2 СТО
34.01-2.2-007-2015 2 2 2 2 1 3 2

4.4 Анкерный клиновой зажим DN 95-120 НИЛЕД шт. 39 0,61 СТО
34.01-2.2-002-2015 6 6 6 4 4 2 3 2

4.5 Анкерный кронштейн CS 10.3 НИЛЕД шт. 66 0,165 СТО
34.01-2.2-003-2015 8 8 8 4 4 5 5 4

4.6 Анкерный кронштейн CA 16 НИЛЕД шт. 178 0,012 СТО
34.01-2.2-003-2015 4 2 4 1 5 2 1 2 4 4 6 2 6 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 5 3

4.7 Бугель NB 20 НИЛЕД шт. 315 0,011 СТО
34.01-2.2-003-2015 20 24 4 4 24 2 4 4 4 10 33 18 4 4 16 14 4

4.8 Влагозащищенный ответвительный зажим P 71 НИЛЕД шт. 115 0,1 СТО
34.01-2.2-004-2015 6 6 5 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

4.9 Герметичный ответвительный зажим P 150 НИЛЕД шт. 10 0,353 СТО
34.01-2.2-004-2015 5

4.10 Герметичный ответвительный зажим P 4 НИЛЕД шт. 281 0,05 СТО
34.01-2.2-004-2015 7 5 11 4 5 3 4 9 5 4 5 6 4 7 8 4 2 9 4 5 6 4 2

4.11 Герметичный ответвительный зажим P 645 НИЛЕД шт. 238 0,113 СТО
34.01-2.2-004-2015 4 2 8 4 2 4 6 6 2 6 12 8 8 12 6 10 2 4 6

4.12 Защитный колпачок CE 25.150 НИЛЕД шт. 34 0,005 СТО
34.01-2.2-004-2015 4 2 8

4.13 Комплект промежуточной подвески ES 1500 НИЛЕД шт. 87 0,36 СТО
34.01-2.2-002-2015 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

4.14 Крюк универсальный CF 16 НИЛЕД шт. 26 0,4 СТО
34.01-2.2-003-2015 2 2 2 2 1 3

4.15 Металлическая лента F 207 НИЛЕД м 631 0,078 СТО
34.01-2.2-003-2015 20 26 15 16 11 3 25 9 1 16 12 4 11 10 8 6 15 38 4 6 18 8 1 14 1 11 17 20 13 2

4.16 Ограничитель перенапряжения OP 600/50 НИЛЕД шт. 45 0,163 12 6 3

4.17 Ответвительный зажим с адаптером PC 481 НИЛЕД шт. 74 0,176 СТО
34.01-2.2-004-2015 18 2 8 6

4.18 Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД шт. 171 0,06 12 8 5 5 5 6 4 4 4 4 3 3 5 4 2 2 4 2 3 3 6 3 4

4.19 Скрепа NC 20 НИЛЕД шт. 316 0,008 СТО
34.01-2.2-003-2015 2 11 12 11 3 1 7 1 12 8 4 7 10 8 6 5 5 4 6 8 1 10 1 7 1 6 9 2

4.20 Стяжной ремешок E 260 НИЛЕД шт. 183 0,004 СТО
34.01-2.2-003-2015 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3

4.21 Стяжной ремешок E 778 НИЛЕД шт. 501 0,003 СТО
34.01-2.2-003-2015 6 12 9 12 6 6 9 6 3 6 12 6 6 6 9 3 6 6 6 3 9 12 3 18 3 6 9 6 15 6

4.22 Фасадное крепление SF 50 НИЛЕД шт. 290 0,064 СТО
34.01-2.2-003-2015 10 5 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5

4.23 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 КВТ шт. 45 12 6 3

4.24 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 BIC-15.50 НИЛЕД шт. 16

5 Оборудование

5.1 Рубильник мачтовый Al 2х(50-240) мм2 до 400А SZ46 ENSTO шт. 2

6 Электротехнические изделия и прочее

6.1 Кабель силовой ВВГнг( А)-LS 3х2.5 ООО "ТД
"Ункомтех" м 57,5 0,208 ТУ 16.К71-310-2001 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

6.2
Провод силовой установочный с медными жилами
многопроволочный ПуГВ 1х6 м 45 12 6 3

6.3 Соединитель на токи до 400А  KG43 ENSTO шт. 8

6.4 Рейка монтажная 160 A PEK49 ENSTO шт. 2

6.5 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 100А КЭАЗ шт. 6

6.6 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 160А КЭАЗ шт. 6

7 Металлопрокат

7.1 Сталь круглая d=14мм d14 м 35 1,57 ГОСТ 2590-2006 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1

7.2 Полоса стальная гарячекатаная 40х4 м 20 0,89 ГОСТ 103-2006 10

7.3 Сталь круглая d=18мм d18 м 105 1,58 ГОСТ 2590-2006 6 6 6 3 3 6 6 6 3 6 3

Допускается замена оборудования, изделий и материалов на

аналогичное по техническим характеристикам
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Позиция
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Номер опоры

2 Железобетонные элементы

2.1
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5 шт.

2.2
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ95-3 шт.

3 Металлические конструкции

3.1 Заземляющий проводник П-750 м

3.2 Кронштейн У4 шт.

3.4 Кронштейн У52 шт.

4 Линейная арматура

4.1 Анкерный клиновой зажим PA 1500 НИЛЕД шт.

4.2 Анкерный клиновой зажим DN 123 НИЛЕД шт.

4.3 Анкерный клиновой зажим PAG 416/35 НИЛЕД шт.

4.4 Анкерный клиновой зажим DN 95-120 НИЛЕД шт.

4.5 Анкерный кронштейн CS 10.3 НИЛЕД шт.

4.6 Анкерный кронштейн CA 16 НИЛЕД шт.

4.7 Бугель NB 20 НИЛЕД шт.

4.8 Влагозащищенный ответвительный зажим P 71 НИЛЕД шт.

4.9 Герметичный ответвительный зажим P 150 НИЛЕД шт.

4.10 Герметичный ответвительный зажим P 4 НИЛЕД шт.

4.11 Герметичный ответвительный зажим P 645 НИЛЕД шт.

4.12 Защитный колпачок CE 25.150 НИЛЕД шт.

4.13 Комплект промежуточной подвески ES 1500 НИЛЕД шт.

4.14 Крюк универсальный CF 16 НИЛЕД шт.

4.15 Металлическая лента F 207 НИЛЕД м

4.16 Ограничитель перенапряжения OP 600/50 НИЛЕД шт.

4.17 Ответвительный зажим с адаптером PC 481 НИЛЕД шт.

4.18 Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД шт.

4.19 Скрепа NC 20 НИЛЕД шт.

4.20 Стяжной ремешок E 260 НИЛЕД шт.

4.21 Стяжной ремешок E 778 НИЛЕД шт.

4.22 Фасадное крепление SF 50 НИЛЕД шт.

4.23 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 КВТ шт.

4.24 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 BIC-15.50 НИЛЕД шт.

5 Оборудование

5.1 Рубильник мачтовый Al 2х(50-240) мм2 до 400А SZ46 ENSTO шт.

6 Электротехнические изделия и прочее

6.1 Кабель силовой ВВГнг( А)-LS 3х2.5 ООО "ТД
"Ункомтех" м

6.2
Провод силовой установочный с медными жилами
многопроволочный ПуГВ 1х6 м

6.3 Соединитель на токи до 400А  KG43 ENSTO шт.

6.4 Рейка монтажная 160 A PEK49 ENSTO шт.

6.5 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 100А КЭАЗ шт.

6.6 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 160А КЭАЗ шт.

7 Металлопрокат

7.1 Сталь круглая d=14мм d14 м

7.2 Полоса стальная гарячекатаная 40х4 м

7.3 Сталь круглая d=18мм d18 м
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4 1 3 2 3 3 6 6 1 2 3 2 2 5 2 3 3 3 6 2 2 6 6 3 6 3 3 3

2 4 4 4 10 4 10 4 8 40 4 4 4 6 8

2 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2
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4 3 2 3 2 2 3 9 8 3 2 4 4 3 2 2 6 2 7 2 4 6 3 2 2 6 14 4 11 8 2 7 4
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6 4 6

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 3 1 2 1

8 9 2 12 2 2 10 10 4 12 1 4 2 20 5 2 7 2 10 2 6 4 4 6 8 40 5 4 12 8 8 4 2 6 10 2

3 3 6 3 3 3

6 4 10 6 4 6
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8 7 2 8 2 2 6 6 4 2 1 2 10 5 2 7 2 6 2 6 4 4 6 5 4 8 4 4 4 2 2 2
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Позиция
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Номер опоры

2 Железобетонные элементы

2.1
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5 шт.

2.2
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ95-3 шт.

3 Металлические конструкции

3.1 Заземляющий проводник П-750 м

3.2 Кронштейн У4 шт.

3.4 Кронштейн У52 шт.

4 Линейная арматура

4.1 Анкерный клиновой зажим PA 1500 НИЛЕД шт.

4.2 Анкерный клиновой зажим DN 123 НИЛЕД шт.

4.3 Анкерный клиновой зажим PAG 416/35 НИЛЕД шт.

4.4 Анкерный клиновой зажим DN 95-120 НИЛЕД шт.

4.5 Анкерный кронштейн CS 10.3 НИЛЕД шт.

4.6 Анкерный кронштейн CA 16 НИЛЕД шт.

4.7 Бугель NB 20 НИЛЕД шт.

4.8 Влагозащищенный ответвительный зажим P 71 НИЛЕД шт.

4.9 Герметичный ответвительный зажим P 150 НИЛЕД шт.

4.10 Герметичный ответвительный зажим P 4 НИЛЕД шт.

4.11 Герметичный ответвительный зажим P 645 НИЛЕД шт.

4.12 Защитный колпачок CE 25.150 НИЛЕД шт.

4.13 Комплект промежуточной подвески ES 1500 НИЛЕД шт.

4.14 Крюк универсальный CF 16 НИЛЕД шт.

4.15 Металлическая лента F 207 НИЛЕД м

4.16 Ограничитель перенапряжения OP 600/50 НИЛЕД шт.

4.17 Ответвительный зажим с адаптером PC 481 НИЛЕД шт.

4.18 Плашечный зажим CD 35 НИЛЕД шт.

4.19 Скрепа NC 20 НИЛЕД шт.

4.20 Стяжной ремешок E 260 НИЛЕД шт.

4.21 Стяжной ремешок E 778 НИЛЕД шт.

4.22 Фасадное крепление SF 50 НИЛЕД шт.

4.23 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 КВТ шт.

4.24 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 BIC-15.50 НИЛЕД шт.

5 Оборудование

5.1 Рубильник мачтовый Al 2х(50-240) мм2 до 400А SZ46 ENSTO шт.

6 Электротехнические изделия и прочее

6.1 Кабель силовой ВВГнг( А)-LS 3х2.5 ООО "ТД
"Ункомтех" м

6.2
Провод силовой установочный с медными жилами
многопроволочный ПуГВ 1х6 м

6.3 Соединитель на токи до 400А  KG43 ENSTO шт.

6.4 Рейка монтажная 160 A PEK49 ENSTO шт.

6.5 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 100А КЭАЗ шт.

6.6 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 160А КЭАЗ шт.

7 Металлопрокат

7.1 Сталь круглая d=14мм d14 м

7.2 Полоса стальная гарячекатаная 40х4 м

7.3 Сталь круглая d=18мм d18 м
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Подготовительные работы 2020-108  Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 257 фидер Л-2,

Армавир

№
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. Подготовительные работы

Обрезка деревьев

1 Формовочная обрезка деревьев высотой:
более 5 м шт 17

Раздел 2. Перевозка грузов

Погрузо-разгрузочные работы, перевозка

2 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка дров 1 т груза 3,57

3 Перевозка грузов автомобилями
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на
расстояние: I класс груза до 20 км

1 т груза 3,57

4 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Разгрузка дров 1 т груза 3,57

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  Демонтажные работы
2020-108  Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 257 фидер Л-2, Армавир

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Демонтажные работы
ВЛ-0,4 кВ

1 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без
приставок одностоечных шт 27

2 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без
приставок одностоечных с подкосом шт 11

3 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без
приставок одностоечных с двумя подкосами шт 1

4 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной
опоры шт 11

5 Демонтаж: Траверса на опоре шт 22
ВЛ-0,4 кВ абоненты

6 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 2 ответвлен

ие 12

7 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 4 ответвлен

ие 15

Абонентские линии от ТП №257
8 Демонтаж: Подвеска самонесущих

изолированных проводов (СИП-2А)
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ

1000 м 0,5649

Уличное освещение по ул. Ямбургская, пер. Ямбургский
9 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной

опоры шт 11

Демонтаж СИП-2 от ТП №257 до пер. Ямбургский
10 Демонтаж: Подвеска самонесущих

изолированных проводов (СИП-2А)
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием
напряжения)

1000 м 0,121

ВОЛС на опорах
11 Демонтаж: Кабель на столбовой линии,

масса 1 м: до 2 кг
100 м

кабеля 2,876
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12 Демонтаж: Установка светильников: с
лампами накаливания шт 9

Демонтаж камеры наблюдения
13 Демонтаж: Камера телевизионная

передающая шт 6

Демонтаж электросчетчиков
14 Демонтаж: Счетчики, устанавливаемые на

готовом основании: трехфазные шт 3

Демонтаж ящиков ВРУ
15 Демонтаж: Ящик с трехполюсным

рубильником и конденсаторами,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток: до 70 А

шт 2

Демонтаж рубильников в РУ-0,4 кВ
16 Рубильник трехполюсный на ток до 400 А шт 2

ул. Ямбургская
17 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной

опоры шт 4

18 Демонтаж: Траверса на опоре шт 8
19 Демонтаж: Подвеска самонесущих

изолированных проводов (СИП-2А) 1000 м 0,2178

20 Демонтаж: Установка светильников: с
лампами накаливания шт 3

21 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 2 ответ. 4

22 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 4 ответ. 3

ул. Чехова
23 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной

опоры шт 6

24 Демонтаж: одного дополнительного
провода с одной опоры шт 6

25 Демонтаж: Траверса на опоре шт 8
26 Демонтаж: Подвеска самонесущих

изолированных проводов (СИП-2А)
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием
напряжения)

1000 м 0,4358

27 Демонтаж: Кабель на столбовой линии,
масса 1 м: до 2 кг (ВОЛС)

100 м
кабеля 6,537
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28 Демонтаж: Установка светильников: с
лампами накаливания шт 4

29 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 2 ответ. 10

30 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 4 ответ. 3

ул. Матросова
31 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной

опоры шт 7

32 Демонтаж: Траверса на опоре шт 12
33 Демонтаж: Подвеска самонесущих

изолированных проводов (СИП-2А) 1000 м 0,1678

34 Демонтаж: Установка светильников: с
лампами накаливания шт 3

35 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 2 ответвлен

ие 7

36 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 4 ответвлен

ие 5

ул. Шоссейная
37 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной

опоры шт 3

38 Демонтаж: Подвеска самонесущих
изолированных проводов (СИП-2А)
напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием
напряжения)

1000 м 0,1882

39 Демонтаж: Установка светильников: с
лампами накаливания шт 4

40 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 2 ответвлен

ие 5

41 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
при количестве проводов в ответвлении: 4 ответвлен

ие 10

Возврат материалов
42 Стойка опоры ж/б шт 52
43 Траверса шт 50
44 Провод А-25 м 3393,6
45 Провод СИП2 3х95+1х95 м 283

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись

Лист

1.42020_108-ЭС.ВР

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Инв. N дубл.



46 Провод СИП2 3х35+1х54,6 м 183,5
47 Рубильник РПС 2 шт 2

Раздел 2. Перевозка грузов
Погрузо-разгрузочные работы, перевозка

48 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
изделий из сборного железобетона, бетона,
керамзитобетона массой до 3 т (стойки)

1 т груза 41,6

49 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)(траверсы,
провод)

1 т груза 0,985

50 Перевозка грузов автомобилями
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 42,585

51 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Разгрузка
изделий из сборного железобетона, бетона,
керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 41,6

52 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)

1 т груза 0,985
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ          2020-108 ТП 257 Армавир

№
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Строительные работы ВЛ-0,4 кВ
Установка ж/б опор

1 Развозка конструкций и материалов опор
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных
железобетонных опор

шт 74

2 Развозка конструкций и материалов опор
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов
оснастки одностоечных опор

шт 43

3 Развозка конструкций и материалов опор
ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов
оснастки сложных опор

шт 14

4 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;
6-10 кВ с траверсами без приставок:
одностоечных

шт 43

5 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;
6-10 кВ с траверсами без приставок:
одностоечных с одним подкосом

шт 11

6 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;
6-10 кВ с траверсами без приставок:
одностоечных с двумя подкосами

шт 3

Бетонирование угловой и переходной анкерных опор
7 Устройство бетонных фундаментов

общего назначения под колонны объемом:
до 3 м3

100 м3 0,0186

Раздел 2. Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ
Подвеска провода СИП

8 Подвеска самонесущих изолированных
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ
до 1 кВ (со снятием напряжения) при
количестве 29 опор: с использованием
автогидроподъемника

1000 м 1,633

Установка адаптеров защитного заземления
9 Прибор измерения и защиты, количество

подключаемых концов: до 2 шт 74

Установка ограничителей перенапряжения
10 Установка разрядников: с помощью

механизмов компл 45

Обратный монтаж линии освещения
11 Подвеска самонесущих изолированных

проводов (СИП-4) 1000 м 0,889
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12 Установка светильников: с лампами
люминесцентными шт 23

Обратный монтаж абонентского СИП-2
13 Подвеска самонесущих изолированных

проводов (СИП-2А) 1000 м 0,448

Абонентские ответвления
17 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к

зданиям: с помощью механизмов при
количестве проводов в ответвлении 2

ответвл
ение 38

18 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к
зданиям: с помощью механизмов при
количестве проводов в ответвлении 4

ответвл
ение 36

СИП-2 и СИП-4 в ТП №257
19 Кабель до 35 кВ по установленным

конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,2

20 Разводка по устройствам и подключение
жил кабелей или проводов сечением: до 16
мм2

100 шт 0,02

21 Разводка по устройствам и подключение
жил кабелей или проводов сечением: до 95
мм2

100 шт 0,09

22 Разводка по устройствам и подключение
жил кабелей или проводов сечением: до 120
мм2

100 шт 0,03

СИП-4 к подставным опорам
23 Подвеска самонесущих изолированных

проводов (СИП-2А) 1000 м 0,359

Раздел 3. Монтаж мачтового рубильника
24 Рубильник  трехполюсный на ток до 400 А шт 2

Раздел 4. Заземление опор ВЛ-0,4 кВ
25 Разработка грунта вручную с креплениями

в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2
м, группа грунтов 2

100 м3 0,07

26 Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром: 16 мм 10 шт 3,5

27 Заземлитель горизонтальный из стали:
круглой диаметром 12 мм 100 м 0,35

28 Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 160 мм2

100 м 0,2

29 Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,07

Раздел 5. Материалы ВЛ-0,4 кВ
Материалы для строительных работ
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30 Стойка опоры: СВ 95-3 шт 36
31 Узел крепления подкоса У3 (У4) шт. 6
32 Стойка опоры: СВ 110-5 шт 38
33 Узел крепления подкоса У52 шт. 9
34 Бугель NВ20 шт 36
35 Лента крепления шириной 20 мм,

толщиной 0,7 мм, из нержавеющей стали
F207 (СИП)

м 36

36 Бетон М-200 м3 1,897
Материалы для монтажных работ

37 Провод СИП 2 3*120+1*95 мм2. м 663,7
38 Провод СИП 2 3*95+1*95 мм2. м 770
39 Провод СИП 2 3*50+1*54,6 мм2. м 180,6
40 Провод СИП 2 3*35+1*54,6 мм2. м 105,3
41 Провод СИП-4 2*16-0,6/1 м 403
42 Провод СИП-4 4*16-0,6/1 м 279
43 Провод СИП-4 2*25-0,6/1 м 376
44 Кабель силовой с медными жилами ВВГ

3х2,5-660 м 57,5

45 Провод СИП-4 4*25-0,6/1 м 455
46 Провод силовой ПуГВ 1х6 м 45
47 Зажим для временного заземления РС 481 шт 74
48 Ограничитель перенапряжений ОР 600/50

компл. с Р 645 шт 45

49 Ответвительный зажим Р 150 шт 10
50 Влагозащищенный ответвительный

зажим Р 71 шт 115

51 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт 285
52 Бугель NВ20 шт 315
53 Лента крепления шириной 20 мм,

толщиной 0,7 мм, из нержавеющей стали
F207 (СИП)

м 549

54 Проводник заземляющий П-750 шт 125
55 Плашечный зажим CD 35 шт 171
56 Хомут стяжной (СИП) Е778 шт 501
57 Хомут стяжной (СИП) Е260 шт 175
58 Изолированный наконечник CRTA R 95 шт 9
59 Изолированный наконечник CRTA R 120 шт 3
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60 Изолированный наконечник CRTA R 16 шт 2
61 Колпачок изолирующий СЕ 25-150 шт 34
62 Наконечники кабельные медные луженные

ТМЛ-6 100 шт 45

63 Зажим ответвительный с прокалыванием
изоляции (СИП): Р 645 (аналог СТ70Р) шт 238

64 Зажим ответвительный с прокалыванием
изоляции (СИП): Р 4 шт 281

65 Зажим анкерный (СИП):DN 123 шт 178
66 Кронштейн анкерный CА 16 К шт 178
67 Комплект промежуточной подвески (СИП)

ES 1500 шт 87

68 Кронштейн анкерный (СИП), марка CS10.3 шт 66
69 Зажим анкерный (СИП): DN 120 шт 39
70 Зажим анкерный (СИП): RA1500 шт 27
71 Крюк монтажный CF 16 шт 26
72 Зажим анкерный (СИП): PAG 416/35 шт 26
73 Фасадное крепление SF 50 шт 290

Материалы для монтажа рубильника
74 Соединитель KG43 на токи до 400А шт 8
75 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 шт 16
76 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) шт 20
77 Лента крепления шириной 20 мм,

толщиной 0,7 мм, из нержавеющей стали
F207 (СИП)

м 20

78 Проводник заземляющий П-750 шт 2
79 Плашечный зажим CD 35 шт 2
80 Хомут стяжной (СИП) Е260 шт 8
81 PEK49 Рейка монтажная 160 A или 400 A шт 2
82 Плавкая вставка предохранителя

ППНИ-37, габарит 2, 100А шт 3

83 Плавкая вставка предохранителя
ППНИ-37, габарит 2, 160А шт 3

84 Провод СИП 2 3*120+1*95 мм2. м 16
Материалы для заземления опор

85 Сталь полосовая 4х40 мм т 0,0258
86 Сталь круглая 18 мм т 0,21
87 Сталь круглая 14 мм т 0,04235

Раздел 6. Оборудование
88 SZ46 Рубильник мачтовый Al 2х(50-240)

мм2 до 400А шт 2
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 Строительно-монтажные работы по установке ВА в ТП №257

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Монтаж автоматов ввода

1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции: на стене
или колонне, на ток до 100 А

шт 1

2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции: на стене
или колонне, на ток до 250 А

шт 2

Раздел 2. Материалы
3 Провод силовой ПуГВ 1х70 белый м 9
4 Наконечники кабельные медные луженные

ТМЛ-70 100 шт 0,09

Раздел 3. Оборудование
5 Выключатель автоматический

ВА57-35-340010-100А-630-690AC-НР110DC-УХ
Л3

шт 1

6 Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-125А-630-690AC-НР110DC-УХ
Л3

шт 1

7 Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-200А-500-690AC-НР110DC-УХ
Л3

шт 1

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись

Лист

1.102020_108-ЭС.ВР

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Инв. N дубл.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
  Пусконаладочные  работы ВЛ 0,4кВ 2020_108 ТП 257

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ

1 Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром обмоток машин и
аппаратов

измерение 27

2 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) испытание 3
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
  Пусконаладочные  работы ВЛ 0,4кВ 2020_108 ТП 257

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ

1 Замер полного сопротивления цепи
"фаза-нуль" шт 21

7*3
2 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением: до
1 кВ

шт 7

3 Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 38

4 Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 36

5 Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
измерений

0,53
53 / 100

6 Измерение сопротивления растеканию
тока: заземлителя измерение 33

7 Определение удельного сопротивления
грунта измерение 5

Мачтовые рубильники
8 Измерение сопротивления изоляции

мегаомметром обмоток машин и
аппаратов

измерение 2

9 Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
измерений

0,06
6 / 100
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Позиция Наименование и технические характеристикти
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

материала
Завод изготовитель

Ед.

изме-

рения
Кол.

Масса

1 ед.,

кг

Примечание

Железобетонные элементы

1.1
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ110-5 3.407.1-143;

3.407.1-136
ОАО КПП "Кировский" шт 38

1.2
Стойки железобетонные вибрированные, предварительно
напряженные, разработанные для ВЛ 0,4-35 кВ СВ95-3 ОАО КПП "Кировский" шт 36

Кабельно-проводниковая продукция

2.1
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-2 3х120+1х95

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 680

2.2
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-2 3х95+1х95

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 770

2.3
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-2 3х50+1х54,6

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 180,6

2.4
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-2 3х35+1х54,6

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 105,3

2.5
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-4 4х25

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 376

2.6
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами
СИП-4 4х16

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 279

2.7
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами марки
СИП-4 2х25

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 376

2.8
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий

электропередачи с алюминиевыми жилами
СИП-4 2х16

ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" м 403

2.9 Провод силовой  многопроволочный ПуГВ 1х70 ГОСТ 31947-2012 м 9

2.10 Провод силовой  многопроволочный ПуГВ 1х6 ГОСТ 31947-2012 м 45

2.11 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг( А)-LS 3х2.5 ГОСТ 31996-2012 м 57,5

Допускается замена оборудования, изделий и материалов на

аналогичное по техническим характеристикам
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Допускается замена оборудования, изделий и материалов на

аналогичное по техническим характеристикам

Позиция Наименование и технические характеристикти
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код

оборудования,

материала
Завод изготовитель

Ед.

изме-

рения
Кол.

Масса

1 ед.,

кг

Примечание

Металлические конструкции

3.1 Заземляющий проводник П-750 ЗЭТАРУС шт 125

3.2 Кронштейн У4 шт 6

3.3 Кронштейн У52 шт 9

Линейная арматура

4.1 Анкерный клиновой зажим PA 1500 ООО "Нилед" шт 27

4.2 Анкерный клиновой зажим DN 123 ООО "Нилед" шт 178

4.3 Анкерный клиновой зажим PAG 416/35 ООО "Нилед" шт 26

4.4 Анкерный клиновой зажим DN 95-120 ООО "Нилед" шт 39

4.5 Анкерный кронштейн CS 10.3 ООО "Нилед" шт 66

4.6 Анкерный кронштейн CA 16 ООО "Нилед" шт 178

4.7 Бугель NB 20 ООО "Нилед" шт 315

4.8 Влагозащищенный ответвительный зажим P 71 ООО "Нилед" шт 115

4.9 Герметичный ответвительный зажим P 150 ООО "Нилед" шт 10

4.10 Герметичный ответвительный зажим P 4 ООО "Нилед" шт 281

4.11 Герметичный ответвительный зажим P 645 ООО "Нилед" шт 238

4.12 Защитный колпачок CE 25.150 ООО "Нилед" шт 34

4.13 Комплект промежуточной подвески ES 1500 ООО "Нилед" шт 87

4.14 Крюк универсальный CF 16 ООО "Нилед" шт 26

4.15 Металлическая лента F 207 ООО "Нилед" шт 631

4.16 Ограничитель перенапряжения OP 600/50 ООО "Нилед" шт 45

4.17 Ответвительный зажим с адаптером PC 481 ООО "Нилед" шт 74

4.18 Плашечный зажим CD 35 ООО "Нилед" шт 171

4.19 Скрепа NC 20 ООО "Нилед" шт 316

4.20 Стяжной ремешок E 260 ООО "Нилед" шт 183

4.21 Стяжной ремешок E 778 ООО "Нилед" шт 501

4.22 Наконечник алюминиевый CPTAU-120 ООО "Нилед" шт 3

4.23 Наконечник алюминиевый CPTAU-95 ООО "Нилед" шт 9
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Допускается замена оборудования, изделий и материалов на

аналогичное по техническим характеристикам

Позиция Наименование и технические характеристикти Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
оборудования,

материала
Завод изготовитель

Ед.
изме-
рения

Кол.
Масса      1
ед.,     кг

Примечание

4.24 Наконечник алюминиевый CPTAU-16 CPTAU-16 ООО "Нилед" шт 2

Оборудование

5.1 Рубильник мачтовый Al 2х(50-240) мм2 до 400А SZ46 ENSTO шт 2

5.2 Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-125А-630-690AC-УХЛ3 КЭАЗ шт 1

5.3 Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-100А-630-690AC-УХЛ3 КЭАЗ шт 1

5.4 Выключатель автоматический
ВА57-35-340010-200А-500-690AC-УХЛ3-КЭАЗ КЭАЗ шт 1

Металлопрокат

6.1 Сталь круглая d=14мм d14 ГОСТ 2590-2006 т 0,04235

6.2 Сталь круглая d=18мм d18 ГОСТ 2590-2006 т 0.21

6.3 Полоса стальная 40х4 40х4 ГОСТ 103-2006 т 0.0258
Прочие

7.1 Фасадное крепление SF 50 ООО "Нилед" шт. 290

7.2 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 КВТ шт. 45

7.3 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-70 КВТ шт. 9

7.4 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 ООО "Нилед" шт. 16

7.5 Соединитель на токи до 400А  KG43 ENSTO шт. 8

7.6 Рейка монтажная 160 A PEK49 ENSTO шт. 2

7.7 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 100А КЭАЗ шт. 3

7.8 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2, 160А КЭАЗ шт. 3

7.9 Смеси бетонные мелкозернистого бетона ( БСМ), класс В15 ( М200) М200 м3 1,86Со
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТКОМ"

"Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ТП №257 фидер Л-2, Армавир"

 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электроснабжение

Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Наружные электрические сети

2020_108-ЭС

г.Армавир

2020



Ведомость чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание
2020_108-ЭС Содержание л.4

Расчет электрических параметров л.5.1-5.5
проектируемой ВЛИ0,4кВ

Ситуационный план   ВЛИ 0,4кВ л.6
План трассы ВЛИ 0,4кВ М 1:500 л.7
РУ 0,4кВ ТП №257. Схема электрическая однолинейная л.8.1-8.2
Промежуточная опора. Общий вид. л.9.1-9.1
Анкерная ( концевая) опора. Общий вид л.10.1-10.2
Угловая анкерная опора. Общий вид л.11.1-11.2
Угловая анкерная опора №6/8, №10/9. Общий вид л.12.1-12.3
Установка на опоре ОПН 0,4кВ л.13
Установка переносного заземления на опоре л.14
Прокладка провода по стенам здания. л.15

Подвеска светильника л.16
Заземляющее устройство. План заземления л.17
опор  ВЛИ 0,4 кВ
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 РУ 0,4кВ

ТП№257  250/6/0,4 кВ

0,4/0,23 В

Рр=70 кВт

Iр=112,1 А

cosφ=0,95

Кчув=5

Рр=38,1 кВт

Iр=61,0 А

cosφ=0,95

Кчув.=6,245

Рр=105,6 кВт

Iр=169,1 А

cosφ=0,95

Кчув=1,862

 I ном(АВ).

 I к.з.
Кчув=

3*(Zтр+Zп)

1,05*Uл
 I к.з.=

(1)

Zтр - сопротивление обмотки трансформатора;

Uл - линейное напряжение линии;

Zп - полное сопротивление петли фаза-ноль;

(1)

замыкания для линии:

С    - коэффициент, зависящий от напряжения сети, ее  

М = Р х L, где Р - мощность расчетная, кВт;

М   - момент нагрузки, кВт х м;

L - длина линии, м;

          системы и материала провода.

U% - потери напряжения, 

S    - сечение провода, мм;

С х S х Сos 

М
U%  =

%;

,%
j

Расчет потери напряжения для наиболее удаленного

потребителя:

Расчет минимального тока однофазного короткого 
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Сопротивления трансформаторов с вторичным напряжением 0,4 кВ

Извлечено из "Справочника по проектированию электроснабжения" под ред.Ю.Г.Барыбина,1990 г. Табл.2.50

Номина
льная

мощнос
ть, кВА

Схема
соедин

ения
обмото

к

Значение сопротивлений, мОм

Прямой
последовательности

Нулевой

последовательности

Току однофазного КЗ

25 Y/Yн 4,5 154 244 287 1650 1930 1958 2418 3110
25 Y/Zн 4,7 177 243 302 73 35,4 - - -
40 Y/Yн 4,5 88 157 180 952 1269 1128 1583 1944
40 Y/Zн 4,7 100 159 188 44 13,4 - - -
63 Y/Yн 4,5 52 102 114 504 873 608 1077 1237
63 Y/Zн 4,7 59 105 119 28 12 - - -

100 Y/Yн 4,5 31,5 65 72 254 582 317 712 779
100 Y/Zн 4,7 36,3 65,7 75 15,6 10,6 - - -
160 Y/Yн 4,5 16,6 41,7 45 151 367 184 450 486
160 ∆/Yн

4,5 16,6 41,7 45 16,6 41,7 49,8 125 135
250 Y/Yн 4,5 9,4 27,2 28,7 96,5 235 115 289 311
250 ∆/Yн

4,5 9,4 27,2 28,7 9,4 27,2 28,2 81,6 86,3

400 Y/Yн 4,5 5,5 17,1 18 55,6 149 66,6 183 195
400 ∆/Yн

4,5 5,9 17 18 5,9 17 17,7 51 54
630 Y/Yн 5,5 3,1 13,6 14 30,2 95,8 36,4 123 128
630 ∆/Yн

5,5 3,4 13,5 14 3,4 13,5 10,2 40,5 42
1000 Y/Yн 5,5 1,7 8,6 8,8 19,6 60,6 2,3 77,8 81
1000 ∆/Yн

5,5 1,9 8,6 8,8 1,9 8,6 5,7 25,8 26,4

1600 Y/Yн 5,5 1 5,4 5,5 16,3 50 18,3 60,8 63,5

1600 ∆/Yн
5,5 1,1 5,4 5,5 1,1 5,4 3,3 16,2 16,5

2500 ∆/Yн
5,5 0,64 3,46 3,52 0,64 3,46 1,92 10,38 10,56

Для трансформаторов со вторичным напряжением 0,23 кВ данные таблицы следует уменьшить в 3 раза, а для

трансформаторов со вторичным напряжением 0,69 кВ - увеличить в 3 раза.

Полное удельное сопротивление петли фаза-нульдля кабеля или пучка проводов с  АЛЮМИНИЕВЫМИ жилами при температуре жилы 65ºС, мОм/м

Сечение

фазного

провода, мм2

Значения                , мОм/м, при сечении нулевого провода, мм², равном:

2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

2,5 29,64

4

24,08 18,52

6

15,43 12,34 9,88

10

9,88 7,41 5,92

16

5,92 4,43 3,7 3,35

25

5,19 3,7 2,96 2,54 2,22

35

4,77 3,35 2,54 2,12 1,8 1,59

50

3,06 2,22 1,8 1,48 1,27 1,13

70

2,01 1,59 1,27 1,06 0,92

95

1,45 1,13 0,92 0,78

120

1,37 1,05 0,84 0,7 0,62

150

0,99 0,82 0,67 0,52

185

0,95 0,73 0,59 0,51

Таблица 3. Расчетные значения параметров нулевой последовательности кабеля марки
АПвПГ (АПвВГ) 0,6/1 кВ

Сечение жилы, мм2 95 120 150 185 240

Толщина изоляции, мм 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7
Индуктивность (при Q(х) = 0,5),

мГн/км 0,263 0,257 0,26 0,262 0,261

Индуктивное сопротивление,
Ом/км 0,0826 0,081 0,0816 0,0822 0,082

Активное сопротивление жилы
при 90 оС, Ом/км 0,411 0,325 0,265 0,211 0,162

Активная составляющая
сопротивления нулевой

последовательности (Rez0),
Ом/км

1,22 1,03 0,88 0,735 0,58

Реактивная составляющая
сопротивления нулевой

последовательности (Imz0),
Ом/км

0,316 0,294 0,282 0,27 0,26

QF2/1

ВА 57-35

200

QF2/2

ВА 57-35

125

QF2/3

ВА 57-35

100

ВА 57-35

Iотс.=630А

ВА 57-35

Iотс.=500А

I (1) кз=594,7А

установлен

мачтовый

рубильник
I (1) кз=818,4А

установлен

мачтовый

рубильник
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Заказчик: АО "НЭСК-Электросети"

Расчет электрических параметров

проектруемой ВЛИ 0,4кВ

Формат A1
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Ямбурская

Точка КЗ
РУ

0,4кВ оп.1 оп.2 оп.3 оп.4 оп.5 оп.6 оп.6.1 оп.6.2 оп.6.3 оп.6.4 оп.6.5 оп.6.6 оп.6.7 оп.6.8 оп.6.9 оп.6.10 оп.6.11

Рабочее напряжение U,кВ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Коэффициент мощности соsf 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Рабочий ток I, А
Iр=Pp/(U*1.73*соsf) 71,1 71,1 69,0 67,8 61,0 60,8 60,5 60,5 60,1 61,1 61,5 62,8 62,8 76,9 38,4 38,4 38,4 #Н/Д

Ток однофазного короткого
замыкания I, А 2287,5 2160,3 1911,9 1650,1 1449,3 1275,6 1221,5 1087,0 988,8 918,1 855,9 809,6 778,9 736,3 706,9 679,4 653,8 624,5

Полное сопротивление петли
фаза-нуль от трансформатора
до точки КЗ, мОм

106,0 112,2 126,8 147,0 167,3 190,1 198,5 223,1 245,2 264,1 283,3 299,5 311,3 329,3 343,0 356,9 370,9 388,3

Ток  трехфазного
металлического КЗ линии, А 7708,9 6932,8 5612,0 4444,0 3671,1 3073,1 2898,5 2486,4 2203,9 2009,3 1843,9 1723,9 1646,1 1539,8 1467,6 1401,2 1340,1 1271,2

Полное сопротивление линии от
трансформатора до точки КЗ,
мОм

29,96 33,31 41,15 51,97 62,91 75,15 79,68 92,88 104,79 114,93 125,25 133,97 140,30 149,98 157,36 164,82 172,32 181,67

Количество абонентов n1 1ф, ед. 12 12 10 9 9 7 6 6 5 2 1
Количество абонентов n3 3ф, ед. 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 7 7 4 2 2 2 0
Заявленная мощность Р1 1ф, кВт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Заявленная мощность Р3 3ф, кВт 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Общее количество абонентов N,
ед,  N=n1+n3 22 22 20 19 17 15 14 14 13 10 9 7 7 4 2 2 2 0

Расчетная мощность Рр, кВт,
Рр=(Р1*п1+Р3*п3*Кс)*Кс*Ко 44,4 44,4 43,1 42,4 38,1 38,0 37,8 37,8 37,5 38,2 38,4 39,2 39,2 48,0 24,0 24,0 24,0 #Н/Д

Длина линии L, м 3 8 18,7 25,8 26,1 29,2 10,8 31,5 28,4 24,2 24,6 20,8 15,1 23,1 17,6 17,8 17,9 22,3
Коэффициент спроса, Кс  3ф
(табл. 7.2 СП 256.1325800.2016) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коэффициент спроса, Кс  (табл.
7.2 СП 256.1325800.2016) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент одновременности,
Ко  (табл. 7.3 СП
256.1325800.2016)

0,2467 0,2467 0,2533 0,2567 0,2700 0,2900 0,3000 0,3000 0,3100 0,3600 0,3800 0,4667 0,4667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 #Н/Д

с=y*U^2ном/(10^5), y
-проводимость материала, Uном
- номинальное напряжение линии

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Сечение провода S, мм2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Потери напряжения ΔU,%  ΔU=
(Р*L)/(c*S) 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 #Н/Д

Марка провода (кабеля)
СИП2

3х95+1
х95
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Длительно допустимый ток I, А 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Шоссейная 32

Точка КЗ
РУ

0,4кВ оп.1 оп.2 оп.3 оп.4 оп.5 оп.6 оп.6.1 оп.6.2 оп.6.3 оп.6.4 оп.6.5 оп.6.6 оп.6.7 оп.6.8 оп.6.9 оп.6.10 оп.6.11

Рабочее напряжение U,кВ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Коэффициент мощности соsf 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Рабочий ток I, А
Iр=Pp/(U*1.73*соsf) 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1

Ток однофазного короткого
замыкания I, А 2287,5 2160,3 1911,9 1650,1 1449,3 1275,6 1221,5 1087,0 988,8 918,1 855,9 809,6 778,9 736,3 706,9 679,4 653,8 624,5

Полное сопротивление петли
фаза-нуль от трансформатора
до точки КЗ, мОм

106,0 112,2 126,8 147,0 167,3 190,1 198,5 223,1 245,2 264,1 283,3 299,5 311,3 329,3 343,0 356,9 370,9 388,3

Ток  трехфазного
металлического КЗ линии, А 7708,9 6932,8 5612,0 4444,0 3671,1 3073,1 2898,5 2486,4 2203,9 2009,3 1843,9 1723,9 1646,1 1539,8 1467,6 1401,2 1340,1 1271,2

Полное сопротивление линии от
трансформатора до точки КЗ,
мОм

29,96 33,31 41,15 51,97 62,91 75,15 79,68 92,88 104,79 114,93 125,25 133,97 140,30 149,98 157,36 164,82 172,32 181,67

Количество абонентов n1 1ф, ед.
Количество абонентов n3 3ф, ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Заявленная мощность Р1 1ф, кВт
Заявленная мощность Р3 3ф, кВт 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Общее количество абонентов N,
ед,  N=n1+n3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Расчетная мощность Рр, кВт,
Рр=(Р1*п1+Р3*п3*Кс)*Кс*Ко 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Длина линии L, м 3 8 18,7 25,8 26,1 29,2 10,8 31,5 28,4 24,2 24,6 20,8 15,1 23,1 17,6 17,8 17,9 22,3
Коэффициент спроса, Кс  3ф
(табл. 7.2 СП 256.1325800.2016) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент спроса, Кс  (табл.
7.2 СП 256.1325800.2016) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент одновременности,
Ко  (табл. 7.3 СП
256.1325800.2016)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

с=y*U^2ном/(10^5), y
-проводимость материала, Uном
- номинальное напряжение линии

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Сечение провода S, мм2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Потери напряжения ΔU,%  ΔU=
(Р*L)/(c*S) 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Марка провода (кабеля)
СИП2

3х95+1
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Длительно допустимый ток I, А 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Ямбурская Чехова

Точка КЗ
РУ

0,4кВ оп.1 оп.2 оп.3 оп.4 оп.5 оп.6 оп.7 оп.8 оп.9 оп.10 оп.11 оп.12 оп.13 оп.14 оп.15 оп.16 оп.17 оп.18

Рабочее напряжение U,кВ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Коэффициент мощности соsf 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Рабочий ток I, А
Iр=Pp/(U*1.73*соsf) 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 189,6 182,4 181,4 178,2 51,1 48,7 49,0 48,7 52,3 52,3 46,4 46,4

Ток однофазного короткого
замыкания I, А 2219,2 1981,8 1726,9 1528,1 1353,7 1298,9 1182,3 1082,5 1002,9 922,5 874,3 826,0 767,3 726,7 687,1 651,5 624,2 586,5 553,2

Полное сопротивление петли
фаза-нуль от трансформатора
до точки КЗ, мОм

109,3 122,4 140,4 158,7 179,1 186,7 205,1 224,0 241,8 262,8 277,3 293,6 316,0 333,7 352,9 372,2 388,5 413,4 438,3

Ток  трехфазного
металлического КЗ линии, А 7359,6 6135,0 4765,7 3887,9 3223,6 3031,9 2648,6 2344,3 2115,6 1896,4 1770,2 1647,4 1503,1 1406,4 1314,2 1233,2 1172,1 1089,6 1017,9

Полное сопротивление линии от
трансформатора до точки КЗ,
мОм

31,38 37,64 48,46 59,40 71,64 76,17 87,19 98,51 109,16 121,78 130,46 140,18 153,64 164,20 175,73 187,26 197,03 211,95 226,88

Количество абонентов n1 1ф, ед. 25 25 25 25 25 25 25 24 23 22 22 10 7 5 4 2 2 1 1

Количество абонентов n3 3ф, ед. 24 24 24 24 24 24 24 23 21 21 20 5 5 5 5 5 5 2 2

Заявленная мощность Р1 1ф, кВт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Заявленная мощность Р3 3ф, кВт 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Общее количество абонентов N,
ед,  N=n1+n3 49 49 49 49 49 49 49 47 44 43 42 15 12 10 9 7 7 3 3

Расчетная мощность Рр, кВт,
Рр=(Р1*п1+Р3*п3*Кс)*Кс*Ко 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 118,4 113,9 113,3 111,3 31,9 30,4 30,6 30,4 32,7 32,7 29,0 29,0

Длина линии L, м 8 18,7 25,8 26,1 29,2 10,8 26,3 27 25,4 30,1 20,7 23,2 32,1 25,2 27,5 27,5 23,3 35,6 35,6
Коэффициент спроса, Кс  3ф
(табл. 7.2 СП 256.1325800.2016) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коэффициент спроса, Кс  (табл.
7.2 СП 256.1325800.2016) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент одновременности,
Ко  (табл. 7.3 СП
256.1325800.2016)

0,1910 0,1910 0,1910 0,1910 0,1910 0,1910 0,1910 0,1930 0,1960 0,1970 0,1980 0,2900 0,3200 0,3600 0,3800 0,4667 0,4667 1,0000 1,0000

с=y*U^2ном/(10^5), y
-проводимость материала, Uном
- номинальное напряжение линии

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Сечение провода S, мм2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Потери напряжения ΔU,%  ΔU=
(Р*L)/(c*S) 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Марка провода (кабеля)
СИП2

3х120+
1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
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СИП2
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1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95

СИП2
3х120+

1х95
Длительно допустимый ток I, А 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Ямбурская Матросова

Точка КЗ оп.10 оп.10.1 оп.10.2 оп.10.3 оп.10.4 оп.10.5 оп.10.6 оп.10.7 оп.10.8 оп.10.9

Рабочее напряжение U,кВ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Коэффициент мощности соsf 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Рабочий ток I, А
Iр=Pp/(U*1.73*соsf) 156,6 156,6 155,7 150,2 145,7 140,8 140,8 137,3 137,6 137,6

Ток однофазного короткого
замыкания I, А 818,4 792,9 756,2 722,7 692,3 663,5 637,8 614,6 595,7 594,7

Полное сопротивление петли
фаза-нуль от трансформатора до
точки КЗ, мОм

296,3 305,8 320,7 335,5 350,3 365,5 380,2 394,5 407,0 407,7

Ток  трехфазного металлического
КЗ линии, А 1628,4 1565,5 1476,5 1397,1 1326,2 1260,3 1202,6 1151,0 1109,5 1107,3

Полное сопротивление линии от
трансформатора до точки КЗ,
мОм

141,82 147,52 156,41 165,29 174,14 183,24 192,04 200,63 208,14 208,56

Количество абонентов n1 1ф, ед. 12 12 11 9 8 7 7 6 5 5
Количество абонентов n3 3ф, ед. 15 15 15 14 13 12 12 11 11 11
Заявленная мощность Р1 1ф, кВт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Заявленная мощность Р3 3ф, кВт 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Общее количество абонентов N,
ед,  N=n1+n3 27 27 26 23 21 19 19 17 16 16

Расчетная мощность Рр, кВт,
Рр=(Р1*п1+Р3*п3*Кс)*Кс*Ко 97,8 97,8 97,2 93,8 91,0 87,9 87,9 85,7 86,0 86,0

Длина линии L, м 27,1 13,6 21,2 21,2 21,1 21,7 21 20,5 17,9 1
Коэффициент спроса, Кс  3ф (табл.
7.2 СП 256.1325800.2016) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Коэффициент спроса, Кс  (табл.
7.2 СП 256.1325800.2016) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент одновременности,
Ко  (табл. 7.3 СП 256.1325800.2016) 0,2325 0,2325 0,2350 0,2433 0,2500 0,2567 0,2567 0,2700 0,2800 0,2800

с=y*U^2ном/(10^5), y
-проводимость материала, Uном -
номинальное напряжение линии

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Сечение провода S, мм2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Потери напряжения ΔU,%  ΔU=
(Р*L)/(c*S) 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,01

Марка провода (кабеля)
СИП2

3х120+1
х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95

СИП2
3х120+1

х95
Длительно допустимый ток I, А 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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Условные обозначения:

Ф1, Ф2       2х СИП2 3х95+1х95
Ф3             СИП2 3х120+1х95
СИП2 3х50+1х54,6
СИП2 3х35+1х54,6
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СИП-4 2х16
L= 15.7 м

СИП-4 2х16

L= 22.1 м

СИП-4 2х16
L= 17.9 м
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2хСИП-2 3х95+1х95; СИП-2 3х120+1х95

 №1
А24в

2хСИП-2 3х95+1х95; СИП-2 3х120+1х95

 №2
УА24в

2хСИП-2 3х95+1х95; СИП-2 3х120+1х95

 №3
П24в

2хСИП-2 3х95+1х95; СИП-2 3х120+1х95

 №4
П24в

2хСИП-2 3х95+1х95; СИП-2 3х120+1х95

 №5
П24в

 №6
УА24в

СИП-2 3х120+1х95

L= 26.4 м

СИП-2 3х120+1х95

 №7
П23в

L= 26.9 м

СИП-2 3х120+1х95

 №8
П23в

L= 25.5 м

СИП-2 3х120+1х95

 №9
П23в

L= 30.1 м

СИП-2 3х120+1х95  №10
сущ

L= 20.7 м
СИП-2 3х120+1х95

L= 23.2 м
СИП-2 3х120+1х95

 №12
П23в

L= 32.1 м
СИП-2 3х120+1х95

 №13
П23в

L= 30.0 м
СИП-2 3х120+1х95

 №14
П23в

L= 25.3 м
СИП-2 3х120+1х95
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СИП-2 3х50+1х54.6

 №10/13
А23в

L= 39.9 м

СИП-2 3х50+1х54.6

 №10/12
сущ

L= 40.5 м

СИП-2 3х50+1х54.6

 №10/11
сущ L= 29.2 м

СИП-2 3х50+1х54.6
 №10/10

сущ

L= 14.7 м

СИП-2 3х50+1х54.6

 №10/9
УА23* L= 21.8 м
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П23в

СИ
П-

4 
2х

25
L=

 12
.1 

м

СИП-4 4х25
L= 20.4 м

 №18в
П23в

СИП-4 4х25
L= 12.6 м

СИП-2 3х35+1х54,6
L= 20.5 м

 №18б
сущ

СИП-2 3х35+1х54,6

L= 12.8 м

СИП-4 2х25

L= 12.6 м

СИП-4 4х16
L= 15.9 м

СИП-4 2х16

L= 17.4 м

СИП-4 2х16L= 17.3 мСИП-4 4х16

L= 19.6 м
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Схема электрическая
принципиальная

СИП-4 2х25

L= 11.5 м

 №10/3а
П23вСИП-4 2х25L= 12.4 м

СИП-4 4х25
L= 12.0 м

 №10/7а
П23в

СИП-4 4х25

L= 12.8 м

СИП-4 2х25
L= 12.0 м

СИП-4 2х25
L= 14.6 м

СИП-4 2х25

L= 16.9 м

 №10/5а
П23в

СИП-4 2х25
L= 18.2 м

СИП-4 4х16

L= 16.2 м

СИП-4 4х16

L= 16.8 м

СИП-4 2х25L= 12.3 м №10/4а
П23в

СИП-4 2х25
L= 17.0 м

СИ
П-

4 
2х

16
L=

 17
.6

 м

СИП-4 2х16

L= 17.5 м

СИП-4 2х16

L= 17.0 м

СИП-4 4х16

L= 19.4 м

СИ
П-

4 
4х

16
L=

 14
.2

 м

СИ
П-

4 
2х

16
L=

 15
.2

 м

СИП-4 2х16

L= 13.7 м

СИП-4 4х16

L= 14.2 м

СИП-4 2х25

L= 13.1 м  №7а
П23в

СИП-4 4х25

L= 14.4 м  №8а
сущ

СИП-4 4х25

L= 14.2 м

СИ
П-

4 
2х

25
L=

 16
.8

 м

СИП-4 2х16

L= 12.9 м

СИП-4 2х25

L= 25.3 м

 №10/14
сущ

СИП-4 2х16

L= 12
.4 м

СИП-4 2х25

L= 15.0 м

 №10/11а
П23в

СИ
П-

4 
2х

25
L=

 19
.3

 м

СИП-4 4х25
L= 14.9 м

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 2
7.

7 
м

СИП-4 4х25
L= 20.4 м

2хСИП-4 4х25

L= 19.0 м

СИП-4 2х16

L= 19.9 м

СИП-4 4х25

L= 17.3 м  №10/15б
сущ

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 19
.5

 м

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 16
.9

 м

СИ
П-2

 3х
35

+1
х5

4.6  №10/15
УА23в

L=
 26

.5 
м

СИ
П-2

 3х
35

+1
х5

4.6  №10/16
сущ

L=
 17

.3 
мСИП-2 3х35+1х54.6

 №10/17
сущ

L= 34.6 м

СИП-2 3х35+1х54.6

 №10/18
сущ

L= 22.4 м

 №10/19
сущ

СИП-4 2х16
L= 10.9 м

СИ
П-

4 
2х

16
L=

 2
0.

9 
м

СИП-4 4х16
L= 12.1 м

Демонтаж опоры
2хСИП2 3х95+1х95
СИП2 3х120+1х95
2хСИП2 3х95+1х95+СИП2 3х120+1х95
СИП2 3х50+1х54,6
СИП2 3х35+1х54,6
СИП4 4х25
СИП4 2х25
СИП4 4х16
СИП4 2х16

Условные обозначения:

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опорыДемонтаж

опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/1
П24в

L=
 28

.3 
м

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/2
П24в

L=
 24

.2 
м

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/3
П24в

L=
 24

.6 
м

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/4
П24в

L=
 20

.8 
м

2х
(СИ

П-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/5
П24в

L=
 15

.1 
м

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/6
П24в

L=
 23

.0 
м

2х
(СИ

П-2
 3х

95
+1

х9
5)

№6/7
А24в

L=
 17

.7 
м

2х(СИП-2 3х95+1х95)

№6/8
ПА24в

L= 18.2 м

2х(СИП-2 3х95+1х95)

№6/9
П24в

L= 17.8 м

2х(СИП-2 3х95+1х95)

№6/10
П24в

L= 22.3 м

№6/11
К24в

2х
(С

ИП-2
 3х

95
+1

х9
5)

L=
 31

.1 
м

СИП-4 4х16

L= 7.7 м №6/1а
П24в

СИП-4 4х16

L= 15.9 м

СИП-4 4х16
L= 16.0 м

2х(СИП-4 2х16)

L= 7.4 м

№6/3а
П24в

СИП-4 2х16; СИП-4 4х16
L= 7.0 м

№6/5а
П24в

СИП-4 4х16
L= 21.2 м

СИП-4 2х16

L= 21.5 м

СИ
П-

4 
4х

16
L=

 14
.6

 м

СИП-4 4х16

L= 14
.7 м

СИ
П-4

 4
х1

6
L=

 21
.6 

м
СИ

П-
4 

4х
16

L=
 2

1.1
 м

     ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!!!

При производстве строительномонтажных работ

строго соблюдать требования РД

153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при

строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ, "Правила по

охране труда при эксплуатации электроустановок"

ПОТЭУ от 24.07.2013

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Демонтаж
опоры

Нумерация опор выполнена условна

Бетонирование
опоры

Бетонирование
опоры

 №17
П23в

 №11
А23в

№5а
сущ

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 10
.4

 м
СИ

П-
4 

2х
16

L=
 16

.8
 м

СИП-4 2х16

L= 14 м

3хС
ИП2 с

ущ
.

СИП-4 4х25

L= 13
.8 м

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 1
8.

4 
м

СИП-4 2х16

L= 15.7 м

СИП-4 2х16
L= 15.7 м

2х
СИ

П-
4 

4х
16

L=
5 

м

СИП-4 4х25

L= 13.8 м

СИП-4 2х16
L= 19.9 м

СИ
П-

4 
4х

25
L=

 14
.6

 м

СИ
П-

4 
4х

16
L=

 14
.2

 м

 №10/15в
сущ

СИ
П-

4 
4х

25
L=

17
,8

м

СИП-4 4х16
L= 5 м
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План трассы ВЛИ 0,4кВ
от ТП №257 М 1:500
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СВ110-5
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

СВ110-5

I
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Марка
Поз. Наименование обозначение Ко
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М
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г

Примеча
ние

1 Стойка ж/б 1

Стальные конструкции

2 Заземляющий проводник П-750 5 шт. 0,5 м

Линейная арматура

3  Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм
F 20

11 0,122

4 Скрепа NС20 11 0,01

5  Комплект промежуточной подвески ES 1500 5

6  Кронштейн анкерный CA 16 1

7  Натяжной зажим DN 123 для СиП 4*16-4*25 1 0,4

8  Зажим Р645 для ответвления СиП сеч. 16,25
и 35 мм² 2(4)

9
 Зажим Р71 для повторного заземления
нулевой жилы провода 5 0,14

10  Зажим CD 35 7 0,20

11

 Кабельный ремешок E 778, для d=45 мм, СИП
35-95

20
0,026

 Кабельный ремешок E 260, для d=62 мм, СИП
120-150
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в здания
Схемы ответвлений к вводам

 хв одну сторону        4  жил СИП

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

1-1
I

1. Присоединение заземляющего выпуска стойки к нулевой жиле СИП и жил СИП
ответвления к фазным жилам СИП должно выполняться без натяжения проводников
(с образованием петель в соответствии с  данным чертежом).
2. Чертеж выполнен на 2 листах.
3. Общий вид см. лист 1.
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1 Стойка ж/б 2
Стальные конструкции

2 Кронштейн У52 1
Линейная арматура

3  Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм
F 20

21 0,122

4 Бугель NB20 21 0,01

5 Анкерный кронштейн CS 10.3 ( СА2000) 10

6

 Натяжной зажим РА 1500 Для СИП с нулевой
жилой 35-70 мм2

10
Натяжной зажим DN 95-120 для СиП с сеч.

н.ж. 95мм²

7  Кронштейн анкерный CA 16 1
8  Натяжной зажим DN 123 для СиП 4*16-4*25 1 0,4

9  Зажим Р645 для ответвления СиП сеч. 16,25
и 35 мм² 2(4)

10
 Зажим Р71 для повторного заземления
нулевой жилы провода 5 0,14

11  Зажим CD 35 7 0,20

12

 Кабельный ремешок E 778, для d=45 мм, СИП
35-95

20
0,026

 Кабельный ремешок E 260, для d=62 мм, СИП
120-150
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Герметичные изолированные гильзы MJPT 95
(120) 3
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Герметичные изолированные гильзы для
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15 Заземляющий проводник П-750 5 шт. 0,5 м
Заземляющий
проводник
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Общий вид см. лист 1.
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Поз. Наименование обозначение Ко
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М
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Примеча
ние

1 Стойка ж/б 3
Стальные конструкции

2 Кронштейн У52 2
Линейная арматура

3 Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм F
20

21 0,122

4 Бугель NB20 21 0,01

5 Анкерный кронштейн CS 10.3 ( СА2000) 10

6

Натяжной зажим РА 1500 Для СИП с нулевой
жилой 35-70 мм2

10
Натяжной зажим DN 95-120 для СиП с сеч.

н.ж. 95мм²

7 Кронштейн анкерный CA 16 1
8 Натяжной зажим DN 123 для СиП 4*16-4*25 1 0,4

9 Зажим Р645 для ответвления СиП сеч. 16,25
и 35 мм² 4

10
Зажим Р71 для повторного заземления
провода 5 0,14

11 Зажим CD 35 7 0,20

12

Кабельный ремешок E 778, для d=45 мм, СИП
35-95

20
0,026

 Кабельный ремешок E 260, для d=62 мм, СИП
120-150

13
Герметичные изолированные гильзы MJPT 95
(120) 3

14
Герметичные изолированные гильзы для
нейтрали MJPT 95N 1

15 Заземляющий проводник П-750 5 шт. 0,5 м
Заземляющий
проводник

Песчано-гравийная 
засыпка 5:1
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жилы СИП шлейфа
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хомута поз. 15.
помощи стяжного
кронштейну при
и закрепить к
собрать в пучок

Схемы ответвлений к вводам

в одну сторону
в здания

2  жил СИП х

в две стороны

4  жил СИП х

2х2 жилы СИП

Нулевую и фазные
жилы СИП шлейфа

кронштейну при
и закрепить к
собрать в пучок

помощи стяжного
хомута поз. 15.

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП .

проводов СИП .
Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
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Ведомость чертежей
основного комплекта
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20
0

∅ не менее 1000

Заземляющий
проводник

15

50
0

1.Соединение стоек  выполнять до монтажа опор

2.Установку сдвоенной опоры выполнить в сверленный котлован D650мм.

3.Пазухи котлована забетонировать.

4. Схема установки для опор №6/8, №10/9.

5. На листе 2020_108-ЭС.ВМ приведен выбор арматуры на опоры ВЛИ 0,4кВ согласно

нумерации

Марка
Поз. Наименование обозначение

Ко
л.

М
ас

са
ед

., 
кг Примеча

ние

1 Стойка СВ110-5 2
Стальные конструкции

2 Заземляющий проводник П-750 5 шт. 0,5 м
Линейная арматура

3  Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм
F 20

38 0,122

4 Бугель NB20 38 0,01
5 Анкерный кронштейн CS 10.3 ( СА2000) 10

6  Натяжной зажим РА 1500 Для СИП с нулевой
жилой 35-70 мм2 10

7  Кронштейн анкерный CA 16 1
8  Натяжной зажим DN 123 для СиП 4*16-4*25 1 0,4

9  Зажим Р645 для ответвления СиП сеч. 16,25
и 35 мм² 2(4)

10
 Зажим Р71 для повторного заземления
нулевой жилы провода 5 0,14

11  Зажим CD 35 7 0,20

12

 Кабельный ремешок E 778, для d=45 мм, СИП
35-95

18
0,026

 Кабельный ремешок E 260, для d=62 мм, СИП
120-150

13
Герметичные изолированные гильзы MJPT 95
(120) 3

14
Герметичные изолированные гильзы для
нейтрали MJPT 95N 1

Прочие

15
Смеси бетонные мелкозернистого бетона
(БСМ), класс В15 ( М200)

0,93

3
4

∅ 650

СВ110-5
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

175

28
0

205

СВ110-5
Схема установки стойки

175

28
0

205 Ось трассы ВЛ

Полоса 40х4
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Лист

3.2

В сторону оп. №6/9
2хСИП2 3х95+1х95

В сторону оп. №6/7
2хСИП2 3х95+1х95

Схема разводки проводов на опоре №6/8

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

30
0

15
0 I 1-1

1

1

4

6
12

11
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6
12

11

9
10

87

2

6

6 5

5

2
5

312 2

8
7

3

10
9

12

2

6

6

2

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

10
0

15
0

I

1
1-1

6

11

2

5

1263

2 101314

10

3

11

2

65
4

30
0

7

8

12

10
0

30
08

10
71314

10

30
0

30
0

1

4
5

Нулевую и фазные
жилы СИП шлейфа

кронштейну при
и закрепить к
собрать в пучок

помощи стяжного
хомута поз. 12.
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Схема разводки проводов на опоре №10/9

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись

Лист

3.2

Поз. Наименование Кол.

Линейная арматура

1  Металлическая лента F207 16

2  Скрепа NВ20 16

3 Проводник заземляющий П-750 1м

4  Плашечный зажим CD35 1

5
SZ46 Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм2, полюсов
3+N, до 400 А 1

6 Монтажная рейка PEK49 1

7 Фиксатор дистанционный BIC-15.50 (d10-45мм) 8

В сторону оп. №10/10
 СИП2 3х50+1х50
завести фазные провода в
мачтовый рубильник и выполнить
их подключение

В сторону оп. №10/15
 СИП2 3х50+1х50
выполнить ответвление от СИП2
3х120+1х95 с использованием
герметичных  отв. зажимов Р150

В сторону оп. №10/8
 СИП2 3х120+1х95
завести фазные провода в
мачтовый рубильник и выполнить их
подключение

6

5

3

5

1
2

6

7

2,
80

-3
,5

0

На спусках провод крепится к опоре
дистанционными бандажами п.12 через
0,7-0,8 м

3
4
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4
0
0

4 5 8 6

9

7

11

1

1

11

Поз. Наименование Кол. Примечание

Линейная арматура

1 Металлическая лента F207 2

2 Бугель NВ20 2

4 Анкерный кронштейн CS 10.3 (СА2000) 1

5 Натяжной зажим РА 1500 (DN95-120) 1

6
Ограничитель перенапряжения ОР600/50 в комплекте с ответ.

зажимом
3

7 Плашечный зажим CD 35 3

8 Стяжной хомут Е778 (Е260) 3

9 Провод ПуГВ 1х6 3 м

10 Наконечники кабельные медные ТМ-6 3

11 Круг стальной d=12мм 10 м

10
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Установка переносного заземления на концевой опоре

3

91 4

8

6

5

1. Поз. 6 и 7 используются при работе на ВЛ и в спецификацию

опоры не включаются.

2. Анкерное крепление дано для опор ВЛ со ж/б стойками .

Марка
Поз. Обозначение Кол. Масса,  ед.,

кг
Примечание

1  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 207 2 0,078

2 Бугель NВ20 2 0,02

3 Анкерный кронштейн CS 10.3 ( СА 2000) 1 0,3

4 Натяжной зажим РА 1500 (DN95-120) 1 0,58

5  Зажим ответвительный РС481 4 0,19

6  Устройство для закорачивания М6D ( М6D) 1

7  Устройство заземления Мат 1

8  Плашечный зажим CD35 1 0,13

9 Стяжной хомут Е778 (Е260) 1 0,015

2

7
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Наименование обозначение

Ко
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М
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 е
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,

кг Примечание

Линейная арматура

1 Кронштейн анкерный СА16 1 0,015

2 Натяжной зажим DN 123 1 0,08

3 Фасадное крепление SF50 5 0,54

4 Шуруп ∅12 L=120 мм 2

5 Дюбель под шуруп ∅12 2

6 Стяжной хомут Е778, для жгута сечением 25-65 мм2 3 0,026

7 Зажим Р4 для ответвления СиП сеч. 16,25 и 35 мм² 2(4)
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Зажим CD-35 0,20

Кронштейн светильника

Хомут Х42                            3.407.1-143.8.49

Провод изолированный ВВГнг(А)-LS 3х2.5

Светильник*

Марка
поз. Наименование обозначение

Приме-
чание

Масса
ед.,
кг

1

2

4

1,9

3

1

1

Линейная арматура

6 4,5 0,5

Стальные конструкции

5

Ко
л.

1-1

м

См.
табл.

Заземляющий проводник П-7503 1

7 1

1

Зажим Р-4 для ответвления жилы сечением 1,5÷6 мм²

4

0,06

1

1

5

1

80

13
0

3 4

47

2

6

3
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3
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3

7

6

20
°

≈1 м

до
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ем
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 -
 Н

 Светильник крепить с помощью ленты металлической F207, при отсутвтии

хомута.
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L
50

0

Заземляющий выпуск

Одностоечные опоры Опоры с подкосом

50
0

L

Заземляющий выпуск

Вертикальный элекрод

500

Вертикальный элекрод

500

Тип

заземлителя

Эквивалентное

удельное

сопротивление

грунта Ом.м

Вертикальные электроды Расстояние между

вертикальными

электродами, м.

Расход стали

∅ 12мм
Нормируемое

сопротивление

заземляющего

устройства, Омкол., шт. длина, L, м.
длина,

м.

масса,

кг.

Заземление электрооборудования

1 До 20 1 10 - 10,2 9,1
4

2 Св. 20 " 50 1 20 - 20,2 18

Повторное заземление

3 До 20
Нормируемое сопротивление обеспечивается заземляющим

выпуском стойки

101 Св. 20 " 50 1 10 - 10,2 9,1

4 " 50 " 100 1 15 - 15,2 13,5

4 " 100 " 1000 1 15 - 15,2 13,5 10*0,01

3 До 40
Нормируемое сопротивление обеспечивается заземляющим

выпуском стойки

205 Св. 40 до 50 1 3 - 3,2 2,9

1 " 50 " 100 1 10 - 10,2 9,1

1 " 100 " 1000 1 10 - 10,2 9,1 20*0,01

3 До 55
Нормируемое сопротивление обеспечивается заземляющим

выпуском стойки

305 Св. 55 " 80 1 3 - 3,2 2,9

6 " 80 " 100 1 5 - 5,2 4,6

6 " 100 " 1000 1 5 - 5,8 4,6 30*0,01

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 Сталь круглая ∅14мм
Горизонтальный электрод

заземления
L=1 м

0.5 м на

выполнение

сварных швов

2 Сталь круглая ∅18мм
Вертикальный электрод

заземления
L=3 м L=3 м

3
Сталь полосовая 40х5

(ГОСТ 103-2006)

Вертикальный электрод

заземления
L=10 м По опоре
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