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 Но-
мер 
тома 

Обозначение Наименование Приме-
чание 

1 002-СПР-2020-03-ПЗ Пояснительная записка  

 002-СПР-2020-03-ЭС Электроснабжение  

2 002-СПР-2020-03-СМ Смета на строительство  

 002-СПР-2020-03-МС Материалы обследований,   

  согласований, переписка, расчеты. Архивный 
экз. 
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Содержание тома 1 
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Обозначение Наименование Примеча-
ние 

020-СПР-2020-03-С.1 Содержание тома 1  

020-СПР-2020-03-СП Состав проекта  

020-СПР-2020-03-ПЗ Пояснительная записка  

 1.1 Основание и исходные данные  

 1.2 Сведения о районе строительства  

 1.3 Выбор вариантов под прокладку КЛ 10 кВ  

 1.4 Состав и объем проектирования  

 1.5 Характеристика проектируемого объекта  

 1.6 Компьютерные программы  

 1.7 Надежность электроснабжения  

 2 Проект полосы отвода  

 3 Основные показатели проекта  

 4 Технологические и конструктивные решения   

 линейного объекта. Искусственные сооружения  

 4.1 Кабельная линия  10  кВ  

 4.1.1 Защита от перенапряжений. Заземление  

 4.2 Строительные решения  

 4.2.1 Строительство КЛ 10 кВ  

 5 Пожарная безопасность  
 

Решения, принятые для обеспечения безопасности проектируемых сооружений, выпол-
нены в соответствии с Федеральным Законом №384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» и Постановлением правительства РФ №1521 от 
26 декабря 2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений. 
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Обозначение Наименование Примеча-
ние 

 6 Проект организации строительства   

 6.1 Проведение работ в условиях стесненной   

 городской застройки  

 6.2 Потребность в кадрах  

 7 Мероприятия по охране труда и технике   

 безопасности  

 8 Проект организации работ по демонтажу  

 9 Охрана окружающей среды  

 9.1 Исходные данные и основание для   

 проектирования  

 9.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 

 

 9.3 Охрана поверхностных и подземных вод  

 9.4 Очистка и восстановление территории   

 строительства  

 9.5 Охрана растительного и животного мира   

 9.6 Наличие памятников истории и культуры  

   

 Исходные документы:  

Приложение А Задание на проектирование 4 листа 

Приложение Б ТУ  №И-3164 от 09.11.2020г, выданные АО «УПТ» 3 листа 

Приложение В ТУ  №394 от 30.10.2020г, выданные АО «МУС Энерге- 3 листа 

 тики»  

Приложение Г ТУ  №15-КФ от 09.11.2020, выданные ПАО «МегаФон» 3 листа 

Приложение Д ТУ №09/21 от 16.02.2021г, выданные филиалом ПАО  

 «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 3 листа 

Приложение Е Выписка из реестра членов саморегулируемой  2 листа 

 организации №2613 от 02.04.2019г.  

   

 Рабочие чертежи:  

020-СПР-2020-03-ЭС См. «Общие данные»  
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1.1 Основание и исходные данные 
 

Проектная и рабочая документация «Строительство 4КЛ 10кВ от РП-69 до места 
рассечки КЛ 10 кВ ф.Л-112, Л-201-РП-2192п в г.Краснодар» разработана на 
основании: 

а) договора субподряда №40-СП/2020 от 01.10.2020 г; 
б) задания на проектирование (Приложение А). 

 
1.2 Сведения о районе строительства 

 
Документация разработана для строительства на площадке со следующими 

природными условиями:  
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 19º С согласно 

СНКК 23-302-2000; 
- расчетное значение ветрового давления Wq=0,42 кПа (42 кгс/м2) для II района 

по СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- расчетное значение веса снегового покрова земли Sq=1,20 кПа (120кгс/м2) для 

II снегового района по СП20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*); 
- сейсмичность района строительства 8 баллов по СП14.13330.2011 (СНиП II-7-

81*). 
Основанием под фундаменты, согласно материалов инженерно-геологических 

изысканий прошлых лет, будут служить суглинки средней разности твердой 
консистенции, непросадочные с Rо=1,8 кг/см². 

Грунтовые воды не встречены. 
Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,80 м. 
- ветровой район – II (29м/с) (согласно региональной карте климатического 

районирования Краснодарского края по максимальной скорости ветра); 
- район по толщине стенки гололёда – II (15мм) (согласно региональной карте 

климатического районирования Краснодарского края по максимальной толщине 
стенки гололеда). 

Зона влажности – умеренная по СНиП 23-01-99. 
Удельное сопротивление грунта составляет до 50 Ом х м. 

 
1.3 Выбор вариантов под прокладку КЛ 10 кВ 

 
Трасса под КЛ 10кВ выбрана по результатам технического обследования на 

основании сравнения вариантов и согласований с заинтересованными 
организациями. 

Земельные участки, отводимые под строительство электросетевых объектов, в 
большинстве своем уже используются под инженерные коммуникации. 
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Трасса проектируемой КЛ 10 кВ  выбрана по оптимальным техническим 
решениям, продиктованными условиями площадки строительства, характеризуются 
следующим: 

- пересечения с существующими инженерными коммуникациями  не  требуют 
 переустройства; 

-  трасса проектируемой КЛ проходит в населенной местности  вдоль улиц, что 
облегчает строительство линии и не требует устройства подъездных дорог; 

- свободный подъезд грузового транспорта к площадке прокладки кабеля; 
- на пересечениях с автодорогой предусматривается горизонтально-

направленное бурение (ГНБ). 
-  вырубка зеленых насаждений как правило не требуется. 

 
1.4 Состав и объем проектирования 

 
В соответствии с заданием на проектирование, в настоящем проекте 

предусмотрены следующие объемы проектных работ: 
- строительство 4КЛ 10кВ от РП-69 до места рассечки КЛ 10 кВ ф.Л-112, Л-201-

РП-2192п   -  1,63км. 
 

1.5 Характеристика проектируемого объекта 
 

Строительство будет выполняться на территории населенного пункта (г. 
Краснодар), что относится к факторам, усложняющим условия строительства. 

За источник питания приняты шины 10 кВ ПС 110/10 "Лорис". 
 
1.6 Компьютерные программы 

 
Компьютерные программы  для расчета сетей не использовались. 
Чертежи выполнены в программах AutoCad, AutoCad Civil. Текстовая часть, 

спецификации и ведомости объемов работ выполнены в программах Word и Excel. 
 

1.7 Надежность электроснабжения 
 

Строительство КЛ 10 кВ соответствуют техническим нормам, требованиям ПУЭ. 
Эксплуатационная надежность проектируемых объектов обеспечивается 

следующим:  
- пересечение КЛ 10 кВ с инженерными сооружениями соответствуют 

требованиям ПУЭ, что обеспечивает их сохранность от механических повреждений, 
вибрации и перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при 
возникновении КЗ на одном из кабелей; 

- прокладка кабелей с запасом по длине, достаточным для компенсации 
возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и 
конструкций, по которым они проложены; 
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- учтена перспектива роста электрических нагрузок; 
- проектом предусмотрено только сертифицированное  оборудование и 

материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности; 

- наличие аварийного запаса основных материалов, запасных частей и 
изделий; 

- оборудование ТП (РП) защищено от коммутационных перенапряжений 
посредством установки ОПН в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией. 

Все элементы сети проверены на длительно допустимые нагрузки, которые 
необходимы для условий нормальной их эксплуатации. 

Проектом предусмотрены только сертифицированное оборудование и 
материалы, обеспечивающие качественные показатели при высокой экономичности 
и эксплуатационной надежности. 

Совокупность всех вышеперечисленных мероприятий обеспечивает требуемую 
надежность проектируемого объекта. 
 

2 Проект полосы отвода 
 

Трасса прохождения КЛ 10 кВ представляет собой равнинную поверхность, 
отметки поверхности земли изменяются от 36,26 до 37,34. 

Климатические и инженерно-геологические условия описаны в п.1.2 
пояснительной записки. 

Проектом предусматривается временный отвод земель на время 
строительства. Временно отводимые земли используются в период строительства 
для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 
минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ в соответствии 
с проектом организации работ (ПОС) и проектом производства работ (ППР). 

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
ремонта кабельных линий электропередачи, (временное пользование), 
представляют собой полосу земли по всей длине КЛ, ширина которой составляет не 
менее 2м от оси кабельной трассы в обе стороны. 

Ведомость отчуждения земель для  временного пользования прилагается. 
Связанные с предоставлением (изъятием) земель в постоянное или временное 

пользование потери и убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям 
и арендаторам, возмещаются согласно статьи 57 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 17.07.2009, с изм. от 24.07.2009) и 
утвержденных постановлением Правительства № 262 от 07.05.2003 «Правил 
возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
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арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 
деятельности других лиц». 

При строительстве линий электропередач ни вертикальная, ни горизонтальная 
планировка территории строительства не изменяется. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых 
входят эти земельные участки. 

 Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». 

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 
землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.  

Охранная зона кабельных линий электропередачи устанавливается вдоль оси 
линии - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 
киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений 
и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). 
 

3 Основные показатели проекта 
 

Таблица 1. Основные показатели проекта 
Поз. Наименование Кол. Ед.изм. 

1 Напряжение питающей сети 10 кВ 
2 Средневзвешенный коэффициент мощности 0,94  
3 Строительная длина КЛ 6 кВ 1,63 км 
4 Кабель силовой марки  АСБл-10 сеч. 3х240 1,663 км 
5 Стоимость строительства  тыс.руб. 

 
4 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 
 

4.1 Кабельная линия  10  кВ 
 

Проектируемые кабельные линии 10 кВ предусматриваются силовым кабелем с  
бумажной изоляцией марки АСБл, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ. 
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Сечение кабеля проверено по длительно-допустимому току и на термическую 
устойчивость к токам короткого замыкания. 

Проектируемые КЛ 10 кВ прокладываются в земле в соответствии с указаниями 
в типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».  

Кабели укладываются с запасом (змейкой), укладывать кабель в виде колец 
(витков) запрещается. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованным 
покрытием и с интенсивным движением транспорта кабель прокладывается на 
глубине не менее 1,0м в пластмассовых трубах. 

Для защиты от механических повреждений кабель по всей длине трассы 
покрывается  глиняным кирпичом, за исключением прокладки в трубах. 

При пересечении и сближениях кабельной трассы с инженерными 
коммуникациями, кабели защищаются полиэтиленовыми трубами соответствующего 
диаметра. 

Соединение пластмассовых труб выполняются в пластмассовых патрубках 
сваркой. 

Для герметизации резервных труб применены пластмассовые заглушки. 
При прокладке кабеля выдержать расстояния от:  
- фундаментов зданий - не менее 0,6 м; 
- кустарников – не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в 

трубах методом подкопки); 
- стволов деревьев – 2 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладке в трубах 

методом подкопки); 
- ВЛ 6-10 кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладке в 

трубах); 
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи - не менее 0,5 м 
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего 

(0,294 МПа) и высокого давления (0,588 МПа) – не менее 1 м; 
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) – не менее 2 м; 
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м; 
- параллельно с автомобильной дорогой – не менее 1 м от кювета и 1,5 м от 

бордюрного камня. 
При установке соединительных муфт следует предусматривать запас кабеля 

по длине (нахлест), равный 2 м, необходимый для проверки изоляции на влажность, 
монтажа соединитель-ных муфт и устройства компенсаторов, предохраняющих 
муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных 
деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при их 
повреждении.Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей.  

В месте монтажа соединительных муфт в траншеях должны быть 
подготовлены котлованы, соосные с траншеей, шириной не менее 1,5 м. Глубина 
котлованов определяется глубиной залегания кабеля в траншее. Не рекомендуется 
располагать соединения кабелей над и под коммуникациями. 
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При пересечении кабельной трассой проезжей части улицы Милютинская 
кабель прокладывается в трубах ПЭ-100  D=160 мм (6шт). Пересечения выполняются 
методом горизонтально направленного бурения  (ГНБ). 

Все необходимые данные для строительства КЛ 10 кВ приведены на чертежах 
марки ЭС в томе настоящего проекта. 
 

4.1.1 Защита от перенапряжений. Заземление 
 
Для обеспечения электробезопасности в системе заземления IT, все 

нетоковедущие части оборудования должны быть надежно заземлены. 
Для кабельных линий 10 кВ, выполненных кабелями с бумажной изоляцией, 

заземлению подлежит металлическая броня и оболочка кабеля, присоединяемая с 
обоих сторон к стационарному заземляющему устройству трансформаторных 
подстанций. 

В местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи 
заземления брони и оболочки кабеля. 

 
4.2 Строительные решения 
4.2.1 Строительство КЛ 10 кВ 
 
Кабельную линию проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от 

планировочной отметки земли, а при пересечении с а/д методом ГНБ на расстоянии 
не менее 1,0 м от трубы до полотна автодороги. Обратная засыпка кабеля 
проложенного в земле производится вынутым просеянным грунтом, за 
исключением растительного слоя почвы. 

Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем 
укладки кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не 
допускается. После прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять 
слоями 20-30 см вынутым грунтом с тщательным уплотнением каждого слоя. 
Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом содержащим камни, куски 
металла и т.п., не допускается. При пересечении кабельных трасс с инженерными 
коммуникациями, кабели защитить трубами. Согласно СНиП 3.05.06-85 после 
прокладки кабелей концы труб уплотнить джутовыми переплетенными шнурами, 
покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной или другим несгораемым 
материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком – 1:3, 
глиной с цементом и песком – 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным 
гипсом – 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки. 

Пересечения с автомобильной дорогой выполняются методом горизонтального 
бурения (ГНБ). После прокладки при необходимости восстановить асфальтное, 
газонное и тротуарное покрытие. 

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи 
кабельного чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, 
возникающие во время тяжения данного кабеля не должны превышать ТУ. Лебедки 
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и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми 
ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий 
выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные 
ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность 
деформации кабеля.  

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, 
уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями 
электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем 
заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые 
работы. Траншея должна быть окончательно засыпана просеянным грунтом и 
утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным 
напряжением.  
 

5 Пожарная безопасность 
 

Пожарная безопасность ЛЭП и подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением, свойством нераспространения горения 
изоляции  и автоматическим отключением токов коротких замыканий. 

Строительные материалы, используемые для строительства КЛ, относятся к 
негорючим. 

Противопожарное состояние объекта проектирования обеспечивается 
применением следующих мероприятий: 

- не должны выполняться работы в охранной зоне КЛ сторонними 
организациями без письменного согласования с Потребителем, которому 
принадлежит КЛ. 

- кабель 6-10 кВ, проложенный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа 
воздуха безопасен в пожарном отношении. 

При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях 
опасных в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом 
обслуживающий персонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не 
допускать искрообразования. Необходимо соблюдать меры предосторожности при 
проведении сварочных работ. 

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, 
согласованные с местной пожарной инспекцией. Необходима уборка на территориях 
подстанций (ПС) сухой травы, создание огнезащитных полос по периметру ПС, 
проверка средств пожаротушения и инструктажи для персонала. 

При возникновении пожара необходимо снять напряжение с 
электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или 
порошковые огнетушители, которыми должны быть оснащены автомобили и 
подъемники. 
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6 Проект организации строительства 
 

Настоящий раздел выполнен на основании: 
-СП 48.13330.2011 Организация строительства 
-СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 
-СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного  

производства и строительных работ 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ 

приведены на рабочих чертежах. 
Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ 6 кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами 
и механизмами для производства работ. При разбивке трассы за 3 дня до начала 
работ, вызвать представителей  заинтересованных  организаций эксплуатирующие 
надземные и подземные коммуникации. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать 
требования СО 34.03.285-2002Правила безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве электромонтажных работ, руководствоваться 
типовым положением о службе техники безопасности в строительных организациях 
и другими нормативными документами.  

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 
территории к строительству: обрезаны мешающие ветви, демонтированы 
действующие, непригодные к дальнейшей эксплуатации ЛЭП, устройство бытовых 
помещений. 

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется следующими технологическими картами, 
разработанными АООТ РОСЭП: 

- Технологические карты на строительство ЛЭП 0,38 кВ с самонесущими 
изолированными проводами по типовому проекту 25.0017. 

- Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при 
строительстве линий 0,38…35 кВ. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные органы, необходимо 
предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница, которой находится на 
расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа. Опасные для 
нахождения людей зоны следует ограждать либо выставлять на их границах 
предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 
время. 

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, 
необходимо выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до 
работающих машин и механизмов, их заземления и других мероприятий по 
обеспечению безопасности ведения работ. 
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При перевозке людей и грузов автотранспортом и при механизированном 
производстве работ необходимо соблюдать требования «Правил дорожного 
движения». 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные 
сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, 
указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом 
осторожность. 

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 
следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

Потребность в закрытых складах, навесах и зданиях производственного 
назначения отсутствует. 

Материалы, не требующие закрытого хранения, складировать на свободных 
площадках в зоне действия крана. 

В качестве временных зданий и сооружений для размещения строительно-
монтажного персонала должны быть использованы передвижные инвентарные 
средства (вагоны-общежития типа ВО-8 или ВО-10) или любые другие из «Альбома 
унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок». 

При установке крана для монтажа и демонтажа опор на месте работы, 
ответственным руководителем работ должен быть определен необходимый сектор 
перемещения стрелы для того, чтобы не повредить существующую ВЛ. Этот сектор 
до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских сетей,  
который должен периодически присутствовать на месте производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств, 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
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ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 

Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 

 
Выполнение работ ГНБ 
 
Проектом предусматривается пересечение кабельной линией проезжей части 

улиц Бородина и Енисейская с интенсивным движением транспорта методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

Глубина укладки футляров при пересечении данной улицы методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ) принята не менее 1,5 м от покрытия 
дороги до верха футляра с соблюдением минимального расстояния до 
коммуникаций, и согласована с владельцами сетей и другими заинтересованными 
организациями.  

Проектные решения по прокладке кабельных линий под автомобильными 
дорогами разработаны по типовой серии 5.407-147 «Устройство кабельных вставок 
на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами» и А5-
92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее»  

В проектируемых ГНБ предусматривается одна скважина диаметром 400 мм 
для труб ПЭ-100 SDR-11 D=160 мм (основная и резервная).  

Для использования на ГНБ предусматривается бурильная установка Макси - 1 
фирмы «WIRTH PB 50» с максимальным усилием равным 560151 Н. 

 Тип установки ГНБ принят исходя из максимальной длины буровой скважины, 
диаметра прокладываемого в буровой канал трубопровода – 2х600 мм. 

Буровая головка установки ГНБ имеет отверстие для подачи специального 
бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с 
измельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение и предохраняет 
скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, разрушает 
породу и очищает скважину от ее обломков, вынося на поверхность. В полученную 
скважину с использованием специального бентонитового бурового раствора 
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(бентонита), как смазывающего и формирующего канал вещества, затягиваются 
прокладываемые по проекту трубы. Бентонит – природный глинистый материал, 
используемый для приготовления буровых растворов. Бентонит надежен, химически 
стоек, нетоксичен. Он абсолютно безопасен в применении. К применению 
рекомендован Super Gel X™ это Wyoming type композиция бетонита и полимеров с 
очень мелким зерном. Буровой раствор на основе Super Gel X прекрасно 
стабилизирует пробуриваемую скважину и выносит выработку даже в самых 
тяжелых, неблагоприятных геологических условиях. Можно приготовить раствор 
буровой смеси с добавлением отдельно биополимера. Смесь составить в 
соотношении 60 кг бентонита плюс 3 кг биополимера на 1000л воды. Приготовление 
смеси производится в навесных емкостях, закрепленных на установке ГНБ. 

Контроль траектории бурения (проектной траектории) осуществляется с 
помощью приемного устройства локатора. Одним из основополагающих в 
технологии ГНБ является принцип постоянного отслеживания параметров буровой 
головки при пилотном бурении. Это достигается применением современной 
системы локации RD385, в состав которой включены: 

- компактный переносной приемник RD385L с системами калибровки, 
регулировки и индикации параметров; 

- дистанционный монитор RD385 DataView, устанавливаемый на рабочем месте 
оператора буровой установки; 

- зонды-излучатели, монтируемые в буровую головку для передачи данных 
бурения. 

Для отображения информации, получаемой приемником RD385L (о крене, угле 
наклона, глубине) используется дистанционный монитор. Монитор отображает ту же 
информацию, что и индикатор приемника, и может получать информацию от 
приемника, находящегося на расстоянии 250 м. На удаленном индикаторе 
отображается информация об углах продольного и поперечного наклона, о 
температуре излучателя и о состоянии аккумуляторной батареи. 

Погрешность составляет ⁺₋ 3см. 
Материалы и количество труб, а так же разрезы ГНБ приведены в разделе ЭС 

данного проекта.  
Перед началом производства работ уточнить местоположение и залегание 

существующих коммуникаций в присутствии их владельцев. 
Организовать геодезические наблюдения при выполнении ГНБ. 
Работы по строительству переходов методом горизонтально-направленного 

бурения внесены в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» Приказ 
Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

Для каждого закрытого подземного перехода, подрядной организацией 
должен быть разработан ППР. 

Технология выполнения работ ГНБ следующая: 
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После перевозки установки ГНБ и сопутствующего технологического 
оборудования с базы механизации на объект производства работ, для выполнения 
буровых работ по прокладки кабелей напряжением 6-10 кВ, подготавливается 
площадка для размещения: 

- буровой установки; 
- генератора; 
- контейнера для хранения строительных материалов;  
- служебных помещений для персонала; 
- смесительной установки для приготовления и подачи бентонитовой 

суспензии. 
- подставки для хранения буровых штанг и т.д. 
- производится устройство приямков для бурового входа и ямы для временного 

хранения использованной буровой смеси. Размеры рабочих и приемных 
(котлованов) приямков приняты в соответствии с типом буровой установки и 
количестом буровых скважин. 

Установка ГНБ устанавливается в точке бурения и закрепляется анкерными 
стойками и фиксируется упорными устройствами рассчитанные на двойное тяговое 
усилие, которое может развить установка. Производится заземление установки ГНБ. 
Проверяется и отлаживается система приготовления и подачи бентонитовой смеси. 
Место производства буровых работ следует огородить.  

Работы по бурению и протаскиванию трубопровода в буровой канал 
выполняются в следующей последовательности: 

- пилотное бурение; 
- выход бура на поверхность в заданной точке; 
- замена бурового инструмента расширяющим; 
- закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемого трубопровода 

или штанг; 
- протаскивание трубы в буровой канал. 
После завершения работ производится демонтаж комплекса установки ГНБ: 

снятие ограждений; демонтаж штырей заземления; демонтаж анкерных и упорных 
устройств, разборка штанг и расширителей, роликовых подставок, промывка и 
укладка труб; откачка из ямы использованной (излишней) бентонитовой смеси 
илососной машиной; засыпка ямы с разравниванием грунта; подготовка к погрузке 
установки ГНБ на платформу. 

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, 
культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся 
работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, 
предусмотренные законодательством. 

При проведении работ по устройству перехода методом ГНБ необходимо 
организовать геодезический надзор за осадкой дорожной одежды. 
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6.1 Проведение работ в условиях стесненной городской застройки 
 
Строительные и монтажные работы выполняются в строгом соответствии с 

технологическими картами. Механизация строительно-монтажных работ при 
строительстве в стесненных условиях планируется путем применения строительных 
машин, имеющих небольшие габариты, высокую маневренность и обладающие 
нормативным уровнем шума. 

Работы по строительству КЛ 10 кВ в стесненных условиях застроенной части г. 
Краснодар приняты исходя из наличия следующих трех факторов: 

- интенсивное движение транспорта и рабочих в непосредственной близости от 
места работ; 

- наличием жилых зданий и сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ строительству КЛ 10 кВ, в целях 
исключения повреждения корневой системы; 

- стесненных условий складирования материалов: 
- имеющиеся элементы благоустройства: палисадники, тротуары, клумбы, 

цветники, не позволяют выставить землеройную технику на траншею. 
Наличие этих факторов, согласно МДС 81-36.2004 приложение 1, табл. 1, п.5, 

п.8 достаточно, чтобы считать условия работы по прокладке всей трассы КЛ 6 кВ, 
стесненными и предполагает принятие повышающего коэффициента к нормам 
затрат труда и затратам на эксплуатацию машин К=1.15. 

Подрядная организация, до начала работ в пределах охранных зон линий 
электропередачи и газопровода, обязана предварительно получить наряд-допуск на 
производство работ и согласовать перечень работ с организациями, 
эксплуатирующими эти линии. 

До начала производства работ должны быть поданы заявки на отключение 
объектов сети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих 
отключения. Необходимо своевременно уведомить потребителей о причине 
отключения и его продолжительности. 

Весь персонал, занятый на строительстве объекта в охранной зоне 
действующих коммуникаций, должен быть ознакомлен с расположением трасс и 
проинструктирован о порядке производства земляных работ о мерах безопасности и 
предупреждены об ответственности за повреждение этих линий. 

Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться под 
наблюдением прораба, а также под надзором представителя Краснодарских 
электрических сетей,  который должен периодически присутствовать на месте 
производства работ. 

Работы в охранной зоне всех коммуникаций должны выполняться под 
наблюдением представителя эксплуатирующей организации. 

Запрещается начинать работы в охранной зоне линий электропередачи без 
представителя организации, эксплуатирующей линию. 

После окончания земляных работ для устройства заземляющих устройств 
представитель организации, эксплуатирующей линии электропередачи, совместно с 
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ответственным производителем работ оформляет окончание земляных работ 
соответствующим документом. 

Эксплуатация строительных машин, отработавших два и более нормативных 
срока, не допускается. 

Котлованы и траншеи устраиваются с учетом обеспечения сохранения свойств 
грунтов оснований. Разрытия, не предусмотренные проектом, не допускаются. При 
необходимости дополнительных разрытий – оформляется разрешение.  

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными 
сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия. На время проведения строительно-монтажных работ 
выставить сигнальщиков с флажками для предупреждения пешеходов о 
производстве работ. 

Освещение строительной площадки, в темное время суток, выполнить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных 
площадок. Строительство в неосвещенных местах не допускается. 
 

6.2  Потребность в кадрах  
 
Потребность в кадрах строителей по основным категориям определена исходя 

из нормативной трудоемкости строительства объекта по основным видам работ. 
Нормативная трудоемкость строительства из смет составляет          

________чел.час из расчета односменной работы. 
Нормативная продолжительность строительства с учётом подготовительного 

периода составляет 1 месяц при количестве рабочих в бригаде не менее 3-х человек. 
Потребность в кадрах удовлетворяется за счет постоянного контингента 

рабочих, ИТР и служащих, командированных подрядной организацией для 
выполнения СМР на объекте. 

 
7 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с: 
- Правилами устройства электроустановок, изд.7; 
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, глава 6.4 Обеспечение электробезопасности; 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 Электромонтажные и наладочные работы; 
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 
- СО 34.03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте; 
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- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны 

производиться в соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также 
руководствоваться Правилами техники безопасности для предприятий 
автомобильного транспорта. 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям 
государственных стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, 
должен в полном объеме соответствовать требованиям ПОТ ЭЭ, иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ ЭЭ) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии 
с требованиями главы 2 ПОТ ЭЭ, в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для 
подготовки и выполнения последующих. 

Допуск к работе для строительства оформляется соответствующим 
распоряжением по структурному подразделению предприятия после прохождения 
инструктажа по СО 153-34.03.245-2002 Типовая инструкция по охране труда для 
электромонтера по обслуживанию подстанций. 

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается 
выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве, требования, которых учитывают условия 
безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию 
электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ 
и СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства и СО 34.03.285-2002 Правила 
безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ. 

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания 

объектов; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по 

сопротивлению; 
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и 

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
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- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 
технологическими картами. 

Бригады, выполняющие работы, должны быть оснащены средствами связи с 
руководящими работниками и диспетчерскими пунктами. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 
строительства разработать проект производства работ в соответствии с 
требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства и указаниями 
настоящего проекта. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих 
шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 
 

8  Проект организации работ по демонтажу 
 
При строительстве  КЛ 10  кВ демонтаж существующих линий электропередач 

не требуется. 
 
9 Охрана окружающей среды 
 
9.1 Исходные данные и основание для проектирования 
 
Раздел – Охрана  окружающей природной среды выполнен в соответствии с 

Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации Охрана 
окружающей среды (ГОССТРОЙ РОССИИ, ГП «ЦЕНТРИВЕСТ проект», Москва 2000 г.).  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» при проектировании, строительстве, реконструкции сооружений в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-
коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране 
природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 
также выполняться требования экологической безопасности проектируемых 
объектов и охраны здоровья населения». 

 
9.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 
На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной 

эксплуатации и аварийных режимах работы (повреждение кабеля при внешних 
воздействиях, повреждения электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, 
приводящие к загрязнению окружающей природной среды (атмосферного воздуха, 
водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне экологически опасных видов 
хозяйственной деятельности объекты напряжением 10 кВ не значатся.  

С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период 
строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации ЛЭП выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. 
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9.3 Охрана поверхностных и подземных вод 
 
При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых 

электросетевых объектов отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную 
сеть. При выполнении строительно-монтажных работ и в период эксплуатации ЛЭП, 
водопотребления или сброса сточных вод в окружающую среду не 
предусматривается. В данном случае всякое воздействие проектируемых 
электросетевых объектов напряжением 0,4кВ не приносит никакого вреда в части 
загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Монтаж воздушных линий электропередач является безотходным процессом, 
не требующим складирования отходов производства, которые могли бы привести к 
загрязнению поверхностных вод. 

Специальных технических решений по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов проектом не предусматривалось. 
 

9.4 Очистка и восстановление территории строительства 
 
На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ и строительно-

монтажных работ проектируемой КЛ 6кВ, снятие, складирование и хранение 
плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85. 

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные 
машины, и механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ 
могут негативно воздействовать на окружающую среду в части: 

- техногенными нарушениями микрорельефа, вызванными многократным 
прохождением тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.); 

- загрязнение горюче-смазочными материалами. 
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 

производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться 
следующие основные требования: 

- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство 
земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также 
горюче-смазочными материалами; 

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально 
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 
техногенного действия; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёма 
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием). 

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления 
территории производится: 

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и 
вывоз на место утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого грунта; 

- планировка поверхности нарушенных земель; 
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- рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы. 
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются. 
При электросетевом строительстве, рекультивация заключается в засыпке 

траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора. 
 

9.5 Охрана растительного и животного мира  
 
Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зонах 

прокладки трасс КЛ 6 кВ вырубка зелёных насаждений не требуется. 
На территории строительно-монтажных работ редких и требующих охраны 

животных нет. Животные, обитающие на этой территории, в значительной степени 
адаптировались к множеству факторов беспокойства.  

Из этого следует, что при строительстве и эксплуатации объектов практически 
не произойдёт увеличения влияния факторов беспокойства на фауну. 

Учитывая крайне обеднённый состав животного мира территории 
проектируемой трассы КЛ 6 кВ, можно сделать вывод, что влияние проектируемых 
электросетевых объектов на животный мир будет носить незначительный характер. 

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля 
промышленной частоты (50 Гц), установленный ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, 
на территории зоны жилой застройки, не должен превышать 1 кВ/м. 
 

9.6 Наличие памятников истории и культуры 
 
Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта 

на окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике 
эксплуатации, отсутствием сброса загрязняющих веществ, отсутствием нарушений 
других природных условий, даёт право сделать вывод о том, что проектируемый 
объект в период строительства не окажет существенного воздействия на 
компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые воды, растительность, 
животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации 
электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на 
компоненты природной среды в пределах исследуемой территории. 

 
 

 
 



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС
Лист Наименование Примечание

1,2 Общие данные

3 Ситуационный план. Б/М

4 Схема электроснабжения 10 кВ

5 План трассы КЛ 10 кВ

6 Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ. Профиль пересечения

7 Токи К.З. выбор уставок защит, согласования

8 Опознавательный знак кабельной трассы

9 Уплотнение кабеля в трубе

Общие данные

Общие указания

1. В соответствии с заданием на проектирование, выданным АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть",
данной рабочей документацией предусматривается строительство 4КЛ 10кВ от РП-69 до места рассечки КЛ
10 кВ ф.Л-112, Л-201-РП-2192п в г.Краснодар .

2. Напряжение высшее - 10 кВ;
     Напряжение низшее - 0,38/0,22 кВ.
3. Климатические условия района строительства следующие:

- по ветровой нагрузке - II;
- по толщине стенки гололеда - II.

4. Система координат - местная; система высот - балтийская.
Проектируемая кабельная линия 10 кВ предусматривается силовыми кабелями с бумажной изоляцией марки
АСБл, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ.

5. Прокладка кабельных линий 10 кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». По
всей длине кабель защищается от механических повреждений обыкновенным кирпичом, при пересечении с
подземными коммуникациями и при пересечении с проезжей частью - жесткой двустенной полиэтиленовой
трубой с наружным Ø 160. Перед прокладкой кабеля в местах пересечений с существующими коммуникациями
для уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.

6. Привязки трассы проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси
трассы в метрах.

7. При прокладке в земле кабель снизу должен иметь подсыпку не менее 150 мм из песка, а сверху засыпку
слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора, шлака.

8. Минимальный радиус изгиба для кабеля АСБл-10-3х240 Rmin=1625 мм.
9. Длину кабелей уточнить перед нарезкой замером по трассе прокладки с учетом глубины прокладки при

пересечении с коммуникациями.
3. Для кабелей 10 кВ заземлению подлежит металлическая оболочка и броня, присоединяемые с одной стороны к

стационарным заземляющим устройствам существующего РП-69, а с другой - к заземленным металлическим
оболочке и броне существующих кабелей.

4. В местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи заземления брони и оболочки
кабелей.

5. Опознавательные знаки кабельных трасс устанавливаются по месту на стенах зданий, заборах, на
столбиках вдоль трасс и на углах изменения направления трасс с указанием расстояния до трассы КЛ 10 кВ.

6. Кабельный журнал см. на листе 5

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

3.407-150 Типовая серия "Заземляющие устройства опор воздушных

линий электропередачи напряжением 0,38,6,10,20,35 кВ"

А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

напряжением до 1000 В

Прилагаемые документы

020-СПР-2020-03-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

020-СПР-2020-03-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
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Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная
кабелем марки "АСБл-10-3х240" с указанием номера
линии, количества и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Соединительная муфта 10 кВ

           А номер пересечения
кол-во и марка труб глубина прокладки проект. КЛ, м
Длина трубы, м       глубина прокладки и тип

песекаемых коммуникаций, м

Уг.1 ПК 00+32 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных
инженерных сооружений:

канализ. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

W2 W2

W2 W2

В1; АСБл-10-3х240

В1; АСБл-10-3х240
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Основные показатели проекта

Позиция Наименование Един.изм. Кол-во Примечание

1 Строительная длина КЛ 10 кВ м 1630

2  Кабель АСБл-10 сеч. 3х240 м 1663 +2% на
отходы

3  Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 7723

4  Труба ПЭ-100 SDR-11 D=160мм м 722 164м резерв

5 Устройство Сириус-2В-БПТ шт 2

6 Устройство Сириус-2мл-БПТ шт 2

Ведомость сближений и пересечений.

Позиция Наименование Кол-во
Обозначение
документа Примечание

1 Тип траншеи Т (ширина 1,2м) 279м А5-92-14

1.1 Тип траншеи Т5 (ширина 0,6м) 20м А5-92-14

2
Прокладка кабельной по отношению к
кустарникам 1 А5-92-27

3 Пересечение двух кабельных линий в земле А5-92-29

3.1 пересечение с кабелем связи 13

3.2 пересечение с КЛ 10-0,4кВ 1

4 Пересечение кабельной линии с А5-92-32

4.1 водопроводом -

4.2 канализацией -

4.3 газопроводом 1

4.4 теплопроводом -

5
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (открытым способом) 53м А5-92-39

6
Прокладка кабельной линии при пересечении с
автодорогой (закрытым способом) 82м А5-92-40

7 Уплотнение кабеля в трубе 68 А5-92-45

8 Опознавательные знаки кабельной трассы 8 А5-92-55

1. Проект выполнен на топографическом материале М 1:500, система координат - местная (г. Краснодар),
система высот - Балтийская (1977г.).

2. В соответствии с заданием на проектирование проектом выполняется строительство 4КЛ 10кВ от РП-69
до места рассечки КЛ 10 кВ ф.Л-112, Л-201-РП-2192п .

3. Проектируемые кабельные линии 10 кВ предусматриваются силовыми кабелями с бумажной изоляцией марки
АСБл, сечением 3х240, класс изоляции 10 кВ.

4. Прокладка кабельных линий 10 кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

5. Кабельные линии проложить в земле в траншее на глубине не менее 0,7м от поверхности земли, в местах
пересечения с автодорогами и инженерными коммуникациями в трубах ПЭ-100 D=160 SDR-11. Глубина
прокладки кабеля в местах пересечений с подземными коммуникациями приведена на чертеже.

6. При производстве работ выдержать расстояние от:
- ближайшего заземлителя опоры ВЛ 1 кВ не менее 1 метра;
- водопровода, канализации и дренажа не менее 1 метра;
- теплопровода не менее 2 метра;
- до газопроводов среднего и низкого давления - 1м;
- до коверов на газопроводах - 2м;
- кабельных линий связи и сторонних организаций не менее 0,5 метра;
- фундаментов  зданий не менее 0,6 метра;
- кювета или подошвы автодороги не менее 1 метра.

7. При пересечении проектируемой кабельной линии 10 кВ необходимо выдержать расстояние по вертикали в
свету:
- между проектируемым кабелем и трубопроводом не менее - 0,25м (при условии защиты трубой),
- между проектируемым кабелем и кабелем связи не менее - 0,15м (при условии защиты трубой),

8. В местах установки соединительных муфт обеспечить непрерывность цепи заземления брони и оболочки
кабелей.

9. Место работ по рытью траншей должно быть огорожено с учетом требований действующих СНиП. На
ограждении должны быть предупреждающие знаки.

10. На углах поворота  КЛ 10 кВ установить опознавательные знаки.
11. При монтаже кабелей следует предусматривать запас кабеля по длине (нахлест), равный 2м, необходимый

для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и устройства компенсаторов,
предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях и температурных деформациях кабеля, а
также на случай переразделки муфт при их повреждении.

12. Количество кабеля принято с 6% надбавкой при прокладке в траншее. Приобретение кабеля принято с 2%
надбавкой на обрезку.

13. Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
14. Резервные трубы в месте пересечения с автомобильной дорогой закрыть заглушками для труб (DKC).
15. После прокладки кабелей восстановить нарушенное асфальтовое и газонное покрытие, тротуарную плитку.
16. Работы в охранной зоне существующих кабелей 10 кВ выполнять в присутствии представителей

организаций, эксплуатирующих данные кабели.
17. При разбивке трассы вызвать представителей администрации, ЖКХ, узла связи и всех заинтересованных

служб за три дня до начала работ.
18. В местах вскрытия покрытий выполнить обратную засыпку траншеи на всю глубину песком.

ПЛАН
М 1:500

R для АСБл-10 3х240-1625 мм 

АСБл-10 3х240-65мм

∅нар.

R=25∅нар.

Минимальный радиус изгиба кабеля

где ∅нар. для 

Узел 1
б/м

М2

В2

М1В1

В4

В3

Рабочий котлован
3х2 Узел 1

М1; М2
ПК 03+66

М3; М4
ПК 03+76

КЛ-10 кВ
Л 112-РП 2192п (I с.ш.)
Л 201-РП 2192п (II с.ш.)

В1; В2

В3; В4

Приемный котлован
2х2

Пересечение № 1 с инженерными
коммуникациями методом ГНБ,

ПЭ-100 D=160 SDR-11 82м
см. 020-СПР-2020-ЭС лист 6

14 м проезд

Пересечение №2
4 тр.П1 1,0 м

1 м ввод в РП

Пересечение №1
4 тр.П1 0,5 м

6 м автодорога

Пересечение №3
4 тр.П1 1,0м

8 м автодорога

Пересечение №4
4 тр.П1 1,0м КЛ-10 кВ

Л 112-РП 2192п (I с.ш.)
Л 201-РП 2192п (II с.ш.)

КЛ-10 кВ
Л 201-РП 2192п (II с.ш.)

КЛ-10 кВ
Л 112-РП 2192п (I с.ш.)

КЛ-10 кВ
Л 201-РП 2192п (II с.ш.)

КЛ-10 кВ
Л 112-РП 2192п (I с.ш.)

Кабельный журнал

№ кабеля

Трасса Проложен в Кабели, провода Примечания

Начало Конец
по

конструкциям
(в РП), м

 трубах
методом
ГНБ, м

П1

траншее
трубах, м

П1

траншее, м
+6%

По проекту Проложено

Марка
Число и
сечение

жил

Расчетная
длина, м Марка

Число и
сечение

жил
Длина, м

В1
Муфта М1 на
кабеле I с.ш.
Л112-РП2192п

РУ-10кВ РП-69 ,
яч. 1 20 82 54 244 АСБл-10 3х240 400

В2
Муфта М2 на
кабеле II с.ш.
Л201-РП2192п

РУ-10кВ РП-69 ,
яч. 2 25 82 54 244 АСБл-10 3х240 405

В3
Муфта М3 на
кабеле I с.ш.
Л112-РП2192п

РУ-10кВ РП-69 ,
яч. 3 20 82 61 247 АСБл-10 3х240 410

В4
Муфта М4 на
кабеле II с.ш.
Л201-РП2192п

РУ-10кВ РП-69 ,
яч. 4 25 82 61 247 АСБл-10 3х240 415

Потребность кабелей и проводов,
длина, м

Число и сечение жил/экрана,
напряжение

Марка

АСБл

3х240-10 1663

Потребность труб

Обозначение по стандарту Диаметр (наружный)
по стандарту, мм Длина, м

П1-Труба полиэтиленовая
жесткая двустенная

гофрированная
ТУ 2248-015-47022248-2006

160 722

Уг.2 ПК 00+18

РП-69 РУ-10кВ
начало трассы КЛ 10кВ

ПК 00+00

Уг.3 ПК 01+47

Уг.7 ПК 02+42

Уг.8 ПК 02+45

Уг.9 ПК 02+71

Уг.10 ПК 02+80
В1,В2

Уг.11 ПК 03+63

В3,В4
Уг.12 ПК 03+63

М4
М3

5 м въезд

Пересечение №5
4 тр.П1 1,0м

7 м въезд

Пересечение №6
4 тр.П1 1,0м

7 м въезд

Пересечение №7
4 тр.П1 1,0м

6 м въезд

Пересечение №8
4 тр.П1 1,0м

6 м
КЛ-10 кВ-3,7
въезд

Пересечение №9
2 тр.П1 1,0м

Уг.4 ПК 01+56

Уг.5 ПК 01+96

Уг.6 ПК 02+02

Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Изм.

Р

формат 840х594

Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

.N

Электроснабжение

020-СПР-2020-03-ЭС
Строительство 4КЛ 10кВ от РП-69 до места рассечки КЛ 10 кВ ф.Л-112,

Л-201-РП-2192п,  г.Краснодар

10.20

ООО "СТРОЙПРОЕКТ"Разраб.

ГИП
Н. контр.

Малюкова

Антошин
Антошин 5

План трасс КЛ 10кВ

Координаты углов поворота КЛ 10 кВ
в системе координат - местная (г. Краснодар)

г.Краснодар
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Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия 10 кВ, выполненная
кабелем марки "АСБл-10-3х240" с указанием номера
линии, количества и сечения проводников

То же, в ПЭ трубе

Информационный знак трассы КЛ 10 кВ

Соединительная муфта 10 кВ

           А номер пересечения
кол-во и марка труб глубина прокладки проект. КЛ, м
Длина трубы, м       глубина прокладки и тип

песекаемых коммуникаций, м

W2 W2

W2 W2

В1; АСБл-10-3х240

В1; АСБл-10-3х240

1 тр.П1 гл. 1,0м
Пересечение №4

8м автодорога

Уг.7 ПК 02+42 - пикетаж проектируемой линии

Сокращенные названия пересекаемых подземных
инженерных сооружений:

канализ. - канализация
КЛ 10 кВ - кабель 10 кВ
КЛ 0,4 кВ - кабель 0,4 кВ
каб. св. - кабель связи
водопр. - водопровод
газопр. - газопровод
теплотр. - тепловые сети

100
100250

100 100

Кирпич
Земля Земля

                                         ВНИМАНИЕ!
1. Все работы в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи  ПАО "Мегафон" выполнять вручную, без применения

ударных механизмов и в присутствии представителей ПАО "Мегафон".
2. За трое суток до начала производства работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи (исключая выходные и

праздничные дни)  вызвать представителя  ПАО "Мегафон": т.8(928)-263-46-49 Науменко А.В.
3. Перед началом работ совместно с представителем ПАО "Мегафон" определить положение кабеля ПАО "Мегафон" в натуре

тремя способами: по технической документации; шурфованием; маркероискателем.
4. Пересечение КЛ-10 кВ с кабелем ПАО "Мегафон"  обозначить электронным маркером марки 1401-XR Scotchmark EMS2 и

сигнальными опознавательными столбиками на прямых участках трассы через 10-15м.
5. При применении ГНБ перехода места входа и выхода буровой головки должны быть не ближе 15м от кабеля ВОЛП ПАО

"Мегафон" и траектория прохождения буровой головки должна быть ниже кабелей ВОЛП ПАО "Мегафон" не менее  2-х метров.

                                         ВНИМАНИЕ!
1. Все работы в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи ВОЛП ПАО "ВымпелКом" (2м в каждую сторону от оси

кабеля) выполнять вручную, без применения ударных механизмов и в присутствии представителей ООО "ЭЛСИКО".
2. За трое суток до начала производства работ в охранной зоне линейно-кабельных сооружений связи (исключая выходные и

праздничные дни) телефонограммой или нарочно вызвать представителя  ООО "ЭЛСИКО": 344002,                 г. Ростов-на-Дону,
пер.Семашко, 48 "Е",оф.1В, 1Г, 1Д телефон: +7 863207-92-91,240-35-40, email: elsiko.supp@yandex.ru.

3. Перед началом работ совместно с представителем ООО "ЭЛСИКО" определить положение кабеля ВОЛП ПАО "ВымпелКом" в
натуре тремя способами: по планшету; шурфованием; кабелеискателем; установкой информационных знаков.

4. Пересечение КЛ-10 кВ с кабелем ВОЛП ПАО "ВымпелКом" выполнить под углом близким к 90°, но не менее 60°. Место
пересечения обозначить электронным маркером марки 1401-XR Scotchmark EMS2 и сигнальным опознавательным столбиком.

5. При применении ГНБ перехода расстояние в свету между буровым каналом и наружной поверхностью кабеля ВОЛП ПАО
"ВымпелКом" рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5м.

6. Исключить засыпку землей или строительными материалами предупредительных знаков и замерных столбиков ВОЛП ПАО
"ВымпелКом", а также их перемещение без предварительного согласования с представителями ООО "ЭЛСИКО".

Сущ.ВЛ 35кВ

                                         ВНИМАНИЕ!
1. Запрещается выполнять земляные работы в охранной зоне ВЛ 35 кВ без вызова представителя КЭС за три рабочих

дня до начала работ. Обо всех аномалиях и нарушениях в работе ЛЭП сообщать круглосуточно дежурному
диспетчеру КЭС по телефону (861) 253-86-74.

2. Расстояние в свету от любой точки кабельной линии 10 кВ до заземлённых частей и заземлителя опор ВЛ 35 кВ
должно быть не менее 5 м и для отдельных опор в стеснённых условиях не менее 2 м (ПУЭ, п, 2.3.93).

3. В процессе строительства в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранной
зоне ВЛ 35 кВ запрещается размещать установки ГНБ, рабочие и приемные приямки, колодцы непосредственно под
проводами ВЛ 35 кВ и на расстоянии менее 4 м от их проекции на землю.
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Скважина ∅ 600

ПЭ-100 D160
SDR-11

ПЭ-100 D160 SDR=11
резерв

В2
АСБл-10-3х240

1,0м

В3
АСБл-10-3х240

В4
АСБл-10-3х240

Скважина ∅ 600

ПЭ-100 D160
SDR-11

В1
АСБл-10-3х240

Абрис

32

33

34

35

36

37

38

39

Рабочий котлован

Приемный котлован

Отметка земли 

Глубина верха

Вид существующего 

Расстояние, м

производства работ,м
Участки по способу

Протяженность ГНБ 82,0

Горизонтальное направленное бурение двух скважин d=600мм установкой ГНБ класса 
"Макси-1" с последующей протяжкой полиэтиленовых труб (ПЭ-100 SDR-11 160х14,6

техническая ГОСТ 18599-2001, 6 шт длина 1х82м

фактическая,м

покрытия

31
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Электроснабжение

020-СПР-2020-03-ЭС
Строительство 4КЛ 10кВ от РП-69 до места рассечки КЛ 10 кВ ф.Л-112,

Л-201-РП-2192п,  г.Краснодар

10.20

ООО "СТРОЙПРОЕКТ"Разраб.

ГИП
Н. контр.

Малюкова

Антошин
Антошин 6

1. Работы по ГНБ выполнять только в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих
подземные и наземные коммуникации.

2. Кабели в концах труб уплотнить согласно типовому проекту А5-92 л.45.
3. Резервные трубы заглушить.
4. Место пересечения должно быть обозначено соответствующими знаками и  надписями по обеим

сторонам.
5. Рабочий и приемный котлованы, вырытые для прокладки труб, должны быть засыпаны песком и

утрамбованы.

Прокладка КЛ 10 кВ методом ГНБ.
Профиль пересечения
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3,0м

ка
бе

ль
 с

вя
зи

ка
бе

ль
 с

вя
зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с

вя
зи

ка
бе

ль
 с

вя
зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ка
бе

ль
 с
вя

зи

ав
то

до
ро

га

ав
то

до
ро

га

ав
то

до
ро

га

ав
то

до
ро

га

1.2
0

1.2
0 1.4

0

1.1
0

0.
80

0.
80

0.
80

0.
80

1.2
0 1.1
0

1.2
1

1.4
0

га
зо

пр
ов

од
 ∅

32
5

2.
00

32

33

34

35

36

37

38

39

31

2.
10

1.65

1.1
8

4.75

3.
84

36.80 36.71 36.48 36.26 37.16 37.38 37.34 37.24 37.05

5,5 6,6 4,9 5,2 4,2 5,38 1,8 5,68 2,47 2,2 3,3 2,0 2,0 7,0 2,0 2,8 2,6 15,0

3,
57

3,
77

3,
74

3,
72

3,
68

3,
67

3,
63 3,
61

3,
60 3,
31

4,
32

4,
24

3,
95

грунт асфальтгравий грунт грунтгравийгравий

2.
06 2.

40

2.
37 2.
64 2.
92 2.
88

2.
87 2.
83

2.
41 2.
50

2.
81 2.
84

2.
32

3.
42

1.8
41

1

трубы, м

1,4

2.
37

1.6
4

2.
10



Исходные данные филиал АО "НЭСК-электросети"
"Краснодарэлектросеть"

Поз. Наименование КЛ 10 кВ

1 Наименование линии Л-112  Л-201

2

МТЗ

Максимальный рабочий ток, А 168   143

3 Коэффициент трансформации 300/5  400/5

4 Тип реле PCS 9611

5 Первичный ток трогания реле, А 1200   1200

6 Ток уставки реле, А 20    15

7 Уставка реле по времени Ту, сек 1      1

8 Устройство АПВ, сек -      -

9 Токовая отсечка реле, PCS 9611, ООО
"АСТ"

4000А  4000А
0,2"     0,2"

            U=10,5 кВ
I³мах=11273 А    Zс.max=j0.538 Ом
I³мin=4471 А    Zс.min=j1.358 Ом
I²мах=9762 А
I²мin=3872 А

Рмах=5712 кВт
Iрасч=355 А
Iдоп=355 А

СВ

Л-112

Iс.ш.

IIс.ш.

Ш
ин

ы 
10
 к

В 
ПС

 1
10
-3

5/
10
 к

В 
"Л

ор
ис

"

В1

В2

СВ

IIс.ш.

Iс.ш.

Ш
ин

ы 
10
 к

В 
РП

-6
9

3,32км

3,33км

ЛЗШ

МТЗ

2000/20А
0,1"

1,56

Реле

Кч
.m
in

Сириус-2В

1. Максимальная нагрузка 5712кВт (cos φ=0.93) линий Л-112, Л-201
принята по пропускной способности кабеля АСБ-10 3х240,
Iдоп=355А, при этом на линии Л-112 требуется замена
трансформаторов тока.

2. По условию согласования с предыдущими защитами (Δt 0,15 сек)
уставки по времени ТО линий Л-112, Л-201 приняты 0,25сек

3. Жилы кабеля АСБл-10 3х240 проверены на термическую устойчивость.
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Токи К.З. выбор уставок защит ,
согласования

В1

В2

СВ

IIс.ш.
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-2
19
2

МТЗ-1

Кт.т. (300/5)400/5

600/7,5А
12"

2,6

ТО

Кч
.m
in

(17)

1200/20А
1"МТЗ-2

Реле

2,44

МТЗ-1
МТЗ-2
ТО

4000/66,6А
(0,2)0,25"
PCS 9611
ООО "АСТ"

-

Рмах=5712 кВт
Iрасч=355 А
Iдоп=355 А

Л-201
(2)

МТЗ-1

Кт.т. 400/5

600/7,5А
12"

2,6

ТО

Кч
.m
in

1200/15А
1"МТЗ-2

Реле

2,44

МТЗ-1
МТЗ-2
ТО

4000/50А
(0,2)0,25"
PCS 9611
ООО "АСТ"

-

Iс.ш.

АСБл-10 3х240

АСБл-10 3х240

Кт.т. 1000/5

1000/10А
0,8"

МТЗ-1
ЛЗШ

3,12

(4)

ЛЗШ

МТЗ

2000/10А
0,1"

1,56

Реле

Кч
.m
in

Сириус-20

Кт.т. 1000/5

1000/5А
0,6"

МТЗ-1
ЛЗШ

3,12

ЛЗШ

МТЗ

2000/10А
0,1"

1,56

Реле

Кч
.m
in

Сириус-2В

Кт.т. 1000/5

1000/20А
0,8"

МТЗ-1
ЛЗШ

3,12

(13)

            U=10,5 кВ
I³мах=6627 А    Zс.max=0,44+j0.804 Ом
I³мin=3609 А    Zс.min=0,44+j1.624 Ом
I²мах=5739 А
I²мin=3125 А

Iдоп=355 А
6,160км

АСБл-10 3х240

Iдоп=355 А
6,165км

АСБл-10 3х240

ТО

МТЗ

3800/47,5А
0,15"

1,51

Реле

Кч
.m
in

Сириус-2мл

Кт.т. 400/5

1000/12,5А
0,45"

МТЗ-1
ТО

2,14

(1)

(18)

            U=10,5 кВ
I³мах=3365 А    Zс.max=1,253+j1,297 Ом
I³мin=2467 А    Zс.min=1,253+j2,117 Ом
I²мах=2914 А
I²мin=2136 А

20
Ток срабатывания, А
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МТЗ-2 линий Л-112,Л-201

МТЗ-1 В1;В2  РП-69

МТЗ-1 КЛ 8,9  РП-69

ТО Л-112, Л-201

ЛЗШ В1,В2,СВ-10 РП-69

ТО КЛ 8,9, РП-69

0,80 МТЗ-1 СВ-10  РП-69

ТО КЛ 10кВ, РП-2192

МТЗ

Реле

Кч.min

Sepam S20

Кт.т. 1000/5

1200/6А
0,3"

1,78

МТЗ

Реле

Кч.min

Sepam S20

Кт.т. 1000/5

1200/6А
0,15"

1,78

МТЗ

Реле
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Sepam S20
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0,3"
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КЛ 10кВ
к ТП 2443п
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к ТП 2486п
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КЛ 10кВ
к ТП 2443п

КЛ 10кВ
к ТП 2201п

КЛ 10кВ
к ТП 2796п

КЛ 10кВ
к ТП 2610п



Примерные образцы опознавательных знаков для кабельных линий.
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3

3

1

Марка
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.,кг
Приме-
чание

Швеллер 8, L=1200мм1

2

3

4

ГОСТ 8240-97

5
6

1

ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5, L=200мм 2

ГОСТ 19903-74 Лист 3, 300х300

ГОСТ 7798-70 Болт М10х25

ГОСТ 5915-70* Гайка М10

ГОСТ 11371-78* Шайба 10

1

2

2

2

8,4

0,75

2,1

ГОСТ 5264-80*,Н1- 5

4
5
6

Опознавательный знак
кабельной трассы

 1 Все металлические части должны быть защищены от коррозии путем окраски стойким
покрытием.
2 Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» п.3.74., при прокладке трассы
кабельной линии в застроенной местности по всей трассе должны быть установлены
опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специальных табличках-указателях,
которые размещаются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с
обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через
каждые 100 м на прямых участках.
 3 На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и
номера телефонов владельцев кабельных линий (ПУЭ 7изд. 2.3.24).
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300 min

Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение кабеля в трубе

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетных шнуров покрытых
водонепроницаемой (мятой) глиной или однокомпонентной огнестойкой пеной DF1201 
ЗАО "ДКС".
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код   оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
оборудования,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кабель с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке с бумажной изоляцией

 сечением 3х240 мм2, напряжение 10 кВ,  ГОСТ 18410-73 АСБл-10-3х240 км 1,663

2 Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией

 в общей оболочке на напряжение до 10 кВ, сечением от 150 до 240 мм2 3СТп-10-150/240(Б) СТП шт 4

3 Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией

 на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками: под болт М12,

 для кабелей сеч. 150-240 мм2 GUSТ 12 / 150-240/1200-L12 "Raychem" компл. 4

4 Песок м3 108.0

5 Кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-2012 КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 7723

6 Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-11 D=160 мм м 722

7 Заглушка для труб D=160 мм шт 4

8 Опознавательный знак кабельной трассы шт 8

9 Джутовый шнур  D=10 мм шт 1020 для герметизации
труб

10 Глина мятая м3 0.54

11 Грунтовка,    ГОСТ 25129-82 ГФ 021 кг 2.00 покрытие
опознавательного
знака кабельной

трассы12 Эмаль,   ГОСТ 6465-76 ПФ15 кг 2.00

13 Пассивный маркер 1401-XR Scotchmark EMS II шт 6

14 Столбик опознавательный  h=1200мм СОЭ 110201-00012 шт 6

15 Устройство микропроцессорной защиты вводов в сетях напряжением 6-35 кВ Сириус-2В-БПТ шт 2

16
Устройство микропроцессорной защиты  (линий, ТСН, двигателей и
конденсаторных установок) в сетях напряжением 6–35 кВ Сириус-2мл-БПТ шт 2

17 Пассивный маркер 3М Scotchmark™ 1402-XR шт 2
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"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Строительно-монтажные работы

Кабельная линия 10 кВ

1 Приобретение кабеля АСБл-10-3х240 м 1663

2 Рытьё  траншеи вручную в грунте II категории м/м3 61/57,5

3 Засыпка траншеи вручную в грунте II категории м3 40.2500

4 Рытьё  траншеи механизмами в грунте II категории м/м3 238/162,05

5 Засыпка траншеи механизмами  в грунте II категории м3 92.6000

6 Вывоз грунта м3 86.7000

7 Устройство постели для четырех кабелей м 299

8 Песок для устройства постели для четырех кабелей, в том
числе: м3 86.7000

-устройство постели под трубы м3 17.2500

9 Покрытие кирпичом четырех кабелей м 238

10 Кирпич КОРПо1НФ/100/2,0/25 шт 7723

11 Прокладка кабеля в траншее, масса 1м: до 3кг м 982

14 Прокладка  кабеля в трубах, масса 1м: до 3 кг м 230

15 Прокладка кабеля  в трубах методом ГНБ м 328

18 Приобретение труб ПЭ-100 диаметром 160 мм SDR-11 м 722

19 Монтаж соединительной муфты 3СТп-10-150/240(Б) для  кабеля 10
кВ, для сечения  150-240 кв.мм шт 4

20
Монтаж концевой муфты GUSТ 12 / 150-240/1200-L12 внутренней
установки для кабеля  10 кВ, для сеч.  150-240 кв.мм компл. 4

21
Монтаж устройства микропроцессорной защиты вводов
Сириус-2В-БПТ в ячейке №13 и №4 существующего РП-69 шт 2

22
Монтаж устройства микропроцессорной защиты линий
Сириус-2мл-БПТ в ячейке №9 и №8 существующего РП-69 шт 2

"№
строки" Наименование вида работ "Ед.

изм"
"Коли-
чество"

Примечание

Разборка и восстановление покрытий:

1 Разборка песчано-гравийного основания, h=0,25м м2/м3 61/15,25

2 Восстановление песчано-гравийного основания, h=0,25м м2/м3 61/15,25

Выполнение работ ГНБ:

1 Переходы подземные методом горизонтального шт 2 Расширитель
d=600ммнаправленного бурения  (82м)

2 Протаскивание полиэтиленовых труб D=160 мм SDR-11 м 492
в т.ч 164м
резервных

3 Трубы ПЭ-100 SDR-11  D=160 мм (приобретение) м 492
в т.ч 164м
резервных

4 Разработка земли для устройства котлованов под ГНБ м3 21.2800

5 Обратная засыпка котлованов песком м3 21.2800

Комплекс пусконаладочных работ:

1 Испытание силовых кабелей до 10 кВ, длиной до 500м исп. 4

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1кВ (для КЛ) фаз 4

3
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами (для брони кабеля)

100
точек 0.0800

4 Защита на переменном токе компл. 4

5 Испытание схемы управления выключателем исп. 4
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