
ГРАНД-Смета 2021.1

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 01-01 Демонтажные работы ТП 40192,15 40192,15

2 01-02 01-02 Демонтажные работы ВЛ-0,4кВ 2895,38 1008,92 3904,3

3 01-03 01-03  Демонтажные работы ВЛ-10кВ 14771,78 14771,78

4 01-04 01-04 Подготовительные работы 19154,87 19154,87

77014,18 1008,92 78023,1

5 02-01 02-01 Строительно-монтажные работы КТП-400 кВА ТМГсу-

400 кВА

81966,78 45834,87 1052646,57 1180448,22

6 02-02 02-02 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ Провод 

СИП-2 3*95+70 мм2=132м

115803,3 28766,98 144570,28

7 02-03 02-03 Строительно-монтажные работы ВЛ-10кВ Провод 

СИП-3 1*70мм2=3х20м

82458,99 37843,6 39089,71 159392,3

280229,07 112445,45 1091736,28 1484410,8

357243,25 113454,37 1091736,28 1562433,9

8 Приказ от 19.06.2020 

№ 332/пр прил.1 

п.39.2

Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 7144,87

2% от 

357243,25

2269,09

2% от 

113454,37

9413,96

7144,87 2269,09 9413,96

364388,12 115723,46 1091736,28 1571847,86

9 ГСН-81-05-02-2007 Производство работ в зимнее время - 0,4% 1457,55

0,4% от 

364388,12

462,89

0,4% от 

115723,46

1920,44

10 Письмо 

Мин.финансов РФ 

№03-03-06/1/41 от 

06.02.2009г.

Затраты, связанные с командированием рабочих для 

выполнения строительных, монтажных и специальных 

строительных работ  (ТЗ+ТЗМ)/8*112

10427,2

(684,16+60,6

4)/8*112

10427,2

11 09-01 09-01 Пусконаладочные работы КТП 165983,26 165983,26

12 09-02 09-02 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ 15924,75 15924,75

13 09-03 09-03 Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ 27773,49 27773,49

1457,55 462,89 220108,7 222029,14

365845,67 116186,35 1091736,28 220108,7 1793877

365845,67 116186,35 1091736,28 220108,7 1793877

14 Приказ от 4.08.2020 

№ 421/пр п.179

Непредвиденные затраты - 2% 7316,91

2% от 

365845,67

2323,73

2% от 

116186,35

21834,73

2% от 

1091736,28

4402,17

2% от 

220108,7

35877,54

7316,91 2323,73 21834,73 4402,17 35877,54

15 Индекс - инфляции на август 2021 г. - 1,75% 6530,35

1,75% от 

(373162,58)

2073,93

1,75% от 

(118510,08)

19487,49

1,75% от 

(1113571,01)

3928,94

1,75% от 

(224510,87)

32020,71

6530,35 2073,93 19487,49 3928,94 32020,71

16 № 303-ФЗ от 

3.08.2018

НДС - 20% 75938,59

20% от 

379692,93

24116,8

20% от 

120584,01

226611,7

20% от 

1133058,5

45687,96

20% от 

228439,81

372355,05

75938,59 24116,8 226611,7 45687,96 372355,05

455631,52 144700,81 1359670,2 274127,77 2234130,3

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
Общая 

сметная 

стоимость, руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Дополнительные работы и затраты

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

(должность, подпись, расшифровка)

РАСЧЕТ

начальной ( максимальной) цены проекта контракта
по объекту : Реконструкция КТП Ц11-03 с заменой на КТПН10/0,4кВ 400кВА, г.Славянск-на-Кубани
Стоимость начальной (максимальной) цены контракта :  2 234 130,3 руб.

Итого "Дополнительные работы и затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Составил: ___________________________

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
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