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1.1.Основание и исходные данные

Рабочий проект по объекту: "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договором на ТП№3-43-19-1913"    разработан на основании:

- Технического задания АО "НЭСК-электросети" на проектирование от 04.02.2020 г.

- материалов, полученных от заказчика в рабочем порядке;

- действующих нормативных документов по проектировании, строительству и

эксплуатации электрических сетей и подстанций.

Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к

проектированию сетей электроснабжения:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).

«Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правила устройства электроустановок ( ПУЭ), изд. 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации;

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

Рабочим проектом мероприятий.
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1.2.Сведения о районе строительства

Проект  разработан для  района МО "Лабинск" Краснодарского края.

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2016; СП 50.13330.2011, СП

22.13330.2016.

Зона влажности сухая ( СП 131.13330.2016; СП 50.13330.2011)

По СП 131.13330.2016; СП 22.13330.2011 для трассы КЛ 10 кВ, ВЛЗ 10кВ принимаются:

-по весу снегового покрова район II, ( карта 1),

-ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период -5 ( карта 2),

-район по ветру IV, ветровое давление ( карта 3),

-по толщине стенки гололеда III ( карта  IVа),

-по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район 0° ( карта 5),

-по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район 25° ( карта 6)

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодныхсуток от

среднемесячной температуры (°С),  в январе - район 15°( карта 7).

-температура воздуха наиболее холодных суток, С° -27;

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С° -23;

-глубина сезонного промерзания грунтов, составляет 0,8м;

-расчетная сейсмичность - 7 баллов;

-категория грунтов по сейсмическим свойствам II

-грунт галечниковый, заполнитель песок, включения валунов;

-R грунта 100 Ом/м,
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Наименование показателей  Ед. изм. Показатель

Вид строительства Строительство

Категория электроснабжения  III

Напряжение питающей сети кВ 0,4

Источник питания II СШ 0,4кВ ТП№62 руб.№4

Режим заземления нейтрали 0,4кВ Сети с глухозаземленной нейтралью

Проектная мощность кВт 140

 1.3.Сведения о категории и классе линейного объекта

 1.4.Сведения о проектной мощности, сечении КЛ 0,4кВ

Проектируемая мощность 140 кВт согласно п.4 ТЗ на проектирование.

Потребитель МКУ МО Лабинский район "ЦХТО ОМС".

Расчет потери напряжения линии 0,4кВ

Р=140кВт, Uном.=0,380 В, соsφ= 0,85

Iраб.=Р/(1.73*Uном.*соsφ)=140/(1.73*0.38*0.85)=250.54A

ΔU% =М/(С*S*соsφ)

ΔU% - потери напряжения, %

S- сечение провода, мм, предварительно 240мм2

М-момент нагрузки, кВт*м

М=Р*L, где Р- мощность расчетная, кВт

            L - длина линии, м;

С-коэффициент, зависящий от напряжения сети, ее системы и материала провода

  С - для алюминиевых проводов - 44;

соsφ - коэффициент мощности нагрузки (таб.7.12 СП 256.1325800.2016 ).

М=140*220=30800кВт*м

ΔU% =30800/(44*240*0,85)=3,43%

Марка кабеля Внешний
диаметр, мм

Номинальное
сечение жилы,

мм2

Длительно
допустимый ток

на воздухе
( температура

земли +15°)

Длительно
допустимый ток
при прокладке в
земле( температ

ура воздуха
+25°С), А

АБВбШв
4х240-1кВ

59,61 4х240 401 374
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Длительно допустимый ток

Iдоп. тр=k1*k2*k3*Iд.в.=401*0,92*1*1=368,9А> 250.5А ( расчетная нагрузка)

Iд.в.=401  длительно допустимый ток при прокладке на воздухе (по данным

производителя)

k1  =0,92– поправочный коэффициент учитывающий температуру среды отличающуюся

от расчетной, выбирается по таблице 1.3.3 ПУЭ.

k2 =1,0– поправочный коэффициент, который учитывает удельное сопротивление

почвы ( с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ таблица 1.3.23.

k3 =1,0– поправочный коэффициент, учитывающий снижение токовой нагрузки при

числе работающих кабелей в одной траншее ( в трубах или без труб), выбирается по ПУЭ

таблица 1.3.26.

Выбор диаметра трубы

Группа I:

Прямые участки 100 м.; участки 75 м. с одним поворотом 90° или двумя большими

углами; участки 50 м. с двумя углами 90° или тремя большими углами; участки 40 м. с тремя

углами 90° или тремя большими углами; участки 30 м. с четырьмя углами 90° или пятью

большими углами;

dвн ≥ 1,65*dкаб= 59,61*1,65=98,4мм, для прокладки принята а/ц труба диаметром

150мм2

dвн- внешний диаметр трубы.

Для прокладки выбран  кабель АВБШв 4х240.

АВБбШв 4х240 - кабель силовой бронированный с 4 алюминиевыми жилами

сечением 240 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из

поливинилхлоридного пластиката.

АВБбШв 4х240 - является устаревшей маркировкой, по новому ГОСТ 31996-2012

обозначение (б) было исключено, конструкция и характеристики не изменились,

современная маркировка: АВБШв 4*240 .

Технические характеристики кабеля АВБбШв 4х240

Вид климатического исполнения бронированного кабеля АВБбШв 4*240 - УХЛ,

категории размещения первая и пятая по ГОСТ 15150-69.

Минимальная температура эксплуатации АВБбШв 4х240: -50°С.

Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБбШв 4*240: +50°С.

Эксплуатируется кабель АВБбШв 4х240 при влажности воздуха до 98%.
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Минимальный радиус изгиба при монтаже: 491,4 миллиметров.

Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБбШв 4х240 не

должно превышать 28800 Ньютонов.

Длительно допустимая температура нагрева жил АВБбШв 4*240: 70 градусов.

Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не

более 160 градусов, при условии что длительность замыкания не превышает 5

секунд.

Предельная температура нагрева жил АВБбШв 4х240 при условии невозгорания:

350 градусов.

Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБбШв 4х240: 59,61

миллиметров.

Срок службы 30 лет с даты изготовления.

Расчетная масса кабеля АВБбШв 4*240: 6,46 килограмм в метре.

Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБбШв 4х240

Допустимый ток при прокладке на воздухе: 401 Ампер.

Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБбШв 4х240 в земле: 374

Ампер.

Допустимый ток короткого замыкания: 17540 Ампер.

Активное сопротивление жилы: 0,132 Ом на километр.

Расшифровка маркировки АВБбШв 4*240

А - алюминиевая токопроводящая жила.

В - изоляция из ПВХ пластиката.

Б - броня из стальных оцинкованных лент.

б - не имеет подушку между броней и внутренней оболочкой.

Шв - оболочка выполнена из поливинилхлорида.

4 - количество токонесущих жил.

240 - сечение жилы в квадратных миллиметрах.

Также в маркировке могут присутствовать следующие обозначения:

(ож) или (ок) - однопроволочное исполнение жил.

(мс), (мк) или (мж) - многопроволочное исполнение жилы.

(0,66) - номинальное напряжение 660 Вольт.

(1,0) - номинальное напряжение 1000 Вольт.

Конструкция кабеля АВБбШв 4х240

№ док.ЛистКол.учИзм. ДатаПодпись

Лист
2020_102-ЭС.ПЗ 3.6

Со
гл

ас
ов

ан
о

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.

 N
 п

од
л.

Ин
в.

 N
 д

уб
л.



1.5.Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств

линейного объекта

Наименование показателей  Ед. изм. Показатель

I. КЛ - 0,4кВ м 220

 Строительная длина КЛ-0,4 кВ м 220

Расход кабеля АВБШв 4х240 м 248,6

Расход а/ц трубы ∅ 150мм м 220

Жила - алюминиевая, первого или второго класса по ГОСТ 15150-69.

Изоляция - из ПВХ пластиката различных цветов.

Внутренняя оболочка - из поливинилхлорида.

Броня - из двух стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.

Применение кабеля АВБбШв 4х240

Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБбШв 4*240 предназначен для

стационарной установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт,

частотой до 50 Герц, с токовой нагрузкой до 374 Ампер.

Кабелем АВБбШв 4х240 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной

активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных

сооружениях, требуется применение дополнительных средств огнезащиты.
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1.6. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения. Электротехнические и конструктивные решения по

строительству  КЛ 0,4кВ.

Проект выполнен в соответствии с требованиями ТЗ на проектирование.

При проектировании учитывались как местные климатические условия.

Строительство КЛ 0,4кВ осуществляется в благоустроенной зоне отдыха

г.Лабинск. План прокладки КЛ 0,4кВ согласован со всеми заинтересованными

организациями. На территории в границах проекта строительства отсутствуют

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации и государственный учет объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия.

Проектом предусмотрено:

-строительство КЛ 0,4кВ  кабель АВБШв 4х240 от РУ 0,4кВ ТП№ 62 до

существующей опоры (траншея Т-3), переход КЛ 0,4кВ через дорогу выполнить

отрытым способом, выполнить восстановление асфальтного и плиточного покрытия,

нарушенного при выполнении землянных работ, а также  осуществить

восстановление газонов и бордюров,

-в ТП№62 РУ 0,4кВ II СШ установить рубильник РПС2 ПН2 Iпл.вс.=250А;

- подключение КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП№62 на руб. №4.

Трасса  КЛ 0,4кВ  выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля,

минимального количества пересечений с другими коммуникациям, минимального

количества поворотов трассы и уменьшения размеров этих углов, обеспечения

сохранности кабеля при механических воздействиях, обеспечения защиты от

коррозии, вибрации, перегрева. Земляные работы следует производить вручную без

применения ударных механизмов с обязательным шурфированием, дно траншеи

разрабатывается вручную. Кабели должны иметь снизу песчаную подсыпку, и сверху.

В траншее (Т-3) уложить  кабель марки АВБШв 4х240. Кабельная линия 0,4кА кВ

прокладывается в траншее на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли,

с устройством песчаной подушки. Уменьшение глубины заложения до 0,5м допускается

при вводе кабелей в КТП №62. Кабель должен быть уложен с запасом по длине 1-2%,

достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций

самого кабеля и конструкций, по которым он проложен. В траншее запас достигается
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путем укладывания кабеля "змейкой", укладывать запас кабеля в виде колец (витков)

запрещается.

Тяжение кабеля во время прокладки должно осуществляться при помощи

кабельного чулка или за токопроводящие жилы при помощи клинового захвата.

Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с алюминиевой жилой не должны

превышать 48 Н/мм2.Радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее

478,4мм.

 Так как на всем протяжении трассы КЛ 0,4кВ имеются пересечения с

подземными инженерными коммуникациями, в частности подземный газопровод,

водопровод, канализация, и для механической защиты кабеля АВбБШв 4х240

необходимо  прокладывать кабельную линию 0,4кВ  в а/ц трубе ∅ 150мм в

соответствии с типовым проектом А-92. Асбестоцементные трубы должны быть

уложены прямолинейно, без отклонений от оси труб, трубы при необходимости

соединять между собой п/э соединительной муфтой.  Концы труб после прокладки в

них кабеля необходимо уплотнить уплотнителем кабельных проходов УКПт-200/55.

 Для оконцевания кабельной линии 0,4кВ на опоре, в РУ 0,4кВ ТП№62 руб.№4

предусмотрены термоусаживаемая муфта типа EPKT-0063-L12-CEE01.

 После монтажа концевых муфт и испытания линии повышенным напряжением

траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована. Обратная засыпка

траншеи выполняется песком на всю глубину и уплотняется с коэффициентом

уплотнения Куп.=0,95 (низ земляного полотна) и Куп.=0,98 (верх земляного полотна и

подстилающий слой). После прокладки кабеля в газоне  траншея засыпается и

восстанавливается слой растительного грунта и озеленения, а также выполняется

восстановление дорожных покрытий, нарушенных при производстве землянных работ.

Устройство траншеи и прокладку кабеля выполнять согласно правилам и

требованиям ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других нормативных документов, действующих на

территории РФ.

Заход кабеля в ТП№62 осуществляется через а/ц трубу.

В связи с незначительной длиной проектируемой кабельной линии0,4кВ, а так же с

учетом требований завода изготовителя к максимальной длине кабеля, соединение

строительных длин по трассе муфтами не требуется.

Строительство кабельной линии  0,4кВ выполнить с применением технических

решений типового проекта шифр А-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в

траншеях", разработанного ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", тип.пр.А11-2011.
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1.7. Обеспечение надежности электроснабжения

Потребители относятся к 3 категории по надежности. Электроснабжение

потребителей 3 категории предусмотрено в соответствии с п.1.2 ПУЭ.

Надежность электроснабжения обеспечивается выполнением решений, принятых в

проекте:

использование типовых решений, что практически исключает возможность

некачественного монтажа;

устройство системы заземления выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ;

использование только сертифицированного оборудования и материалов;

оборудование и материалы перед применением (до ввода эксплуатацию) подлежат

необходимым испытаниям и проверке.
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 1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований по энергетической

эффективности

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты РФ» при проектировании,

строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий,

зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в

энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться

мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

На проектируемом объекте используются следующие мероприятия:

прокладка КЛ 0,4 кВ соответствующего сечения по кратчайшей трассе для

снижения потерь электроэнергии.
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1.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации

обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП

16-01-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда,

предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний,

пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

использование технически совершенного оборудования;

размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное обслуживание;

выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления;

применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов,

конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;

выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми

технологическими картами.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок

следует производить в строгом соответствии с требованиями "Правил по охране

труда при эксплуатации электроустановок" ПОТЭУ от 24.07.2013 .». В тех случаях,

когда требования правил техники безопасности в части расстояния от находящихся

под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов выполнить

нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.

Количество, продолжительности и время таких отключений должны быть указаны

в проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и

должна обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности для

энергетических предприятий» СО 34.03.301-00.

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со

зданиями и сооружениями согласно требованиям главы СНиП II-89-80*.
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               1.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство КЛ 0,4кВ осуществляется специализированной организацией, с

учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного

объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в

соответствии с:

- СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования

строительных дорожных машин;

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования

к земледелию;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения;

- СНиП 3.02.01-87 раздел 9 «Охрана природы».

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже

мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет

к опасным воздействиям на нее.

Вырубка зеленых насаждений при строительстве КЛ 0,4кВ не требуется.  При

строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует

одновременной работы очень большого количества строительных механизмов и

транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не

требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных

примесей в воздухе в районе строительства; автотранспорт, задействованный для

строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому

должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы,

свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в

процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник

загрязнения - строительная техника; заправка автотранспорта, строительных машин

и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с
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соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с

соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочным

материалом.

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение

природы. Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу

будут в пределах допусков действующих норм.

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не

предусматривается.

При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими

строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и

монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил

противопожарной безопасности.

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.

После завершения строительства вся территория, отведенная во временное

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в

состояние, пригодное для дальнейшего использования - т.е. выполнена

рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку.

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в

соответствии с требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца

после сдачи объекта в эксплуатацию. Эти работы должны быть отображены в

Проекте производства работ (ППР).

При разработке проекта на реконструкцию учтены требования

законодательства об охране природы, «Основ земельного законодательства РФ» и

постановлений Правительства.
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 1.11. Характеристика трассы линейного объекта, района и условий его

строительства.

Строительно-монтажные работы по строительству КЛ 0,4 кВ предусматривается

выполнять организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами,

механизмами и транспортными средствами, и имеющей лицензию на выполнение

указанных работ.

При монтаже необходимо пользоваться соответствующими монтажными

принадлежностями и инструментами.

До начала реконструкции должны быть выполнены мероприятия и работы по

подготовке строительного производства, включая проведение общей

организационно-технической подготовки, и получения разрешения на производство

строительно-монтажных работ.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической

последовательности  строительства проектом предусматривается следующая

принятая организационно - технологическая схема, определяющая последовательность

возведения объекта:

  -получено разрешение на ведение работ по трассе;

- подготовка временных помещений для размещения монтажной бригады;

- проверка состояния подъездных путей;

-выполнен производственный пикетаж-установка пикетов, отмечающих будущие места

прокладки кабеля;

-на всех дорогах, проездах, улицах установить предупредительные знаки и

надписи, видимые в любое время суток. Установить ограждающие знаки, указывающие

места расположения подземных коммуникаций.

Разгрузка  барабанов с кабелем выполняется подъёмным краном или

краном-манипулятором.

Основные работы при строительстве

Основные работы при прокладке кабеля состоит из следующих работ:

1) Допуск к работам.

2) Вынос оси трассы КЛ 0,4кВ  в натуру.

3) Шурфование ручным способом для прокладки кабеля

4)  Раскопка вручную траншеи для прокладки кабеля.

5) Устройство песчаной подушки (подсыпки).
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6) Укладка а/ц труб в траншею.

7) Установка кабельного барабана и натяжной машины.

8) Прокладка кабеля по трассе.

9) Выполнить  проверку изоляции КЛ 0,4кВ.

10) Засыпка кабеля песком.

11) Обратная засыпка траншеи местным грунтом.

 При производстве работ соблюдать требования СHиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве", Часть 1.Общие требования и "Правил

безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве

электромонтажных работ" СО 34.03.285-2002, обращая особое внимание на

организацию безопасной работы в охранных зонах действующих ЛЭП.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена

исходя из технологической характеристики объекта, физических объемов работ,

сроков строительства.

Потребность в автотранспортных средствах определяется расчетом по

укрупненным нормативным показателям РН 73, часть 1 на   1 млн. руб. в год

строительно-монтажных работ и составляет в автотоннах по видам.

Исходя из расчетной потребности назначается номенклатура

автотранспортных средств в конкретных марках автотранспорта. Ведомость

потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах.

Строительство временных рабочих посёлков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.

Наименование
Индекс

(марка)
Главный параметр

Машина для перевозки грузов ГАЗ-330232 г.п. 3,5т 1

Бурильно-крановая машина на автом. ходу
Mitsubishi

Canter

∅ бур.=0,35-0,6

гл.бур. 4 м
1

Вышка телескопическая ISUZU ELF 15 м 1

Агрегат сварочный АСБ-300 1

Раскаточное устройство РУ-1 1
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1.12. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к

текстовым документам;

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

ПР 50.1.019-2000 Основные положения Единой системы классификации и кодирования

технико-экономической и социальной информации и унифицированных систем

документации в Российской Федерации;

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации, 2003 г. (ПТЭ);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТЭУ от 24.07.2013

ПУЭ-2003г. 7-е изд.  дополнениями. Правила устройств электроустановок

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП

3.05.06-85

СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) "Строительная климатология".

СП48.13330.2011 "Организация строительства"

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительность и строительства и задела в строительстве

предприятий, зданий и сооружений

СHиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", Часть 1.

СО 34.03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)

А-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", разработанного ВНИПИ

"Тяжпромэлектропроект",

А11-2011. "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением

двустенных гофрированных ТРУБ ЗАО "ДКС""
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Центр Объединения Проешровщиков

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 50, лит.Б, www.sferasro.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-159-06082010

«24» июля 2013 г.г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной :твенностью

«СТКОМ»
ОГРН 1072635011613; ИНН 2634076' г. Ставрополь, ул. Серова, д 462/а,

Совета^Свидетельс'Основание выдачи 
проектировщиков «СФЕРА

объединения«Центр
ротокол июля

Настоящим Свидетельством подтверждается 
приложении к настоящему Свидетельству, которые 
объектов капитального строительства.

указанным в 
безопасностьоказываю'

Начало действия с «24» июля 2013 г.
Свидетельство без приложения недействительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Президент Бондаренко М. Ю

■Гкгда

http://www.sferasro.ru


Центр Объединения Г^юемироещиков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства 
от «24» июля 2013 г.
№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

ответственностью «СТКОМ» вправе заключать договоры по 
работ по подготовке проектной документации для объектов 

стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000

Президент Бондаренко М. Ю

К - A  /N  / \

Вилы работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергин) и о допуске к которым член Некоммерческого 
партнерства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» Общество с 
ограниченной ответственностью «СТКОМ» имеет Свидетельство

№ Наименование видов pa6oiГ

1. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-техни 
инженерно-технических мероприятий:
5 .3 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений
5 .4 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений

ческого обеспечения, о перечне 

я до 35 кВ включительно и их 

я не более 110 кВ включительно и их

2 13. Работы по организации подготовки проектной документе 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
( генеральным проектировщиком)

щии, привлекаемым застройщиком или 
индивидуальным предпринимателем

Общество с ограни 
осуществлению 
капитального строит 
(пять миллионов) рубл



В настоящем документе 
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Акциог"t Ер HoI оБ[цЁство
( НЭСк-ЭЛ ЕКТРоСЕТИl,

инн 230813949б
З5O0ЗЗ, г. Краснодар. пер, Переправный, 1З

Telt.: +7 tS6'l) 99Z-11"00,

факс: +7 {861} 992-10-99
e-mail: nesk,elseti@nesk.ru
www.nesk-elseti"ru

t сЕти

al

" 
Прлt.гlоиtение к догOвор)/

\),|,r<0ц " фT:tlЧ/ tl 2019гNcз,4з_19-19lз
об Ьсущсс,гвлеI,1ии тех}tоJIогичеOкоrо

прнсоединения к электрическ}rм се,гяl\{

1,Ext{ l,t ч liC к t,{ Е },C.]I ов l,t,I
jl.:l'lIlpllcOc;lIilIeIttIяN.}.1lclt.l'p'ttlccltlI}tc8'l''l}t

Заявl,tте;tь: Мк\/ i\,1() ,1lабl,tнсKltti 1,1айоlt "цхто о\4с"

l. Halr1itettoRaIl}Ic :]llcpI,olIpиItHItaKJщI,tx },с1роl-rс,гl} заявите,l1я: ЭIlУ llежиjlого здаlIия,

2. llallrteHtll]altt-te 11 \lсс,го }лахо)lilеtlt{я объекr.ов, l] ltеJlях элекl,рOс}Iабrкения *:_lo^|ur*

0c)-lllecTI}JIяeTcrl 
,гех}lо.|lогиLlескOе Ilрисое;lине}lл{е эllергоIlриII1{}lшоu,(}{х ус,lроис,гIJ

зtlяl}иl,t].IЯ: ЭllУ lreжrrJ|()l,t) :]jlаII}tя, j52500, KpircltoдapcKtll"t край, г, Jlабr,rнск,

1,;, KoHcTaIlTl,tlIOl}a, ,lloNt Ns 2,

j. }laKcиlriulblttul \1оtц1l0с'I-1) llрllс()с,цI{Ilяеi\lьlх эl{срl,оllр}tll]ll1аlоrцнх ycTpoiicTB заяв}{теля

сOс,гаI}Jlrlет: 1;t0 Kt]T. ll ,r()Nl tll1c.lle с},l1lестI})llощая 92 Kl]T,

4. КатсгорtlЯ Illt;llCilitlоcгrt: lIKal" l40 rtl],г,

5. l(ласс llаItря)ксltIlя ]jtcttl,pltllLicKItx сс,гей, к которы}{ ос)/Iцсlствляется техIIологическое

tlPltCоe;:{}1lle}lltc; 0.+ кl}.,грехфаЗ}{t,Iй' - ств заяв}tТе.,1я: декабрь 2019 г. -
6'l-одВtsоjtаl]Эксll.;l).аl.ацlilоЭIIерГоПрпН}lýlаtоtttяхУс.ГроI'l(
октябрь ]02l г.

7.'l'rl.tкlrt.lр}IсОеДl{Ilеlt}lJl:0сttоВ|lОI-illс,г(l.tltикIt!l.t.ttItltя.РУ-0,4кI}прис.дjlirttлнlлстрацttя
ТПNс9з (I iC 1 l0rз5i l0 JIaillttlcrt- I, Jl- l-(l горо;t); рсзеп:11,1t источник питаttия -

llpoeli1.1tp},cbtiirr ЛЭl1-0..l кLЗ rrprrc. "длltl,ttlлtсrраtцtя" iтПlЧос,Z пс l l0/10 Лаби'ск-2,

Jl_]-l l ),

8. ос,,новttой ltc,гo.tllltK Illt,l,atil.iя: 1lC l l0iз5/l0 Лабrлнсrс-l, JI-1_6 горол,

9. l)L'ЗСРВll1,1i:t Ilc'гOtittIlli tll.tl,all}tя: ГlС l l 0l 1 0 ]Iабиttск-2, л_2_ 1 1,

l 0. Сетеваrя OpI,all л{зttt l},l я tlсу[Ilес,гI]Jlяе,l":

l0,l . 0ргаrrltзarцItоllIIО-техн}.tческие Ntgроllрl,{я"1,I,1я lIo техн!Iческо]l1у переt]ооруженшю,

pacmi,tpcll[ltO. реко}lстр},кцItI.{ э,-la*,rр,,r.iaaкtrх ceTeli НСОбхо;lttlчl},lХ /IЛя тех}{ологическоI,о

прлlсослиIIеllltя энергопрllll!l]\{tllolцих_устрол'tств зil,tl]и,l,еJIя,

l0, l .l . Рirзрirботка a*.n,i, 1.IIеlt,гросtlабхtеltня д,ця lIрLtсоел}ttlеIiия и обеспечения псредаtl}i в

ce,t,b заявttтс.,lя l]c.,llltll1}lы pit]pel"llcHltoii к использоваIlию \,lоlцности

10.1.2. Рекоrtстру,кцllя lи lI cgKtutlt tutrtt PY-l0 к1} ]'tl]rl,162: кл-l0 кВ'I"ГIJфзЗ-ТПN962

переl(.1lочll.rь tta l cc*l1I,1l*, tll}ItI lIiл-l0 кt]'I'llNцЗ7-'ГПN962 перекJlIочи'ъ на II еекц!lю шиll

l0.1.3. L',грсlt-t,ге.ilt,сr,во JlЭГ1-0,4 Kt] о,г I'Y-0,4 кВ Il секцtли ш}{н ТПNsб2 л_2_11 до оIlоры,

сое.lutняюllrей I:}J]И-0.4 KI] н кJI-0.;} KI}. Т1,1п, }Iapкy, сеLIснис I,t протяже}tность оIlрелеJltlть

IIр}{ Irpoeк.l.[IpoBalll1!l Iз L:оо,l,tsетсТвии с запрitшt1,1васlьtой i!{оUII,IосТыо - по резервll0Ntу

пl{TaHll}0.
l 0. l .4. CтptlllTc,,lt,c t,

граltиц зсItеJtыIоl,о
lll]ll Ilp()cI(1,I l I]0 l}itl l l l

во Jl Э П -0.4 к I] clr, 0 l lop ы. cc)c,lu{I{ яюII reri I3J I l't -0,

),llilcT,Kil зitяl]и,IсJlя. 
'Гигt. пtарку. сечеIIие и шро,l,я:

l l в cot.ll,i}e,I,c"1,1]l,t },| с,ttlп рtllIIu васм оГt Nl olL(I Iос,l,ыtl,

.1 кВ l,r кЛ,0,4 KIJ;ti,l

жеI l1{ость определи,гь

,

l?ft\/

l f a .-_*...--_---....--....-_



l l, Заявlrr,еjlь ()с_yII{сс,г!}.!lяст:

l I .l . ЭrrергоfiрttIII]\lаl()tIlис 1,строilства ,tl}яlt}I.ге.;lя прIIсоеjlиI{}Iть:
- о,г РУ-0,4 кВ rlpltc, "Ajl}tllttltcl.PfltUTя" ТПЛq93 JI_1-6, пр0l]одом IvtaPKи сип_2 ссЧgullеr\l
3xl50+lx95 lrirr2. про,гяжеIllloс,l,t,Io 0.066 Kr; - по oclloBllоllty питанию.
- о1, llpoeкTltpl,ertoit 0пOры. pacгlojlo)tietttltlti tle iliшlеС 25 м от границ земельного участка
заlяврl"l"еJlя кI]л-0.4 K[} прltс."Ад}{}rн}{с,грilrtrtя" I'II}*62 л-2-1l. Марку, сеtIенис,
протяжснность вводtl опрсJIеJ]I.i-гь при пpOeKTt-IpOl]aHt{}l, - по резервI,Iому питан}lю.
l 1.2, /{ля обеспечеltltя ]I Kaтct,tlpl,tl,t ttадёхttiOс.гI,I эJlектроснабжения эHepгonp]lt,IplýtaloIll}lx
ус,гроl,"tс,гl] зая81,I,ге.,lя llpe:(\'ci!'OTpcl,b: l] 1-1lц{-0.4 кВ зJIаttrtя ,чстановIл.гь rlсрекl.tдноl'ji
рубильttltк.
Il.З. /{о прrrбора )"lC'I'1l в l't'lI1-t).4 кR зllаttttя rI() OcIIoB[Io}ly и резервIlому п}.ITaHtlK)

}'С-ГаНОi]l{'Гl, I}l]().'lilLle ill.}'ГOtlaTlltIeCKIlC I]ЫКjlI()IIа'{'е_'I}1 С расllеllliТеЛяr\,ttl 1oKa 2_ý0 А,
соо,гве,гстВ},}ошItfiчlи ]\taKc},,lt{iшlbHoli (разреtttёtrllоii) нагр},зке с Bo:J:!Io)1(Ilocтbю их
оll;tсrltбtlрtrваIlllя. IJ(ll,t .,tcl-,tiKeti прсдYс\lа,I,I)1,Iва1 L чстроfiство лля оtlлолtб}Iрова[Iия }I

Bo:]]\lo)i Il 0c1,1, с l I ятltя lIоказltлt t"t li LIерсз сý, отро l}oc r-rкн0.
l 1.4, ГIсlсле аts,гоýlатIIIIесl(I|х вLIIIJIIсlчателсl:i yс,гаltсlвить приборы учета класса ,гoll}locT}t lIe
Hlt;Ke 1,(), \,cToii.lt-|BLle К llо,з,:Iсiiс,гвllltl окр)жаЮttlеii срелы и обеспечлtвающ}lе кOн1 pojlb
IJejIplt{I,i}iы }{aKc1,INraJILlloji .rtolIIiloc,1,1I ll.jilt )/cl,tl}{оBK\| от.,I€.IIыIых прtтборов учета l,t прltбсlра с
фу,tlкuиеii контроjIя ltс,II.1чI,tIIы \{aKcItI{[UILtloil ltoщHocTlr. Приборы \ltleтa долтсllы быть
BIlcc:ellЫ в 1,t)c}l/{aI)CтBcltltыii l]есс,rР cpe;]c,t,B ltзл,tсре1.1иЙ РФ. IIеобХOд}IlyIос1Ь J-С1аt|О}]l(И Il
выбоР Tpatlcdloptuli1тOpoB .].ока jtjlя )'ЗJtа y,rlg.lu до.,lхillа быть предусмотре}lа проектом в
здв}lсI,t}Iостl{ 0,t ttOпllttI&rIьiIого тока согласIIо }{аксиNtаjlьIlо!"I (разреIllённоfi) мtrпlпtlс-t.и.
TllaHcrlloprrarTopЫ Tolta прrl}lСtlят,ь с Kjlaccol\,l ,гOtlt{ocTll не ilrL.tlee 0,5. Реко:ltендуеьлый тиll
ПРИбОРа }'tlе'г;r lv{epKvplrii 2З4 ДItl'-O.j I)l] - для трекd;азI{ого ),зJIв y..1glu,
11.5. Выпо:1Illll,t, piiclle,| кс;\,lпснса[tIIlI pcaKTIIBltoli rtllll1l;cc,гI,I Il пр!{ необхоrlлll\rосl,ll
пpe/:l}icNtoTpel,b ycl,itll()l]KY K()ý,lleIlcI,tp),юt]tItx чстройств с ав1,0NlатическиIu вклlочеIIIlе.\{
i!,оill}t{)с,гll коllдL,tlсаго1-1ltыХ бп,гарсй. обеспе.i}lIJаIOщ}Iх tgp не более 0"З5 на стороне 0.4 кВ
lla гpaHItLle бiutаllсtltзtlii пptttlil;1:tciK}.l()c,l,t.l \lс)кд!, э-,lектр}ltlескrI},Iи сетямlл заявl.tте.ltя lr д()
" I l ЭС К-э.rектрt)сс-гtl ".

l 1 .6. Су,rlrеств\,ющrlii BIl(),i1 /:lcNIOHTIlp0]]ii1 l,.

1 1.7. Пре;rусi\tо,греть зillI{}-i,Itl1,1с .rtcpt,l безоrIасности согласно п.п. 1.7,67_1.7.87 гIуэ.
зазеь{.lенllg эJlеl{,Iр0llрI{емI{иков согJlасно п.п, 1 .7.80- 1 .7, l03 ПУЭ.
l1.8. ПредУс},tотl]етЬ Ilpoeктиp()l]tt|tlle \lеРL)tlргtятltй rr.ll крошrе слуIIаев IIРеДУСIчIОтренl{ых
l'pa;locTpOI,1TeJlbHыi\{ Kt);1t-lцgOp1. ПpocKтllpol}aII}te ll стр()I{тепьс,гsO выполняIотся
орI,аlIи:]ацI{яll}I. II]\.{cK)Illtl]\{}t свt,lдсте,пьС1,I]() Ila с()отItетств,"-юшций виД работ (в слу,lае если
да}Iные \1сроllрtlяТttя Heoбxo,1ll\{l'l iL.Iя соб;tюлсlll.tя требовiutиii яормат}ttsно-правовых
itKTtltз РФ).
1 1.9. ГIpe;rljcl\toTpeTl) I] lIpocкl,c Il Bыrlo.illI}1,I l, },lероIIрИятия IIО кс,}lтро,IIю и пolLxepжalll{IO
Katlec,l,Ba }JIектрOэIIерги}| cOl,jlactto I'оL]'Г ]2l44-201З в точке пр}Iсоединешия (в cJlYIlae ecjlll
даlillые Nrсроltр}tя1,1lя ttсобходI-1N{ы л.rlя соб.-lltlлеtlltя трсбоваltиli норпtатLIвIl()-правоIзых
актов РФ).
l I.10. l[роек,г :)Jtсктllосltабжеlll.tя t] Llac],!r схсýlы )'.Iёта. вtlешнсй схе}lы электроснабrкеllрlя.
с yKiL}aHlIelM, соблlодс,llIlя }tep )j]L-KTprr lt по;каробезопасност}l, coI,JIacOBaTb с фllлиаlолr до
кI{_'Х]К-элсктl]осе,г}Ill tiJIailtlttcKэ,,IgKl.pоce,l,bi) Ir /lруl"иN{и заиlIтересованнымtl стороtlапtи (в
c.jlvtlae ec.,lIt даII}Iые NlерOгll]llя,ttllt ttссlбх()лll\1 ы ;1-пя соблю,l_tсtttля требованltй норN{а.гl{I]но-
правовых aKT,tllr I)Ф).
l 1.1 l. IJыполненllе 1,1Op}1 l} ttacTll Kallecl,I]ll эJlектроэнергиI] подтверд}rть протокола\{il
изьtереttrlй лабораторll}I. }lj\lelOIцc}"l cOOTBеTсTB\IIOlIlYIo аккрелI,Iтацlлкэ (в c.Ilyllae прll11еIIеlt!{я
в проLтзвоЛстве обо;,lулс}sаIIIIя. пol.elIцltil.:lt,llO ухt,дшаIOlцего каtIсс,гв0 э,rlскr.роэнерt"lllt)
Ilод,гl]ерjl}-l'гь в ,грёХ ltссячitыii срок С ]\ro\lctIla IlодачI,I напряжения tla электроустаllовкIl.

_l _. .}., l1У_'"jП'IIРе,'lОСТаRЛеН}IЯ Сt)01'ВСГС]'В\'IОЩеГО IIpOl'OKо.1ta в сllилиал АО кI-{ЭСК-э.пекr,росе,ги>
I l. J r) (Q.J lil()lll,Icк)..lel( I POCCl'l, i) (В c.,t\,(I4c cc,ll}, ;lil| Iltыс NtсропрIlяr ия lIсобход!{ltы ;lля сtlб.lllолсttия

#/



IJ c001,1]cTcl,Bl.{I.1 с 1,ребованияlци Г]УЭ

l]]Lll I()-,l l l Cl l ll}l наст0яtJlllх'I'Y подtат,ь з{lявку на проl}еде}l!{е осмотра в флл;tлtzut
,, jIпбl tltc tt:.Ilекl,рOсе,гlJ )).

},tlttc,1,1.te l] c0l]}{ec.гltt}bl ()с\1() llle ,)jleK.IpO.YcTaHoBoK с ПреДСТаВИТе,]ЯNlИ

tllH.:lиilla.

1 2. Срок Jlе}"tс,гl}ня I l ac,I (]rtu Ill \,гexItt1lIecKttx vc.,toBи ii
состаIj".Iяст 2 го.,l.а g11 .l1It1I зi]к-,ttоltеIItlя .,l0гOво})а об ocy,mec-t,B,:leIlli}I ,I,схIlоJIоI,t{tlсскогo

llpиcoc.]I{ I leill lrl к )j lcli,t l]l l ltcc liIti\t сс,Lяtt.

/ltlpeKтop l I 0 }-l lpittjjl cl l l tlt)

1,ех tIoJ10I,и tlLrc l(l t 11 l l l l р l { со еJI t шен[1 я ]\lI l M.}v{. Бештоков
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Ведомость по НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ТМЦ
(электроматериалы, оборулование, инструменты и т.п.)

на складе филиала "Лабинскэлектросеть"
на 0б.07.2020 (.цаr а llрслOстаt}Jtен1,1я от,lе,га)

Ns п/п Наименованше (K:tK в Бr,хrал,t,ерltи l(--) Ед. изм Кол-во
стоимость по Б/У,

руб. без НДС

l АВВГп 2+ l 0 провол ЛБ0000006 l 9 км l,00 23 500,00

2 Гильза MJPB 06-16. 0l000354l шт, 865,00 53 901,2з

J Гильза изолированная абонентская ГИА 1 0- l б ИЭК НМ l 4 l 6906 шт 9,00 б l0,17

4 Гильза изолированная абонентская ГИА l0-1б ИЭК НМl4lб907 шт з75,00 25 42з,,7з

5 Гильза ответвит. соединит. MJPB 0б-lб HMl06004057 шт 1052,00 72 l06,58

6 Гильза соединительная MJPB 10-16 нМ1421904 шт l50,00 10 868,64

7 Гильза соединительный MJPB lб HMl4l69l2 шт l4,00 9l9,l5

8 .Щроссель lИl250 ДРЛ 00000l944 шт 10,00 з 101,69

9 Зажиrt RDP 25 0l887 шт
,72,00 |4 644,06

l0 Зажим герм. с голого rla СИП 25-150 ЛБ00000l052 шт 6,00 l l06.49

ll Зажим герм.с голого lla СИП2.5- l50 ЛБ00000l05 l шт 120,00 12 624,4|

l2 Зажим изолированttый (4-54l35-95) ЛБ00000l056 шт 55,00 8 594,45

lз Зажим ответвителыtый NTD l5l AFJA HMl30946 шт. 200,00 46 0l5,25

14 Зажим с изо"л,на голый HMl40820l шт. 70,00 24 025,42

l5 Изолятор ТФ-20 HMl42l387 шт з6,00 2 29l,5з

lб Изолятор ТФ-20 ЛБ0000005 87 шт 44,00 з 057,62

1,7 Изолятор ТФ-20 ЛБ000000598 шт. 20,00 l 495"lб

l8 Изолятор ТФ-20 000000896 шт. 45,00 7l0,00

l9 Изолятор ТФ-20 000000080 шт l2,00 202 ,94

20 Изолятор ТФ-20 Гl (без ко"чпачка) НМ106004285 шт. 380,00 l2 l85,76

2l Изолятор эл.(l ТФ-20(кералtический или фарфоровый) ЛБ000000233 шт. 128,00 6 29|,80

22 Кабе;tь АВВГ 3х7Oх l 0l0000.147 км 0,1 97 18 15з,68

2з Ко.цючая проволока "Егоза" ПББ500/10 HMl32855 км 0,3з з216|,02

24 Лапrпа HWYL 250W 25ЗY 0l0000472 шт 6,00 9,75"76

25 Лапrпа SON-T В 70W Е27 000000587 шт. 20,00 з 789,84

26 Лалrпа SON-T в 70W Ё27 000002289 шт. 4,00 828,4,7

27 Лампа гапог. l кВт 0l0000466 шт, з,00 51,00

28 Лампа ДРЛ- l25 0 l 0000468 шт з,00 202,91

29 Лампа ДРЛ-400 0 l 0000469 шт 42,00 5 |22"76

30 Лампа ЛБУ-30 0 l 000047 l шт з9,00 з98,5 8

зl Патрон Е-40"Голиа(l" 00000 l 949 шт 100,00 2 948.64

JZ Провол АПВ-70 000000668 к l\,l 0,20 4 970,00

Провол АПВ-70 00000 l l 92 км 0,1 85 4 444,50

з4 Соединитсльный заrким для проводов вводаМJРВ l0-1б ЛБ000000055 шт 80,00 7 69,7,6з

з5 'I'paBepca ТН 9 tIM l4 l25l l шl, l3,00 5 206,28

36 Траверса ТН-9 IJM l 4063 50 шт 5,00 l 889,41





























№ Наименование опоры № типового
проекта

Марка
опоры

Количест
во

стоек

Пролеты
Габарит

опорыПролет Анкер

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Опора анкерная
( концевая) существующая К20 - - 8000
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Трасса Кабель, провод

Начало Конец

Участок трассы кабеля, провода по проекту проложен

в 
тр

ан
ше

е в траншее в трубе

РУ
 0

,4
кВ

 Т
П

№
62

по
 с

ущ
. о

по
ре

Марка
Кол. число
и сечение

жил

Длина Расход
Марка

Кол.
число и
сечение

жил

Длина

а/ц ∅ 150

м. д. м. м. м. м. м. м.

L1 РУ 0,4кВ ТП№62 сущ. опора 220 220 220 3 8 АВБШв 4х240 231 248,6

Свод кабелей, проводов, трубы

Кол. число и
сечение жил

Марка

АВБШв а/ц ∅200

4х240 248,6 220

Кабельный журнал КЛ 0,4кВ

ТП№295 ООО "СТКОМ"

Разраб.

Проверил

Утв.

Р/ВЛ-0,4/1/2019-КЖ.3

Лист Листов

РП 2 2

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

   Заказчик:
   АО "НЭСК-электросети"
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Благоустройство

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка покрытий тротуаров и площадок

1 Разборка тротуаров: из мелкоштучных
искусственных материалов (брусчатка) на
цементно-песчаном монтажном слое
толщиной 50 мм

м2 11,2

2 Разборка бортовых камней: на бетонном
основании м 27

3 Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3 0,026304

Раздел 2. Перевозка грузов
Погрузо-разгрузочные работы, перевозка

4 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Погрузка
мусора строительного с погрузкой вручную
(асфальт)

1 т груза 57,8688

5 Перевозка грузов автомобилями
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 57,8688

6 Погрузо-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках: Разгрузка
мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 57,8688

Раздел 3. Восстановление покрытий
Восстановление асфальтового покрытия

7 Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий м 27

8 Устройство оснований и покрытий из
песчано-гравийных или щебеночно-песчаных
смесей: однослойных толщиной 20 см м2 32,88

10 Устройство выравнивающего слоя из
асфальтобетонной смеси толщиной 8см:
без применения укладчиков
асфальтобетона

т 6,3
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Восстановление тротуаров из плитки
11 Устройство подстилающих и

выравнивающих слоев оснований: из песка
толщиной 10см

м3 1,12

12 Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при укладке на
1 м2: 55 шт.

м2 11,2

Восстановление газона
13 Одерновка цветников, дорожек и площадок

в ленту м 132

Раздел 4. Материалы
14 Смесь песчано-гравийная природная м3 8,4
15 Песок карьерный м3 12,32
16 Бордюрный камень БУ 100-30-29 шт 27
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Строительные работы КЛ-0,4 кВ
Устройство траншеи вручную (тип Т-3, длина 220 м)

1
Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

 м3 129,8

2
Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 1

 м3 26,4

3

Перевозка грузов
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне
карьера на расстояние: I класс груза до 25 км
Вывоз грунта

т 36,96

4 Работа на отвале, группа грунтов: 1 м3 26,4

5

Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с соединением:
полиэтиленовыми муфтами до 2
отверстий

канал.км 0,22

6 Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1 м3 103,4

Раздел 2. Монтажные работы КЛ-0,4 кВ

7 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг м 220

Кабель по ж/б опоре с установкой мехзащиты

8
Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг

м 5,5

9 Конструкция сварная (мехзащита) т 0,029

10

Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м
кабеля: до 6 кг

м 2,5

11
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного
кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной
жилы до 240 мм2

шт 1

12 Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением: до 240 мм2 шт 4
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Кабель в ТП

13
Герметизация проходов при вводе кабелей
во взрывоопасные помещения
уплотнительной массой

шт 1

14
Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг

м 3

15
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного
кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной
жилы до 240 мм2

шт 1

16 Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением: до 240 мм2 шт 4

Монтаж рубильника в ТП №62

17

Рубильник на плите с центральной или
боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании,: трехполюсный
на ток до 250 А

шт 1

18 Предохранитель, устанавливаемый на
изоляционном основании, на ток: до 250 А шт 3

Раздел 3. Материалы КЛ-0,4 кВ

19 Кабель силовой АВБШв 4х240 м 248,6

20 EPKT-0063-L12-CEE01 шт 2

21 Трубы хризотилцементные безнапорные,
номинальный диаметр 150 мм м 220

22 Плавкая вставка ПН2-250 шт 3
23 Песок карьерный м3 26,4

24
Уплотнитель кабельных проходов
УКПт-200/55 термоусаживаемый шт 2

25 Муфта соединительная 150 мм п/э шт 45
26 Лента крепления F207 м 3
27 Скрепа для ленты NC 20 шт 3

28 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)
размером: 80х80 мм, толщина стенки 5 мм м 2,5

Раздел 4. Оборудование

29 Разъединитель (рубильник) РПС-2 250А шт 1
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
  Пусконаладочные  работы КЛ 0.4кВ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ

1
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением: до
1 кВ

шт 1

2

Измерение сопротивления изоляции (на
линию) мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям

шт 4

3
Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

измерение 2

4 Определение удельного сопротивления
грунта измерение 1

5 Измерение сопротивления растеканию
тока: заземлителя измерение 1

РУ-0,4 кВ в ТП №62

6
Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) испытание 1

7
Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

измерение 1

8
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением: до
1 кВ

шт 1
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Допускается замена оборудования, изделий и материалов на

аналогичное по техническим характеристикам

Позиция Наименование и технические характеристикти Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код
оборудования,

материала
Завод изготовитель

Ед.
изме-
рения

Кол.
Масса      1
ед.,     кг

Примечание

Кабельно-проводниковая продукция

1.1 Кабель силовой АВБШв 4х240 (РЕ)-0.66 м 248,6
Оборудование

2.1 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая EPKT-0063-L12-CEE01  Raychem шт. 2
2.2 Разъединитель (рубильник)  РПС-2 250А шт. 1
2.3 Предохранитель ПН2-250 шт. 3

Металлопрокат

3.1 Трубы стальные квадратные  размером: 80х80 мм, толщина
стенки 5 мм ГОСТ 8639-82 м 2,5

Прочие

4.1 Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 150
мм ГОСТ 1839-80 м 220

4.2 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-200/55 ПЗЭМИ шт. 2

4.3 Муфта соединительная 150 мм п/э DKS шт. 45

4.4 Песок природный обогащенный для строительных работ м3 26,4

4.5 Скрепа NC20 ООО "Нилед" шт 3

4.6 Металлическая лента F 207 ООО "Нилед" м 3

4.7 Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 шт 27

4.8 Песок природный обогащенный для строительных работ м3 8,4

4.9
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием
гравия 25-35% м3 12,32
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Содержание

2 Ситуационный план  строительства КЛ0,4 кВ

3 План трассы КЛ 0,4кВ М 1:500

4 РУ 0,4кВ ТП№62. Схема электрическая однолинейная

5 Ввод кабеля в ТП

6 Прокладка кабельной линии 0,4кВ

7 Профиль кабельной траншеи КЛ 0,4кВ Т-3

8 Поворот кабельной траншеи КЛ 0,4кВ

9 Пересечение кабельной линии с инженерными коммуникациями

10 Опуск кабеля со стойки опоры
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Условные обозначения:

КЛ 0,4кВ (кабель АБВбШв 4х240-1кВ)в а/ц трубе ∅150

сущ. анкерная концевая опора 0,4кВ

ТП№62
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     ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!!!

При производстве строительномонтажных работ

строго соблюдать требования РД

153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при

строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ, "Правила по

охране труда при эксплуатации электроустановок"

ПОТЭУ от 24.07.2013

Условные обозначения:

КЛ 0,4кВ  АБВбШв 4х240
по опоре L=7м

КЛ 0,4кВ (кабель АБВбШв

4х240-1кВ)в а/ц трубе ∅150

существующая опора 0,4кВ

3,4
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Анализ карты селективности ТП№62:
1. Смежные характеристики ПКТ 10кВ Т-ра №2 и ПН2 ввода №2 неселективны. Выбранный номинал

плавкой вставки предохранителя ПН2 руб. №4 - 250А.
2. На карте селективности  смежные характеристики ПН2 ввода №2 630А и рубильника №4 250А

селективны на всем протяжении своих защитных характеристик.
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1. Труба асбоцементная  условный проход 150 мм.
2. Уплотнение торцов труб выполнить с помощью УКПт 200/55
3. Чертёж выполнен по типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".

600

0.5°

50
0

Труба
(см. п. 1)

Уровень земли

А

А-А

50
Песок 

просеянный

Песок 
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Труба 
(см. п. 1)

Отмостка КТП№62

А
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2000 750

600

1. На чертеже указаны минимальные размеры

2. Допускается уменьшение расстояния от 

кабельной до стволов деревьев по согласованию

с организацией, в ведении которой находятся 

зеленые насаждения.

1. На чертеже указаны минимальные размеры

2. Прокладка кабелей непосредственно

в земле под фундаментами зданий и 

сооружений не допускается

При этом кабели должны прокладываться в трубах

путем подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить

по чертежу А5-92-45.

Прокладка кабельной линии по отношению

к деревьям и кустарникам

Прокладка кабельной линии 

параллельно фундаментам зданий
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1. Чертёж выполнен по типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".

Песок просеянный
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Поперечный профиль

кабельной траншеи  Т-3
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1. На чертеже указан минимальный размер.
2.  Чертёж выполнен по типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".
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Б-Б

1. Труба асбоцементная  условный проход 150 мм.
2. Уплотнение торцов труб выполнить с помощью УКТп 200/55
3. Чертёж выполнен по типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях".
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Кабель силовой
в защитном кожухе (см. п. 2)

1. Соединение стальных материалов выполнить сваркой и защитить от коррозии путем окраски.
2. Защитный кожух для кабеля изготовить из трубы стальной 80х80 толщина стенки 5мм.
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