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 СПРАВКА 

 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, 

инструкциями и государственными стандартами, и обеспечивает охрану окружающей среды, 

электробезопасность, взрывобезопасность, пожаробезопасность при эксплуатации, а также 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

Проектная документация соответствует условиям согласований заинтересованных 

организаций.  

Проектная документация разработана на основе применения утвержденных типовых 

конструкций и оборудования серийного заводского изготовления и не содержит охраноспособных 

технических решений. В связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность не 

проводилась. 

ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект» по данному виду проектных работ 

имеет свидетельство № П-0125-11-2010-0082 от 01.08.2016г., выданное на основании Решения 

Совета Ассоциации, протокол №116 от 01.08.2016г., регистрационный номер в государственном  

реестре саморегулируемых организаций №СРО-П-068-02122009.  

Все имущественные права на проектную и изыскательскую документацию, вне зависимости 

от формы носителя, принадлежат заказчику – АО «НЭСК - электросети» 

 

 

Главный инженер проекта       А.В.Андреева 
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 1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет 

осуществляться строительство линейного объекта 
 

Трасса КЛ 6 кВ расположена в г. Гулькевичи в восточной части Краснодарского края.   

Город расположен в 5 км от реки Кубань, на её левом (низком) берегу, в 176 км от 

Краснодара. По территории города протекает река Самойлова Балка, (левый приток Кубани), 

течение которой зарегулировано системой прудов. 

Географическое расположение объекта: г.Гулькевичи, центральная часть, Гулькевичский 

район ул..Красноармейская, ул.Комсомольская.  

Обзорная схема местоположения участка работ приведена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. – Обзорная схема местоположения участка работ. 

Климатические условия . 

Рассматриваемая территория находятся в IIIБ климатическом районе, для которого 

характерен умеренно-континентальный климат с жарким летом и прохладной зимой с небольшим 
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снежным покровом и небольшими отрицательными температурами. Для характеристики 

температурного режима города ниже приводится средне-годовое, максимальное и минимальное 

значение температуры воздуха в 0С, согласно СНиП 23-01-99. 

Наиболее холодным месяцем в году является январь, со средне-месячной температурой - 3 

0С, наиболее теплым - июль, со среднемесячной температурой +24 °С. Вегетационный период в 

среднем продолжается 6, 6-7 месяцев. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,3°С. 

Амплитуда колебания температуры воздуха составляет 75°С. Средние даты наступления 

первых заморозков приходятся на III-ю декаду октября, средние даты последних заморозков 

приходятся на середину апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. 

Первые заморозки на поверхности почвы наблюдаются в начале октября, последние - в конце 

апреля. 

Средняя глубина промерзания почвы 31 см, наименьшая 14 см, наибольшая 69,6 см. 

Устойчивое промерзание почвы начинается к концу ноября, полное оттаивание заканчивается в 

начале марта. Средняя температура наиболее холодной 5-дневки (-22°С). Продолжительность 

отопительного периода 162 дня, средняя температура отопительного периода 0,20. Зимняя 

вентиляционная (-7 °С). Солнечная радиация является одним из основных климатообразующих 

факторов. Годовой приход прямой солнечной радиации составляет 126 ккад/см 2 . Годовые суммы 

рассеянной радиации при безоблачном небе составляют 28-37 ккал/см2 . Годовой приход 

суммарной радиации при реальных условиях облачности составляет около 111 ккал/см2 . При 

этом вклад рассеянной радиации составляет 45%. Это говорит о том, что почти на всей 

рассматриваемой территории преобладает сравнительно малооблачная погода. Это 

подтверждается и годовым количеством часов солнечного сияния - 2146 час. Число дней без 

солнца - 61 за год. 

Beтeр. 

Преобладающими являются ветры восточных румбов, чему способствует равнинный 

характер местности. Зимой восточные ветры приносят сильные морозы, а в летнее время - жаркую 

погоду и суховей 

Осадки. 

В холодный период года наблюдаются наибольшие скорости ветра до 12 м/сек и больше. 

Наименьшая скорость ветра в июле-августе. 

Наибольший интерес представляют данные относительной влажности за 13 час, так как они 

до некоторой степени могут характеризовать испарение, которое наиболее интенсивно в дневные 

часы. Наибольших значений относительная влажность воздуха достигает в холодный период, 
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летом она падает до 43%. Средняя высота снежного покрова из наибольших декадных высот за 

зиму составляет 10см. Среднее число дней со снежным покровом около 52. За зимний период 

зафиксировано 35 дней с туманом, за теплый - 10 дней, за год - 45 дней с туманом.  

Рельеф и геоморфология  

Гулькевичский район входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В 

геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем Рельеф 

района представляет собой равнину с незначительным уклоном к западу и северозападу, в сторону 

Азовского моря. Уклон, в основном, составляет 1-3%. Отметки местности над уровнем моря от 40 

м. на западе до 120-180 м. на востоке. Поверхность района значительно изрезана степными 

балками, долинами рек и обширными степными впадинами. Склоны этих понижений пологие. 

Наличие склонов создаёт опасность проявления водной эрозии. Территория района часто 

подвергается местной ветровой эрозии. Рельеф района не вызывает строительных ограничений. 

Геологическое строение территории  

Гулькевичский район входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В 

геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем Современные 

отложения представлены аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками общей 

мощностью 10-15 м.  

 

 2. Сведения об особо опасных природно-климатических условиях земельного участка, 

предоставляемого для размещения линейного объекта. 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

 

Эндогенные процессы.  В соответствии с СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81* «Строительство 

в сейсмических районах»   интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 

района строительства принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации (ОСР-97) по г. Солнечнодольск (наиболее близко 

расположенному к району изысканий). Уровни степеней сейсмической опасности составляют по 

карте  А (10 %)- 6 баллов, по карте  В (5%)-7 баллов; по карте С (1%)- 7 баллов (в баллах шкалы 

MSK-64 для средних грунтовых условий). 

Согласно таблице 1 СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81*, категория грунта по сейсмическим 

свойствам -  II (вторая). Так как суглинок ИГЭ 2 с показателем текучести Il<0,5 имеет 

коэффициент пористости менее 0,9.  
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3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

 

Физико-механические свойства грунтов. 

 

 В геологическом строении трассы на разведанную глубину до 2 м участвуют: почвенный 

слой и элювиально-делювиальные суглинки четвертичного возраста. 

В результате анализа частных значений показателей свойств грунтов, определенных 

лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических 

особенностях пород в разрезе площадки выделено два инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ): 

ИГЭ 1. Насыпные грунты -суглинок гумусированный со строительнымм мусором, с 

корнями травянистых растений(мощность 0,2м – 0,4 м).  

Физико-механические свойства грунтов ИГЭ 1 не изучались, в связи с тем, что данные 

грунты полностью прорезаются траншеей кабеля, а также тем, что  проектными решениями не 

предусматривается возведение фундаментов, основанием для которых данный слой грунта мог бы 

быть.  

ИГЭ 2. Суглинок тяжёлый твёрдый. Распространён повсеместно. 

Рекомендуемые значения модуля деформации и прочностные характеристики для грунтов 

ИГЭ 2 приводятся согласно приложения Б. табл. Б.2, Б.3 (СП 22.13330.2011 г. Основания зданий и 

сооружений). Нормативное давление на грунты оснований 2,5 кг/см2. 

Коррозийные свойства грунтов. 

Грунты зоны аэрации согласно таблице Б.25, Б.26 (1) относятся к слабозасолённым 

легкорастворимыми солями, и незасолёнными среднерастворимыми солями. Для определения 

степени агрессивного воздействия грунтов площадки на бетонные и железобетонные конструкции 

согласно приложения В. таблиц В.1, В.2 (8) принять: содержание ионов SO42- -   628 мг/кг;  ионов 

Cl-   -  18 мг/кг.  Степень сульфатной агрессивности воды на бетоны марки по 

водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108-слабоагрессивная 
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4. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по 

отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта . 

 

Инженерно-геологические условия территории  

Большая часть территории муниципального образования Гулькевичский район по 

особенностям рельефа, геологическим и гидрогеологическим условиям имеет благоприятные 

инженерно-геологические условия для градостроительного освоения. Территории, благоприятные 

для строительства, занимают основную часть территории района и приурочены к выравненным 

участкам водоразделов, сложенных глинами и суглинками. Грунтовые воды залегают на глубине 

от 5,2 м до 11,0 м. Уровень стояния грунтовых вод от 3,0 до 8,0 м. Грунтовые воды обладают 

агрессивностью, характеризующей процессы коррозии III вида. Нормативная глубина 

промерзания грунтов - 0,8 метров. 

Удельное электросопротивление грунтов.  

Удельное электросопротивление для грунтов ИГЭ 2  составляет – 45-55 Ом. м. Измерения 

УЭС выполнены измерителем сопротивления ИС - 10 для глубины 3,0 м.  

 

 5. Сведения о категории и классе линейного объекта  

 

Реконструируемый участок ЛЭП по роду тока является кабельной линией переменного тока, 

по напряжению 6 кВ относится к классу ЛЭП среднего напряжения СНI, КЛ предназначены для 

передачи электроэнергии, по классу ответственности зданий и сооружений относится ко II классу. 

 

6. Сведения о проектной мощности линейного объекта 

 

Согласно ТЗ п.14 п.п.1.1 присоединение к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети» 

смешанная мощность энергопринимающих устройств потребителя составляет 1,15 МВт. Проектом 

предусмотрена прокладка в одной траншее двух кабелей марки АСБл-10 3х240. Выбор кабеля 

выполнен в соответствии с расчетом и с учетом требований технического задания на 

проектирование, принятым способом и глубиной прокладки кабеля, проверены согласно ПУЭ 

изд.7 по нагреву, допустимой температуре, а так же по термической стойкости при токах КЗ, 

потери и отклонению напряжения. 

Длительно допустимая токовая нагрузка КЛ с алюминиевой жилой сечением 240 мм² с  

составляет 314 А.  
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7. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

линейного объекта   

 

В соответствии с ГОСТ 3.1109-82* технологическое оборудование и устройства на 

проектируемой КЛ 6 кВ отсутствует. 

 Все кабельные конструкции, кабель, муфты, арматура относятся к материалам и 

поставляются подрядчиками.  

Показатели проектируемой КЛ в части надежности и устойчивости определяются тем, что 

ЛЭП разработана в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ПУЭ, 

7-е изд., СП и т.д.). При проектировании учитывались как местные климатические условия 

(температура грунта и воздуха принимались с двадцатипятилетней повторяемостью), так и 

местные грунтовые условия - удельная тепловая проводимость и условия по рельефу –

пересечение с препятствиями и инженерными коммуникациями, а так же сейсмичность. 

При выборе марки кабеля руководствовались требованиями технического задания на 

проектирование п.14 п.п.1.1 и расчетами. Применение кабеля с алюминиевой токопроводящей 

жилой сечением 240 мм
2
 позволяет передавать всю заявленную заказчиком мощность в любом 

режиме работы. 

Во время эксплуатации КЛ 6 кВ загрязняющие выбросы отсутствуют. При периодических 

ремонтах и во время устранения аварий на КЛ возможны отходы в виде резиновых изделий 

незагрязненных и кабельной продукции не более 0,004 т в год. Загрязнение территории 

возможно только в период строительства, однако проектом предусматривается уборка и вывоз 

строительного мусора по окончанию монтажных работ.   

При соблюдении всех принятых проектных решений и надлежащем качестве строительства 

срок службы проектируемой КЛ обеспечивается равным 30 лет.  

 

8. Перечень мероприятий по энергосбережению   

 

Применяемый в проекте кабель с токопроводящей алюминиевой жилой 240 мм² позволяет 

снизить тепловую составляющую потерь электроэнергии. 



 

 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
.№

п
о
д
л
. 

 

Лист 

7 

      

02-21-КЛ-ТКР-ПЗ       

 Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

12 

9. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, 

транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства 

 

Обоснование количества и типов грузоподъемного оборудования и других механизмов, 

используемых при строительстве, приведено в разделе 5 «Проект организации строительства», 

который выпускается в составе данной проектной документации.  

 

10. Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе  персонал с 

распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих 

мест  

 

Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с 

распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест 

приведено в разделе 5 «Проект организации строительства», который выпускается в составе 

данной проектной документации. 

 

11. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране  

труда в процессе эксплуатации КЛ. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» предусматривается следующая организация охраны 

проектируемых линий электропередачи:  

-отводится в установленном порядке во временное пользование земельный участок на 

период строительства и в постоянное пользование в период эксплуатации ЛЭП;  

-устанавливается охранная зона вдоль проектируемого кабельного участка линии 

электропередачи в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр 

(на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра; 

-производство любых работ в пределах охранной зоны допускается с ведома и в 

присутствии представителя эксплуатирующей организации;  

-установка на трассе КЛ предупредительных столбиков.  

Принятые технические решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья персонала 

эксплуатацию ЛЭП.  

Для обеспечения соблюдения требований по охране труда в процессе эксплуатации 
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проектом предусматривается следующий перечень мероприятий:  

-обеспечение требуемых нормативных изоляционных расстояний между токоведущими 

частями кабелей, между ними и заземленными конструкциями;  

-заземление экранов кабеля;  

-защита от коротких замыканий и перенапряжений;  

-соблюдение нормируемых вертикальных на пересечениях кабелей со всеми инженерными 

коммуникациями и естественными препятствиями расстояний;  

-медицинское обеспечение эксплуатирующего персонала по договорам с медицинскими 

учреждениями;  

-режим труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия 

согласно законодательству РФ;  

-льготы для работающих в опасных условиях труда. Список должностей и профессий для 

работающих в опасных условиях труда определяется по результатам аттестации рабочих мест;  

-персонал должен иметь профессиональную подготовку, проходить проверку состояния 

здоровья, должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока и оказания первой помощи при несчастных случаях, должен пройти 

проверку знаний и иметь удостоверение установленной формы; 

-организационные и технические мероприятия по защите персонала от возможного 

поражения электрическим током. К организационным мероприятиям относятся: оформление 

работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, 

перевода на другое место, окончания работы. К техническим мероприятиям относятся: 

производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на 

место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных 

аппаратов, на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов вывешены запрещающие плакаты, проверено отсутствие напряжения на токоведущих 

частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током, 

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены 

переносные заземления), вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены 

предупреждающие и предписывающие плакаты  

- ремонтный персонал должен пройти: вводный и первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной 

безопасности, подготовку по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка), проверку знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, 
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пожарной безопасности и других государственных норм и правил, профессиональное 

дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. 

-обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты согласно нормы бесплатной выдачи; 

-обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с «Правилами 

пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО  34.03.301-00  (ВППБ  01,02-95*, 

РД 153-34.0-03.301-00).  

Эксплуатация ЛЭП должна выполняться в соответствии с «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ).  

Электробезопасность работающих обеспечивается соблюдением действующих Правил 

технической эксплуатации (ПТЭ) и правил безопасности.  

До начала эксплуатации объектов производственный персонал должен быть 

обученпрактическим навыкам обслуживания в части ПТЭ и ПБ и пройти соответствующую 

стажировку. 

 

12. Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, автоматизированных систем по 

предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, 

автоматизированные системы по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы 

ЛЭП техническим заданием не предусмотрены и в настоящей проектной документации не 

разрабатывались. 

 

13. Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность  

Настоящий раздел разработан на основании следующих нормативных документов:  

- РД 34.04.181 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций и сетей: РДПр 34-38-030-92», утвержденные Минтопэнерго 

РФ и введенные в действие с 01.07.1993;  СО 34.04.181-2003,утвержденного ОАО РАО ЕЭС 

России 14.08.2003г. 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные 

Минэнерго России 19.06.2003;  

- Нормативы численности промышленно-производственного персонала электрических сетей, 

утвержденные РАО «ЕЭС России» 26.08.2003;  

Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и 

тракторами производственных подразделений АО-Энерго для технического обслуживания и 
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ремонта электрических сетей, утвержденные ОАО «ФСК ЕЭС», 2003. 

 

13.1 Ремонт, оперативное и техническое обслуживание КЛ. 

 

Выполнение ремонта, оперативного и технического обслуживания проектируемого объекта 

определяет заказчик проекта.  

Работы по техническому обслуживанию КЛ выполняются по типовым технологическим 

картам и проектам производства работ, утвержденным техническим руководителем 

эксплуатирующей организации.  

Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслуживании КЛ и сроки их 

проведения в соответствии с ПТЭ и РД 34.20.508 приведены в таблице13.1. 

 

Таблица 13.1. 

Наименование работы Сроки проведения 

Осмотры 

1. Периодические обходы и осмотры Монтерами - в сроки, предусмотренные ПТЭ, и 

инженерно-техническим персоналом в сроки - 

предусмотренные местными инструкциями. 

2. Внеочередные обходы и осмотры В период паводков и после ливней, а также при 

отключении линий релейной защитой. 

Основные профилактические измерения, проверки 

3. Испытаниям повышенным выпрямленным 

напряжением от стационарных 

испытательных выпрямительных установок 

или передвижных лабораторий 

В сроки - предусмотренные местными 

инструкциями. 

4. Определению мест повреждения При необходимости 

Основные работы, выполняемые при необходимости 

5. Ремонт защитных покровов кабеля  

6. Ремонт токопроводящих жил кабеля  

7. Ремонт соединительных и концевых муфт  

Охрана КЛ 

8. Работы, связанные с соблюдением правил 

охраны электрических сетей 

По планам, утвержденным главным  

инженером электросети 

Работы на трассе КЛ 

9. Предохранение наземных кабельных 

сооружений от низовых пожаров, меры по 

предотвращению пожаров 

По планам, утвержденным главным           

инженером электросети 

10. Планировка грунта, подсыпка и 

подтрамбовка грунта по трассе КЛ 

По результатам обходов и осмотров 

11. Восстановление информационных знаков По результатам обходов и осмотров 

Результаты обходов и осмотров кабельных линий регистрируются в журнале по обходам и 

осмотрам. Кроме того, все обнаруженные дефекты на трассах кабельных линий должны быть 
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записаны в журнал дефектов и неполадок или в карты дефектов. 

При выявлении дефектов, требующих немедленного устранения, производящий обход и 

осмотр обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику. 

Результаты осмотра трасс кабельных линий инженерно-техническим персоналом 

регистрируются в журнале дефектов и неполадок. 

При обнаружении на трассе кабельных линий производства земляных работ, выполняемых 

без разрешения службой кабельной сети, и других нарушений действующих «Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства…», производящий обход и 

осмотр, должен принять меры по предотвращению вышеуказанных нарушений и сообщить об 

этом своему непосредственному начальнику и сделать запись в журнале обходов и осмотров. 

Результаты осмотров открыто проложенных кабельных линий и кабельных сооружений 

регистрируются инженерно-техническим персоналом, производящим осмотр, соответственно в 

паспортах данного сооружения и в журнале дефектов и неполадок кабельных линий. 

Предприятия, эксплуатирующие кабельные линии, должны проводить разъяснительную 

работу среди населения, руководителей предприятий, учреждений и жилищно-

эксплуатационных контор по соблюдению «Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства…» путем объявлений по радио, телевидению, вывешивания плакатов, 

публикации в газетах, рассылки «Извещений о правилах производства раскопок и мерах по 

охране кабельных линий», требовать от руководства предприятия, на территории которого 

проходят кабельные линии, приказом по предприятию выделять лиц, ответственных за 

сохранность кабельных линий. Копия приказа должна быть направлена в соответствующий 

район (участок) кабельной сети (электросети). 

Капитальный ремонт кабельных линий производится по плану-графику, утвержденному 

руководством предприятия. 

План-график ремонтов составляется на основе записей в журналах обходов и осмотров, 

результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб. Объем ремонтов 

уточняется на основании дополнительной проверки на месте инженерно-техническим 

персоналом всех выявленных неисправностей кабелей и трасс кабельных линий, что позволяет 

своевременно подготовить необходимые материалы и механизмы для выполнения ремонта. 

В план-график включаются ремонтные работы, не требующие срочного их выполнения; 

очередность производства таких работ устанавливается руководством электрической сети. 

Очередность выполнения срочных ремонтов определяется руководством предприятия. 

При выполнении ремонта открыто проложенных кабелей при необходимости производится 

также ремонт кабельных сооружений (колодцев и пр.). 

Одновременно с ремонтом кабелей производятся проверка и восстановление бирок, 
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предупредительных и опознавательных надписей и пр. 

По окончании ремонтных работ на кабельной линии должен быть составлен 

исполнительный эскиз. По этому эскизу должны быть произведены все исправления в 

технической документации (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.). На вновь 

смонтированные муфты должны быть установлены маркировочные бирки. 

После капитального ремонта кабельной линии должны быть произведены испытания и 

измерения в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования» 

Ремонт КЛ рекомендуется осуществлять централизованно специализированной выездной 

бригадой с действующей производственной базы, располагающей необходимыми помещениями 

для эксплуатационного персонала, мастерскими, складами, гаражом, оснащенными средствами 

механизации работ, транспортом, средствами связи.  

Ремонтные работы рекомендуется производить специализированными подрядными 

организациями, определяемыми по результатам конкурсных процедур.  

 

14 Обоснование технических решений  

14.1. Общая характеристика КЛ 

Общая характеристика КЛ 6 кВ приведена в таблице 14.1. 

Таблица 14.1.  

№ п\п Наименование Описание 

1 Напряжение КЛ, кВ 6 

2 Напряжение кабеля, кВ 

Номинальлное 

Рабочее  

 

10 

6 

3 Марка кабеля АСБл-10 3х240 

А- алюминиевые токопроводящими жилами 

сечением 240 мм
2
; 

С-  свинцовые защитные оболочки; 

Б- броневая защита в виде оцинкованных 

стальных лент в количестве двух; 

л- лавсановая ленточная подушка 

10- значение номинального напряжения, кВ; 

3 – число рабочих жил 

 

4 Количество кабелей в траншее 2 

5 Протяженность трассы КЛ всего, км,  1,1 

6 Число углов поворота КЛ , шт. 19 

7 Количество переходов подземных, шт. 49 
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11  Температура, ⁰С 

максимальная  

минимальная 

 

+ 42 

- 34 

 

Трасса КЛ согласована со всеми заинтересованными организациями и 

землепользователями.  

Условия исполнительных органов власти, собственников земель и недвижимости, 

препятствующие реконструкции КЛ 6 кВ, отсутствуют. 

 

14.2 Кабель и кабельные муфты 

 

На основании п.14 п.п.1.1  и расчетов режимов работы кабельного участка, в соответствии с 

требованиями ПУЭ 7-изд. и с целью уменьшения капитальных затрат в проекте принят кабель 

АСБл-10  3х240 с характеристиками приведенными в таблице 14.2.1 

Таблица 14.2.1 

Наименование  Показатели 

вес  1 км кабеля АСБл 3х240() 8732 кг; 

нормативно-техническая документация ГОСТ 18410-73; 

Величина диаметра D=65 мм; 

Сечение S=240 мм
2
; 

Температурный диапазон ±50 градусов 

Величина активного сопротивления  R=0.129 Ом/км; 

Длительно допустимая нагрузка по току в грунте  I=0.314 кА; 

Длительно допустимая нагрузка по току в воздушном 

пространстве 
I=0.347 кА; 

Величина индуктивного сопротивления Х=0.075 Ом/км; 

Минимальный радиус изгиба Rи=945 мм; 

Длительность эксплуатации 

более 30 лет.  

Особое указание к хранению кабеля – ограничить 

воздействие влаги на концах проводника. 
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Схематичный и натуральный вид кабеля см.рисунок1. 

 

 
 

Рис.1 Схематичный и натуральный вид кабеля. 

 

Максимальная сила тяжения за алюминиевую жилу, не должна превышать 27,4 кН. 

Расстояние в свету между проложенными рядом кабелями составляет 250 мм. 

Изоляция кабельных муфт выбрана на напряжение 10 кВ в соответствии с типом кабеля.  

В качестве соединительных муфт приняты муфты типа Стп-10-150/240. 

В качестве концевых муфт приняты муфты типа  КВтп-10-150/240. 

Проектом предусматривается заземление экранов кабелей с двух концов. 

Мероприятия для ограничения несимметрии токов и напряжений на проектируемом 

кабельлном участке проектом не предусматриваются из-за небольшой протяженности КЛ 6 кВ. 

 

14.3 Способ прокладки кабеля и строительные конструкции 

 

Проектом предусматривается прокладка кабеля в земле в траншее (на пересечениях - в 

трубах), методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).  

 

14.3.1. Прокладка в земле в траншее  

 

В траншее прокладываются параллельно 2 трехфазных кабеля. 

Глубина заложения кабеля принимается 0,7 м от планировочной отметки земли до верха 

кабеля по всей длине. На пересечениях с инженерными коммуникациями принята защита кабеля 

трубами, глубина заложения кабеля увеличивается в соответствии с глубиной заложения 
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коммуникации, при этом расстояние в свету от низа пересекаемого инженерного сооружения до 

верха трубы принята 0,5 м. Прокладка кабеля выполняется как открытым способом, так и 

методом ГНБ на участках, проходящих под дорогами по ул..Красноармейская, 

ул.Комсомольская. 

Перед прокладкой кабелей в траншее выполняется песчаная подготовка толщиной 100 мм. 

Прокладка кабеля осуществляется на подсыпку толщиной 100 мм, а сверху него - засыпка 

не менее чем на 100 мм выше верха кабеля. Подсыпка и засыпка выполняются песком.  

Сверху засыпки, кроме мест пересечений, где кабель защищен трубами, укладывается 

защитный слой из керамического кирпича. Далее траншея засыпается местным грунтом с 

тщательной послойной трамбовкой до плотности 1,7 г\см³ слоями 25-30 см.  

На пашне и грунтовой дороге траншея засыпается местным грунтом до нулевой отметки.  

На автодороге (а\дороге) с гравийным покрытием дорожное покрытие восстанавливается 

щебнем. 

На а\дороге с асфальтобетонным покрытием дорожное покрытие восстанавливается 

щебнем и асфальтобетоном. 

Минимальный радиус изгиба кабеля – 945 мм. Допускается прокладывать кабели без 

подогрева при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °С. Рекомендуется прокладка 

кабелей при температуре окружающей среды выше 0 °С. Прокладка кабелей при температуре 

ниже минус 30 °С не рекомендуется. 

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается. 

 

14.3.2. Прокладка в земле методом ГНБ 

  

На участках прохождения кабельной трассы по проездам промзоны в условиях стесненных 

коммуникаций, на пересечении с улицей Комсомольская  и ул..Красноармейская предусмотрено 

выполнить прокладку КЛ методом горизонтально-направленного бурения с целью сохранения 

существующих коммуникаций и сооружений и минимизации нарушения целостности полотна 

автомобильных дорог. 

Работа на участке методом ГНБ состоит из следующих операций: 

- уточняется положение трассы; 

- готовится приямок для забурения и сбора раствора бентонитовой глины; 

- бурится пилотная скважина d 105 мм на пилотную длину; 

- обратным ходом скважина поэтапно разбуривается до заданного диаметра; 

- протаскиваются трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ160/10,1 SN24 -640м.; 

- в трубы протаскивается кабель. 
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 14.4 Защита от перенапряжений, заземляющие устройства и биологическая защита 

 

Защита кабелей от набегающих волн внешних и внутренних перенапряжений 

осуществляется  ОПН линейных ячеек 6 кВ существующих ТП. 

Экран кабеля заземляется с двух концов кабеля. Экраны соединяются и непосредственно 

заземляются через трехфазные концевые коробки. Соединение экранов кабелей с концевыми 

коробками выполняется высоковольтным проводом ППС. 

Сопротивления заземляющих устройств приняты не более величин, указанных в таблице 

2.5.19 ПУЭ, 7-е изд.  

В связи с выполнением кабельной линии в подземном исполнение и расположением в 

городской черте биологическая защита КЛ проектом не предусматривается.  

 

 14.5. Пересечения и переустройства инженерных сооружений 

Проектом предусмотрены узлы перехода кабельных линий под существующими 

инженерными сооружениями.  

Проектируемые КЛ 6 кВ пересекает следующие инженерные сооружения: 
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Таблица 14.5. 

№№  Пикет Наименование пересечений Владелец 

 

    1 2 3 4 

1 0+00 ЗТП-55 АО «Гулькевичэлектросеть» 

2 0+23 водопровод МП»Водоканал» 

3 0+50 водопровод МП»Водоканал» 

4 0+60 водопровод МП»Водоканал» 

5 0+66 водопровод МП»Водоканал» 

6 0+78 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

7 0+89 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

8 1+14 водопровод МП»Водоканал» 

9 1+24 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

10 1+40 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

11 1+48 водопровод МП»Водоканал» 

12 1+50 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

13 1+51 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

14 1+53 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

15 1+62 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

16 1+88 водопровод МП»Водоканал» 

17 2+11 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

18 2+28 водопровод МП»Водоканал» 

19 2+35 водопровод МП»Водоканал» 

20 2+36 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

21 2+62 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

22 2+63 водопровод МП»Водоканал» 

23 2+67 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

24 2+74 водопровод МП»Водоканал» 

25 2+78 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

26 2+83 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

27 2+87 водопровод МП»Водоканал» 

28 2+91 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

29 2+96 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

30 3+04 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

31 3+11 водопровод МП»Водоканал» 

32 3+21 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

33 3+31 водопровод МП»Водоканал» 

34 3+37 водопровод МП»Водоканал» 

35 3+53 эл.кабель 220В АО «Гулькевичэлектросеть» 

36 3+62 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

37 3+72 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

38 3+76 водопровод МП»Водоканал» 

39 3+94 канализация МП»Водоканал» 

40 3+99 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

42 4+33 водопровод МП»Водоканал» 

43 4+43 канализация МП»Водоканал» 

44 4+57 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

45 4+75 каб.связи АО»Ростелеком»ЛТЦ Гулькевич. 

46 4+77 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 
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 14.6 Защита от термокарста, солюфикаций и оползней 

 

Опасных геологических факторов,таких как термокарст и солюфикация,на трассе КЛ не 

выявлено. 

Т.к. опасных геологических факторовна трассе КЛ не выявлено, специальные защитные 

мероприятия проектом не предусмотрены. 

  

 Список нормативных документов 

 

Разработка настоящей проектной документации (раздел 3) выполнена на основании и с 

использованием следующих нормативных документов:  

1. ПУЭ, седьмое издание Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003.  

2. Постановление  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  «О  составе  разделов  проектной 

документации и требованиях к их содержанию».   

3. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, Госстрой СССР, 1985.  

4. СНиП II -7-81* Строительство в сейсмических районах, Госстрой СССР, 1981.  

5. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, Госстрой СССР, 1985.   

6. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий, Минстрой России, 1995.  

7.  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  новая  редакция  (с  изм.1  от  10.04.08,  06.10.09)  Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов, Главный 

государственный санитарный врач РФ, 2007г.   

8. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации, Минэнерго России, 2003г.  

9.  СО  34.04.181-2003  Правила  организации  технического  обслуживания  и  ремонта 

оборудования зданий и сооружений электростанции и сетей, ОАО «РАО ЕЭС России», 2003. 

10.  СО  153-34.10.101-2003  Нормативы  комплектования  автотранспортными  средствами, 

спецмеханизмами  и  тракторами  производственных  подразделения  АО-энерго  для  

технического обслуживания и ремонта электрических сетей, Минэнерго России, 2003.  

11. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации, Госстрой России, 2004г.  

47 4+78 водопровод МП»Водоканал» 

48 4+82 газопровод АО»Газпром» Краснодар фил.№5 

49 4+91 а/дорога Админ. Гульк. гор.поселения 

50 4+98 эл.кабель 6кВ АО «Гулькевичэлектросеть» 

51 5+10 КТПП 77 АО «Гулькевичэлектросеть» 
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12.  РД  153-34.0-03.150-00  (ПОТ  Р  М-016-2001)  Межотраслевые  правила  по  охране  

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Минэнерго России, 2000.   

13. Нормативы численности промышленно-производственного персонала электрических 

сетей, РАО «ЕЭС России», 2002.  

14. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 19.12.1998 № 51 (ред. 

03.02.04)  Об  утверждении  «Правил  обеспечения  работников  специальной  обувью  и  другими 

средствами индивидуальной защиты»  

15. Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66 (ред. 26.06.08) Об утверждении 

«Типовых  отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»  

16.  Приказ  Минэнерго  СССР  от  26.01.1987  №  51  Об  утверждении  «Показателей  для 

отнесения  производственных  объединений,  предприятий  и  организаций  

электроэнергетической промышленности и их структурных подразделений к группам по оплате 

труда руководителей».   

17.  РД  153-34.0-03.301-00  (ВППБ  01-02-95*)  Правила  пожарной  безопасности  для 

энергетических предприятий, РАО «ЕЭС России», 2000.  

18. Постановление РФ №160  от  24 февраля  2009  г. О порядке  установления  охранных  

зон объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  

участков, расположенных в границах таких зон.  

19.  РД  153-34.0-03.301-00  (ВППБ  01-02-95*)  Правила  пожарной  безопасности  для 

энергетических предприятий, РАО «ЕЭС России», 2000. 





Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат

ООО
проектно-строительная фирма

"Бештаупроект"

02-21-КЛ-ТКР-1

Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-55 до ТП-77 г. Гулькевичи

Раздел 3. Технологические и
конструктивные решения  линейного
объекта. Искусственные сооружения

План трассы М  1 : 500

П 1 1

А1

ГИП
Разработал
Н. контр.

Проверил

Андреева
Бувалка
Таравков

Таравков

Таблица 1. Ведомость узлов прокладки кабелей 0,4 кВ

Поз. Наименование
Количество на

траншею
Обозначение
документа

1 Траншея тип Т-3 (длина, км) 0,425 А5-92-13

2
Пересечение с дорогой (площадкой)
(асфальтовое покрытие ), шт/м

8 / 88,5 А5-92-39

3
Пересечение с дорогой (площадкой)
(гравийное покрытие ), шт/м 2 / 90,8 А5-92-39

4
Пересечение с бетонной площадкой
(бетонное покрытие ), шт/м 1/4,0

5
Пересечение с тротуаром с плиточным
покрытием (тротуарная плитка ), шт/м 7/125,2

6
Пересечение с газоном (растительный
грунт, газонные травы), шт/м 8/111,1

7 ГНБ, шт/м 2/89,5 А5-92-40

8 Выход из ТП, шт 2

9 Монтаж соединительных муфт , шт 2

10 Уплотнение кабеля в трубе 120

11 Пересечение с газопроводом воздушным /подземным -/11 А5-92-32

12 Пересечение с водопроводом 18 А5-92-32

13 Пересечение с канализацией 2 А5-92-32

14 Пересечение с КС 6 А5-92-32

15 Пересечение с забором 1 А5-92-32

16 Пересечение с КЛ 6 кВ 1 А5-92-32

17 Пересечение с КЛ 0,4 кВ 1 А5-92-32

Ведомость объемов строительных и монтажных работ 10 кВ

№
строки Наименование работ Ед. изм. Количество

Таблица 2. Строительные работы

1 Рытье траншеи в грунте : в руч./мех. способом м³ 187,16/-

2 Обратная засыпка траншеи грунтом в руч ./мех. м³ 130,83/-

3 Устройство постели из песка /обратная
засыпка песком

м³ 18/35,4

4 Прокладка трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ 160/10,1 км 0,64

5 Укладка кирпича в траншею шт 2674

6 Рытье котлованов под пересечения в ручную м³ 33

7 Обратная засыпка м³ 33

Таблица 3. Монтажные работы

1
Укладка кабеля АПвЭБП -20 3х240/50 в
траншею:

В трубах км 0,46

Без труб км 0,42

2
Прокладка кабеля по территории ТП по
кабельным конструкциям км 0,04

3 Протяжка кабеля в трубы , проложенные
методом ГНБ км 0,18

4
Установка опознавательных знаков кабельной
трассы шт 20

R

Тип кабеля Наименование
Минимальный радиус
изгиба       R, мм

Силовой
Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого
полиэтилена марки АСБл -10-3х240. Минимальный радиус изгиба
кабеля - 975 мм.

15хD = 975

10

1

10

2

8

3

19

4

(1,5) 3,5

5

7

6 7

3

8

1519 6 95

Примерные образцы опознавательных знаков для кабельных линий

Наименование опозновательного знака№
п/п

Кабельная линия1

Траншея2

Муфта кабельная3

Поворот  кабельной линии4

Пересечение двух кабельных траншей5

Пересечение кабельной траншеи с трубопроводом6
Пересечение кабельной траншеи с электрифицированной железной жорогой. 7 "Неэлектрифицированные" железные дороги показываются без знака "    "
Пересечение кабельной линии с автомобильной дорогой.8

таблица 1

Опознавательные знаки кабельной трассы Указания по выполнению опознавательных знаков

Пример
символа

Цвет
краски Наименование

15

Трасса кабельная 

Знак напряжения 

Расстояние от сооружения, м

Направление к сооружению, м

Фон опознавательного знака

Черный

Красный

Черный

Черный

Светлый

таблица 2

30
0

70
0

300
Лист ст.
ГОСТ 19903-74

Опознавательный знак кабельной траншеи 

Прокладка кабеля 10 кВ в траншее Т 3 без защиты
трубой (на участках без пересечений )

400

Песок

кабель 10 кВ

Засыпка грунтом

30
0

Н

1000 min
В 1000 min

Охранная зона

Тип
траншеи

Размеры, мм.

Н В

Обмем земляных работ на 100м
траншеи, м³

Рытье ЗасыпкаПесок

Глубина
прокладки
кабелей

Т-3

Габариты кабельных траншей и объемы
земляных работ

900 400 36 12 24 700
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0250

8
115

1

1
10

1
10

1
10

1
10
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7
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1
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1
2

1
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3

1
14

1
10

1
3

1
12

1
6

1
6

1
6

Примечания :

1.  Сечение рельефа через 0,5м

2.  Метод съемки - тахеометрический;

3.  Дата съемки  04.2021 г.   

4.  Система высот Балтийская 1977г.

Условные обозначения

водопровод

каб.связи

каб. 6 кВ

канализация

-
-
-

-

проектир. КЛ 10кВ

газопровод

5.  Система координат: МСК26-95

каб. 0,4 кВ-

v

04.21

04.21

04.21

04.21

Способ прокладки (см. т.1)
Узел в соответствии с т.1

Защита кирпичом
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Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 55 до КТПП 77 г.Гулькевичи.

Раздел 3. Технологические и
конструктивные решения  линейного
объекта. Искусственные сооружения

Профиль ГНБ.
Мг  1 : 500; в 1 : 100

П 1 2

А3

ГИП

Разработал

Н. Контр

Проверил

Андреева

Бувалка

Таравков

Таравков

04.2021

04.2021

04.2021
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План трассы

в масштабе

г 1 : 500,  в 1 : 100

План трассы

в масштабе

Отметки поверхности
земли

Глубина заложения кабеля

Длина перехода

Уклоны, длины 
Расстояние, м
Вид покрытия
Способ производства работ
Размеры и материалы труб 
Тип основания

0°
31,9

R62м
13,3

R56м
2,7

Гравий

Направленное бурение скважин D 400 мм установкой ГНБ тяговым усилием не менее 12 кН с последующей протяжкой труб

Полимерная труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПРО 160/11,0 SN32 F110 Т110°С ТУ2248-003-3411042-2015 2 шт длина 2х58=116м

естественное

99
.7
9

3.4
4

2.
42

58,2
60

19°
8,91,4

21°

Отметки верха

Т. выхода (В) (А) Т. входа 

3,03,03,03,03,03,03,03,03,01,2

футляра

точек
Разметка характерных

Условные обозначения 

водопровод
газопровод

кабель связи

(существующий)
(существующий)
(существующий)

Котлован для ГНБ

проектируемая КЛ 6 кВ методом ГНБ 

1.2
0

1.3
0

2.
101.8

7

3,03,03,03,03,03,03,03,03,03,0

1.001.5
2

0.
1

1.0
0

Пикетаж

Асфальт

3.
16

10
2.
38

10
1.8

6

10
0.
14

99
.7
9

10
1.0

8

10
2.
03

1.0
0

1.5
2

3.1
6

3.3
4

1.9
7

1.0
0

3.
44

Профиль ГНБ по ул. Красноармейская. Мв 1:500 Мг 1:100

v

1.29

0.
08

0.
15

0.
35

1.0
0

1.0
0

10
3.3

8

14
.6
7

3.
50

3.5
0

3.
34

99
.7
9

46
.52

55
.4
4

1.9
7

Мв=Мг=1:1000

04.2021
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План трассы

в масштабе

г 1 : 500,  в 1 : 100

План трассы

в масштабе

Отметки поверхности
земли

Глубина заложения кабеля

Длина перехода

Уклоны, длины 
Расстояние, м
Вид покрытия
Способ производства работ
Размеры и материалы труб 
Тип основания

0°
1,6

R45 м
10,8

R150м
1,2

Газон
Направленное бурение скважин D 400 мм установкой ГНБ тяговым усилием 

Полимерная труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПРО 160/11,0 SN32 F110 Т110°С 

естественное

98
.4
8

0.
70

2.
45

27,3
30

20°
13,7

Отметки верха

Т. выхода (В) (А) Т. входа 

3,03,03,03,03,03,03,03,03,00,3

футляра

точек
Разметка характерных

Условные обозначения 

водопровод
газопровод

кабель связи

(существующий)
(существующий)
(существующий)

Котлован для ГНБ

проектируемая КЛ 6 кВ методом ГНБ 

Пикетаж

Асфальт

10
2.
00

99
.30

10
1.9

6

0.
70

3.3
5

Профиль ГНБ под ул. Комсомольская. Мв 1:500 Мг 1:100
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кабель силовой 6 кВ (существующий)
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30
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Пр
ок

ол

не менее 12 кН с последующей протяжкой труб

ТУ2248-003-3411042-2015 2 шт длина 2х27=54м

Мв=Мг=1:1000
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Стадия Лист Листов

Формат

ООО
проектно-строительная фирма

"Бештаупроект"

02-21-КЛ-ТКР-2

Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 55 до КТПП 77 г.Гулькевичи.

Раздел 3. Технологические и
конструктивные решения  линейного
объекта. Искусственные сооружения

Профиль ГНБ.
Мг  1 : 500; в 1 : 100

П 2 2

А3

ГИП

Разработал

Н. Контр

Проверил

Андреева

Бувалка

Таравков

Таравков

04.2021

04.2021

04.2021

04.2021
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Н.контр. Таравков

   Инв. №
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   Привязан  02-20-КЛ-ТКР-7

ГИП Андреева
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Н.контр. Таравков
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Примечание:
ПУЭ-7, ст.2.3.93: Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно
быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от
кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом
расстояние от кабеля до вертикальной плоскости , проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
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Стадия Лист Листов

Формат

ООО проектно-строительная фирма
"Бештаупроект"

02-21-КЛ-ТКР-16
Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-77

г. Гулькевичи

Раздел 6. Технологические и конструктивные
 решения линейного объекта.

Объемы на демонтаж и
 восстановление покрытий.

П

А2

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Бувалка

Андреева

Андреева

Таравков

Щебень 600, уложенный по методу заклинки
(фракции: осн. 40-70мм, раскл. 10-20мм), ГОСТ 8267-93   - 0,20м

Гравийно-песчаная смесь                                       -  0,40м 

Уплотненный грунт после засыпки канавы для укладки КЛ 
по ГОСТ 25607-2009

0.
40

Мелкозернистый плотный асфальтобетон ,
тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013                              - 0,04 м

Крупнозернистый пористый асфальтобетон ,
марка II, ГОСТ 9128-2013                                       - 0,06 м

Конструкция  восстанавливаемого проезда
-  из 2-хслойного асфальтобетона

0.
20

0.
10

по ГОСТ 17608-2017,                                             - 0,10м
Плитки бетонные тротуарные ЗДД1.10

0.
70

Сухая цементно-песчаная смесь

 по ГОСТ31357-2007                                             - 0,05 м

Конструкция тротуара
-  из бетонной плитки 

0.
15

Растительный грунт                                 -  0,15м

Щебень 600, уложенный по методу заклинки
(фракции: осн. 20-40 мм, раскл. 5-10мм), ГОСТ 8267-93     - 0,20м

Уплотненный грунт после засыпки канавы для укладки КЛ 

Газон

Уплотненный грунт после засыпки канавы для укладки КЛ 

0.
35

1.2.

1
1.1.

м³ 6
Погрузка и вывоз асфальтобетона ,  срезанного при
устройстве траншеи для прокладки  КЛ -6 кВ

Подготовительные работы
Срезка существующего а/б дорожного покрытия
при устройстве траншеи для прокладки  КЛ -6 кВ

м²/м³ 59/6( h=0.10м)
( L=88,5 м, b=0,60м и площадка 2мх3м)

1.3. Разборка существующего тротуара из бетонной
плитки

м²/м³ 76/7,6
( h=0.10м)

1.4. м³ 7,6
Перемещение снятой плитки на расстояние до 10 м
при устройстве траншеи для прокладки  КЛ -6 кВ

Восстановление асфальтобетонного покрытия (h=0,70м)

Устройство основания  (S=59м2)

фракции 40-70мм м³
фракции 10-20мм

м³

Гравийно-песчаная смесь (h-0,40м), ГОСТ
25607-2009 м³

Щебень 600 (h-0,2м)
ГОСТ 8267-93

24

12

115 м3 на 1000м2
Горячая асфальтобетонная смесь для приготовления
крупнозернистого пористого асфальтобетона марки II,
(h-0,06м) ГОСТ 9128-2013

м³ 3,6

Горячая асфальтобетонная смесь для приготовления
мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б ,
марки II, (h-0,04м) ГОСТ 9128-2013

м³ 2,4

2.1

2.2

2

Устройство покрытия  (S=59м2)

Восстановление пешеходного покрытия из бетонной плитки (h=0,35м)

3.1 Устройство основания на площади 76 м2
фракции 20-40мм м³
фракции 5-10мм м³

Щебень 600 (h-0,20м)
ГОСТ 8267-93

15,2

1,14

Бетонная плитка тип ЭДД 1.10 по ГОСТ 17608-2017
3.2. Устройство покрытия на площади 76м2

3800

15 м3 на 1000м2

шт.( вес плитки - 6,86 кГ)

Сухая цементно-песчаная смесь по ГОСТ 31357-2007
( h=0,05м ) м³ 3,8

( h=0,10м )

3

Восстановление гравийной отсыпки (h=0.15см)4

Восстановление газона

5

Устройство гравийной отсыпки  (S=55м2) Гравийно-песчаная смесь (h-0,15м), ГОСТ
25607-2009 м³ 8,254.1

Устройство газона  (S=90м2) Растительный грунт (h-0,15м) м³ 13,5

4.2

( L=92 м, b=0,60м; L=19.1м, b=1,5м и площадка 2мх3м) м²Посев газонных трав 90

Восстановление бетонного покрытия (h=0.30м)

Объемы работ на демонтаж и восстановление покрытия

1.6.

1.5.

м³ 0.4
Погрузка и вывоз асфальтобетона ,  срезанного при
устройстве траншеи для прокладки  КЛ -6 кВ

Срезка существующего бетонного покрытия
при устройстве траншеи для прокладки  КЛ -6 кВ

м²/м³ 4/ 0.4( L=4 м, b=0,10м )

Устройство основания  (S=4м х 0,6 м =2,4 м2) фракции 20-40мм м³Щебень 600 (h-0,20м)
ГОСТ 8267-93

0,48

Бетон В15, F200, W6  по
ГОСТ 26633-2015

Устройство покрытия h=0,10м  (S=2,4м2) м³ 0,24

( L=125,2 м, b=0,60м;  и площадка 1м х 1м)

( L=125,2 м, b=0,60м;  и площадка 1м х 1м)

Использовать снятую (см. п.1.3,1.4)

5.1

5.2

Ведомость покрытий по трассе КЛ-6 кВ от 3ТП-55 до КТПП-77.

м

гравий
м

а/дорогаПикеты
м

Ширина
м

Забор

0+00

асфальт
м

тротуар
бетонная плитка

газон бетонное
м м

Примечания
м

ГНБ

0+20,4 20,4
0+21,4 1,00

0+78,7 57,3 0,60

0+88,8 10,1

0+96,5 7,7
1+07,2 10,8

1+40,7 33,5
1+52,4 11,8

2+10,7 58,3 -

2+29,9 1,5019,1

2+33,8 0,604.00
2+57,6 23,8
2+64,9 7,3
2+74 9,1

2+79,8 5,8
2+90,4 10,6

2+95 4.50
3+06,2 11,26
3+10,4 4.20
3+27,4 17,00

3+29,4 1,95
3+38 8,7

3+54,3 16,2
3+61,1 6,8

3+75,2 14,1
4+72,5 97,3

5+03,7 31,2

5+07,7

5+10 2,2

Всего: 88,5 90,8 -125,2

0,60

0,60

111,1 4.00 89,5

 6м2(2х3)

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60

0,60

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60
0,60

-
0,60
0,60

4,0

0,60

0,60
0,60
0,60

а/б площадка

 6м2(2х3)
площадка на газоне

 1м2(1х1)
площадка из бет. плитки

по ГОСТ 126633-2015                               - 0,10м

Конструкция тротуара
-  из бетона

0.
30

отсыпка вне дороги 

Бетон В15, F200, W6

фракции 20-40мм
по ГОСТ 8267-93                                   - 0,20м
Щебень 600

Уплотненный грунт после засыпки канавы для укладки КЛ 

Примечания

1. Данный лист выполнен на основании чертежа плана трассы КЛ-6 кВ, выполненного 

на топооснове в М 1:500. 

04.21

04.21

04.21

04.21



Гранд-СМЕТА

№ 
пп

№

в ЛСР
Наименование 

работ

Ед.
изм.

Кол-во
Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разработка грунта 
вручную в 
траншеях 
глубиной до 2 м 
без креплений с 
откосами, группа 
грунтов: 2

100 
м3

1,8716 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 187,16 / 100

2 2 Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 

100 
м3

1,3083 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 130,83 / 100

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Земляные работы

котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

3 3 Уплотнение 
грунта 
пневматическими 
трамбовками, 
группа грунтов: 1-
2

100 
м3

1,3083 02-21-ПОС-ПЗ  130,83 / 100

4 4 Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 
гпеском

100 
м3

0,354 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

 35,4 / 100

5 5 Песок природный 
для 
строительных: 
растворов мелкий, 
обогащенный

м3 35,4 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
6 6 Погрузка вручную 

неуплотненного 
грунта из 
штабелей и 
отвалов в 
транспортные 
средства, группа 
грунтов: 1

100 
м3

0,5633 02-21-ПОС-ПЗ  (187,16-130,83) / 100

7 7 Разборка 
покрытий и 
оснований: 
асфальтобетонны

х

100 
м3

0,06 02-21-КЛ-ТКР-
16

 6 / 100

8 8 Разборка 
покрытий и 

100 
м3

0,076 02-21-КЛ-ТКР-
16

 7,6 / 100

Снятие асфальто-бетонного и бетонного покрытий

покрытий и 
оснований: 
цементно-
бетонных (плитка 
бетонная)

м3 16

9 9 Разборка 
покрытий и 
оснований: 
цементно-
бетонных

100 
м3

0,004 02-21-КЛ-ТКР-
16

 0,4 / 100
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
10 10 Погрузо-

разгрузочные 
работы при 
автомобильных 
перевозках: 
Погрузка мусора 
строительного с 
погрузкой 
экскаваторами 
емкостью ковша 
до 0,5 м3

1 т 
груза

14,72  (6+0,4)*2,3

11 11 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из песчано-

100 
м3

0,24 02-21-КЛ-ТКР-
16

 24 / 100

Восстановление асфальтобетонного и бетоного покрытий

из песчано-
гравийной смеси, 
дресвы

12 12 Смесь песчано-
гравийная 
природная

м3 29,28 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 24*1,22

13 13 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из щебня

100 
м3

0,13 02-21-КЛ-ТКР-
16

 13 / 100

14 14 Щебень М 600, 
фракция 40-80(70) 
мм, группа 2

м3 15,12 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 12*1,26

15 15 Щебень М 600, 
фракция 10-20 
мм, группа 2

м3 1,26 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 1*1,26

мм, группа 2 СС
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
16 16 Устройство 

покрытия из 
горячих 
асфальтобетонны

х смесей 
асфальтоукладчик

ами: третьего 
типоразмера, 
ширина укладки 
до 6 м, толщина 
слоя 4 см

1000 
м2

0,059 02-21-КЛ-ТКР-
16

 59 / 1000

17 17 При изменении 
толщины 
покрытия на 0,5 
см добавлять или 
исключать: к 
расценке 27-06-

1000 
м2

0,059  59 / 1000

расценке 27-06-
031-01

18 18 Смеси 
асфальтобетонны

е плотные 
крупнозернистые 
тип А марка II

т 8,28 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 3,6*2,3

19 19 Устройство 
покрытия из 
горячих 
асфальтобетонны

х смесей 
асфальтоукладчик

ами: третьего 
типоразмера, 
ширина укладки 
до 6 м, толщина 
слоя 4 см

1000 
м2

0,059 02-21-КЛ-ТКР-
16

 59 / 1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
20 20 Смеси 

асфальтобетонны

е плотные 
мелкозернистые 
тип Б марка II

т 5,52 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 2,4*2,3

21 21 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из щебня

100 
м3

0,1634 02-21-КЛ-ТКР-
16

 (15,2+1,14) / 100

22 22 Щебень М 600, 
фракция 20-40 
мм, группа 2

м3 19,152 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 15,2*1,26

23 23 Щебень М 600, 
фракция 5(3)-10 
мм, группа 2

м3 1,4364 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 1,14*1,26

мм, группа 2 СС

24 24 Устройство 
покрытий из 
тротуарной 
плитки, 
количество плитки 
при укладке на 1 
м2: 40 шт.

10 
м2

7,6 02-21-КЛ-ТКР-
16

 76 / 10

25 25 Смеси сухие 
цементно-
песчаные 
кладочные, класс 
B7,5 (М100)

т 7,98 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 3,8*2,1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
26 26 Устройство 

подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из песчано-
гравийной смеси, 
дресвы

100 
м3

0,0825 02-21-КЛ-ТКР-
16

 8,25 / 100

27 27 Смесь песчано-
гравийная 
природная

м3 10,065 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 8,25*1,22

28 28 Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: 
из щебня

100 
м3

0,0048 02-21-КЛ-ТКР-
16

 0,48 / 100

29 29 Щебень М 600, 
фракция 20-40 
мм, группа 2

м3 0,6048 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

 0,48*1,26

30 30 Устройство 
стяжек: бетонных 
толщиной 20 мм

100 
м2

0,024 02-21-КЛ-ТКР-
16

 2,4 / 100

31 31 Устройство 
стяжек: на каждые 
5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или 
исключать к 
расценке 11-01-
011-03

100 
м2

0,024 02-21-КЛ-ТКР-
16

 2,4 / 100
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
32 32 Смеси бетонные, 

БСГ, тяжелого 
бетона на 
гранитном щебне, 
фракция 5-20 мм, 
класс: B15 (F200), 
W6

м3 0,24 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

33 33 Подготовка почвы 
для устройства 
партерного и 
обыкновенного 
газона с 
внесением 
растительной 
земли слоем 15 
см: вручную

100 
м2

0,9 02-21-КЛ-ТКР-
16

 90 / 100

Восстановление газона

см: вручную

34 34 Посев газонов 
партерных, 
мавританских и 
обыкновенных 
вручную

100 
м2

0,9 02-21-КЛ-ТКР-
16

 90 / 100

35 35 Семена газонных 
трав (смесь)

кг 1,8 02-21-КЛ-ТКР-
16, 02-21-КЛ-
СС

36 36 Монтаж установки 
горизонтально 
направленного 
бурения: с 
тяговым усилием 
20 тс (200 кН)

шт 4 02-21-КЛ-ТКР-
1, 2, 02-21-ПОС-
ПЗ.

Устройство ГНБ прохода
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
37 37 Демонтаж 

установки 
горизонтально 
направленного 
бурения: с 
тяговым усилием 
20 тс (200 кН)

шт 4 02-21-КЛ-ТКР-
1, 2, 02-21-ПОС-
ПЗ.

38 38 Устройство 
закрытого 
подземного 
перехода методом 
ГНБ с поэтапным 
расширением 
скважины для 
полиэтиленовых 
труб в грунтах I-III 

м 170 02-21-КЛ-ТКР-
1, 2.

труб в грунтах I-III 
группы 
установками с 
тяговым усилием 
20 тс (200 кН): для 
труб Dу=225 мм 
длиной до 300 м

39 39 Бентонит Red Star 
IT Gel

кг 6902 02-21-КЛ-СС

40 40 Полимер-
ингибитор Prim 
Mud HEADS\M-I

т 0,3502 02-21-КЛ-СС

41 41 Укладка 
трубопроводов из 
полиэтиленовых 
труб диаметром: 
160 мм

км 0,47 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 (640-170)/1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
42 42 Труба 

ПРОТЕКТОРФЛЕК

С СТ - 160/10,1 
SN24 F100 T95C

м 640 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

43 43 Воронка 
ПРОТЕКТОРФЛЕК

С ВЗК 160

шт 120 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

44 44 Уплотнитель 
кабеля 
ПРОТЕКТОРФЛЕК

С УВК 160

шт 120 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

45 45 Кабель до 35 кВ в 
готовых траншеях 
без покрытий, 
масса 1 м: до 9 кг

100 
м

4,2 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.3

 420 / 100

Раздел 2. Монтажные работы

масса 1 м: до 9 кг

46 46 Кабель до 35 кВ в 
проложенных 
трубах, блоках и 
коробах, масса 1 
м кабеля: до 9 кг

100 
м

6,4 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.3

 (180+460) / 100

47 47 Кабель до 35 кВ 
по установленным 
конструкциям и 
лоткам с 
креплением по 
всей длине, масса 
1 м кабеля: до 9 кг

100 
м

0,4 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.3

 (2*10*2) / 100

48 48 Смазка солидол 
жировой марки 
«Ж»

т 0,115 02-21-КЛ-СС  (23*5)/1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
49 49 Устройство 

постели при 
одном кабеле в 
траншее

100 
м

4,2 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 420 / 100

50 50 На каждый 
последующий 
кабель добавлять 
к расценке 08-02-
142-01

100 
м

4,2  420 / 100

51 51 Песок природный 
для 
строительных: 
растворов мелкий, 
обогащенный

м3 18 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

52 52 Покрытие кабеля, 100 4,2 02-21-КЛ-ТКР-1  420 / 10052 52 Покрытие кабеля, 
проложенного в 
траншее: 
кирпичом одного 
кабеля

100 
м

4,2 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 420 / 100

53 53 Покрытие кабеля, 
проложенного в 
траншее: 
кирпичом каждого 
последующего

100 
м

4,2 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2

 420 / 100

54 54 Кирпич 
керамический 
одинарный, 
размером 
250х120х65 мм, 
марка: 100

1000 
шт

2,674 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.2, 02-21-КЛ-
СС

 2674/1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
55 55 Муфта концевая 

эпоксидная для 3-
жильного кабеля 
напряжением: до 
10 кВ, сечение 
одной жилы до 
240 мм2

шт 4 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.1, 02-21-КЛ-
СС

56 56 Муфта 
соединительная 
эпоксидная для 3-
4-жильного 
кабеля 
напряжением: до 
10 кВ, сечение 
жил до 240 мм2

шт 2 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.1, 02-21-КЛ-
СС

57 57 Установка: шт 20 02-21-КЛ-ТКР-1 57 57 Установка: 
столбика 
замерного для 
линии связи

шт 20 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.3, 02-21-КЛ-
СС

58 58 Кабель силовой с 
алюминиевыми 
жилами АСБл 
3х240-10

1000 
м

1,122 02-21-КЛ-ТКР-1 
таб.3, 02-21-КЛ-
СС

 (1100*1,02) / 1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7
59 59 Муфта 

термоусаживаема

я концевая 
внутренней 
установки для 
кабеля на 
напряжение до 10 
кВ, марки КВТп10-
150/240 с 
болтовыми 
наконечниками и 
комплектом пайки 
для 
присоединения 
заземления

комп

л

4 02-21-КЛ-СС

60 60 Муфта 
термоусаживаема

комп

л

2 02-21-КЛ-СС
термоусаживаема

я соединительная 
для кабеля на 
напряжение до 10 
кВ марки Стп10-
150/240 с 
болтовыми 
соединителями и 
комплектом пайки 
для 
присоединения 
заземления

л

Составил:  _________________ /Ф.Х. Магометова/

Проверил:  _________________ /А.Б. Лайпанов/
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Гранд-СМЕТА

№ 
пп

№

в ЛСР
Наименование 

работ

Ед.
изм.

Кол-во
Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6
1 1 Измерение 

сопротивления 
растеканию тока: 
заземлителя

изме

рени

е

4 02-21-КЛ-ТКР-1 

2 2 Определение 
удельного 
сопротивления 
грунта

изме

рени

е

4 02-21-КЛ-ТКР-1 

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ

Составил:  _________________ /Ф.Х. Магометова/

Проверил:  _________________ /А.Б. Лайпанов/
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ПОЗИ-
ЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТИП, МАРКА, 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, 

ОПРОСНОГО ЛИСТА 

КОД 

ОБОРУДОВА-НИЯ, 

ИЗДЕЛИЯ, 

МАТЕРИАЛА 

ЗАВОД - 

ИЗГОТОВИ-ТЕЛЬ 

ЕД. 

ИЗМ. 
КОЛИЧ. 

МАССА 

ЕДИНИ-ЦЫ, кг 
ПРИМЕЧА-НИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 

КАБЕЛЯ 
       

1 
Кабель силовой с алюминиевой жилой с  бумажной 
изоляцией , в свинцовой оболочке, бронированный стальными 
лентами, с наружным покровом из волокнистых материалов  

АСБл-10 3х240/50                                      км/т 1,100/8,514 7740 

Учтено 2% на 

«змейку» и 2% на 
монтажные отходы 

2 Муфта концевая        КВтп10-150/240                                            компл. 4   

3 Муфта соединительная Стп10-150-240   компл.  2   

4 Табличка односторонняя с нанесением                           шт 20   

6 Труба полимерная для защиты кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС СТ160/10,1   м 640   

7 Воронка ПРОТЕКТОРФЛЕКС ВЭК 160   шт 120   

8 Уплотнитель кабеля ПРОТЕКТОРФЛЕКС УВК 160   шт 120   

9 Технический солидол жировой марки «Ж»    т 0,115   

10 Бентонит Red Star ITGel   т 6,902   

11 Полимер-ингибитор      Pr im Mud HEADS\M-I   т 0,3502   

12 Мелкозернистый асфальтобетон     м
3
 2,4   

13 Крупнозернистый асфальтобетон    м
3
 3,6   

14 Щебень    м
3
 33,2   

15 Смесь песчано-гравийная (ПГС)    м
3
 32,25   

16 Кирпич керамический красный    шт 6205   

17 Песок           м
3
 53,4   

18 Смесь песчано-цементная    м
3
 3,8   

19 Бетон В15, F200, W6    м
3
 0,24   

20 Грунт растительный    м
3
 13,5   

21 Семена газонных трав    кг 1,8   

 


