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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строительства 

по данному объекту разработана на основании: 
- технического задания на проектирование, утвержденного АО «НЭСК-электросети» по 

объекту: «Электроснабжение ЭПУ строительства хозяйственного блока, г. Новороссийск 
(ТУ 3-55-19-2176)»; 

- материалов обследования ООО «МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС». 
Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных  

АО "НЭСК-электросети". 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 0,4 
2 Приобретение провода СИП-2 3х150+95 мм2 м 512 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания на 

проектирование. 
Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входит строительство воздушной линии 

0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от  РУ-0,4 кВ ТП-783 (проектируемая по ТУ №4-55-19-0937) до грани-
цы участка заявителя, выполненная проводом марки СИП-2 3х150+95 мм². 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 
того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Новорос-

сийск. 
Климат в районе Новороссийска субтропический сухой, близок к средиземноморскому. 

В зимнее время здесь господствуют воздушные массы умеренных широт, летом — тропи-
ческих. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению - VI; 
- по нормативной толщине стенки гололёда - III. 
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Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 
техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается монтаж воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ). 
Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 
Рабочая документация разработана на основе материалов инженерно-геодезических 

изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и пло-
щадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 
железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- используются самонесущие изолированные провода СИП-2 с изоляцией из сшитого 

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен содержит 
в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-
ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 
вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Рабочая документация может быть использована только для строительства на данном 
объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «МЕГАВАТТСПЕЦ-
СЕРВИС». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ бытовых потребите-

лей. 
Проектируемые линии выполняются изолированным проводом СИП-2, проложенными 

по проектируемым железобетонным опорам. Крепление проводов к опорам осуществляется 
арматурой производства «ТYСО». 

2.2 Конструктивные решения 
Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-
ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-
ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 
промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-
го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить 
потребность в рабочей силе по профессиям. 

2.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные 
электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических 
сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 
срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 
линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 
нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 
не превысит  5%, согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки и значения токов плавких вставок предохранителей 
проектируемых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения в графической части 
проекта. 

2.2.2 Конструкция и параметры провода СИП-2  
Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 
номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения УХЛ. 
Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), с несущей жилой из алюминиевого 
сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. 

 
Техническая характеристика провода 
Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. 

Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава.  
Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 
Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2а: 
- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 
- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  
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- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 
в нормальном режиме работы 90 °С, 
в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  
- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной 

радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового 
потока 1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² 
± 25 %;  

- разрушающее механическое напряжение алюминиевой токопроводящей жилы 
составляет 120 Н/мм2, а несущей жилы, выполненной из термоупрочненного сплава 
ABE – 295 Н/мм2; 
- допустимый радиус изгиба провода 0,48 м. 
- срок службы провода не менее 25 лет.  

 
Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 
 
2.2.3 Заземление 
Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня 

электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических 
сетях с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, 
предназначенные для: 

- повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 
- защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В 
качестве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN 
(совмещенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) 
спускам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Ом⋅м.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 
заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление 
каждого заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом. 

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 
быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 
измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 
(если Rл>10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 
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На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все 
металлические нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные 
элементы опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться 
под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления 
нулевой провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек 
железобетонных опор с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой 
провода АПВ1 сечением 16 мм2. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и не 
требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные усилия 
при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно 
одинаковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают 
появление в железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. 
Положительным качеством железобетона также является надежная защита металлической 
арматуры от коррозии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций 
применяют предварительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное 
обжатие бетона. Коррозийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-
стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его 
защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона 
технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, 
ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.  

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации представлены в 
таблице 3.1 (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии). 

 
Таблица 3.1 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 
Наименование Концентрация, мг/куб.м, для групп газов 

А В С Д 
Углекислый газ До 2000 Св. 2000 - - 

Аммиак До 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 - 
Сернистый ангидрид До 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 
Фтористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сероводород До 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 
Оксиды азота До 0,1 Св. 0,1 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 
Хлористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

 
На основании значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе группа газов относится к категории А (1). 
Согласно СНиП 23-01-99(2003) зона влажности – влажная. Степень агрессивного 

воздействия сред на металлические конструкции по отношению группы газов А к влажной 
зоне является среднеагрессивной. 

На протяжении трассы строительства воздушных линии при установке опор залегание 
грунтовых вод на глубине 2,5 м не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. 
Грунты по своему характеру не являются агрессивными. На трассе строительства 
отсутствует рельсовый электрифицированный транспорт. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 
Межгосударственный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 
«Защита строительных конструкций от коррозии». 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 
Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-
пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас-
сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.4 ПУЭ изд. 
7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий электроосвещения не-
обходим систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка со-
стояния полосы отвода под воздушные линии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями справочной информации "Перечень правил и ин-
струкций по охране труда", действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям и иметь при себе удостоверения установлен-
ной формы и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями «Перечень правил и инструкций по охране труда», в сопровождении оператив-
ного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов, на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других 
нормативных документов. 
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Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не 
распространяющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-
метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 
коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-
ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-
ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 
− перевод сети с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ в качестве основного напря-

жения распределительной сети; 
− снижение длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 0,5 

км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-0,4 
кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в зави-
симости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 
нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;  

− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых 
реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-
токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 
напряжения в узлах сетей; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной 
мощности; 

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  
10. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

02.05.2016г.) 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. 01.01.2016г.) 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2016 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС» 

 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

9-2020-ПЗ 
Лист 

      18 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

9-2020-ПЗ 
Лист 

      19 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

9-2020-ПЗ 
Лист 

      20 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План трассы ВЛИ-0,4 кВ

6
Координаты установки опор

7
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

8
Установка изолированного адаптера для закороток и заземления

9
Схема установки промежуточной и анкерной стойки

10
Заземлитель из одного вертикального электрода для железобетонных опор
ВЛ 0,38 кВ

привязан

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд.
Правила устройства электроустановок

5.407-11
Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93
Защ

итное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

9-2020-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

9-2020-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

9-2020-ЭС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

9-2020-ЭС.ТА
Таблица выбора арматуры для опор ВЛИ-0,4 кВ

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176 )

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

08.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов

Р
1

10

Общ
ие данные

ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"
Утвердил

Алтуев
08.20

ОБЩ
ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
-

технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-электросети";
-

материалов обследования ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС".
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектировано:

- 
строительство 

воздушной 
линии 

0,4 
кВ 

(ВЛИ-0,4 
кВ) 

от 
 
РУ-0,4 

кВ 
ТП-783 

(проектируемая 
по 

ТУ
№
4-55-19-0937) до границы участка заявителя, выполненная проводом марки СИП-2 3х150+95 мм².

Максимальная мощ
ность присоединяемых энергопринимающ

их устройств заявителя - 50 кВт.
Категория надежности электроснабжения - III.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию 

городских электрических
сетей» 

РД 
34.20.185-94 

и 
Изменений 

и 
дополнений 

к 
разделу 

2 
«Расчетные 

электрические 
нагрузки»

«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%

.
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

-
по нормативному ветровому давлению - VI;

-
по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Проектируемае ВЛИ-0,4кВ выполняется по сущ

ествующ
им и проектируемым железобетонным опорам.

Монтажные узлы крепления ВЛИ-0,4кВ разработаны на основе типовых узлов крепления..
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее

(ПУЭ, п.2.4.55):
-

до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
-

до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
-

на ответвлениях к вводам - 2,5 м.
При 

совместной 
подвеске 

на 
общ

их 
опорах 

проводов 
воздушных 

линий 
ВЛИ-0,4кВ 

расстояние 
по

вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий разных напряжений расстояние по
вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее:
- 

ВЛЗ 10 кВ и ВЛ 0,38 кВ          - 1,5 м, ПУЭ, п. 2.4.34, 2.5.96;
- 

ВЛЗ 6(10) кВ и ВЛИ 0,38 кВ      - 0,4 м, ПУЭ, п. 2.5.96.
Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений

должно быть не менее (ПУЭ 2.4.57):
- 

до балконов, террас и окон - 1 м ;
- 

до глухих стен зданий, сооружений - 0,2 м.
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные коммуникации,
и получить письменное разрешение на производство работ.

Нумерация опор принята условно.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующ
ие в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, 

принятые 
в 

настоящ
ем 

проекте, 
в 

том 
числе 

экологические, 
 
санитарно-гигиенические,

противопожарные, 
не 

содержат 
отступления 

от 
государственных 

норм, 
правил 

и 
стандартов, 

требующ
их

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.
Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
При 

разработке 
проектной 

и 
рабочей 

документации 
использованы 

нормативные 
документы 

согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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Условные обозначения ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20

- проектируемая ВЛИ-0,4 кВ с указанием номера, сечения жил ипролета в метрах;

- существующая ж/б опора;

- существующая ж/б опора с подкосом;

- проектируемая опора;

- проектируемая опора с подкосом;

- демонтируемая опора.

Л1; 3х150+1х95
-14-



Б/М
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9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176 )

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

08.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов

Р
3

Ситуационный план
ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"

Утвердил
Алтуев

08.20

Л1

ТП-783

Территория заявителя
к.н. 23:47:0117016:143



9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176)

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

Схема электрических соединений ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20
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ТП-783;  РУ-0,4 кВ

Существующие нагрузки

Л1; СИП-2 3х150+95 мм²
L=490м

Граница балансовой
принадлежности

(оп. №19)

PEN

1 2 3 4

250

ПН2

250

ПН2

250

ПН2

с.ш.

Рр=50 кВт
Ip=82,6 A
cosϕ=0,92
ΔU=4,1 %
Iкз=543 А

400

ПН2
400/125

1. Утолщенной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-существующие.
2. Согласно расчета потерь напряжения, к монтажу принят провод марки СИП-2 3х150+95 мм².
3. Принципиальная схема РУ-0,4 кВ ТП-783 показана условно.
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77.39
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75.43
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71.77

76.88

78.75

80.80
79.93

79.04

80.90

80.93

ТП-783

№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

-25-

-25-

-25-

-25-

-29-

-30-

-5-

-26-

-27-

Л1; СИП-2 3х150+1х95 мм²

9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176 )

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

08.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов

Р
5.1

3

План трассы ВЛИ-0,4 кВ кВ
ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"

Утвердил
Алтуев

08.20

М 1:500

Линия совмещ
ения с листом 5.2

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Проектируемая ВЛИ-0,4кВ выполняется по проектируемым опорам.

2.
Монтажные узлы крепления ВЛИ-0,4кВ разработаны на основе типовых узлов крепления.

3.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.

4.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в
пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

5.
Номера опор указаны условно.
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73.62

74.42

73.92

73.6273.41

73.33

73.40

73.28

72.75
72.81

72.78

72.19

72.07

72.17

71.94

72.01

71.94

71.95

71.66

71.57

74.36

75.05

74.76

76.60

72.70

71.77

71.75

71.88

72.11

72.72

71.70

72.0971.66

72.51

73.43

74.75

73.62

73.27

74.18

75.12

№
9

№
10

№
11

№
13

№
14

-27-

-30-

-22-

-22-

№
12

-22-

-27-

-27-

Л1; СИП-2 3х150+1х95 мм²

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

Линия совмещ
ения с листом 5.3

9-2020-ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.2
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№
15

№
16

№
17

№
18

№
19

-27-

-27-

-27-

-27-

-27-

Л1; СИП-2 3х150+1х95 мм²

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

Линия совмещ
ения с листом 5.3

9-2020-ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
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9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176)

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 6

Координаты установки опор ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20

1. Координаты даны в системе координат МСК-23.

Номер
опоры

К О О Р Д И Н А Т Ы
X Y

1 449370.66 1276423.68
2 449360.78 1276446.65
3 449350.91 1276469.62
4 449341.03 1276492.59
5 449331.75 1276515.72
6 449320.98 1276542.55
7 449310.90 1276570.80
8 449287.43 1276581.96
9 449263.19 1276592.93
10 449237.59 1276609.12
11 449222.37 1276625.01
12 449206.25 1276640.39
13 449189.68 1276654.86
14 449163.27 1276660.47
15 449136.86 1276666.08
16 449110.45 1276671.68
17 449084.01 1276677.20
18 449057.53 1276682.44
19 449031.00 1276687.67
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9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176)

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7

Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20

CSB

Узел 1

P2R-150

ES 2000

ПС-1-1 ПАВ 1х16

А200

F2007
СА 2000

CSB

РА 2000

Узел 2

P2R-150

ПС-1-1 ПАВ 1х16



9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176)

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8

Установка изолированного адаптера для
закороток и заземления ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20

Спецификация

Поз. Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Стальные конструкции

1 Заземляющий проводник ЗП1М (ЗП2М) 1 26.0085-42
Линейная арматура

2 Лента из нержавеющей стали F 2007 3 0,106 в метрах

3 Скрепы для крепления лент A 200 3 0,01

4 Анкерный кронштейн CA 2000 1 0,23

5 Арматура для прокладки СИП по опорам BIC 50-90 1 0,009

6 Натяжной зажим PA 2000 1 0,41

7 Концевая капа CECT 16-150 4 -

8 Изолированный адаптер РМСС 4 -

9 Зажим ПС-1-1 2 0,020

10 Зажим прокалывающий P2R-150 1

11 Зажим прокалывающий P2R-150 4

12 Кабельный ремешок CSB 1

13 Зажим KZP-1 1

9

4 6
12 11

8

9

10

5

7
3

2

1

13
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Заземляющ
ий

проводник

СВ105-5

2200 8000

200

∅ не менее 1000

205

175

280

Ось трассы ВЛ

                              ∅ не менее 1000

Ось трассы ВЛ СВ105-5

8000

4050

175

205

280

175

205

280

4050

Заземляющ
ий

проводник

200

2200

1800

5000

Обратная засыпка землей с
послойным тромбованием

Обратная засыпка землей с
послойным тромбованием

∅ 800
∅ 800

1. Установка опор в грунте осущ
ествляется в заранее пробуренных котлованах. Засыпку пазух котлованов выполнить с

тщ
ательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием

грунта  слоями 20-25 см с помощ
ью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

9-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ для строительства хозяйственного блока,
г. Новороссийск (ТУ 3-55-19-2176 )

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

08.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов

Р
9

Схема установки промежуточной и
анкерной стойки

ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"
Утвердил

Алтуев
08.20

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



Одностоечная опора

Вертикальный
электрод

Заземляющ
ий

выпуск

500L

500

Опоры с подкосом

Заземляющ
ий

выспуск

500

500L

Вертикальный
электрод

Примечание:
1.

Согласно техническому циркуляру №
 11/2006 «О заземляющ

их электродах и заземляющ
их проводниках» с точки зрения

коррозионной и механической стойкости, минимальный размер заземляющ
их электродов из круглых стержней проложенных

в земле составляет 18 мм.
2.

При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров (≤ 108 мм).
3.

При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длину
вертикального электрода согласно таблицы.

3.407-150

Заземлитель из одного вертикального
электрода для железобетонных опор

ВЛ 0,38 кВ

Статус
Лист

Листов
Р

1

Сельэнергопроект
Западно-Сибирское отделение

1987

Н.контр.
ГИП

Нач.отд.

Мурашко
Селиванов
Гавин

Гл.спец.
Колмаков

Тип
заземлителя

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта ρэ, ом.м

Вертикальные
электроды

Расстояние
между

вертикальными
электродами, м

Расход стали ∅ 18мм
Нормируемое
сопротивление
заземляющ

его
устройства, Ом

кол-во,
штук

длина L, м
длина, м

масса, кг

Заземление электрооборудования

1
До 20

1
10

-
10,2

9,1
4

2
Св. 20...50

1
20

-
20,2

18

Повторное заземление

3
До 20

Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющ
им

выпуском стойки

10
1

Св. 20...50
1

10
-

10,2
9,1

4
...50...100

1
15

-
15,2

13,5

4
...100...1000

1
15

-
15,2

13,5
10*0,01ρэ

3
До 40

Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющ
им

выпуском стойки

20
5

Св. 40...50
1

3
-

3,2
2,9

1
...50...100

1
10

-
10,2

9,1

1
...100...1000

1
10

-
10,2

9,1
20*0,01ρэ

3
До 55

Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющ
им

выпуском стойки

30
5

Св. 55...80
1

3
-

3,2
2,9

6
...80...100

1
5

-
5,2

4,6

6
...100...1000

1
5

-
5,8

4,6
30*0,01ρэ

Грозозащ
итное заземление

3
До 55

Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющ
им

выпуском стойки

30

5
Св. 55...80

1
3

-
3,2

2,9

6
...80...120

1
5

-
5,2

4,6

1
...120...200

1
10

-
10,2

9,1

4
...200...300

1
15

-
15,2

13,5

2
...300...400

1
20

-
20,2

18

3
До 90

Нормируемое сопротивление  обеспечивается заземляющ
им

выпуском стойки

50

5
Св. 90...130

1
3

-
3,2

2,9

6
...130...200

1
5

-
5,2

4,6

1
...200...300

1
10

-
10,2

9,1

4
...300...500

1
15

-
15,2

13,5

2
...500...700

1
20

-
20,2

18

Рук.гр.
Ст.инж.

Силиванова
Родионова

30.01
29.01
29.01
29.01
28.01
28.01

ЭС 01

Привязан л.10     9-2020-ЭС

Привязал
Каминник

08.20



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Монтажные работы

1
Прокладка воздушной линии по опорам

м
475

2
Прокладка воздушной линии в ТП

м
15

3
Монтаж промежуточной опоры

шт.
13

4
Монтаж анкерной опоры

шт.
6

5
Заземление опоры

шт.
7

6
Бурение котлована под опору на бетонной поверхности

шт.
5

7
Спиливание скелетных ветвей деревьев

шт.
486

8
Лечение ветвей после отпила

шт.
486

9-2020-ЭС.ВР
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.20

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия
Лист

Листов
Р

1
1

ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"
Утвердил

Алтуев
08.20

Ведомость опор

Тип опоры
Тип стойки

Номер опоры
Кол-во

Номер типового
проекта

Проектируемые

Промежуточная
СВ 105-5

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 15, 16, 17, 18

13

Анкерная с одним подкосом
СВ 105-5

1, 10, 13, 14, 19
5

Анкерная с двумя подкосоми
СВ 105-5

7
1

Ведомость работ по благоустройству территории

Поз.
Наименование

Ед. изм.
Количество

1
Восстановление бетонных покрытий

м²
2,5

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)

- Бетон кл. В30, W
6, F50                    - 250 мм

- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт
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9-2020-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
Р 1 1

ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"Утвердил Алтуев 08.20

Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Измерение сопротивленя изоляции мегаометром линия 1

2 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" токоприемник 1

3
Фазировка электрической линни или трансформатора с
сетью напряжением до 1 кВ фазир. 1

4 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземляющими элементами точка 19

5 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение 7



Поз. Наименование Обозначение Ед.
изм.

Кол-
во

Примеч.

1 Провод изолированный самонесущий,
сечением 3х150+95 мм² СИП-2 м 512 С учетом

4,5% запаса

2 Железобетонная стойка СВ 105-5 шт. 26

3 Узел крепления У-1 шт. 7

4 Предохранитель ПН2 400/125А шт. 3

5 Зажим прокалывающий Р2R-150 шт. 31

6 Кабельный ремешок CSB шт. 60

7 Лента из нержавеющей стали F2007 м 49

8 Скрепы для крепления лент A200 шт. 49

9 Адаптер переносного заземления PMCC шт. 8

10 Концевая капа СЕСТ 16-150 шт. 4

11 Герметичный изолированный
наконечник CPTAU 150 шт. 3

12 Герметичный изолированный
наконечник CPTAU 95 шт. 1

13 Кронштейн анкерный CA 2000 шт. 12

14
Промежуточный зажим для СИП с
изолированной несущей нейтралью с
кронштейном

ES 2000 шт. 12

15
Анкерный зажим для СИП с
изолированной несущей нейтралью PA 2000 шт. 13

16 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 19

17 Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ,
сеч. 16 мм² ПАВ-1х16 м 19

18 Заземляющий проводник ЗП2М шт. 1

19
Арматура для прокладки СИП по
опорам BIC 50-90 шт. 1

20 Зажим KZP-1 шт. 1

21
Сталь круглая, ∅18 мм, L=5200 мм,
для заземления опоры ГОСТ 2590-88 шт. 7

Восстановление покрытий:

22 Бетон кл. В30, W6, F50 м³ 0,625

23 Бетон кл. В7,5 м³ 0,25

24
Щебень рядовой М=600 кгс/см²,
фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93 м³ 0,5

25 Песок среднезернистый, фракция
2-4 мм ГОСТ 8736-85 м³ 0,25

9-2020-ЭС.С
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 08.20

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия Лист Листов
Р 1 1
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Таблица выбора арматуры (продолжение)

Номер
опоры

Металлическая лента

Скрепы для крепления лент

Кабельный ремешок

Кронштейн

Анкерный зажим

Промежуточный зажим с
кронштейном

Плашечный зажим

Прокалывающий зажим

Адаптер для закороток и
заземления СИП

Концевая капа

Герметичный изолированный
наконечник

Герметичный изолированный
наконечник

F2007

А200

CSB

CA 2000

РА 2000

ES 2000

ПС-1-1

P2R-150

PMCC

CECT 16-150

CPTAU 120

CPTAU 95

ТП
3

1
3

1

1
2

2
3

1
1

1
9

4

2
2

2
3

1
1

1

3
2

2
3

1
1

1

4
2

2
3

1
1

1

5
2

2
3

1
1

1

6
2

2
3

1
1

1

7
4

4
3

2
2

1
1

8
2

2
3

1
1

1

9
4

4
3

2
2

1
1

10
4

4
3

2
2

1
1

11
2

2
3

1
1

1

12
2

2
3

1
1

1

13
4

4
3

2
2

1
1

14
4

4
3

2
2

1
1

15
2

2
3

1
1

1

16
2

2
3

1
1

1

17
2

2
3

1
1

1

18
2

2
3

1
1

1

19
3

3
3

1
1

1
5

4
4

Итого по
Л1

49
49

60
12

13
12

19
31

8
4

3
1

9-2020-ЭС.ТА
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
08.20

Таблица выбора арматуры для опор
ВЛИ-0,4 кВ

Стадия
Лист

Листов
Р

1
1
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