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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-

тельства по данному объекту разработана на основании утвержденного главным инженером 

ОАО «НЭСК-электросети» Технического задания на проектирование «Электроснабжение 

ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский (ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 

1-38-19-2455, 1-38-19-2602)». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  

ОАО «НЭСК-электросети». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2  Прокладка воздушных линий 10 кВ, общая длина магистральных 

трасс 
м 15 

3  Прокладка кабельных линий 10 кВ, общая длина магистральных 

трасс 
м 42 

4  Прокладка воздушных линий 0,4 кВ, общая длина магистральных 

трасс 
м 13 

5  Установка ж/б одностоечных анкерных опор и стоек СС 108 6.3 шт. 1 

6  Установка ж/б одностоечных анкерных опор и стоек СС 128 6.3 шт. 1 

7  Строительство 2БКТП-1250/10/0,4 шт. 1 

1.3 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с Техническим заданием на проектирова-

ние. 

Утвержденное техническое задание приведено в приложении Б.  

В объем проектирования настоящего проекта входит  реконструкция ТП-1444 с  заме-

ной на 2БКТП, г. Краснодар. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 

№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 

того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории  

г. Краснодар. 
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Климат г. Краснодар умеренно-континентальный, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 

осадков составляет 735 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-

сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

Группа грунтов для г. Краснодар - 2 

Строительство КТПП и воздушных линий осуществляется в стесненных условиях в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередач 

 

1.5 Описание вариантов выбора трасс и площадок 

Строительство линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ предусматривается в проекте по 

проектируемым железобетонным опорам, при этом в проекте обеспечено выполнение ми-

нимального числа пересечений и сближений с другими коммуникациями.  

Трассы линий электропередач согласованы со всеми заинтересованными организация-

ми. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-

качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 

- используются самонесущие изолированные провода СИП-2 и СИП-3 с изоляцией из 

сшитого полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен 

содержит в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуата-

ции; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-

ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 

вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО « ИСК «АТЛАН» 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство воздушных линий 10 кВ и 0,4 кВ потребите-

лей. 

Проектируемая линия выполняется изолированными проводами СИП-2 и СИП-3, про-

ложенными по существующим и проектируемым железобетонным опорам. Крепление про-

водов к опорам осуществляется арматурой производства «ТYСО». 

2.2 Конструктивные решения 

Проектируемые линии монтируются на железобетонные опоры типа СВ и СС. 

Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-

ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов, осу-

ществляется сначала в рассечку ВЛ 10 кВ на концевых опорах, далее на промежуточных. 

Крепление проводов на промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажи-

мах, а на опорах анкерного типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить потреб-

ность в рабочей силе по профессиям. 

2.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 

Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные 

электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических се-

тей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 

срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 

линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 

нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 

не превысит  5%, согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в си-

стемах электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки и значения токов плавких вставок предохранителей проектируе-

мых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения в графической части проекта. 

2.2.2 Конструкция и параметры проводов СИП-2 и СИП-3 

 

Таблица 2.1 - Технические характеристики проводов СИП-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечение жил, мм
2 

СИП2 3х95+70 СИП2 3х150+95 

Длительно допустимые токи нагрузки, А 300 380 

Допустимый ток КЗ за 1 с, кА 8,8 13,2 

Электрическое сопротивление 1 км фаз-

ной жилы постоянному току, Ом 
0,32 

0,265 

Электрическое сопротивление 1 км нуле-

вой несущей жилы постоянному току, Ом 
0,493 

0,363 

Наружный диаметр кабеля, мм (жилы 

или жгута?) 
43,0 

50 

Вес 1 км кабеля, кг 1337 2002 
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Таблица 2.2 - Технические характеристики проводов СИП-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 

воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения УХЛ. 

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 

светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), с несущей жилой из алюминиевого 

сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.  

Техническая характеристика провода СИП 

Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. 

Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава.  

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 

Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2: 

- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 

- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  

- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 

в нормальном режиме работы 90 °С, 

в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  

- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной ра-

диации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 

1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² ± 25 %;  

- срок службы провода не менее 40 лет.  

Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 

 

 

 

Сечение жил, мм
2 

1х120 

Длительно допустимые токи нагрузки, А 430 

Допустимый ток КЗ за 1 с, кА 10,3 

Электрическое сопротивление 1 км фаз-

ной жилы постоянному току, Ом 
0,29 

Наружный диаметр кабеля, мм 20 

Вес 1 км кабеля, кг 518 
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Техническая характеристика провода СИП-3 
   Токопроводящая жила из проволок из алюминиевого сплава, герметизированная, при необхо-

димости, посредством введения водоблокирующих элементов при скрутке. Оболочка из устой-

чивого к климатическим воздействиям светостабилизированного сшитого полиэтилена. Пред-

назначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и освети-

тельных сетях на напряжение от 6 кВ до 35 кВ частотой 50 Гц.  

Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-3: 

- рабочая температура от минус 60 до +50 °С; 

- температура прокладки не ниже минус 20 °С;  

- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 

в нормальном режиме работы 90 °С, 

в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  

- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной ра-

диации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 

1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² ± 25 %;  

- срок службы провода не менее 40 лет.  

Конструкция провода СИП-3 показана на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Конструкция провода СИП-3 
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2.2.3 Заземление 

 

Для обеспечения нормальной работы электроприемников и нормируемого уровня элек-

тробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических сетях 

с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, предназначенные 

для: 

       - повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 

       - защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В каче-

стве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN (совме-

щенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 

которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) спус-

кам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 

Омм.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 

заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление каждо-

го заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом.  

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 

быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 

измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 

(если Rл10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 

На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все металличе-

ские нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные элементы 

опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под тако-

вым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления нулевой 

провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор 

с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой стали диаметром 6 мм с 

антикоррозионным покрытием. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и не 

требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные усилия 

при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно одина-

ковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают появление в 

железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. Положительным ка-

чеством железобетона также является надежная защита металлической арматуры от корро-

зии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют предва-

рительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. Корро-

зийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких материалов, 

добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 

стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, уста-

новлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия тре-

щин, толщине защитного слоя бетона.  

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-

ный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 «Защита строи-

тельных конструкций от коррозии». 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 

Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-

пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛ 0,4 кВ с трасса-

ми других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 7-

ое. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ. Завершение предшеству-

ющих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-

вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-

ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-

тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-

страняющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели и (или) предохранители с 

плавкой вставкой, рассчитанные от параметров провода и заявленной мощности, что 

предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях. 
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Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-

ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-

ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемые для проезда пожарной техники. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции, так и в аварийных режимах работы. 
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 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 перевод сети с напряжения 10 кВ на напряжение 0,4 кВ в качестве основного напря-

жения распределительной сети; 

 снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 

0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-

0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-

висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 

нагрузок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-

делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-

ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых 

реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-

токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 

напряжения в узлах сетей; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной 

мощности; 

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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9. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  

10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-

тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 

52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Приложение А 

Документация ООО «ИСК «АТЛАН» 
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Приложение Б 

Техническое задание на проектирование 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А10-93
Защитное заземление и зануление электрооборудования
напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
Прилагаемые документы:

30-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
30-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 1 38Н.контр Сипко 05.21

Общие данные
Утвердил Сипко 05.21

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1
2 Условные обозначения
3 Ситуационный план
4 Схема электрических соединений
5 План трассы 3 листа
6 Однолинейная схема электрических соединений временной КТП
7 Габаритные параметры временной КТП
8 План расположения оборудования и однолинейная схема 2БКТП 2 листа
9 Фундамент для установки временной КТП
10 Заземление. Молниезащита
11 Закрепление трансформатора
12 Таблица распределения цепей ТУ, ТС, ТИТ
13 Шкаф ИБП. Схема подключения
14 Схема соединений интерфейсных цепей
15 План-схема раскладки по интерфейсам
16 Схема структурная шкафа  КР 2763Е17.1
17 Ведомость объемов работ (система телемеханики)
18 Спецификация оборудования и материалов (система телемеханики)
19 Фасад А-Б
20 Фасад 1-4
21 Разрезы 1-1, 3-3. Узел1
22 Разрез 2-2
23 Опалубочный чертеж фундаментной  плиты ФПм .  План расположения закладных деталей
24 План армирования фундаментной плиты ФПм 2 листа
25 План расположения объемных приямков ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей
26 Разрез 1-1 по ОП
27 Разрез 2-2 по ОП
28 Разрез 5-5, 6-6 по ОП
29 Схема строповки ОП 2 листа
30 Изделие закладное Мн 1
31 План внутренней сети заземления
32 План внешнего контура заземления
33
34
35 План раскладки внешних кабелей
36 УТКЗ
37 Заземление трансформатора
38 Крепление трансформатора упорами
39 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
40 Фундамент марки Ф-8, Ф-7 2 листа
41 Монтажный чертеж установки кабельной муфты на существующей опоре 3 листа
42 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ
43 Пересечение двух кабельных линий в земле
44 Пересечение кабельной линии с трубопроводом
45 Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой
46 Уплотнение кабеля в трубе
47 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение
48 Кабельный ввод в ТП

49
Установка соединительной муфты для кабелей с расположением компенсаторов в
вертикальной плоскости
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инвестиционно-строительная компания

   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на 
проектирование "Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский (ПРРЭС)

г.Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)".
1. В соответствии с заданием на проектирование, выданным АО «НЭСК-Электросети», данной рабочей
документацией предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- демонтаж существующей ТП-1444;
- монтаж новой 2БКТП-1250/10/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 (Δ/Yн-11);
- монтаж КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу-2г-10 сечением 3х(1х300)/50 мм²;
- монтаж ВЛИ-10 кВ проводом марки СИП-3 сечением 1х95 мм².

2. Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром
заземления. Обеспечить защиту контактных соединений в цепи заземления от механических
воздействий и воздействия окружающей среды.

3. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические ,
нормально нетоковедущие части электрооборудования , подлежат защитному заземлению. Для
заземления корпусов электрооборудования используются специально проложенный контур заземления .

4. При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций .

5. Прокладка кабельных линий 10кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в
траншеях".

6. Глубина существующих коммуникаций не указанная на плане уточняется шурфованием .
7. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта .
8. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

9. При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».



- Проектируемая кабельная линия 10кВ в траншее

- Проектируемая кабельная линия 10кВ в траншее в трубе

- Проектируемая воздшная линия 10кВ

- Демонтируемая воздушная линия 10кВ

- Существующая ж/б опора

- Демонтируемая ж/б опора

- Проектируемая ж/б опора

- Проектируемая 2БКТП

Условные обозначения

Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опоройВз
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 2Н.контр Сипко 05.21

Условные обозначения
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 3Н.контр Сипко 05.21

Ситуационный план
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания

Проектируемая 2БКТП



Проектируемая 2БКТП, РУ-10 кВ
1 с.ш. 2 с.ш.

Ячейка №1

Ввод/линия

Ячейка №3

Отх. линия + СР

Ячейка №4

Отх. линия + СР

Ячейка №6

Ввод/линия

Кабельный журнал

Об-ние кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец
Трубу Методом ГНБ Открыто ТП по проекту

Об-ние Диаметр, мм Длина, м Об-ние Диаметр, мм Длина, м Длина, м Длина, м Марка Кол., число и сечение жил Длина,    м
К1 2БКТП, 1 с.ш. Опора №1 ПЭ-80 160 - ПЭ-100 160 - 12 10 АПвПу-2г-10 3х(1х300)/50 22
К2 2БКТП, 2 с.ш. Опора №6 ПЭ-80 160 10 ПЭ-100 160 - 10 10 АПвПу-2г-10 3х(1х300)/50 30

К1; АПвПу-2г-10
3х(1х300)/50 мм²
L=22м

К2; АПвПу-2г-10
3х(1х300)/50 мм²
L=30м

Опора №6

Опора №1

В1; СИП-3
3х(1х95)
L=15м
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 4Н.контр Сипко 05.21

Схема электрических соединений
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания

Опора №5

ВЛ
-1
0 
кВ

ТП
-1
44

6

ТП-1328

ВЛ-10 кВ

Монтаж РЛК-10/630

Монтаж РЛК-10/630



1,7

1,8

10,8

3,2

2,5
В1; СИП-3
3х(1х95) мм²
L=15м

К1;
АПвПУ-2г-10
3х(1х300)/50 мм²
L=22м

Проектируемая 2БКТП

Т
0,7

L=10 м газ.-1,6

К2;
АПвПУ-2г-10
3х(1х300)/50 мм²
L=30м

№1

№2

№5

№6Монтаж РЛК-10/630

Монтаж РЛК-10/630

Л5-Л8

Л1-Л4

2,
5

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 5.1 3Н.контр Сипко 05.21

План трасы
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания

Ведомость опор

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Существующие

ж/б двухстоечная СВ110 5, 6 2
Проектируемые

ж/б одностоечная СС108 2 1
ж/б одностоечная СС128 1 1Вз
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ВЛИ-0,4кВ:

Л1-Л4; СИП-2 3х150+1х70 мм²; L=6м

Л5-Л8; СИП-2 3х150+1х70 мм²; L=7м

Координаты

№ п/п Х У
Опоры

1 24358,1844 18641,0319
2 24357,1799 18644,5053

2БКТП
1 24373,0127 18639,7163
2 24372,5455 18642,1723
3 24362,7217 18640,3033
4 24363,1815 18637,8863



Демонтируемая ТП

Демонтируемая ВЛ-10кВ

№4
№1

№3

№2

№5

№6

Демонтируемая ВЛ-0,4кВ

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 5.2Н.контр Сипко 05.21

План демонтажа
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания

Ведомость опор

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Существующие

ж/б двухстоечная СВ110 5, 6 2
Демонтируемые

ж/б двухстоечная СВ95 1, 2, 3 3
ж/б двухстоечная СВ110 4 1
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ВЛ-10кВ для питания
временной КТП

Перезавод существующей ВЛ-0,4кВ
во временную КТП

Временная КТП

№4

№3

№2

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 5.3Н.контр Сипко 05.21

План установки временной КТП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Координаты

№ п/п Х У
Временная КТП

1 24362,2003 18641,1128
2 24362,8054 18637,7671
3 24360,3453 18637,3222
4 24359,7402 18640,6679
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Схема КТПП 400кВА.

FV2

P

TA

T

Q

Отходящие линии

№4 №5 №6 №7

А

Q1

FU1

Q1 Q1 Q1

FU1 FU1 FU1

QWQW

QW

FV1

Вариант воздушного

ввода (вывода)

№8

Q1

FU1

Pi

FU

QW

Обозначение Наименование и тип

Кол-во,

шт

QW
Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

3

FV1

Разрядник РВО-10 (6)

6

FU

Предохранитель ПКТ-10(6) Iпл.вст.-50(75)А

3

T
ТМГ-630/10/0,4кВ Δ/Yн-11 1

FV2

Огран-ль перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1

3

Q
Рубильник РЕ19-41  Iн-1000А

1

FU2

Предохранитель ППНИ-37 630А

3

TA

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А

4

P

Счетчик Меркурий-234-ART-03(D) PR и

внешний GSM-модем iRZ ATM 21.B

1

А

Амперметр Э8030

1

Q1

Рубильник РПС-2  Iн-250А

4

Рубильник РПС-4  Iн-400А

4

FU1

Предохранитель ПН-2  Iпл.вст.-250А

12

Предохранитель ПН-2  Iпл.вст.-250А в

корпусе 400А

12

US

УСПД SM160-02М/150 в комплекте с

радиомодемом LinkST200 F3 и антенной

круговой направленности 433 МГц 10-15 dbi

1

И

Указатель прохождения тока короткого

замыкания (УТКЗ)

2

для Воздух / Воздух

№1 №2 №3

Q1

FU1

Q1 Q1

FU1 FU1

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

В
о
з
д
у
х

Исполнение

Проходная однотрансформаторная

Установка

подстанции

Блочный фундамент

Дополнительные

требования

1.Освещения во всех отсеках согласно действующей

НТД

2.Силовой трансформатор в комплекте с АШМ

В
о
з
д
у
х

И И

FU2

US

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы , фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 6Н.контр Сипко 05.21

Однолинейная схема электрических
соединений временной КТП

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Рекомендуемые фундаменты.

Ленточный фундамент (ФБС 3; 4)

Свайный фундамент (стойки УСО)

Рама КТПП

Рама КТПП

РУННРУВН

РУННРУВН

А2

А1

А2

А1

2
4

0
0

3500

4
5

0
0

2400

РУНН

Силовой

трансформатор

в комплекте с АШМ

РУВН

Приемная траверса

заводского исполнения

в комплекте с ШФ-20

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы , фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 7Н.контр Сипко 05.21

Габаритные параметры временной КТП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



РУ-0,4 кВ

4900

Яч. 1

Ввод/

линия

Яч. 2

Тр-р

Яч. 3

Ввод/ Яч. 5

Тр-р

Яч. 6

Ввод/

линия

Яч. 4

Ввод/

4900

2
4

6
0

2

1

А Б

РУ-0,4 кВ
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План установки оборудования 2БКТП (в линию)

мощностью до 1250 кВА на отм. 0.000

Обозначение Наименование и тип

Количество,   шт.

2БКТП-1250

QW2-QW6

Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

5

Q1

Вакуумный выключатель нагрузки ВВР-10/20 Iн-630А

Релейная защита Сириус-2-Л-БПТ

1

QS2-QS3
Разъединитель РВФЗ-10 Iн-630А

2

QS1, QS4 Разъединитель РВЗ-10 Iн-630А
2

И

Указатель прохождения тока коротго замыкания УТКЗ-4 (с функцией самовозрата)

3

W1, W2
ПКТ 103-10-80-50 6

ТА1-ТА3

Трансформатор тока ТТ 600/5 0,5S 10Р 10Р

3

T1, Т2
2

FV1-FV9

Ограничители перенапряжения ОПН 10кВ

9

FV10-FV15

Огран-ль перенапряжения ОПНп-0,4 125А

6

QW7, QW8 Выключатель нагрузки GLOOCK In-2000А

2

QW9, QW10 Выключатель нагрузки GLOOCK In-1800А

2

ТА5-ТА16

Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5 0,5S

12

А

Амперметр Э8030 M1

6

V

Вольтметр Э8030 M1 500В

2

P1-P2

Меркурий 234 ART  03(D) PR

2

GSM модем iRZ ATM21.B
2

Q1-Q24

Выключатель ПВР на напряжение 0,38 кВ

32

FU1

Предохранитель ППНИ-37 (2) Iпл.вст.-250А/400А

96

ШСН1-ШСН2

Шкаф собственных нужд

2

ТМ

Шкаф ТМ - КР2763Е17.1

1

ШПСН + ИБП 1500Вт 1

Трубостойки

32

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы , фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

Исполнение
2БКТП-1250/10/0,4

Установка

подстанции

Блочный фундамент

Дополнительные

требования

1. Освещение во всех отсеках согласно действующей НТД

2. Жалюзийные решетки кассетного типа ("Домик")

3. Двери, ворота, жалюзийные решетки из оцинкованного

металла с порошковым покрытием

4. Двери и ворота с петлями скрытого типа

5. Установка реечных замков на входных дверях отсеков

6. Установка лестницы для спуска в кабельный приямок

7. Предусмотреть доступ для быстрого демонтажа ОПН-10

FV1-FV6

8. Конструкцией ячеек предусмотреть разделение на отсек

кабельного ввода, релейной защиты, сборных шин,

вакуумного выключателя с установкой защитных

перегородок между всеми отсеками для локализации

повреждений при замыканиях

9. Телемеханику выполнить на оборудовании АО

"ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС"

Проектная

организация

ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326, тел.

277-33-13

Объект

Строительство 2БКТП-1250/10/0,4 кВ

г. Краснодар

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 8.1 2Н.контр Сипко 05.21

План расположения оборудования и
однолинейная схема 2БКТП

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания

Шкаф ТМ

ШПСН+ИБП
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30-2020-ЭС
Лист

8.2
Изм. Лист Nдок Подп.

Т-1

Трансформатор Т1

Однолинейная принципиальная схема 2БКТП-1250/10/0,4кВ КК/вк

QW2 QS2

Трансформаторы Т2

2 Секция

QS3 QW5
QW4

И

Т-2

АД31Т 6х60 АД31Т 6х60

К ТП-1446

К ТП-1328

Q1

1 Секция

QW3

И

Ячейка №1

Ввод

Ячейка №2

   Тр-р

Ячейка №3

Отх . линия + СР

Ячейка №4

Отх . линия + СР

Ячейка №5

   Тр-р

Ячейка №6

ВводFV1-FV3 FV4-FV6

FV7-FV9

QS4

W1 W2

QW6

И

№фидера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Марка СИП-2 СИП-2 СИП-2 СИП-2

Сечение, мм² 3х150+
1х70

3х150+
1х70

3х150+
1х70

3х150+
1х70

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ток плавкой
вставки, А 250 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Абонент

№ фидера по
проекту Л1 Л2 Л3 Л4

ВН
2000 А

 N

PIK

АААV

ТШП-0,66 1000/5А 0.5S
ВН

1800 А

РУ - 0,4 кВ
1-секция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

СИП-2 СИП-2 СИП-2 СИП-2

3х150+
1х70

3х150+
1х70

3х150+
1х70

3х150+
1х70

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

250 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Л5 Л6 Л7 Л8

 N

ВН
1800 А

РУ - 0,4 кВ
2-секцияВН

2000 АPIK

АААV

ТШП-0,66 1000/5А 0.5S

FV10-FV12 FV13-FV15

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы , фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

АД 31Т-60х6 мм

АД 31Т-100х10 мм

QS1

TA1-TA3

А

Меркурий 234 ART  03(D)

PR

GSM модем iRZ ATM21.B

Меркурий 234 ART  03(D)

PR

QW7 QW8

QW9 QW10

АД 31Т-120х10 мм АД 31Т-120х10 мм
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Спецификация
Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг
Примеч.
Масса, кг

1 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т 4 960
2 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т 8 700

Бетон М150 0,2 м3

0,028
0,000

0,030-0,040

11 2 2 1 1

3 4

65

Рама КТП Рама КТП

Узел А Узел В

100

100

100 100

Бетонный
блок ФБС

Бетонный
блок ФБС

Узел А Узел В

Бетонное
покрытие

Щебень h=0,1м

750

2380 2380

60
0

88
0

88
0

60
0

2

2

11

Основание КТП2

2

1 1

4760

29
60

НН ВНТ

Бетонное
покрытие

750

75
0

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 9Н.контр Сипко 05.21

Фундамент для установки временной КТП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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3500

24
00

4420

29
60

6420

49
60

3210 3210

24
80

24
80

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

10
00

1000

2

2

2

1

1
1

1

НН ВНТ

К заземляющему 
устройству КТП

ТМГ

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие части
электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд .7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общее заземляющее
устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением.

3. В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции . Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям .

4. Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5. Сопротивление заземляющего устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8. Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений,
приходящих с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест .
Длина сварного шва не менее 100мм.

10. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить .
11. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом ,
несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию . Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро.

12. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 8509-93  Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 8 шт электрод

2  ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 50х5 мм 30 м полоса заземления

3  Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 10Н.контр Сипко 05.21

Заземление. Молниезащита
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

ТМГ

1 1

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора .
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора .
С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 11Н.контр Сипко 05.21

Закрепление трансформатора
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Таблица ТC
ТС № Наименование сигнала Размещение Источник

сигнала*
Адрес Примечание

1

ВВ включен
ВВ отключен
Автомат ШП
Аварийное отключение ВВ
Земля на сборных шинах I (II) с.ш.

яч.1 ШВВ АГАТ 100 КП По интерфейсу

2  Превышение температуры Шкаф ИБП Термореле КП

Таблица ТИТ
ТИТ № Наименование сигнала Размещение Источник сигнала Примечание

Модуль тока фазы A
Модуль тока фазы B
Модуль тока фазы C

яч.1 ШВВ АГАТ 100 По интерфейсу
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Таблица ТУ
ТУ № Наименование сигнала Размещение Источник сигнала Примечание

1  ВОЛ-10 кВ яч.1 яч.1 ШВВ АГАТ 100 По интерфейсу

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 12Н.контр Сипко 05.21

Таблица распределения цепей ТУ, ТС, ТИТ
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



ИБП

Релейный адаптер

КВВГнг 5х1,5

1. Наименования сигналов приведены на английском языке в соответствии с документацией
завода-изготовителя.

2. Точную схему подключения уточнить при монтаже .

UPS1 (2)

Клеммник
Конт. Цепь Сигнал

 Bat. normal
COM2
NO2 +ТС8  Bat. low

 UPS ON/OK
COM3
NC3 +ТС7  UPS alarm

 UPS normal
COM1
NO1 +ТС6  UPS on bypass

Выкл. автомат.

1

3

Клеммник
Цепь Конт.
GND 1

Клеммник
Цепь Конт.
GND 1

2

4

КР 2763Е17.1

Т5

QF1

X2

ВВГнг 3x2,5

Шкаф ШПСН ИБП

L1

N1

PE

*к контуру
защитного
заземления
2БКТП

ХA

L

N
PE

Клеммник

Конт. Цепь

16   L1.2
18   N1.2
20   PE1.2
22   L1.3
24   N1.3
26   PE1.3

X1
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 13Н.контр Сипко 05.21

Шкаф ИБП.
Схема подключения

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания



Поз. Наименование Тип Кол. Примечание

А1-А4 Микропроцессорное устройство
защиты линий, включая ввод АГАТ 100 1

R1 Резистор ER301E1 1
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Х2
Конт. Цепь

1
2 В
3 А
4 Rсогл.

Агат 100А

 1 с.ш.

А2яч.1 ШВВ

RS1

ER401Е
Цепь Конт.
A 1В
B 2В

GND 2Н

Устройство контролируемого пункта КР 2763Е17.1

X4

RS1
 "Агат 100" 1 с.ш.

R1

Примечание:
1. Контрольный пункт управления систем телемехацизации КР 2763Е17.1 входит в комплект поставки 2БКТП

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 14Н.контр Сипко 05.21

Схема соединений интерфейсных цепей
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Условные обозначения:

- Микропроцессорное устройство защиты "АГАТ"

- Кабель КИПЭВ 2х2х0,6
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РУ-0,4 кВ

4900

Яч. 1

Ввод/

линия
Яч. 2

Тр-р

Яч. 3

Ввод/ Яч. 5

Тр-р

Яч. 6

Ввод/

линия

Яч. 4

Ввод/

4900

2
4

6
0

2

1

А Б

РУ-0,4 кВ

Шкаф ТМ

ШПСН+ИБП

По интерфейсу 1
КИПЭВ 2х2х0,6

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 15Н.контр Сипко 05.21

План-схема раскладки по интерфейсам
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Поз. Наименование Тип Кол. Примечание

A1 Блок питания SU102E 1 ~220В, 60Вт/-27В/-24В, 30Вт

A2 Модуль резервного питания EU301E1 1

Контроль наличия U основного
порта, переключение на резервное
питание от АКБ, защита от
перезаряда, ограничение от
глубокого разряда батарей,
Uвых.=18...36В, Iвых.=2,5А (макс.)

А3 Контроллер многофункциональный EK586E1 1 U=24VDC; 2хEthernet; 5xRS485; 16ТСоп

A4 Терминатор ER601E 1 3 RS-485

А5 Многофункциональный 3G -роутер IRZ RUH 2b 1 3,5G (UMTS, HSUPA, HSDPA, EDGE,
GRPS)

G1, G2 Аккумуляторная батарея LHR 12-8,6 2 12 В 8,6 А*ч

QF1 Выключатель автоматический Ва-25-29 6А 1 двухполюсный

XS1, XS2 Розетка РАР-10-3-ОП 2 Розетка на DIN-рейку с з/к "ЭВС"

EL1 Светильник ЛПО 8Вт ЭПРА 1 8 Вт, выключатель, шнур, крепления
ИЭК

Х1, Х2 Клемма 2 заземление

X3 Клеммник JB803E 1 вводной/выводной 2 клеммы - для
цепей питания

X4, Х5, Х6 Клеммник защиты ER401E 3 RS-485

Х7 Клеммник защиты JF902E1 1 16 ТС
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 16Н.контр Сипко 05.21

Схема структурная шкафа КР 2763Е17.1
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

Система телемеханики
1 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения шт. 1

2 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с
количеством каналов 58 система 1

3 "Автономная наладка АС: II категории сложности система 1
4 "Комплексная наладка АС: II категории сложности система 1
5 "Предварительные испытания АС: II категории сложности система 1
6 "Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности система 1

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 17Н.контр Сипко 05.21

Ведомость объемов работ
(система телемеханики)

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Система телемеханики
1 Шкаф ТМ КР2763Е17.1 шт. 1
2 ШПСН + ИБП 1500Вт шт. 1
3 Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 м 5

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 18Н.контр Сипко 05.21

Спецификация оборудования и материалов
(система телемеханики)

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Фасад А-Б

№ Наименование и тип Кол-во Примечание

1
Полиэтиленовая гофрированная двухслойная
труба КОРСИС SN8 ∅160 l=1000 16шт. для 1 секции

2
Полиэтиленовая гофрированная двухслойная
труба КОРСИС SN8 ∅160 l=1000 16шт. для 2 секции

1
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 19Н.контр Сипко 05.21

Фасад А-Б
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 20Н.контр Сипко 05.21

Фасад 1-4
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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пола
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1. После монтажа конструкций кровли на стык между ними по всей длине уложить конек из оцинкованной
стали δ=1 мм, закрепив его анкерными болтами.
2. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размеров

1

40

2

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 21Н.контр Сипко 05.21

Разрезы 1-1, 3-3. Узел1
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Сталь
оц. δ=1 мм

Болт
анкерный

Брус 50х70

Винт-саморез,
втулка-заглушка

Нащельник

Узел 1 (1:10)
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 22Н.контр Сипко 05.21

Разрез 2-2
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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л. 1.  Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующим закладным

деталям объемных приямков.
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 на плите ФПм
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 23Н.контр Сипко 05.21

Опалубочный чертеж фундаментной
плиты ФПм.  План расположения

закладных деталейУтвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=10160 32 4,51
2 ∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=2900 106 4,8
3 ∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086 25 0,67

Хомут П-образный ∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=950 35 0,586

Мн1 30-2020-ЭС, л.30 Изделие закладное Мн1 16 7,58

Материалы
фундаментная плита Бетон кл.В15 8,53 м3
бетонная подготовка Бетон кл.В15 3,05 м3

Поз.3 (1:10)

250

250

16
8

250

16
8

Спецификация элементов фундаментной плиты ФПм

1. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
2. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов.
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 24.1Н.контр Сипко 05.21

План армирования фундаментной плиты
ФПм

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС
Лист

24.2
Изм. Лист Nдок Подп.

1. На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде
П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих
моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры .
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П-образные хомуты



Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅160 l=1000

4 1,7

2
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅110 l=1000

14 0,95

3
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР ∅160
l=600

3 1,02

4
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅110 l=600

8 0,57

-0,250**

-0,250**

-1,215

-1,215
2

1. После установки объемных приямков ОП1 и ОП2 в проектное положение, устанавливаются маслоприемники со
стороны трансформаторного отсека и привариваются к закладным в полу приямка .
2. Ввод  и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок , имеющий в стенках прямоугольные
утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые после их «вскрытия» осуществляется
прокладка труб с уклоном 3 % с последующей заделкой пустот цементным раствором и покрытием полимерной
мастикой "Битурэл" или ее аналогами.
3. В полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками , обеспечивающие возможность доступа
в объемный приямок.
4. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.

3-3

Спецификация на трубы
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 25Н.контр Сипко 05.21

План расположения объемных приямков
ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 27.
2. Перед гидроизоляцией поверхность покрыть праймером .
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3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Бетонная отмостка (750 мм)

2380 300 200

500

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|
|

||

5. Песчаное основание δ=50 мм

7. Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4. Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 80 мм

6. Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150|

|
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|
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 26Н.контр Сипко 05.21

Разрез 1-1 по ОП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 26.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.
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3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Бетонная отмостка (750 мм)

Маслосборник

Панель пола
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5. Песчаное основание δ=50 мм

7.Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4.Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание , политое
битумом - 80 мм

6.Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М 150|
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№ Наименование Расчет Кол.  ед. изм.
1 Всего вырыть 3,38х9,81х1,415 46,92 м³
2 Увезти: 2,65х3,05х8,53х1,1х21,16 36,49 м³

V (щебеночное основание) 3,38х9,81х0,08 2,65 м³
V (бетонная подготовка) 3,18х9,68х0,1 3,05 м³
V (фундаментная плита) 2,98х9,55х0,3 8,53 м³
V (песчаное основание) 0,05х9,12х2,4 1,1 м³
V (блоков в земле) 2,38х9,17х0,97 21,16 м³

3 S (бетонная отмостка) (2,38+9,17)х2х0,75+0,75х0,75х4 19,57 м²
4 Щебень 19,57х0,1 1,96 м³
5 V (обратная засыпка приямка) 46,92-36,49 10,43 м³

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 27Н.контр Сипко 05.21

Разрез 2-2 по ОП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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5-5

1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Размеры между осями труб даны по грани отливов, наружные концы труб развести друг от друга с зазором 70 мм
(для диаметра 110 мм) и 50 мм (для диаметра 160 мм) с учётом дальнейшей установки уплотнительных вводов .
3. Неиспользованные трубы ∅110 герметизировать заглушками гофрированными сварными 0,110 м соответственно с
использованием  уплотнительных каучуковых колец .
4.Трубы ∅160 с кабелями герметизировать уплотнителями кабельного прохода согласно листу 6, 12-2020-ЭС.
5. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
6. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.
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-0,250**
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 28Н.контр Сипко 05.21

Разрез 5-5, 6-6 по ОП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Элементы 2БКТП L, мм B, мм Hвнутр,
мм

Масса,
т

Объемный приямок ОП 4560 2380 885 5,5

Объемный железобетонный
блок 2БТП 4640 4970 2700 28,0
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Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

+4.0
 0.057

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещен.
3. Устанавливать блоки с помощью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные
пальцы снять.

Габаритные размеры элементов 2БКТП

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 29.1Н.контр Сипко 05.21

Схема строповки ОП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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125

БТП1 БТП2

50

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт

30-2020-ЭС
Лист

29.2
Изм. Лист Nдок Подп.
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1

1

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10
200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 30Н.контр Сипко 05.21

Изделие закладное Мн 1
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Условные обозначения:
- клемма заземления
- клемма заземления с гайкой барашек

       - внутренняя заземляющая шина

1. Заземление всего оборудования кроме силового трансформатора выполняется на
заводе-изготовителе БКТП.

2. На плане не отмечено заземление металлических крышек люков , выполняемое на
заводе-изготовителе БКТП.

3. Тип заземляющих проводов - МГ 1х25
4. Все заземляющие провода поставляются в комплекте с БКТП .

БТП-1 БТП-2
Луч А Луч Б

Перемычка между внутренними
контурами БТП выполняется через
отверстие в стене (над полом)

Т-1

Т-
2

К внешнему
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 31Н.контр Сипко 05.21

План внутренней сети заземления
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



1. Устройство заземления выполнить в соответствии  c требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81,
ПУЭ издание 7.

2. Заземляющее устройство 2БКТП выполняется из 8-ми электродов - стали круглая диам. 18 мм длиной 3
метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра.

3. Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 (поз. 3).
4. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлест .
5. Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы .
6. Места сварных соединений окрасить.
7. Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на
200 мм, а затем местным грунтом.

8. Все работы по подземной части заземляющего устройства  выполнять одновременно со строительными
работами нулевого  цикла.

9. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать
4 Ом в любое время года.

10. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура
заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж
специальных глубинных заземлителей.

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1, 3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 34,2
м
полоса
заземления

2 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм 24 м электродзаземления

Обратная засыпка

1
2

2
1 ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

70
0

500

30
00

80

Установка вертикального заземлителя

М 1:20

Соединение вертикального и
горизонтального заземлителей

М 1:4

32

Внешний контур заземления
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 32Н.контр Сипко 05.21

План внешнего контура заземления
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ЯСН Ящик собственных нужд 2

2 НБП 02-06-003/3 Светильник 6

3 Лампа накаливания, 220 В, 60 Вт 4

4 Лампа накаливания, 12 В, 60 Вт 2

5 Кабель силовой ВВГ 2х1,5 20 м

БТП-1 БТП-2
Луч А Луч Б

1. Детальный план расстановки оборудования в 2БКТП см. лист 5.
2. Напряжение сети общего освещения ~220 В, камер трансформаторов ~12 В.
3. Ящики собственных нужд установить на высоте 1,3 м от пола, выключатели - на высоте 1,7 м от пола.
4. Систему освещения смонтировать кабелем ВВГ 2х1,5.

Условные обозначения:

Сеть напряжением ~220 В

Сеть напряжением ~12 В

60
2,1

Светильник настенный. мощность ламп,
Вт/высота подвеса над полом,м

1

5

2,
3

2,4

2,4

по стенепо перегородке

2,3

5
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Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 33Н.контр Сипко 05.21

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 34Н.контр Сипко 05.21

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Проверил Чумашвили 05.21
Р 35Н.контр Сипко 05.21

План раскладки внешних кабелей
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 36Н.контр Сипко 05.21

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания



Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ГОСТ 16442-80 Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм² 3 м

2 ГОСТ 8509-93 Сталь угловая 40х40х4 мм

3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х4 мм 6 м

4 ГОСТ 617-90 Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8 6

5 ГОСТ 7798-70 Болт М6х50 3

6 ГОСТ 5915-70 Гайка М6 6

7 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 6

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

3

ПВ2-0,45-3х2х(1х240) мм²
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

Трансформатор
ТМГ11-630/6-У1

Приварить к полосе
заземления

6,7,8

18070 180

15

15
0

М 1:25

1. Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2. Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющим перегородки БКТП .
3. Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х4 мм к внутреннему контуру заземления, соединение
выполнить сваркой.

4. После монтажа металлоконструкцию тщательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть
антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии", толщиной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить
пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5. Спецификация приведена для одного трансформатора .

Конструкция для установки ОПНМ 1:5
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 37Н.контр Сипко 05.21

Заземление трансформатора
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Уголок 56х5ГОСТ8509-93С235 ГОСТ27772-88*     L=350 2 1,49

2 ∅20АI ГОСТ 5781-82*             L=450 1 1,11

3 Полоса6х60-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*   L=50 2 0,14

4 Полоса10х55-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*  L=55 1 0,24

7 Шплинт 5х36 ГОСТ 397-79 1 0,006

Альбом: А300.10.00 А СБ - ЗАО "ЭЗОИС"

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 38Н.контр Сипко 05.21

Крепление трансформатора упорами
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 39Н.контр Сипко 05.21

Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№
поз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-8

К-8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34.20 10AI 34.20 21.10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7.50 10AII 7.88 4.86

3 Попереный стержень 12AII 2680 18 48.24 12AI 15.00 13.32

Сетка
С-1

4 Стержень L=750 10AII 750 8 6.00 12AII 48.24 12.95

5 Стержень L=470 10AII 470 4 1.88 14AI 7.60 9.20

Анкер 6 Стержень L=1250 12AI 1250 12 15.00

Всего: 91.43

Основные показатели фундамента

Марка
фунд.

Марка
бетона

Расход бетона, м³ Масса
подушки
П-1, т

Расх. арматуры, кг
Расх. арматуры
на 1 м³ бетона,

кг/м³на
монолитный
фундамент

на подушку
П-1 на К-8 на П-1

Ф-8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. В фундаментах под стойки с воздушной подводкой питания отверстия для ввода и вывода кабеля
не выполняются.

2. Участки стержней, попадающие в отверстия для ввода и вывода кабеля, вырезаются по месту.
3. Каркасы и сетки изготавливаются при помощи контактной точечной сварки в соответствии с
требованиями "Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных
конструкций" СН 393-69.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 40.1Н.контр Сипко 05.21

Фундамент марки Ф-8, Ф-7
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№
поз.

Наименование
элемента ∅, мм l, мм Кол., шт. nl, м

Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl,
м

Масса,
кг

Ф-7
К-7

4 Продольный стержень 10AI 3100 8 24,80 10AI 24,80 15,30

5 Продольный стержень 14AI 3100 2 6,20 14AI 6,20 7,50

9 Попереный стержень 12AII 2480 15 37,20 12AII 37,20 33,03

Всего: 55,83

Основные показатели фундамента

Марка
фунд. D, м Dн, м Н, м

Марка
бетона по
прочности
на сжатие

Объем
бетона,
м³

Расход
арматуры,
кг

Расход
арматуры на 1
м³ бетона,
кг/м³

Ф-7 1,0 0,94 2,5 200 1,57 55,83 35,5

1. В фундаментах под стойки с воздушной подводкой питания отверстия для ввода и вывода кабеля
не выполняются.

2. Участки стержней, попадающие в отверстия для ввода и вывода кабеля, вырезаются по месту.
3. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН
393-69.

Схема установки
стойки в фундамент

Арматурный каркас К-7

150 200х14=2800 150
К-73100

К-
7

30-2020-ЭС
Лист

40.2
Изм. Лист Nдок Подп.
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора КтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 3 3,3 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 3

10 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

11 Ограничитель перенапряжений HDA-MA-NHH 3 Tyco Electronics

12 Спиральная вязка СО 70 2

13
Труба стальная электросварная
прямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704-91 15,5 кг (сущ)

14 Лента из нержавеющей стали F2007 15 п.м

15 Cкрепа крепления ленты А200 10

16 Траверса 30-2020-ЭС, лист 41.3 1 10,2 кг

17 Разъединитель РЛКВ-1б-10.IV/400 УХЛ1 1

комплектно
заводом-

изготовителем

18 Привод ПР-05-7 УХЛ1 1

19 Тяга 1

20 Тяга 1

21 Тяга 2

22 Хомут 2

23 Кронштейн 1

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от
самовывертывания производить закерниванием резьбы на
глубину не менее 3 мм.

2. Крепление кабеля по опоре выполнить лентой из нержавеющей
стали, через каждые 0,6 м.

3. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта
Л56-97.

/// /// /// ///

3

25
00

30
0

не
 м
ен
ее
 7

00

8-14

/// /// /// /// /// ////// /// /// ///

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/// ///

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/// /// /// /// /// /// /// ///

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

///

/// ///

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

см. лист 2

25
00

79
00

10
00

Ø350

20
50

Ø350

30
0

Заземляющий
проводник стойки

Заземлитель из одного
вертикального электрода

35
00 30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 41.1Н.контр Сипко 05.21

Монтажный чертеж установки кабельной
муфты на существующей опоре

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС
Лист

41.2
Изм. Лист Nдок Подп.
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1

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88   L=1200 1 8,14 кг

2 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88  L=275 1 1,9 кг

3 Круг В20 ГОСТ 2590-82
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300 1 0,15 кг

4 Сварные швы 0,07 кг

2

3

1

2
В 3

Б

Б

А

А

30-2020-ЭС
Лист

41.3
Изм. Лист Nдок Подп.

1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

1200

275

5054850

50

32

M 1:10
Б-Б

20

R9

В



3
0

0

α

H

1000 minB
1000 min

Мелкая

просеянная

земля

Охранная зона

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли

окончательно спланированной территории.

  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с

отвесными стенками. При выполнении траншей с углами

естественного откоса (α

Объем земляных

работ на 100м

траншеи

рытье

траншей

Обратная

засыпка

Объем мелкой

просеянной земли

или песка на 100м

траншеи, м²

Глубина

прокладки

кабелей

 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

Т-2

200

300

400

500

600

700

800

1000

900

300

500

600

800

1000

900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 42Н.контр Сипко 05.21

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Рис.3
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Плиты из бетона или другого

равнопрочного материала

1000

150

1000

Уплотнение

А5-92-45

Уплотнение

А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02

Защита нижней трассы

кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем

земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные

размеры.

 2. Кабели связи должны быть

расположены выше силовых кабелей.

 3. Материал, количество и диаметр

труб указываются в конкретном

проекте.
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 43Н.контр Сипко 05.21

Пересечение двух кабельных линий в
земле

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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Обозначение
Рис.

Тип прокладки

 А5-92-32
1

Над трубопроводом в нормальных условиях

         -01
2

Над трубопроводом в стесненных условиях

3
Под трубопроводом в нормальных условиях

4
Под трубопроводом в стесненных условиях

         -02

         -03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.

 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте .
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 44Н.контр Сипко 05.21

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания



См. п. 3
Труба асбестоцементная безнапорная

Полотно автодороги

1000

Зона отчуждения
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Зона отчуждения

Рис. 1
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2000

Труба асбестоцементная безнапорная

Обозначение Рис.

Характер пересечения

1

При отсутствии зоны отчуждения,

при наличия водоотводной канавы

         -01 2

При отсутствии зоны отчуждения,

при отсутствии водоотводной канавы

         -02 3

При наличии зоны отчуждения

 А5-92-39

 1. На чертеже укааны минимальные размеры.

 2. Количество, длина и диаметр труб указываются в конкретном проекте .

 3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45.
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 45Н.контр Сипко 05.21

Прокладка кабельной линии открытым
способом при пересечении с автодорогой

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания



Труба Уплотнение

Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых

водонепроницаемой (мятой) глиной.
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 46Н.контр Сипко 05.21

Уплотнение кабеля в трубе
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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Общие примечания см. черт. А5-92-46.

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 47Н.контр Сипко 05.21

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение

Утвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.
Кабели в трубах уплотнить с двух концов.
При использовании защиты из трубы ПЭ, плита ПЗК или кирпич не
используется.

Обозначения:
1. Кабель 10 кВ АСБл-10, 3х240;
2. Труба ПЭ 160;
3. Уплотнение;
4. Гидроизоляция;
5. Песок без примесей глины и камней;
6. Фундамент ТП;
7. Плита ПЗК или глиняный полнотелый кирпич;
8. Ячейка высоковольтная;
9. Асфальтовая или бетонная отмостка, ширин. до 1м;
10. Кабельный приямок ТП.
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30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 48Н.контр Сипко 05.21

Кабельный ввод в ТП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

30-2020-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 49Н.контр Сипко 05.21

Установка соединительной муфты для
кабелей с расположением компенсаторов в

вертикальной плоскостиУтвердил Сипко 05.21
инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС.ТКЗ
Лист

1
Изм. Лист Nдок Подп.
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30-2020-ЭС.ТКЗ
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

I3ф max= 4481 А
I3ф min= 3867 А
I2ф min= 3349 А
ТТ-Ктт=300/5
PСS-9611 МТЗ1=360А/12,0'
PСS-9611 МТЗ2=800А/1,0'
PСS-9611 ТО= 1500/0,3'

ПС 35/10 кВ
Калинино, Ф. К-110

АПвПу2г 3х(1х240),
L=1,69 км

К1

К2

К3

К4 К5

АПвПу2г 3х(1х150)
L=0,092 км

АСБл-10 3х240
L=0,045 км

АСБл-10 3х240
L=0,03 км

А-70
L=0,619 км

Проверка максимальной токовой защиты по условию
чувствительности.
Определяем Кч при двухфазном коротком замыкании на
стороне 10 кВ (основная зона чувствительности МТЗ2):

Расчет минимального I²мин кз для ТП-1446
I²мин кз =  ( √3/2) * I³мин кз= 0,86*2246,5= 1931,99

Кчув.= I²мин кз/Iуст =1931,99/800= 2,41>1,5 условие выполняется

АС-70
L=0,942 км

ААБ-10 3х150
L=0,02 км

А-70
L=2,086 км

АГАТ-100
МТЗ=1000А/0,8'
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30-2020-ЭС.ТКЗ
Лист

3
Изм. Лист Nдок Подп.

К-110
МТЗ1:360А/12'

К-110
МТЗ2:800А/1,0'

К-110
ТО:1500А/0,3'

ТП-1444 ввод от ТП-1328
ТО:1000А/0,15'

Тр-р 1, 2
ПКТ 103-10-80-50

ТП-1444 ввод от ТП-1328
МТЗ:360А/11'



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max.ПС = 4481,0 A - К
Iк.з.(3ф)min.ПС = 3867,0 A - 110
r уд. = 0,132 Ом/км -
x уд. = 0,075 Ом/км -
L = 1,69 -

Sк.з.max.ПС = 81,49 мВА -
Sк.з.min.ПС = 70,33 мВА -
Xc.мах. = 1,3529 Ом -
Xc.мin. = 1,5677 Ом -
Rл. = 0,2231 Ом -
Xл. = 0,1268 Ом -
Zл.max. = 1,4963 Ом -
Zл.min. = 1,7090 Ом -
Iк.з.(3ф)max. = 4051,4 A - ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3547,1 A - 1743п

Sк.з.max.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)max.ПС = 1,7321 * 10500 * 4481 = 81,49 мВА

Sк.з.min.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)min.ПС = 1,7321 * 10500 * 3867 = 70,33 мВА

Xc.мах. = Uср. = 10500 = 1,3529 Ом
√3 * Iк.з.(3ф)max.ПС 1,7321 * 4481

Xc.мin. = Uср. = 10500 = 1,5677 Ом
√3 * Iк.з.(3ф)min.ПС 1,7321 * 3867

Rл. = r уд. * L К1 = 0,132 * 1,69 = 0,2231 Ом

Xл. = x уд. * L К1 = 0,075 * 1,69 = 0,1268 Ом

Zл.max. = √ Rл.² + (Xл.2 + Xc.max.)² = √ 0,0498 + ( 2,1893 ) = 1,4963 Ом

Zл.min. = √ Rл.К,К² + (Xл.К + Xc.min.)² = √ 0,0498 + ( 2,8711 ) = 1,7090 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 4051,4 A
√3 * Zл.max.К 1,7321 * 1,4963

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 3547,1 A
√3 * Zл.min.К 1,7321 * 1,7090

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме
Активное сопротивление кабеля на 1км
Реактивное сопротивление кабеля на 1км

Длинна кабеля 

Решение:

Эквивалентное минимальное сопротивление системы
Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии
Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Ответ:

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в минимальном  режиме

Мощность короткого замыкания максимальная
Мощность короткого замыкания минимальная 
Эквивалентное максимальное сопротивление системы

Дано:
К1

Номинальное напряжение сети.
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинахмаксимальном  режиме



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max. = 4051,4 A - ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3547,1 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 1743п
r уд. = 0,2 Ом/км - Активное сопротивление кабеля на 1км. 
x уд. = 0,079 Ом/км - Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
L Кз = 0,092 км - Длинна кабеля или провода

Rл. = 0,0184 Ом -
Xл. = 0,0073 Ом -
ΣRл. = 0,2415 Ом -
ΣXл. = 0,1340 Ом -
Zл.max. = 1,5064 Ом -
Zл.min. = 1,7187 Ом -
Iк.з.(3ф)max. = 4024,4 A - ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3527,1 A - 954

Rл. = r уд. * L = 0,2 * 0,092 = 0,0184 Ом

Xл. = x уд.К3, * L К3,К4 = 0,079 * 0,092 = 0,0073 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,0583 + ( 2,2108 ) = 1,5064 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,0583 + ( 2,8957 ) = 1,7187 Ом

Iк.з.(3ф)max.К3 = Uср. = 10500 = 4024,4 A
√3 * Zл.max. 1,7321 * 1,5064

Iк.з.(3ф)min.К3 = Uср. = 10500 = 3527,1 A
√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,7187

Ответ:

К2
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Решение:

Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max = 4024,4 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в максимальном  режиме ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3527,1 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 954
r уд. = 0,402 Ом/км - Активное сопротивление кабеля на 1км. 
x уд. = 0,085 Ом/км - Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
L = 1,007 км - Длинна кабеля или провода

Rл. = 0,4048 Ом -
Xл. = 0,0856 Ом -
ΣRл. = 0,6463 Ом -
ΣXл = 0,2196 Ом -
Zл.max. = 1,7001 Ом -
Zл.min. = 1,9005 Ом -
Iк.з.(3ф)max. = 3565,8 A - ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3189,7 A - 953

Rл. = r уд. * L = 0,402 * 1,007 = 0,4048 Ом

Xл. = x уд. * L = 0,085 * 1,007 = 0,0856 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,4177 + ( 2,4727 ) = 1,7001 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,4177 + ( 3,1944 ) = 1,9005 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 3565,8 A
√3 * Zл.max. 1,7321 * 1,7001

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 3189,7 A
√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,9005

К3
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Решение:

Ответ:
Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии
Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии
Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в максимальном  режиме
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в минимальном  режиме



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max. = 3565,8 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП
Iк.з.(3ф)min. = 3189,7 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 953
r уд. = 0,416 Ом/км -
x уд. = 0,086 Ом/км -
L = 2,116 км -

Rл. = 0,8803 Ом -
Xл. = 0,1820 Ом -
ΣRл. = 1,5266 Ом -
ΣXл. = 0,4016 Ом -
Zл.max. = 2,3256 Ом -
Zл.min. = 2,4917 Ом -
Iк.з.(3ф)max. = 2606,7 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП
Iк.з.(3ф)min. = 2433,0 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 1444

Rл = r уд. * L = 0,416 * 2,116 = 0,8803 Ом

Xл. = x уд. * L = 0,086 * 2,116 = 0,1820 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 2,3304 + ( 3,0781 ) = 2,3256 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 2,3304 + ( 3,8780 ) = 2,4917 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 2606,7 A
√3 * Zл.max. 1,7321 * 2,3256

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 2433,0 A
√3 * Zл.min. 1,7321 * 2,4917

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

К4
Дано:

Номинальное напряжение

Решение:

Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии

Активное сопротивление кабеля на 1км. 
Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
Длинна кабеля или провода

Ответ:
Активное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи

Реактивное сопротивление линии



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max. = 2606,7 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП
Iк.з.(3ф)min. = 2433,0 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 1444
r уд. = 0,42 Ом/км -
x уд. = 0,086 Ом/км -
L = 0,619 км -

Rл. = 0,2600 Ом -
Xл. = 0,0532 Ом -
ΣRл. = 1,7865 Ом -
ΣXл. = 0,4548 Ом -
Zл.max. = 2,5415 Ом -
Zл.min. = 2,6985 Ом -
Iк.з.(3ф)max. = 2385,2 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП
Iк.з.(3ф)min. = 2246,5 A - Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме 1446

Rл. = r уд. * L К9,К10 = 0,42 * 0,619 = 0,2600 Ом

Xл. = x уд. * L К9,К10 = 0,086 * 0,619 = 0,0532 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 3,1917 + ( 3,2677 ) = 2,5415 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 3,1917 + ( 4,0905 ) = 2,6985 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 2385,2 A
√3 * Zл.max. 1,7321 * 2,5415

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 2246,5 A
√3 * Zл.min. 1,7321 * 2,6985

Решение:

Реактивное сопротивление линии
Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии
Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи

Активное сопротивление линии

К5
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Активное сопротивление кабеля на 1км. 
Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
Длинна кабеля или провода

Ответ:



Uвн.ном. = 10 кВ -
Uвн.ср. = 10,5 кВ -
Uнн.ср. = 0,4 кВ -
Sтр.ном. = 630 кВ*А -
Uк.з. = 5,5 % -
Рк. з. = 7600 Вт -
Кнад. = 1,1 -
Квозв. = 0,96 -
Ксзп = 1,4 -
ТТ≈Iтр.ном. вн. = 100/5 А -
Ктт = 20 -

Iтр.ном. вн. = 36,4 А -
Iтр.ном. нн. = 909,3 A -
Iс.з.тр.вн. = 58,35 А -
Iс.з.реле.вн. = 2,92 А -
Rтр. = 2,11 Ом -
Zтр. = 9,63 Ом -
Xтр. = 9,39 Ом -
Iк.з.(3ф)тр.нн. = 546,88 А -
Iк.з.(2ф)тр.нн. = 473,61 А -
Кч.(мтз)тр.нн. = 8,12 > 1,5
Iс.з.(то)тр.нн. = 601,57 А
Iс.реле.(то) = 30,08 А -
Кч.(то)тр.нн. = 7,89 > 2

Iтр.ном. вн. = Sтр.ном. = 630 = 36,4 A
√3 * Uвн.ном. 1,7321 * 10

Iтр.ном. нн. = Sтр.ном. = 630 = 909,3 A
√3 * Uнн.ср. 1,7321 * 0,4

Iс.з.тр.вн. = Кнад. * Кс.з. * Iтр.ном. вн. = 1,1 * 1,4 * 36,4 = 58,35 А
Квозв. 0,96

Iс.реле.вн. Iс.з.тр.вн. = 58,35 = 2,92 А
Ктт 20

Rтр. = Рк. з. * Uвн.ср.² = 7600 * 110,25 = 2,11 Ом
Sтр.ном.² 396900

Zтр. = Uк.з.% * Uвн.ср.² = 5,5 * 110,25 = 9,63 Ом
100 * Sтр.ном. 100 * 0,63

1000

Xтр. = √ Zтр.² - Rтр.² = √ 92,64 - 4,46 = 9,39 Ом

Iк.з.(3ф)тр.нн = Uвн.ср. 10500 = 546,88 А
√3 * (Xc.min. + Xл.К1,К2 + Хтр.) = 1,7321 * ( 1,5677 + 0,1268 + 9,39 )

Iк.з.(2ф)тр.нн = √3 * Iк.з.(3)тр.нн = 1,7321 * 546,88 = 473,61 А
2 2

Кч.(мтз) = Iк.з.(2ф)тр.нн = 473,61 = 8,12 > 1,5
Iс.з.тр.вн. 58,35

ТО

Iс.з.(то) = Кнад. * Iк.з.(3ф)тр.нн = 1,1 * 546,88 = 601,57 А

Iс.з.реле.вн. Iс.з.(то) = 601,57 = 30,08 А
Ктт 20

Коэффициент самозапуска, при tс.з.≤0,5сек. 
Выбранный трансформатор тока
Коэффициент трансформации

Номинальная мощность трансформатора
Напряжение короткого замыкания.
Потери короткого замыкания
Коэффициент надёжности(циф.-1,1;РТВ-1,3;РТ40/80-1,2;РСТ11/13-1,15).
Коэффициент возврата(циф.-0,96;РТВ-0,65;РТ40/80-0,8;РСТ11/13-0,9).

Дано:
Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) для силового трансформатора Т1  ТМГ 630-10/0,4 У(ХЛ)1

Номинальное напряжение высоковольтной части
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Среднее напряжение низковольтной части для расчёта к.з.

Ответ:
Ток трансформатора в  высоковольтной части
Ток трансформатора в  низковольтной части
Ток срабатывания защиты трансформатора в  высоковольтной части
Ток срабатывания защиты реле в  высоковольтной части
Активное сопротивление трансформатора
Индуктивное сопротивление трансформатора
Сопротивление трансформатора

Решение:

Ток срабатывания защиты реле по (ТО)

Ток трёхфазного короткого замыкания за трансформатором
Ток двухфазного короткого замыкания за трансформатором
Коэффициент чувствительности максимальной токой  защиты (МТЗ)
Ток срабатывания защиты отсечки (ТО) 

Коэффициент чувствительности токовой отсечки (ТО)
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

2БКТП-1250-10/0,4-У1
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 2

2 Испытание обмоток трансформатора испытание 12

3 Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических
машин изм. 4

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром ОПН-П-0,38 изм. 6

5
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин
распределительных устройств напряжение до 10 кВ изм. 6

6 Шины напряжением до 11 кВ испытание 3

7 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением свыше 1 кВ фаз. 6
8 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 6
9 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ шт. 40

10 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами 100 точек. 0,35

11 Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления и диагональю до
20м изм. 1

12 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1
13 Измерение токов утечки ОПН-П-10 изм. 6
14 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ шт. 11
15 Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ шт. 14

Внешний контур заземления
16 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м измерение 1
17 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение 8
18 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами измерение 8
19 Определение удельного сопротивления грунта измерение 1

ВЛЗ-10 кВ
20 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами изм. 6
21 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" фаз. 6
22 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением свыше 1 кВ 1 линия 6

ВЛИ-0,4 кВ
23 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром шт. 6х3=18

24 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токоприемн
ик 6

25 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением до 1 кВ фаз. 18
26 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлеными элементами точка 3

КЛ-10 кВ

27 Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением свыше
1 кВ

измер. 6

28
Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы
кабеля на напряжение свыше 1 кВ измер. 2

29 Испытание кабеля силового длинной до 500 м напряжением до 10 кВ испыт. 2

30-2020-ЭС.ВР

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 1 3Н.контр Сипко 05.21

Ведомость работ
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания



30-2020-ЭС.ВР
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

ВЛЗ-10 кВ (2БКТП)
1 Прокладка СИП-3 1x95 по опорам м 45 15*3
2 Установка стойки СС128.6-3.1 шт. 1
3 Монтаж РЛК-10/630 шт. 2 на опоры №1 и №6
4 Устройство заземление опор шт. 1

Монтажные работы КЛ-10 кВ (2БКТП)
1 Прокладка кабеля в траншее м 22
2 Прокладка кабеля в трубе м 10

3 Прокладка кабеля по строительным конструкциям м 40 по опоре 20м (10+10)
в ТП 20м (10+10)

4 Монтаж концевых муфт шт. 4
ВЛИ-0,4 кВ (2БКТП)

1 Установка стойки СС108.6-3.1 шт. 1

2 Прокладка СИП-2 3х150+1х70 по опорам м 52
7*4(от опоры №1)
6*4(от опоры №2)

3 Прокладка СИП-2 3х150+1х70 в ТП м 56 7*(4+4)
4 Монтаж заземления опор шт. 1
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№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

 Проектируемая 2БКТП

1
Разработка грунта вручную для объёмного приямка 2БКТП
в грунте II категории м³ 46,92

2 Монтаж фундамента под 2БКТП ком-кт 1
3 Монтаж объёмного приямка под 2БКТП на фундамент шт. 2
4 Монтаж блока 2БКТП на объёмный приямок шт. 2
5 Устройство гидроизоляции м² 35,7
6 Монтаж контура заземления 2БКТП ком-кт 1

7 Монтаж силового трансформатора ТМГ-1250/10/0,4кВ в
2БКТП шт. 2

8 Закрепление трансформатора в 2БКТП ком-кт 2
9 Обратная засыпка объёмного приямка песчаным грунтом м³ 10,43
10 Вывоз грунта II категории м³ 36,49
11 Площадь бетонной отмостки м² 19,57

Строительные работы КЛ-10 кВ (2БКТП)

1 Рытье траншеи шириной 900 мм в грунте II категории
(22м) м³ 7,92

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 2,64
3 Прокладка полиэтиленовой трубы в траншею (D=160 мм) м 20
4 Засыпка траншеи грунтом м³ 5,28
5 Вывоз грунта м³ 2,64
6 Укладка кирпича в траншею 900мм шт. 272

Ведомость объемов строительно-монтажных работ
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30-2020-ЭС.ВР
Лист

3
Изм. Лист Nдок Подп.

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Демонтаж сущ. ТП (ТМГ-630-10/0,4) т 3 1 комплект

2 Демонтаж фундаментных блоков ФБС 12.6.6-Т шт. 4

3 Демонтаж фундаментных блоков ФБС 9.6.6-Т шт. 8

4
Демонтаж антисейсмического заземляющего пояса по
периметру фундамента ТП кг 259,5

5 Демонтаж устройства заземления ТП из вертикальных
заземлителей шт. 8

6 Демонтаж устройства заземления ТП из полосовой стали м 28

7 Демонтаж сущ. провода 3А-70 в ТП м 42 7*2*3 (2 ввода)

8 Демонтаж сущ. провода СИП-2 3х95+1х70 (ввод в ТП) м 28+20=48

7*4 (опора №2, 4
ввода)
5*4 (опора № 3, 4
ввода)

9 Демонтаж сущ. провода СИП-2 3х95+1х70 в ТП м 56 7*8 (8 вводов)

10 Демонтаж стоек СВ 95 шт. 6 3 опоры двухстоечные

11 Демонтаж стоек СВ 110 шт. 2 опора двухстоечная

Ведомость объемов демонтажных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Монтаж КТП-630 (ТМГ-630-10/0,4) т 3 1 комплект

2 Монтаж фундаментных блоков ФБС 12.6.6-Т шт. 4

3 Монтаж фундаментных блоков ФБС 9.6.6-Т шт. 8

4 Монтаж и закрепление трансформатора ТМГ-630-10/0,4 к-т 1

5
Монтаж ранее демонтированного провода 3А-70 во
временную КТП м 42 7*2*3 (2 ввода)

6
Монтаж ранее демонтированного провода СИП-2 3х95+1х70
с опоры №2 на опору №3 м 48 12*4 (4 линии)

7 Монтаж провода СИП-2 3х95+1х70 (ввод во временную КТП) м 24 3*8 (8 вводов)

8
Монтаж ранее демонтированного провода СИП-2 3х95+1х70
во временную КТП м 56 7*8 (8 вводов)

Ведомость монтажных работ временной КТП

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Демонтаж КТП-630 (ТМГ-630-10/0,4) т 3 1 комплект

2 Демонтаж фундаментных блоков ФБС 12.6.6-Т шт. 4

3 Демонтаж фундаментных блоков ФБС 9.6.6-Т шт. 8

4 Демонтаж провода 3А-70 во временной КТП м 42 7*2*3 (2 ввода)

5 Демонтаж провода 3А-70 по опорам м 126 (22+20)*3 (2 ввода)

6 Демонтаж провода СИП-2 3х95+1х70 во временной КТП м 56 7*8 (8 вводов)

7 Демонтаж провода СИП-2 3х95+1х70 (ввод во временную
КТП) м 24 3*8 (8 вводов)

8 Демонтаж провода СИП-2 3х95+1х70 по опорам м 48+24=72

12*4 (опора №2-№3, 4
ввода)
6*4 (опоры №1-№3, 4
ввода)

Ведомость демонтажных работ временной КТП
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

2БКТП-1250/10/0,4 кВ лист 8

1
Трансформатор силовой масляный герметичный, Δ/Yн-11, 10/0,4кВ,
630 кВА с аппаратными зажимами на стороне 0,4 кВ ТМГ-630/10/0,4 шт. 1

2
Блочная комплектная трансформаторная подстанция проходная , с
кабельными вводами на стороне 10 кВ и воздушными выводами на
стороне 0,4кВ

2БКТП-1250 кВА шт. 1

Закрепление трансформатора
1 Спецификация согласно листу 38 30-2020-ЭС комплект 2

Заземление трансформатора
1 Спецификация согласно листу 37 30-2020-ЭС комплект 2

Внешний контур заземления
1 Спецификация согласно листу 32 30-2020-ЭС комплект 1 внешний контур заземления

Материалы для установки 2БКТП
1 Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII ГОСТ 5781-82* кг 653,12
2 Сталь горячекатаная для армирования ø10АI ГОСТ 5781-82* кг 37,26
3 Сталь горячекатаная для армирования ø10АIII ГОСТ 5781-82* кг 7,68
4 Сталь листовая 10х300 ГОСТ 19903-74* кг 113,6
5 Кирпич силикатный полнотелый ГОСТ 379-95 м³ 0,07
6 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅110 ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅110 п.м. 18,8
7 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅160 ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅160 п.м. 5,8
8 Бетон В15 м³ 11,58 общее количество
9 Цементно-песчаный раствор м³ 0,5
10 Щебень М 600, 20-40 мм м³ 4,57 под отмостку и приямок
11 Песок крупнозернистый м³ 1,19
12 Мастика гидроизоляционная кг 85,6

ВЛИ-0,4 кВ

1 Провод изолированный самонесущий, сечением 3х150+1х70 мм2 СИП-2 м 113
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

2 Стойка ж/б одностоечная центрифугированная СС 108.6-3.1 шт. 1
3 Лента из нержавеющей стали F2007 ТYСО шт. 16
4 Скрепы для крепления лент A200 ТYСО шт. 16
5 Кабельный ремешок (диам. пучка  20 - 60 мм) CSB ТYСО шт. 50
6 Кронштейн анкерный CA 2000 ТYСО шт. 10
7 Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью PA 2000 ТYСО шт. 10
8 Герметичный изолированный наконечник сеч. 150 мм² CPTAU 150 ТYСО шт. 6
9 Герметичный изолированный наконечник сеч. 70 мм² CPTAU 70 ТYСО шт. 2
10 Плашечный зажим ПС 1-1 ТYСО шт. 2
11 Прокалывающий зажим P2R-150 ТYСО шт. 8
12 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC ТYСО шт. 8
13 Ограничитель перенапряжения LVA 440B-CL ТYСО шт. 6
14 Заземляющий проводник ЗП1М шт. 2
15 Заземляющий проводник d18мм м 3,5
16 Опуск для заземления d10мм м 11

30-2020-ЭС.С

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 1 3Н.контр Сипко 05.21

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания
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30-2020-ЭС.С
Лист

2
Изм. Лист Nдок Подп.

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

ВЛЗ-10 кВ

1 Провод изолированный самонесущий СИП-3 1х95 СИП-3 1х95 м 47
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

2 Стойка железобетонная центрифугированная СС 128.6-3.1 шт. 1
3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 2
4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 2
5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 2
6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 6
7 Изолятор ШФ-10Г шт. 2
8 Колпачок К-6 шт. 2
9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт. 6
10 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 6
11 Ограничитель перенапряжений HDA-MA-NHH Tyco Electronics шт. 6
12 Спиральная вязка СО 70 шт. 4
13 Труба стальная электросварная прямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704-91 кг 31
14 Лента из нержавеющей стали F2007 м 30
15 Cкрепа крепления ленты А200 шт. 20
16 Траверса 30-2020-ЭС, лист 41.3 шт. 2
17 Разъединитель РЛКВ-1б-10.IV/400 УХЛ1 шт. 2
18 Привод ПР-05-7 УХЛ1 шт. 2
19 Тяга шт. 2
20 Тяга шт. 2
21 Тяга шт. 4
22 Хомут шт. 4
23 Кронштейн шт. 2
24 Заземляющий проводник d18мм м 5
25 Опуск для заземления d10мм м 13

КЛ-10кВ

1
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого
полиэтилена, на напряжение до 10 кВ АПвПу2г 1х300/50 м 233

Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

2
Муфта концевая внутренней установки для экранированных
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение
10 кВ

POLT-12E/1XI-L12 Raychem комплект 2

3
Муфта концевая наружной установки для экранированных
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение
10 кВ

POLT-12E/1XO-L12 Raychem комплект 2

4 Труба электротехническая Д=160 мм ПЭ-80 SDR 13,6 м 20

5 Огнеупорная профессиональная монтажная пена PENOSIL Premium Fire Rated
Gunfoam B1 750 мл 1

6 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 2,64
7 Кирпич глиняный полнотелый шт. 272



Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Временная КТП 10/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция КТП
КТППН-ВВВ-630/10/0,4 кВ, в комплекте с трансформатором ТМГ
630/10 У1, 10/0,4 кВ, 630 кВА

компл. 1

 Фундамент для установки временной КТП  лист 9
1  Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т  ГОСТ 13579-78 шт. 4 960
2  Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т  ГОСТ 13579-78 шт. 8 700
3  Бетон М150 м3 0,2

Закрепление трансформатора временной КТП лист 11
1 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм ГОСТ 8509-93 шт. 4

2 Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков. ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70 шт. 4
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30-2020-ЭС.ОЛ

Электроснабжение ЭПУ жилых домов проезд 2-й и 3-й Звенигородский
(ПРРЭС) г. Краснодар (1-38-19-2454, 1-38-19-2455, 1-38-19-2602)

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Винокурова 05.21

2БКТП; ВЛ-10кВ; КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 05.21
Р 1 2Н.контр Сипко 05.21

Опросный лист на изготовление КТП
Утвердил Сипко 05.21

инвестиционно-строительная компания

РУ-0,4 кВ

4900

Яч. 1

Ввод/

линия

Яч. 2

Тр-р

Яч. 3

Ввод/ Яч. 5

Тр-р

Яч. 6

Ввод/

линия

Яч. 4

Ввод/

4900

2
4

6
0

2

1

А Б

РУ-0,4 кВ
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План установки оборудования 2БКТП (в линию)

мощностью до 1250 кВА на отм. 0.000

Обозначение Наименование и тип

Количество,   шт.

2БКТП-1250

QW2-QW6

Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

5

QW1

Вакуумный выключатель нагрузки ВВР-10/20 Iн-630А

1

QS1-QS2
Разъединитель РВФЗ-10 Iн-630А

2

QS3
Разъединитель РВЗ-10 Iн-630А

1

QSG1-QSG2 Заземлитель ЗР-10 Iн-630А 2

И

Указатель прохождения тока коротго замыкания УТКЗ-4 (с функцией самовозрата)

3

Q1
Релейная защита Сириус-2-Л-БПТ

1

W1, W2
ПКТ 103-10-80-50 6

Трансформатор тока ТТ ТОЛ 10 100/5 0,5/10Р (в ячейки на линию №1)

3

T1, Т2
2

FV1-FV9

Ограничители перенапряжения ОПН 10кВ

9

FV10-FV15

Огран-ль перенапряжения ОПНп-0,4 125А

6

QW5-QW8

Выключатель нагрузки GLOOCK In-1600А

4

ТА5-ТА16

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 0,5S

12

А

Амперметр Э8030 M1

6

V

Вольтметр Э8030 M1 500В

2

P1-P2

КАСКАД-3-МТ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-LMOQ2V3

2

УСПД SM160-02М/150; МИРТ-145; в комплекте со всенаправленной антенны 433

МГц 10-15 dbi

2

Q1-Q24
Выключатель ПВР на напряжение 0,38 кВ

32

FU1

Предохранитель ППНИ-37 (2) Iпл.вст.-250А/400А

96

ШСН1-ШСН2

Шкаф собственных нужд

2

ТМ

Шкаф ТМ - КР2763Е17.1

1

ШПСН + ИБП 1500Вт 1

Трубостойки

32

Исполнение
2БКТП-1250/10/0,4

Установка

подстанции

Блочный фундамент

Дополнительные

требования

1. Освещение во всех отсеках согласно действующей НТД

2. Жалюзийные решетки кассетного типа ("Домик")

3. Двери, ворота, жалюзийные решетки из оцинкованного

металла с порошковым покрытием

4. Двери и ворота с петлями скрытого типа

5. Установка реечных замков на входных дверях отсеков

6. Установка лестницы для спуска в кабельный приямок

7. Предусмотреть доступ для быстрого демонтажа ОПН-10

FV1-FV6

8. Конструкцией ячеек предусмотреть разделение на отсек

кабельного ввода, релейной защиты, сборных шин,

вакуумного выключателя с установкой защитных

перегородок между всеми отсеками для локализации

повреждений при замыканиях

9. Телемеханику выполнить на оборудовании АО

"ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС"

Проектная

организация

ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326, тел.

277-33-13

Объект

Строительство 2БКТП-1250/10/0,4 кВ

г. Краснодар

Шкаф ТМ

ШПСН+ИБП
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Т-1

Трансформатор Т1

Однолинейная принципиальная схема 2БКТП-1250/10/0,4кВ КК/вк

QW2 QS1

Трансформаторы Т2

2 Секция

QS2 QW5
QW4

И

Т-2

QSG1 QSG2

АД31Т 5х50 АД31Т 5х50

QW1

Q1

1 Секция

QW3

И

Ячейка №1

Ввод

Ячейка №2

   Тр-р

Ячейка №3

Отх . линия + СР

Ячейка №4

Отх . линия + СР

Ячейка №5

   Тр-р

Ячейка №6

ВводFV1-FV3 FV4-FV6

FV7-FV9

QS3

W1 W2

QW6

И

ВН
1600 А

 N

КАСКАД-3-МТ-W32-A0,5R1

-230-5-10A-T-RS485-RF43

3/1-LMOQ2V3 PIK

АААV

ТШП-0,66 400/5А 0.5S
ВН

1600 А

РУ - 0,4 кВ
1-секция

УСПД SM160-02М/150;

МИРТ-145; в комплекте со

всенаправленной антенны

433 МГц 10-15 dbi

 N

ВН
1600 А

РУ - 0,4 кВ
2-секцияВН

1600 А
КАСКАД-3-МТ-W32-A0,5R1

-230-5-10A-T-RS485-RF43

3/1-LMOQ2V3 PIK

АААV

ТШП-0,66 400/5А 0.5S

УСПД SM160-02М/150;

МИРТ-145; в комплекте со

всенаправленной антенны

433 МГц 10-15 dbi

FV10-FV12 FV13-FV15




























