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1. Введение 
 
Проектная документация «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир» 

разработана на основании технического задания на проектирование выданного филиалом  
АО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть». 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими государственными 
нормами, правилами и стандартами. Допускается замена материалов и оборудования, 
предусмотренных данным проектом, на материалы и оборудование, имеющие механические, 
электрические и эксплуатационные свойства не хуже свойств, указанных в проекте 
материалов и оборудования без согласования с проектной организацией. 

Трасса прохождения ВЛИ 0,4 кВ должна быть согласована со всеми заинтересованными 
организациями. 

Строительство объекта предусматривает собой работу в стесненных условиях, вблизи 
объектов находящихся под высоким напряжением и в охранной зоне действующей ЛЭП. 

 
2. Проектные решения 
 
2.1 Мероприятия по реконструкции 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ производится путем: 
- демонтажа голого провода марки А-50, А-35, А-10 по ул. Урицкого, ул. Володарского,  

ул. Тургенева, ул. Горького (согласно схемы демонтажа существующей ВЛ 0,4 кВ); 
- замены десяти стальных и восьми деревянных опор на стойки типа СВ95-3; 
- строительства ВЛИ 0,4 проводом марки СИП-2, сечением 3х95+1х95 мм2, 3х70+1х70 мм2, 

3х35+1х35 мм2 по ул. Урицкого, ул. Володарского, ул. Тургенева, ул. Горького (согласно плана 
трассы ВЛИ 0,4 кВ); 

- строительства отпаек к подставным опорам проводом марки СИП-2, сечением  
3х35+1х54,6 мм2; 

- монтажа светильников на проектируемые опоры; 
- подключения существующих светильников к жилам проектируемой ВЛИ 0,4 кВ наружного 

освещения; 
- замены ответвлений к абонентам на провод марки СИП-4 сечением 2х16, 4х16 мм2; 
- установки зажимов (типа РС 481) для заземления ВЛИ 0,4 кВ в начале и конце линии. 
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2.2 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ 
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м. 
При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛИ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ 

расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей 
опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без 
ветра должно быть не менее 1,0 м при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми 
несущими проводами. 

При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между жгутами 
СИП должно быть не менее 0,3 м. 

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и 
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.   

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания 
расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. 

На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для 
повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления 
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего 
устройства должно быть не более 30 Ом. 

Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов 
опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 

Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним 
заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к 
заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному 
на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями. 

В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие 
устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления 
этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны 
быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов 
с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть 
выполнены: 

1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено 
большое количество людей; 

2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее 
расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов 
с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году 
более 40. 

Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать 
с повторным заземлением РЕN-проводника. 

 
3. Организация строительства 

 
Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями и учетом специфики 

проектирования и строительства воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ.  
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в 

рабочих чертежах. 
Проектируемая воздушная линия электропередач, как объект капитального 

строительства, не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой классификации 
относится к несложным объектам. 
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4. Охрана труда и техника безопасности. Противопожарные мероприятия 
 

Охрана труда и техники безопасности при строительстве и эксплуатации ВЛИ 0,4 кВ 
обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, 
«Техникой безопасности в строительстве», «Правилами техники безопасности при 
производстве электромонтажных работ» и требованиями, которые учитывают условия 
безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 
- использование технически совершенных изделий; 
- размещение конструкций, обеспечивающих их свободное обслуживание; 
- использование при выполнении строительно монтажных работ машин и механизмов, в 

конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
- высокая степень механизации строительно-монтажных работ. 
При монтаже ВЛИ 0,4 кВ должны соблюдаться общие правила техники безопасности в 

строительстве согласно СНиП III-4-80 и «Правила техники безопасности при производстве 
электромонтажных работ». 

Пожарная безопасность обеспечивается несгораемостью конструкций, свойством 
нераспространения горения проводов, их заземлением и автоматическим отключением ВЛ от 
токов короткого замыкания. 

 
5. Охрана окружающей природной среды 
 
В связи с отсутствием потребности в полезных ископаемых, биологических и других 

ресурсов при строительстве и эксплуатации энергетические объекты 0,4 кВ никакого 
вредного влияния на существующее экологическое состояние окружающей среды не 
оказывают. 

В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных мероприятий по снижению 
производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается. 

В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия 
электрического поля», утвержденными Главным санитарно-эпидемиологическим управлением, 
защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4 кВ, не требуется. 

 
6. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
 
Применение при реконструкции и новом строительстве ВЛИ 0,4 кВ с изолированными 

проводами обеспечивает следующие преимущества:  
- уменьшение падения напряжения потерь электрической энергии в линиях вследствие 

снижения индуктивного сопротивления;  
- возможность уменьшения провеса проводов; 
- снижение материалоемкости конструкций;  
- сохранение электроснабжения при случайных повреждениях опор ВЛИ (полимерное 

покрытие СИП при этом, как правило, не нарушается) во время контакта СИП с внешними 
объектами (стволами и ветвями деревьев);  



Ин
в. 

№
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в. 

№
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

 
 

 
 

 

Лист 

9 Заказ № 18.02.20-1487.1-ЭС 

 

 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 
 

- исключение материальных затрат, связанных с последствиями схлестывания 
неизолированных проводов и разрегулировки их натяжения, которые имеют место на 
традиционных ВЛ 0,4 кВ;  

- сведение к минимуму неучитываемого отбора мощности (хищения электрической энергии) 
с линии за счет невозможности несанкционированного присоединения нагрузки к ВЛИ 0,4 кВ;  

- повышение травмобезопасности за счет полимерного покрытия проводников. 
Перечисленные преимущества обуславливают исходную техническую подготовленность ВЛИ 

0,38 кВ для проведения их технического обслуживания и ремонта под напряжением без 
перерыва электроснабжения потребителей, а также возможности расположения их в зонах 
отдыха, парках и зеленых массивах. 
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Ведомость чертежей 
Лист Наименование Примечание 
Лист 11 Схема демонтажа сущ. ВЛ 0,4 кВ  
Лист 12 План трассы ВЛИ 0,4 кВ М 1:500  
Лист 13 План трассы ВЛИ 0,4 кВ М 1:500  
Лист 15 План трассы ВЛИ 0,4 кВ М 1:500  
Лист 16 Схема установки промежуточной опоры ВЛИ 0,4 кВ  
Лист 17 Схема установки анкерной опоры ВЛИ 0,4 кВ  
Лист 18 Схема заземляющего устройства опоры ВЛИ 0,4 кВ  

 
    
  
 

Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для 
жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящими 
чертежами мероприятий. 

 
 

 Главный инженер проекта                                       Р.И. Ковшарев 
 
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  
1 ПУЭ изд. 7-е Правила устройства электроустановок  

2 ПОТЭУ-328-2013 Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок 

 

3 А10-92 Заземление и зануление электроустановок  

4 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные 
опоры ВЛИ 0,38 кВ с линейной арматурой 

 

5 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 20, 35 кВ 

 

 Прилагаемые документы  
 Спецификация материалов  
 Ведомость объемов работ  
 Ведомость пуско-наладочных работ  
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1,
Армавир

Заказчик:
АО «НЭСК-электросети»

План трассы ВЛИ 0,4 кВ М 1:500 ООО «Регионэнергострой»

15 23

Кунашева С.А.

ГИП Ковшарев Р.И.

Разраб.



Поз. Наименование Кол, шт. 
 Железобетонные элементы  
 Стойка СВ95 1 
 Стальные конструкции  
1 Заземляющий проводник ЗП1 1,0 м 
 Линейная арматура  
2 Лента металлическая F207 2,0 м 
3 Скрепа 2 
4 Комплект промежуточной подвески ES 1500 1 
5 Кронштейн анкерный CA 1500 - 
6 Натяжной зажим DN 123 - 
7 Зажим Р645 - 
8 Зажим Р645 1 
9 Зажим ПС-1 1 
10 Ремешок E 260 2 
11 Зажим KZP 2 - 

 

Изм. ЛистКол. № док. Подпись Дата

Разраб. Кунашева С.А. Стадия Лист Листов

РП 16 23

ООО «Регионэнергострой»
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир

Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
ГИП Ковшарев Р.И.

Заказ № 18.02.20-1487.1-ЭС



Поз. Наименование Кол, шт. 
 Железобетонные элементы  
 Стойка СВ95 2 
 Стальные конструкции  
1 Плита П-3и 1 
2 Плита П-3и 1 
3 Крепление подкоса У1 1 
4 Заземляющий проводник ЗП1 1,0 м 
 Линейная арматура  
5 Лента металлическая F207 2,0 м 
6 Скрепа 2 
7 Кронштейн анкерный CA 1500 1 
8 Анкерный кронштейн CS 10.3 - 
9 Натяжной зажим РА 1500 2 
10 Натяжной зажим DN 123 - 
11 Зажим Р645 - 
12 Зажим Р645 1 
13 Зажим MJPT 120 - 
14 Зажим MJPT 95 - 
15 Зажим ПС-1 1 
16 Ремешок E 260 2 
17 Зажим KZP 2 - 
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РП 17 23

ООО «Регионэнергострой»
Схема установки 

анкерной опоры ВЛИ 0,4 кВ
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир

Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
ГИП Ковшарев Р.И.

Заказ № 18.02.20-1487.1-ЭС

Эквивалентное удельное 
сопротивление грунта, Ом ∙м 

Горизонтальные заземлители 
Ø 12 мм 

Нормируемое сопротивление 
заземляющего устройства, Ом 

50 - 100 
Кол-во, шт L, м 
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Заказчик: АО «НЭСК-электросети» 

 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 2 1 -. 1 - - - - 1 4 1 - 1 - 4 - 
2 6 6 - 4 - - - 4 - 8 - - 1 2 4 - - 
3 4 4 1 2 - 1 - 2 4 6 - - 1 2 2 - - 
4 4 4 - 3 - - - 3 - 9 - 1 1 2 3 - - 
5 4 4 1 1 - 1 - 1 4 4 - - 1 2 1 - - 
6 4 4 - 1 - - - 1 - 4 - - 1 2 1 - - 
7 6 6 3 3 2 1 - 4 4 5 - 1 - 3 4 - - 
8 2 2 1 - 2 - - - - - - - - 2 - - - 
9 4 4 - 1 - - - 1 - 4 - - 1 2 1 - - 
10 4 4 - 1 - - - 1 4 5 - 1 1 2 1 - - 
11 4 4 - 2 - - - 3 - 2 - - 1 2 3 - - 
12 2 2 1 - 2 - 1 - 4 - - - - 3 - - - 
13 4 4 3 - 2 1 2 - 4 3 - 3 - 5 - - - 
14 4 4 - 1 - - - 1 - 2 - - 1 2 1 - - 
15 4 4 1 2 - 1 - 2 4 4 - - 1 3 2 - - 
16 6 6 - 7 - - - 6 - 13 - 1 1 2 6 - - 
17 4 4 - 4 - - - 2 - 6 - - 1 2 2 - - 
18 6 6 1 4 1 - - 4 - 9 4 1 - 1 4 4 - 
19 2 2 1 1 - - - 1 - 2 - - 1 2 - - - 
20 2 2 1 - - 1 - - 4 2 - - - 1 - 4 - 
21 2 2 1 4 - 1 - 4 - 8 - - - 1 - 4 - 
22 4 4 - 1 - - - 1 - 4 - 1 1 2 1 - - 
23 4 4 - 2 - - - 2 - 8 - - 1 2 2 - - 
24 4 4 1 2 - 1 - 2 4 6 - - 1 3 2 - - 
25 4 4 1 2 - 1 - 2 4 4 - - 1 3 2 - - 
26 6 6 1 3 - 1 - 3 - 7 4 1 - 1 3 4 - 
27 2 2 2 - - 2 - - - - - - - 2 - - - 
28 4 4 1 1 - 1 1 1 6 4 - 1 - 1 1 4 - 
29 2 2 - 1 - - - 1 - 2 - 1 - - 1 - 2 
30 4 4 1 2 - 1 - 2 - 6 - 1 - 1 2 4 - 
31 2 2 2 - - 2 - - - - - - - 2 - - - 
32 2 2 1 2 1 - 2 2 - 4 - - - 1 2 4 - 
33 4 4 1 - - 1 - - 4 2 - 1 2 5 - - - 
34 6 6 1 4 - 1 - 2 4 8 - 1 2 5 2 - - 
35 8 8 1 4 - 1 - 4 4 13 - 3 2 5 4 - - 
36 6 6 1 2 - 1 - 2 4 6 - 1 2 5 2 - - 
37 4 4 2 - - 2 2 - - - - - 2 4 - - - 
38 4 4 4 - - 4 2 - 8 2 - 1 - 6 - - - 
39 6 6 1 2 - 1 - 2 4 8 - 3 2 5 2 - - 
40 6 6 1 3 - 1 - 3 4 8 - 1 2 5 3 - - 
41 4 4 - 2 - - - 2 - 9 - 2 2 4 2 - - 
42 6 6 1 3 - 1 - 3 4 8 - 1 2 5 3 - - 
43 6 6 2 2 - 1 1 2 3 8 4 3 - 2 2 8 - 
44 4 4 1 2 - 2 - 2 - 4 - - - 2 2 - - 
45 4 4 - 1 - - - 1 - 2 - - 1 2 1 - - 
46 4 4 1 1 - 1 - 1 - 3 4 1 - 1 1 4 - 
47 4 4 1 3 - 1 - 4 - 12 - - - 1 3 4 - 
48 4 4 1 2 - 1 - 2 - 4 - - - 1 2 4 - 
49 4 4 1 3 - 1 - 3 - 6 - - - 1 3 4 - 
50 4 4 1 2 - 1 - 2 - 4 - - - 1 2 4 - 
51 4 4 1 3 - 1 - 3 - 6 - - - 1 3 4 - 
52 4 4 1 3 - 1 - 3 - 6 - - - 1 3 4 - 
53 4 4 1 3 - 1 - 3 - 6 - - - 1 3 4 - 
54 4 4 1 2 - 1 - 2 - 4 - - - 1 2 4 - 

Итого 222 222 51 104 11 41 11 102 85 270 20 31 36 126 96 76 2 
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Спецификация материалов 

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования 

изделия 
материала 

Завод изготовитель Единица 
измерения Кол-во 

Масса 
един. 
кг 

Примеч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кабельные изделия        
1.1 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-2 3х95+1х95   м 528  запас 4,5% 

1.2 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-2 3х70+1х70   м 595  запас 4,5% 

1.3 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-2 3х35+1х54,6   м 283  запас 4,5% 

1.4 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-2 3х35+1х35   м 386  запас 4,5% 

1.5 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-4 4х16   м 185   

1.6 Самонес. изол. провод с алюм. жилами СИП-4 2х16   м 1180   

1.7 Провод с медн. жилами в винил. защит. обол. ВВГ 3х1,5   м 40   

2 Линейная арматура        
2.1 Лента металлическая F 207  НИЛЕД м 222   
2.2 Скрепа NC 20  НИЛЕД шт. 222   
2.3 Кронштейн анкерный СА 2000  НИЛЕД шт. 51   
2.4 Кронштейн анкерный СS 10.3  НИЛЕД шт. 104   
2.5 Кронштейн анкерный СТ 600  НИЛЕД шт. 81   
2.6 Зажим анкерный РА 2000  НИЛЕД шт. 11   
2.7 Зажим анкерный РА 1500  НИЛЕД шт. 41   
2.8 Зажим анкерный DN 35  НИЛЕД шт. 11   
2.9 Зажим анкерный DN 123  НИЛЕД шт. 204   
2.10 Зажим ответвительный Р 70  НИЛЕД шт. 85   
2.11 Зажим ответвительный Р 616R  НИЛЕД шт. 490   
2.12 Зажим ответвительный РC 481  НИЛЕД шт. 20   
2.13 Зажим плашечный ПС-1  НИЛЕД шт. 31   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.14 Комплект промежуточной подвески ES 1500  НИЛЕД шт. 36   
2.15 Хомут стяжной Е 260  НИЛЕД шт. 126   
2.16 Хомут стяжной Е 778  НИЛЕД шт. 195   
2.17 Колпачок изолирующий СЕ 25-150  НИЛЕД шт. 76   
2.18 Колпачок изолирующий СЕ 6-35  НИЛЕД шт. 2   
3 Стальные конструкции        
3.1 Заземляющий проводник  ЗП1   м 17   
3.2 Крепление подкоса  У1   шт. 4   
3.3 Кронштейн для светильника однорожковый К1П-10-12   шт. 10   
4 Железобетонные изделия        
4.1 Стойка железобетонная СВ 95-3   шт. 23   
4.2 Плита  П-3и   шт. 8   
5 Материалы        
5.1 Сталь круглая  Ø 12   м 25   
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир 

 

     
     

Ведомость объемов работ 

 
 

Стадия Лист Листов 

22 23 РП 

     
     

Кунашева С.А. 
 

Разраб. 
 

  
    

Ковшарев Р.И. 
 

ГИП 
 

  
    
    
    

Изм. Кол.уч. Подп. Дата № док. Лист 

Заказ № 18.02.20-1487.1-ЭС 

 
 
 
 
 

  

 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 
 Демонтажные работы   
1 Демонтаж голого провода А-50 км 5,35 
2 Демонтаж голого провода А-35 км 0,73 
3 Демонтаж голого провода А-10 км 0,43 
4 Демонтаж изолированного провода СИП-2 3х50+1х50 м 82 
5 Демонтаж траверсы с опоры шт. 19 
6 Демонтаж светильника шт. 10 
7 Демонтаж одностоечной металлической опоры шт. 10 
8 Демонтаж одностоечной деревянной опоры шт. 8 
9 Отключение светильника шт. 6 
10 Демонтаж трехфазного ответвления к абоненту шт. / м 20 / 330 
11 Демонтаж однофазного ответвления к абоненту шт. / м 81 / 1220 

 Строительные работы   
1 Установка одностоечной опоры (ж/б стойка СВ95-3) шт. 15 
2 Установка двухстоечной опоры (ж/б стойка СВ95-3) шт. 4 
3 Рытье траншей для заземляющих устройств опор м3 3,75 
 Электромонтажные работы   
1 Прокладка ВЛИ 0,4 кВ СИП-2 3х95+1х95 по опорам м 505 
2 Прокладка ВЛИ 0,4 кВ СИП-2 3х70+1х70 по опорам м 569 
3 Прокладка ВЛИ 0,4 кВ СИП-2 3х35+1х54,6 по опорам м 271 
4 Прокладка ВЛИ 0,4 кВ СИП-2 3х35+1х35 по опорам м 369 
5 Монтаж ответвлений к абонентам СИП-2 4х16 шт. / м 20 / 185 
6 Монтаж ответвлений к абонентам СИП-2 2х16 шт. / м 81 / 1180 
7 Монтаж светильников наружного освещения шт. 10 
8 Подключение светильников наружного освещения шт. 6 
9 Монтаж заземляющего устройства опор п.м. 25 
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 132 фидер Л-1, Армавир 

 

     
     

Ведомость объемов 
пуско-наладочных работ 

 

 

Стадия Лист Листов 

23 23 РП 

     
     

Кунашева С.А. 
 

Разраб. 
 

  
    

Ковшарев Р.И. 
 

ГИП 
 

  
    
    
    

Изм. Кол.уч. Подп. Дата № док. Лист 

Заказ № 18.02.20-1487.1-ЭС 

 
 
 
 
 

  

 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Измерение сопротивление изоляции жил ВЛИ 0,4 кВ линия 6 
2 Фазировка ВЛИ 0,4 кВ фаза 15 
3 Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ВЛИ 0,4 кВ токоприемник 3 

4 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами изм. 31 
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