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Список используемых сокращений 
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ЕСКД Единая система конструкторской документации 

КЛ Кабельная линия 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 

строительства по данному объекту разработана на основании следующих документов: 

утвержденного главным инженером АО «НЭСК-электросети» Технического задания на 

проектирование по объекту «Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в 

соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295». 

 

1.2 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели  

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 АСБл-10 3х240 м 1400 

3 Установка КТПП-630/10 с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ шт 1 

 

1.3 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Задания на проектирова-

ние. 

Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: 

- строительство КТПП-630/10 

- строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТПП-630/10 до рассечки КЛ 10 кВ ТП-

1882п - ТП-293» 

В ходе предпроектного осмотра было принято решение увеличить трассу КЛ-10 кВ в 2 

раза от ориентировочного в связи с выбором оптимального места расположения проектиру-

емой ТП. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 

№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 

того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. 

Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 

осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
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сится к недостаточно увлажнённой зоне. Группа грунтов для г. Краснодар – II, сейсмич-

ность – VII. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 

На фоне роста электропотребления, износ распределительных сетей 6-10 кВ в среднем 

по Краснодарскому краю составляет около 70 %, отсюда регулярная аварийность и переры-

вы в электроснабжении.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители, здравницы.  

1.6 Описание вариантов выбора трассы 

Выбор трассы строительства кабельной линии осуществлялся с учетом того, что зе-

мельные участки, отведенные под строительство, уже используются под инженерные ком-

муникации. 

Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ предусматривается в земле, в 

траншее, согласно типовой серии А5-92, при этом в проекте обеспечено выполнение мини-

мального числа пересечений и сближений с другими коммуникациями.  

Трасса кабельной линии согласована со всеми заинтересованными организациями. 

1.7 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 

подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 

проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-

делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ 10 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требу-

ющее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 

- используются силовые кабели марки АСБ с бумажной изоляцией, пропитанной вяз-

ким составом, со свинцовой оболочкой, с защитными покровами, позволяющие проклады-

вать линии в грунтах с повышенной влажностью и с повышенной коррозионной активно-

стью, с большими перепадами высоты; 

- трасса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 

его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-

ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-

нии КЗ на одном из кабелей; 
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- все пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями и дорогами вы-

полнены в защитных трубах, согласно требованиям ПУЭ п. 2.3; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и ПУЭ п. 

2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ИСК «АТЛАН». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство двух КЛ-10 кВ от рассечки существующей КЛ 

до проектируемой КТП; 

Рабочие чертежи по кабельной линии представлены в документе 2-2021-ЭС.

Проектируемая кабельная линия выполняется силовым одножильным  кабелем из сшитого 

полиэтилена, пропитанной вязким составом, со свинцовой оболочкой, марка и сечение ка-

беля АСБл-10 3х240, класс изоляции 10 кВ, производитель ОАО Завод «Сарансккабель».

Сечение кабеля выбрано с учетом перспективного роста сети 10 кВ. Сечение прове-рено по 

длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого 

замыкания. 

2.2  Схема соединений 10 кВ 

Схема соединений 10 кВ представлена в рабочих чертежах кабельной линии. 

Расчет принятого сечения проектируемых кабельных линий выполнен на основании 

существующей схемы соединений г. Краснодар. 

Согласно проведенным расчетам принятое сечение кабеля проходит по длительно до-

пустимому току в нормальном режиме и по термической устойчивости к токам короткого 

замыкания. 

2.3 Конструкция и параметры кабеля 

Технические характеристики кабелей показаны в таблице 2.1. Конструкция кабеля пред-

ставлена на рисунке 2.1. 

Таблица 2.1-Технические характеристики кабеля 

Параметр кабеля 
АСБ 

3х240 

Наружный диаметр кабеля, мм 52 

Допустимый радиус изгиба кабеля, мм 1300 

Рисунок 2.1 – Конструкция кабеля АСБ 3х240 

1. Токопроводящая жила - алюминиевая

2. Изоляция - фазная бумажная, пропитанная вязким изоляционным пропиточным со-

ставом. Изолированные жилы многожильных кабелей маркированы: 
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 - цифровая:1, 2, 3, 4,  

 - цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая 

или чёрная 

3. Заполнение из бумажных жгутов  

4. Поясная изоляция из сшитого полиэтилена 

5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 10 кВ и более 

6. Свинцовая оболочка  

7. Подушка из битума и крепированной бумаги 

8. Броня из стальных лент 

9. Наружный покров из волокнистых материалов. 

2.4 Основные проектные и конструкторские решения 

До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-

изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-

оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-

тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 

должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-

щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 

правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 

возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 

разработка траншей и котлованов. 

Траншеи и котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение 

должно быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся 

после засыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Кабельная линия 10 кВ прокладываются в земле в соответствии с указаниями типовой 

серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Кабельная линия 

прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли, в слое 

песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механических повре-

ждений плитами ПЗК, а в местах пересечения с подземными коммуникациями и с проезжей 

частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация суще-

ствующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согла-

сования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование 

грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с 

существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение 

для выбора траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание следует уде-

лить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной площадке и 

обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. Строи-

тельство подземных коммуникаций по технологии горизонтального направленного бурения 

осуществляется в шесть этапов: 

1) бурение пилотной скважины; 

2) расширение скважины; 

3) протягивание трубопровода; 

4) демонтаж оборудования; 

5) подъем на поверхность и погрузка оборудования в автотранспорт; 
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6) обратная засыпка котлованов грунтом (для исключения последующей просадки 

грунта под тротуарным покрытием). 

Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи породоразрушающего ин-

струмента — буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Бу-

ровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что 

позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные 

на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении в пределах 

естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая головка имеет отверстия для 

подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует сус-

пензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и 

штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, 

разрушает породу и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. Кон-

троль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного устрой-

ства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой 

головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о ме-

стоположении, уклоне азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на 

дисплее оператора буровой установки. Эти данные являются определяющими для контроля 

соответствия траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски из-

лома рабочей нити.  

При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает 

вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. За-

тем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траек-

тории бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки 

в заданной проектом точке. 

 Буровая штанга (БШ) представляет собой трубу диаметром приблизительно 60-80мм и 

длинной 1-3 метра. На концах БШ нарезаны КОНИЧЕСКИЕ резьбовые соединения с 

наружной, и на противоположном конце - с внутренней резьбами. В буровой машине БШ 

вкручиваются, последовательно, одна в другую, по мере продвижения буровой головки. 

Таким образом, соединённые между собой БШ, похожи на гибкий трос, которым прочища-

ют канализационные трубы.  

Оператор локационной установки на дисплее переносного приёмника "видит" угол по-

ворота буровой головки и её направление, и, если необходимо изменить направление сква-

жины, выдаёт команду оператору бурильной машины "стоп", а затем "Повернуть на 

N../градусов" (но только в одном направлении - по направлению закручивания резьб БШ!) 

так, чтоб буровая головка легла в нужном направлении. Далее, по команде оператора вы-

носного пульта, происходит подача буровой головки вперед до изменения на X процентов, 

затем оператор бурильной машины включает подачу воды (или бентонита) с вращением 

инструмента. Таким образом осуществляется бурение по необходимой траектории. Подача 

воды (или бентонита) производится под регулируемым давлением через шпиндель буриль-

ной машины в БШ и далее к буровой головке. 

Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом 

буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расшири-

тель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением рас-

ширитель протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расши-

ряя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для 

обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину 

ее диаметр должен на 35-50 % превышать диаметр трубопровода. При большом диаметре 

требуемого расширения производится последовательная протяжка нескольких расширите-

лей с увеличением их диаметров. 

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к 

протягиванию плеть трубопровода. К концу плети, за расширитель, крепится сначало верт-
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люг, который не передает вращательное движение на трубопровод, а затем сам трубопро-

вод через специальный захват. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину 

плеть трубопровода по проектной траектории. 

Котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно 

быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после за-

сыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-

ми коммуникациями приведены на соответствующих листах  данного комплекта. 

В смете проекта учтено восстановление асфальтового покрытия и приведение в надле-

жащее состояние территории после укладки кабеля по всей трассе.  

Кабель на трассе при тяжении должны перемещаться по роликам (за исключением 

участков в трубах). Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабеля через трубы 

его следует покрывать смазкой. 

В местах установки соединительных муфт компенсаторы располагать в вертикальной 

плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Кабельная арматура используется фирмы 

Raychem. 

В соответствии со СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» каждая кабель-

ная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер (на кабелях устанавливаются 

бирки). Бирки следует устанавливать у концевых муфт и у каждой соединительной муфты. 

Дополнительные указания по прокладке кабелей и по выполнению пересечений с под-

земными коммуникациями приведены в рабочих чертежах кабельных линий. 

Сметная стоимость на восстановление покрытий подлежит учету после заключения до-

говора с подрядной организацией занимающейся  восстановлением покрытия. 

 

2.5 Заземление 

 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

Заземлению подлежит проволочный экран кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиле-

на (с двух концов кабелей).  

Заземление экрана в местах установки концевых муфт осуществляется путем присо-

единения к стационарной системе заземления ТП, с помощью провода заземления из ком-

плекта непаянной системы заземления, входящей в комплект концевой муфты. 

При установке соединительных муфт выполнение условия непрерывности цепи зазем-

ления экрана кабелей в месте соединения осуществляется с помощью непаянной системы 

заземления, входящей в комплект муфты. 

 

2.6 Мероприятия по защите кабельной линии от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 

прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-

приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-

зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-

родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 

жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-

ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  
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Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-

дена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Коррозионная активность грунтов 

Минимальная годовая величина 

удельного сопротивления грунта 

Ом.м 

Свыше 

100 

Свыше  

20 до 

100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  

5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности 

 

Низкая Средняя Повы-

шенная 

Высокая Весьма 

высо-

кая 

 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 

свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 

условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-

стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 

песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 

составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-

бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 

глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 

трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта.  

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-

ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-

ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 

2.7 Пересечение полотна автодороги при прокладке кабельной линии 

При прокладке инженерных коммуникаций под автомобильными и железными дорога-

ми, трамвайными путями и другими препятствиями возможны два основных способа про-

изводства работ – открытый и закрытый.  

При открытом требуется разрытие траншеи поперек дороги с повреждением дорожного 

покрытия и нарушением интенсивности движения транспорта на период строительства. Все 

это, естественно, сопряжено с удорожанием работ, так как возникает необходимость вос-

становления дорожного покрытия и элементов благоустройства в месте прохода. На сего-

дняшний день в городских условиях, особенно мегаполисов, такой способ производства 

работ является нежелательным и должен проводиться только в крайнем случае, когда по-

другому задача не решается.  

Более эффективным является закрытый метод прокладки инженерных сетей, который 

не требует устройства траншеи. Для этого под дорогами с помощью специальных техноло-

гий вначале прокладывают защитный футляр, через который затем протаскивают рабочий 

трубопровод, силовой кабель либо линии связи и другие коммуникационные сети. Выбор и 

обоснование параметров машин для бестраншейной прокладки футляров для рапредели-

тельных сетей инженерных коммуникаций определяются требованиями нормативов, разме-

рами футляров и грунтовыми условиями. 

  Горизонтальное бурение применяется для трубопроводов средних и больших диамет-

ров (530–1220 мм) в грунтах I–IV категорий. Проходка скважины ведется установками го-

ризонтального бурения. Этот метод не рекомендуется применять на слабых водонасыщен-

ных и сыпучих грунтах во избежание прокладки дорожного полотна. Щитовая проходка 

применяется в полускальных и скальных грунтах, где невозможно применять другие спосо-
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бы. При этом используются бетонные (железобетонные) трубы. Щитовая проходка осу-

ществляется также для прокладки футляров больших диаметров под пучок трубопроводов. 

Широкими возможностями обладают установки горизонтально-направленного бурения 

(ГНБ), которые также могут быть использованы при прокладке футляров. Данные по этой 

технологии в таблице не приводятся, поскольку далее в статье речь пойдёт о прокладке 

прямолинейных участков, а установки ГНБ наиболее эффективны при прокладке больших 

участков трубопроводов по сложной траектории, когда необходимо преодолевать препят-

ствия в виде рек, фундаментов зданий на различной глубине. Достигается это управлением 

процесса бурения с помощью сложной навигационной системы. 

Согласно техническим требованиям, изложенным в письме о выдаче согласия Мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства  от 30.04.2021 № 60.09.01-83/21-14 пересечение  

КЛ автомобильной дороги Западный подъезд  к г. Краснодар на участке км. 13+430 необхо-

димо: 

 запроектировать закрытым (бестраншейным) способом, рабочие и приемные котлова-

ны предусмотреть на расстоянии не менее 3 метров от подошвы насыпи  автомобильной 

дороги, разрытие откосов земляного полотна автомобильной дороги, тротуаров не допуска-

ется [55]; 

предусмотреть устройство футляра при пересечении КЛ автомобильной дороги, мате-

риал футляра должен удовлетворять условиям прочности и долговечности. 

При пересечении автомобильных и железных дорог, проезжей части улиц и трамвай-

ных путей – кабели следует прокладывать в асбестоцементных или полиэтиленовых трубах 

диаметром  не менее 100 мм. 

В ходе подготовки рабочей документации было принято решение  пересечение КЛ ав-

томобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар на участке км. 13+430 запроектиро-

вать закрытым способом, в качестве футляра использовать труба Электропайп SDR – 17 

диаметром 160 мм. 

 Область применения: защита электрических кабелей до 330 кВ от механических воз-

действий и агрессивной окружающей среды при максимальных транспортных нагрузках. 

Методы прокладки трубопроводов: траншейная, бестраншейная (в том числе горизонталь-

но-направленное бурение). Также использование трубы Электропайп SDR – 17 диаметром 

160 мм для прокладки КЛ закрытым способом позволяет обеспечить необходимый темпе-

ратурный режим для кабелей напряжением 6-10 кВ. 

Основные преимущества Электропайп SDR – 17 диаметром 160 мм: 

- легкий и нетрудоемкий монтаж, а также простое проведение кабеля с помощью зонда; 

- возможность подземной проводки с большими радиусными углами; 

- устойчивость к разным условиям эксплуатации (от механических воздействий до пе-

репадов температур); 

- возможность эксплуатации 50 и более лет; 

- небольшой вес; 

- использование без дополнительного заземления. 

2.8 Прокладка кабельной линии вдоль полотна автодороги 

Согласно Правилам устройства электроустановок 7 издание при прокладке кабельной 

линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II  кабели должны прокла-

дываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от 

бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния до-

пускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями 

дорог.   

Согласно техническим требованиям, изложенным в письме о выдаче согласия Мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства  от 30.04.2021 № 60.09.01-83/21-14 прокладку 

КЛ вдоль автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар на участке  км. 13+329 – 
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13+357 слева необходимо произвести на расстоянии не менее 1 м от подошвы насыпи авто-

мобильной дороги [55]; 

предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение и вынос посторонних предме-

тов на проезжую часть автомобильной дороги: 

При производстве земляных работ запрещается: 

1) производить земляные работы на территории города Краснодар без оформления раз-

решения; 

2) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации; 

3) производить работы с отклонением от условий согласования с правообладателями 

земельных участков, владельцами линейных объектов и (или) владельцами инженерных 

сетей и сооружений, и (или) собственниками или иными правообладателями территорий, 

попадающих в зону производства земляных работ, полученных при выдаче разрешения, 

нарушать границы и сроки, указанные в разрешении; 

4) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильной 

дороги, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного 

мусора за границами ограждений; 

5) оставлять на проезжей части автомобильной дороги, тротуарах, газонах грунт и 

строительный мусор после окончания работ; 

6) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую 

часть автомобильной дороги и тротуары; 

7) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобиль-

ной дороги и тротуарах; 

8) допускать загромождение проездов и проходов во дворы, препятствующее движе-

нию пешеходов и транспорта; 

9) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и 

камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарни-

ков, водоотводные канавы и лотки на улицах; 

10) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями про-

тивоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим 

последующему ремонту участкам автомобильных дорог. 

При проведении земляных работ, влияющих на движение транспортных средств, вре-

менное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования в границах городского округа города Краснодар, а также вре-

менное закрытие и (или) изменение маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в город-

ском сообщении, проходящих в границах города Краснодар, осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муници-

пальными правовыми актами города Краснодар. 

Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным) спосо-

бом. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается в разрешении. 

Производитель работ обязан обеспечить беспрерывный контроль технологического 

процесса на протяжении всего периода проведения земельных работ  при прокладке КЛ 

вдоль автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар на участке  км. 13+329 – 

13+357 слева. 

В соответствии с п. 5.1.18. ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств» дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 - 1.21, 1.33, 2.6, 3.11 - 3.16, 3.18.1 - 3.25, 

должны быть выполнены на желтом фоне. 

Все временные дорожные знаки и другие технические средства организации движения, 

установленные на время проведения работ, после их завершения демонтируются. 
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Технические средства организации дорожного движения, размещенные по постоянной 

схеме, восстанавливаются в полном объеме. 

Типовая схема ограждения (оборудования) и организации движения при производстве 

работ на проезжей части дороги с двухсторонним движением при разрешенной скорости 

движения до 60 км/час представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Типовая схема ограждения (оборудования) и организации движения при 

производстве работ на проезжей части дороги 

После окончания работ земельный участок, прилегающий к автомобильной дороге в 

месте прокладки КЛ, приводится в надлежащий порядок (вертикальная планировка) и сда-

ется по акту ГКУ КК «Краснодаравтодор»  

В приложении к рабочей документации приведено письмо о выдаче согласия Мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства  от 30.04.2021 № 60.09.01-83/21-14 для более 

детального ознакомления [55]. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРАНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

 

3.1.1 Конструктивное исполнение КТП 

 КТП - комплектная трансформаторная подстанция полной заводской готовности, 

выполненная в металлическом корпусе. КТП имеет сертификаты соответствия Госстандар-

та России и «Российской Федерации». 

 Трансформаторные подстанция предусмотрены с кабельными вводами 10 кВ и с 

воздушными выводами 0,4 кВ. 

 К установке КТП принят один трансформатор типа ТМГ 250-10/0,4  мощностью 

250 кВА напряжением 10/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 

 Питание 10 кВ в КТП приходит на КРУВН с выключателем нагрузки. На Ячей-

ках ввода и вывода устанавливается УТКЗ с функцией самовозврата. Защита транс-

форматора со стороны 10 кВ осуществляется плавкими предохранителями. 

 В РУ-0,4 кВ дл я подключения отходящих линий устанавливается КРУНН с 

вводным выключателем нагрузки и рубильниками-предохранителями вертикального ис-

полнения на четыре отходящие линии. 

 Для учета электроэнергии на вводе в щит 0,4 кВ устанавливается трехфазный 

электронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного включения Мер-

курий 234 ART 03 (D) PR трансформаторного включения. 

Со стороны 0,4 кВ трансформатор защищается плавкими предохранителями. 

Установка проектируемых КТП предусмотрена на фундамент из ж.б. стоек УСО. 

Чертежи строительной части КТП приведены в графической части настоящего проекта. 

 

3.1.2 Заземление КТП 

 Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металли-

ческие нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напря-

жением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземле-

ны. 

 Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с при-

нятой системой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны низ-

кого напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) 

проектом предусматривается заземление трансформаторной подстанции на напряжении 10 

кВ и 0,4 кВ; 

 Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удель-

ное сопротивление грунта в районе строительства 100 Ом*м. 

 Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 преду-

сматривается одно общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому 

присоединяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, 

ограничители перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие ча-

сти. 
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 Наружный контур заземления КТП выполняется из 6-ти вертикальных заземли-

телей длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур горизонтальными заземлите-

лями на глубине 0,5 м от поверхности земли. 

  Заземление каркасов распределительных шкафов КРУНН-0,4 кВ и КРУВН-10 

кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой кабельной линии. 

Безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Пересечения и сближения трассы КЛ 

с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ 

седьмого издания. Для обеспечения безопасности функционирования кабельных линий 

оборудованы информационные знаки на трассах. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных линий необходим системати-

ческий визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы отво-

да под кабельные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-

тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 

связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 

персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 

«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-

плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-

тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 

края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-

емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 

"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-

мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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5 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

5.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-

вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-

пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 

116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

5.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-

технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Уровень ответственности 

сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-

оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-

ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-

ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 

могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 

В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 

23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-

сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-

екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 

не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-

ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-

образно. 



 

  
В

за
м

. и
н
в.

 №
  

П
од

п
. и

 д
ат

а 

 

И
н
в.

№
п
од

л.
 

 

      
2-2021-ПЗ 

Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-

тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-

рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-

ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для воздушных 

линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в пе-

риод выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая числен-

ность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию про-

ектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-

трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-

ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-

ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-

ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

5.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 

требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-

ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-

сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-

онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-

нию требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-

ной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей поясни-

тельной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 

применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-

рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями проекта производства работ (ППР), действующими нормативны-

ми документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

6.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

6.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-

вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-

ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-

тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-

страняющую горение.  
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КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-

метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 

коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность КЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-

ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-

ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемые для проезда пожарной техники. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции так и в аварийных режимах работы. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 

0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-

0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-

висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 

нагрузок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-

делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-

ми холостого хода;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 

 



 

  
В

за
м

. и
н
в.

 №
  

П
од

п
. и

 д
ат

а 

 

И
н
в.

№
п
од

л.
 

 

      
2-2021-ПЗ 

Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

9 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  

10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 

43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-

тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 

52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 

55. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края  о 

выдаче согласия от 30.04.2021 № 60.09.01-83/21-14  
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Приложение А 

Документация ООО «ИСК «АТЛАН»  
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Приложение Б  

Техническое задание на проектирование   
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Приложение В 

 Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства  о выдаче согла-

сия от 30.04.2021 № 60.09.01-83/21-14 
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2-2021-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 02.21

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Ларионов 02.21 Р 1

Н.контр. Сипко 02.21

Утвердил Ларионов 02.21

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 2-2021-ЭС КТП,  КЛ 10кВ

2 2-2021-СД Сметная документация

инвестиционно-строительная компания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Схема соединений 10 и 0,4 кВ

4
Ситуационный план

5
План установки КТП. План трассы ВЛЗ 6 кВ.

6
Анкерная двухстоечная опора

7
Опора СС128.6 с разъединителем

8
Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ

9
Промежуточная опора ВЛИ-0,4кВ

10
Анкерная опора угловая с одним подкосом ВЛИ-0,4кВ

11
Анкерная опора концевая с подкосом ВЛИ-0,4кВ

12
Заземляющ

ие устройства опор

13
Габаритные параметры КТП

14
Ф
ундамент для установки КТП

15
Заземление. Молниезащ

ита

16
Закрепление трансформатора

17
Учет.  Схема

18
Схема электрических соединений счетчика

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение

Наименование
Примечание

Ссылочные документы:

Л56-97
Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110,
С112, СВ105   ВЛ 10кВ с защ

ищ
енными проводами"

29.0008
Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ для IV
климатических районов

22.0086
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛ-0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой
компании "Тайко Электроникс Симель"

3.407.1-143.2
Ж
елезобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2

3.407-150
Заземляющ

ие устройства воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 20-35 кВ

Прилагаемые документы:

2-2021-ЭС.С
Спецификация оборудования и материалов

2-2021-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

.
Ведомость по благоустройству территории

2-2021-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

2-2021-ЭС.ОЛ
Опросный лист для заказа КТП

ОБЩ
ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование
"Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в соответсвии с договором на ТП №

 4-38-18-1295".
Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не

нарушают действующ
ее в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Данным проектом предусматривается строительство КТП, КЛ 10 кВ.

В ходе предпроектного осмотра было принято решение увеличить трассу КЛ-10 кВ в 2 раза от
ориентировочного в связи с выбором оптимального места расположения проектируемой ТП.

Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей»
РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» «Инструкции по
проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%

.
Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и республики Адыгея и

ПУЭ 7-го издания (глава 2.5), с учетом требований к учету повторяемости климатических нагрузок на воздушные
линии 1 раз в 25 лет, в проекте принято:

- район по ветровому давлению - II;
- район по толщ

ине стенки гололеда - III.
При совместной подвеске на общ

их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

При совместной подвеске на общ
их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ с неизолированными

проводами ВЛ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не
менее 0,4 м, ПУЭ, п. 2.4.31.

При совместной подвеске на общ
их опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ с проводами ВЛ-10(6)кВ

расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 1 м, ПУЭ, п.
2.4.33.При пересечении и сближении ВЛИ с контактными проводами и несущ

ими тросами трамвайных линий должны
быть выполнены следующ

ие требования (ПУЭ, п.2.4.92):
- расстояние от проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса

трамвайной линии;
- расстояние от проводов ВЛИ до несущ

его троса или контактного провода должно быть не менее 1,5 м;
- расстояние между проводами ВЛИ и кронштейном или устройством крепления несущ

его тросса контактных
проводов должно быть не менее 1,5 м.

Нумерация опор принята условно.
Решения, принятые в настоящ

ем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующ

их
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов. При разработке
проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в пояснительной
записке в разделе "Нормативные ссылки".

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

1

Общ
ие данные

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания
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-Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ

- Проектируемая ж/б опора

- Существующая ж/б опора

- Ж/б опора с проектируемым анкерным креплением подкоса

- Проектируемая ж/б опора с анкерным креплением подкоса

- Указатель прохождения тока короткого замыкания (УТКЗ)И

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 12.20
Р 2

Условные обозначенияН.контр Сипко 12.20
Утвердил Ларионов 12.20

инвестиционно-строительная компания



ТМГ 250/10-У1
10±2х2,5%

/0,4кВ

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

АД 31Т-60х6 мм

3 АД 31Т-60х6 мм

МГ-1х25мм²

ТШ
П-0,66

400/5А 0.5S

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

400
250

400
250

400
250

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода
Ячейка вывода

QW
QW

QW
ВНА-10
Iн-630А

ВНА-10
Iн-630А

ВНАп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
31,5-20 У3
Iпл.вст.31,5А

QW
ВНА-10
Iн-630А
И

Меркурий 234 ART 03
(D) PR

iRZ ATM21.В

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

В1; АСБл-10 3х240 l=641;
в сторону ТП-1822п

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

3

Схема электрических соединений
10 и 0,4 кВ

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Рассечка КЛ 10кВ от ТП-1882п до ТП-293

Рассечка КЛ 10кВ от ТП-1882п до ТП-293

В2; АСБл-10 3х240 L=641;
в сторону ТП-293

ОПН-П-10
УХЛ1



Ю C

В
З

Б/М

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

4

Ситуационный план
Н.контр

Сипко
12.20

Утвердил
Ларионов

12.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



ГНБ1
3тр. п/э 160мм
(1 резерв)

2,5

L=19м

а/д
кан.-0,8
кан.-0,8
вод.-1,8
вод.-1,8
газ.-1,2

Т3
2тр. п/э 160мм

0,9
L=65м

въезд

Проектируемая
КТП 630/10/0,4Проектируемая КЛ 10 кВ

В1: В2; АСБл-10 3х240

4,2м

4,9м

Рабочий котлован
2х2м

Приемный котлован
1х2м

Y:14075.3815
X:20208.641

Y:14077.6399
X:20207.1613

Y:14076.5873
X:20210.4812

Y:14078.8457
X:20209.0015

Y:14152.7874
X:20162.4048

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

5

План трассы
Н.контр

Сипко
12.20

Утвердил
Ларионов

12.20
инвестиционно-строительная ком

пания

Линия совмещ
ения с листом 5.2



Т3
2 тр. п/э
160мм

0,9

L=4 м
въезд

Проектируемая КЛ 10 кВ
В1: В2; АСБл-10 3х240

4м

4,7м

10,5м

4,2м

Y:14255.9161
X:20330.8541

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Обратная засыпка грунтом

Кирпич
Песок

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)

Обратная засыпка грунтом

Песок

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)

Линия совмещ
ения с листом 5.1

Линия совмещ
ения с листом 5.3



ГНБ2
3 тр. п/э
160мм (1
резерв)

2,9

L=46 м
а/д
въезд.
к.л.-3,5м

Т3
2 тр. п/э
160мм

1,5

L=2 м
к.л. - 0,8

Т3
2 тр. п/э
160мм

0,9

L=8 м
въезд

Т3
2 тр. п/э
160мм

1,7

L=2 м
вод. - 1,2

Т3
2 тр. п/э
160мм

1,5

L=2 м
к.с. - 0,7

Т3
2 тр. п/э
160мм

0,9

L=3 м
въезд

Проектируемая КЛ 10 кВ
В1: В2; АСБл-10 3х240

11м
3,3м

Рабочий котлован
2х2м

Приемный котлован
1х2м

Y:14321.5675
X:20431.5434

Y:14457.6868
X:20334.9371

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Ю C

В
З

М (1 : 500)

Линия совмещения с листом 5.2

Линия совмещения с листом 5.4



Т3
2 тр. п/э
160мм 1,7

L=5 м к.л. - 1,2

М1

М2

Проектируемая КЛ 10 кВ
В1: В2; АСБл-10 3х240

Ю

C

ВЗ

М (1 : 500)

2-2021-ЭС
Лист

5.4
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.3

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

РУВН

2400

Силовой
трансформатор

РУНН

4300

2400

2400

М 1:50

А
Б

12

Воздушный
вывод 0,4 кВ

Воздушный
вывод 0,4 кВ

Воздушный
вывод 0,4 кВ

4300

УКМ

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

6

Габаритные параметры КТП
Н.контр

Сипко
12.20

Утвердил
Ларионов

12.20
инвестиционно-строительная ком

пания



3
4

6
5

Рама КТП
Рама КТП

Бетонный
блок Ф

БС
Бетонный
блок Ф

БС

1.
Ф
ундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.

2.
Все наружные поверхности, соприкасающ

иеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3.

Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ
-115(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ

-021(ГОСТ
25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.

4.
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

   - закрепление трансформатора (см. лист 9);
   - антисейсмический закрепляющ

ий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 4,5);
   - закрепление КТП (поз 6).

0,000
-0,280

-0,600
-0,700

1
1

2
2

Узел А

100

100 Бетон

Щ
ебень h=0,1м

750

1
1

2
2

Узел В

100
100
1

1180
880

1180
1180

600880880600

2 2

1
1

1
2

Основание КТП

22

1
2

1
1

4420

2960

№ п/п

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

6
960

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 9.6.6-Т

6
700

3
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
2

77,85
155,7

4
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
2

51,9
103,8

5
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=300х3500

2
42,5

85

6
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=500х3000

2
60,75

121,5

Бетон М150
м³

0,2

7
Гравийно песчанная смесь

м³
1

8
Бетонное покрытие М 200

м³
0,666

9
Щ
ебень

м³
1,332

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Бетонное
покрытие

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

7

Ф
ундамент для установки КТП

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

К заземляющ
ему 

устройству КТП

ТМГ

РЕN

1.
Для защ

иты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящ
ие части

электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при повреждении изоляции,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общ

ее заземляющ
ее

устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:
- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4.
Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6.
После монтажа сопротивление заземляющ

его устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7.
В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ

ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8.
Для защ

иты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений,
приходящ

их с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9.
Все соединения заземляющ

его контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест
.

Длина сварного шва не менее 100мм.
10.Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11.

При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом
,

несодержащ
им щ

ебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро.

12.Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13.В местах присоединения заземляющ

их проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
 ГОСТ 8509-93

 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м
8 шт

электрод

2
 ГОСТ 103-76

 Сталь полосовая 50х5 мм
30 м

полоса заземления

3
 Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

212 1

1

4300

5300

2400

2960

1000

1000

7300

24802480

4960

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

8

Заземление. Молниезащ
ита

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания
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Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

ТМГ

1 1

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора .
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора .

С трансформатора снять транспортные колеса , закрепить трансформатор болтами к уголкам .

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 12.20
Р 9

Закрепление трансформатораН.контр Сипко 12.20
Утвердил Ларионов 12.20

инвестиционно-строительная компания
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2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 12.20
Р 10

Схема подключения УТКЗ-4Н.контр Сипко 12.20
Утвердил Ларионов 12.20

инвестиционно-строительная компания



1.Трансформаторы тока и счетчики установить в  РУНН по месту . Высота  от площадки  обслуживания  до
коробки  зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м.
2. При отключении счетчиков установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока).
3. Номера клемм на блоке Х приняты условно.

Ввод от силового
трансформатора

ТА3

А

ТА1

PEN В

ТА2

АPEN В

L=2м

А 
30

1

С 301 9

С 302

С 302

С 301

В 302

С

10

Блок зажимов устанавливается 

В 302

В 301

А 302

А 301

В 301

С

В

С

А

2

6

7

8

4

5

3

1

Х

ПВ1-0,45-7(1х2,5); ШЭМ
L=2м

К1

1
PI

18
Каскад 32-МТ-W32-A0, 5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1

ВА В 
30

3

В 
30

1

А 
30

3

151413 1716

PE
N

С С 
30

3

С 
30

1

212019 22

Отсек учета РУНН

К2

на месте монтажа;

ПВ1-0,45-3(1х2,5); ШЭМ

Экспликация

А 302

А 301

PEN

ПВ1-0,45-4х(1х2,5); ШЭМ
L=1м

ПВ1-0,45-6х(1х2,5); ШЭМ
L=1м

К распределительным
шинам 0,4 кВ

РУНН 

Меркурий 234 ART 03 D

Счетчик трехфазный активной энергии

Б324-4П16-В/ВУ3-10

Трансформатор тока Т-0,66 У3, 300/5 А (1000/5А) 

Блок на 10 зажимов, 16 А, 

ТА1,ТА2, ТА3

Х

обозначение
Позиционное

Wh

1шт

3шт

 Наименование К-во

1шт

ед.,кг
Масса

чание
Приме-

4

3

1

5 ГОСТ 6323-88 Провод медный ПВ1-1х2,5-450 10м

6 4м 0,188Шланг электромонтажный, ШЭМ 32У2ТУ 36-2780-86

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 12.20
Р 11

Учет.  СхемаН.контр Сипко 12.20
Утвердил Ларионов 12.20

инвестиционно-строительная компания



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Ввод от силового тр-ра

К1

1. При отключении счетчика установить перемычки между зажимами 5-6,7-8,9-10 на блоке зажимов Х
(закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока ).
2. Перечень аппаратов и схема соединений приведены на листе 11.

К2

21

А
U2

В С

U2 U2

Х

Блок зажимов устанавливается на месте монтажа

А 301

А 302

В 301

В 302

С 301

С 302
ТА2ТА1

U1

ТА3

U1 U1

PENА В С

PEN

13

С 302

С 301

В 302

В 301

А 302

10

9

7

8

6

PI

19

18

PI

16

15

А 3015 PI

С

А

В

3
4

2

1

С

В

А

А 301

А 302

В 301

В 302

С 301

С 302

Отсек учета РУНН

К распределительным
шинам 0,4 кВ

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 12.20
Р 12

Схема электрических соединений
счетчика

Н.контр Сипко 12.20
Утвердил Ларионов 12.20

инвестиционно-строительная компания



300

α

H

1000 m
in

B
1000 m

in

М
елкая

просеянная
зем

ля

О
хранная зона

А
5-92-13

Таблица кабельны
х транш

ей и
объем

ы
 зем

ляны
х работ

С
татус

Л
ист

Л
истов

Р
1

В
Н
И
П
И

Тяж
пром

электропроект
им
ени Ф

.Б.Я
кубовского

М
осква

Р
азраб.

П
ровер.

Н
ач.отд.

А
ллакозов
А
ллакозов
И
вкин

  1. Глубина транш
еи задана от поверхности зем

ли
окончательно спланированной территории.
  2. О

бъем
ы

 зем
ляны

х работ приведены
 для транш

ей с
отвесны

м
и стенкам

и. П
ри вы

полнении транш
ей с углам

и
естественного откоса (α

О
бъем

 зем
ляны

х
работ на 100м
транш

еи
ры
тье

транш
ей

О
братная
засы

пка

О
бъем

 м
елкой

просеянной зем
ли

или песка на 100м
транш

еи, м
²

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип транш
еи

В
, м
м

Н
, м
м

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6
Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200

300

400

500

600

700

800

1000
900

300

500

600

800

1000

900

900
700

900
1250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0

Привязан л.13     2-2021-ЭС

Разраб.
Зайнутдинов

10.20



А5-92-29

П
ересечение двух кабельны

х
линий в зем

ле

С
татус

Л
ист

Л
истов

Р
1

В
Н
И
П
И

Тяж
пром

электропроект
им
ени Ф

.Б.Я
кубовского

М
осква

Р
азраб.

П
ровер.

Н
ач.отд.

А
ллакозов
А
ллакозов
И
вкин

АА

1000

500

Р
ис.1

ББ

1000

150

Р
ис.2

ВВ Р
ис.3

1000

П
литы

 из бетона или другого
равнопрочного м

атериала

1000
150

1000

Уплотнение
А

5-92-45
Уплотнение
А

5-92-45

Трубы
 асбестоцем

ентны
е

А
-АБ-Б

В
-В

Кирпичи или плиты
 покры

тия трассы

О
бозначение

Р
ис.

А
5-92-29

     -01

     -02
Защ

ита нижней трассы
кабелей

Р
азделение кабелей плитам

и

Р
азделение кабелей слоем

зем
ли

В
ид обозначения

123

 1. Н
а чертеж

е указаны
 м
иним

альны
е

разм
еры

.
 2. Кабели связи должны

 бы
ть

располож
ены

 вы
ш
е силовы

х кабелей.
 3. М

атериал, количество и диам
етр

труб указы
ваю

тся в конкретном
проекте.

Привязан л.13     2-2021-ЭС

Разраб.
Зайнутдинов

10.20



500

Р
ис. 1

Р
ис. 3Р

ис. 4

Р
ис. 2

2000
2000 Труба асбестоцем

ентная (см
.

п. 2)
А

А

Б

БВВ

250

А
-А

2000
2000

500

Б-Б

А
5-92-32

П
ересечение Кабельной линии с

трубопроводом

С
татус

Л
ист

Л
истов

Р
1

В
Н
И
П
И

Тяж
пром

электропроект
им
ени Ф

.Б.Я
кубовского

М
осква

Р
азраб.

П
ровер.

Н
ач.отд.

А
ллакозов
А
ллакозов
И
вкин

250

В
-В

2000
2000

Труба асбестоцем
ентная (см

.
п. 2)

О
бозначение

Р
ис.

Тип прокладки

 А
5-92-32

1
Н
ад трубопроводом

 в норм
альны

х условиях

         -01
2

Н
ад трубопроводом

 в стесненны
х условиях

3
П
од трубопроводом

 в норм
альны

х условиях

4
П
од трубопроводом

 в стесненны
х условиях

         -02

         -03

 1. Н
а чертеж

е указаны
 м
иним

альны
е разм

еры
.

 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертеж
у А

5-92-45.
 3. М

атериал, количество и диам
етр труб указы

вается в конкретном
 проекте

.

Привязан л.14     2-2021-ЭС

Разраб.
Зайнутдинов

10.20



1

А
5-92-39

П
рокладка кабельной линии откры

ты
м

способом
 при пересечении с автодорогой

С
татус

Л
ист

Л
истов

Р
В
Н
И
П
И

Тяж
пром

электропроект
им
ени Ф

.Б
.Я
кубовского

М
осква

Р
азраб.

П
ровер.

Н
ач.отд.

А
ллакозов
А
ллакозов
И
вкин

С
м

. п. 3
Труба асбестоцем

ентная безнапорная

П
олотно автодороги

1000
Зона отчуж

дения
1000

Зона отчуж
дения

Р
ис. 1

Р
ис. 2

Р
ис. 3

С
м

. п. 3

П
олотно автодороги

1000

500

1000

500

1000

2000

Труба асбестоцем
ентная безнапорная

О
бозначение

Р
ис.

Х
арактер пересечения

1

П
ри отсутствии зоны

 отчуж
дения,

при наличия водоотводной канавы
         -01

2

П
ри отсутствии зоны

 отчуж
дения,

при отсутствии водоотводной канавы
         -02

3

П
ри наличии зоны

 отчуж
дения

 А
5-92-39

 1. Н
а чертеж

е укааны
 м
иним

альны
е разм

еры
.

 2. Количество, длина и диам
етр труб указы

ваю
тся в конкретном

 проекте
.

 3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А
5-92-45.

Привязан л.15    2-2021-ЭС

Разраб.
Зайнутдинов

10.20



Уплотнение кабеля в трубе

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Труба

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых
водонепроницаемой (мятой) глиной.

Привязан л.16    2-2021-ЭС

Разраб. Зайнутдинов 10.20



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

17

Прокладка кабельной линии с
автодорогами категории I и II

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания



2000 Приемный
котлован
2х2м

Труба п/э ∅160мм, L=19м,
3шт. Глубина 2,5м

ГНБ-1
W2

W2

W2

W2

W2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W2

W2

W2

W2

W2

кан. 0,8 м

кан. 0,8 м

вод. гл. 1,8 м

2705
8370

1100
3000

2500

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2000

Труба "Электропайп"
D=∅160мм

Dскв.=400мм

Рабочий
котлован
1х2 м

2000

1000

вод. гл. 1,8 м

газ. (проект) гл. 1,2 м

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

18

Профиль прокладки кабеля методом ГНБ в
районе ул. Даниила Смоляна

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
12.20

КТП, КЛ 10кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

12.20
Р

19

Профиль прокладки кабеля методом ГНБ
при пересечении полотна автодороги Западный
подъезд к г. Краснодар на участке км 13+430

Н.контр
Сипко

12.20
Утвердил

Ларионов
12.20

инвестиционно-строительная ком
пания

30.00
29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00

Условный горизонт

28.76
29.05

28.63
28.38

29.21
28.13

25.13
гл. 3,5

Труба Электропайп 160 ГОСТ Р 18599-2001 L
тр=46м, 3 канала

Естественное

Газон
Асфальт

Асфальт
Асфальт

Газон

4,88
2,15

6,35
11,36

6,08
10,21

4,88
6,35

11,33
9,25

7,05
0

0,4
0

2,9
1,4

1,17

28.76

3,09
1,88

3,09 1,09

2,15
1,88

1,1

От
мет

ка земли ф
акт

ическая, м

От
мет

ка верха прокладки, м

От
мет

ка верха т
рубы, м

Глубина заложения, м

Основание

Уклон/
Длина скважины

Обозначение т
рубы

Расст
ояние, м

Покрыт
ие

12
12

Труба "Электропайп"
D=∅160мм

Труба ПНД SDR 9 400 мм
D=∅400мм

Скважина D=∅400мм

Проектируемая КЛ-10кВ

Продольный проф
иль ГНБ

М
 1:200 горизонт

альный
М
 1:200 верт

икальный
Длина скважины L=46 м.п.



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
10.20

КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

10.20
Р

24
Н.контр

Сипко
10.20

Кабельный журнал
Утвердил

Ларионов
10.20

инвестиционно-строительная ком
пания

                         10 кВ

B1
Ячейка №

 1 (проектируемая ТП)
КМ1

1
АСБл-10

3х240
641

B2
Ячейка №

 2 (проектируемая ТП)
КМ2

1
АСБл-10

3х240
641

Обозначение
кабеля,
группы
проводов

Трасса
Маркировка жил кабеля

Кол-во
использ.
жил

Марка
Кол-во, число
и сечение

жил

Длина,
м

Отметки
строительства

Начало
Конец

1.
Данные кабельного журнала не являются основанием для нарезки кабеля.

2.
Окончательная длина кабеля определяется по фактически промеренной трассе.



Ведомость пусконаладочных работ
№п/п

Наименование
Ед. изм.

Кол-во
Примечание

КТППН-ККВ-630-10/0,4-У1

1
Трансформатор силовой трехфазный масляный

шт.
1

2
Испытание обмоток трансформатора

испытан
ие

6

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин

изм.
2

4
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
ОПН-П-0,38

изм.
3

5
Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств напряжение
до 10 кВ

изм.
6

6
Ш
ины напряжением до 11 кВ

испытан
ие

3

7
Ф
азировка электрической линии или трансформатора с

напряжением свыше 1 кВ
фаз.

3

8
Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ

шт.
3

9
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением
до 1 кВ

шт.
40

10
Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземленными элементами

100
точек.

0,35

11
Измерение сопротивления растеканию тока контура
заземления и диагональю до 20м

изм.
4

12
Определение удельного сопротивления грунта

изм.
1

13
Измерение токов утечки ОПН-П-10

изм.
6

14
Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ

линия
11

15
Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ

шт.
14

КЛ-10 кВ

16
Испытание кабеля силового

испыт.
2

17
Ф
азировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ

фаз.
6

18
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

1 линия
6

Ведомость монтажных работ

26
Разработки грунта II категории под устройство
фундамента

м³
3,95

27
обратная засыпка грунта II категории под устройство
фундамента

м³
0,72

28
Устройство песчано-гравийного основания под фундамент

м³
1

29
Установка фундаментных блоков Ф

БС 12.6.6-Т
шт.

6

30
Блок бетонный Ф

БС 9.6.6-Т
шт.

6

2-2021-ЭС.ВР

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
10.20

КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

10.20
Р

1
2

Н.контр
Сипко

10.20

Ведомость работ
Утвердил

Ларионов
10.20

инвестиционно-строительная ком
пания

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

31
Установка и закрепление КТП

шт.
1

32
Монтаж антисейсмического закрепляющ

его пояса по
периметру фундамента подстанции

шт.
1

33
Установка и закрепление трансформатора

шт.
1

34
Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления

м³
4,5

35
Обратная  засыпка траншеи II категории шириной 300мм,
глубиной 500 мм под устройство заземления

м³
4,5

36
Монтаж устройство заземления из вертикальных
заземлителей

м
24

37
Монтаж устройства заземления из горизонтальных
заземлителей

м
30

38
Покраска металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию эмалью

м²
7

39
Огрунтовка металлических элементов, подверженных
атмосферному воздействию грунтовкой

м²
7

40
Обработка блоков Ф

БС обмазочной гидроизоляцией
м²

7,416

41
Устройство щ

ебеночного основания под отмостку толщ
.

10см.
м²

13,32

42
Устройство бетонной отмостки толщ

. 5см.
м²

13,32



Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

КЛ 10кВ

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее м 970

2 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м 7х2=14

3 Засыпка песком м³ 69,1

4 Затяжка кабеля в трубы м 91х2=182

5 Прокладка КЛ методом ГНБ м 65х2=130

Строительные работы

6 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории м³ 207,35

7 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 69,1

8 Укладка кипича в траншею шт. 6014

9 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 138,25

10 Рытье котлованов для ГНБ м³ 20

11 Засыпка котлованов для ГНБ м³ 20

2-2021-ЭС.ВР
Лист

2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Позиция

Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

КЛ-10 кВ

1
Кабель силовой на напряжение 10кВ, сечение жилы 240 мм2

АСБл-10 3х240
м

1400
Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

2
Концевые муфты внутренней установки для 3-жильных кабелей с
бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ

GUST-12/150-240/800-L12
Raychem

к-т
2

3
Соединительная муфта для 3-жильных кабелей с бумажной
изоляцией на напряжение 10 кВ

3СТп-10/150/240
к-т

4

4
Труба полиэтиленовая двухслойная. Электропайп диаметром 160м

SDR-13,6 ф160
м

182
0

Труба полиэтиленовая двухслойная. Электропай диаметром 160м
SDR-17 ф160

м
195

5
Песок

ГОСТ 8736-93
м³

89,1
6

Пена монтажная огнеупорная
Penosil

м
2

7
Кирпич для закрытия кабельной линии

шт.
6014

2-2021-ЭС.С

Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП №

 4-38-18-1295
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зайнутдинов
10.20

КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Ларионов

10.20
Р

1
2

Н.контр
Сипко

10.20

Спецификация оборудования и
материалов

Утвердил
Ларионов

10.20
инвестиционно-строительная ком

пания

КТПП 10/0,4 кВ

8
КТППН-ККВ-630/10/0,4 кВ, в комплекте с трансформатором ТМГ
250/10 У1, 10/0,4 кВ, 250 кВА

2-2021-ЭС
компл.

1

 Ф
ундамент для установки КТП

 лист 7
9

 Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

 ГОСТ 13579-78
шт.

6
960

10
 Блок бетонный Ф

БС 9.6.6-Т
 ГОСТ 13579-78

шт.
6

700
11

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

77,85
12

 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
 ГОСТ 8509-86

шт.
2

13
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3500
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

14
 Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3000
 ГОСТ 19903-74

шт.
2

15
 Гравийно-песчанная смесь

м³
1

 Бетон (М150)
м³

0,2
16

 Бетон (М150)
м³

0,666
17

 Щ
ебень

м³
1,332

 Заземление. Молниезащ
ита

 лист 8
18

 Сталь полосовая 50х5 мм
 ГОСТ 103-76

м
30

19
 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м

 ГОСТ 8509-93
шт.

8
Закрепление трансформатора

лист 9
20

Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм
ГОСТ 8509-93

шт.
4

21
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70

шт.
4



Трансформаторная подстанция КТПП-ККВ-630-10/0,4-У1

Исполнение Проходная однотрансформаторная

Установка подстанции Блочный фундамент
РУ

ВН

Сборные шины, сечение АД-31Т, 60х6мм

Класс напряжения 10 кВ

Исполнение ввода Кабельное

Исполнение вывода Кабельное
Тип выключателя нагрузки
трансформатора ВНАп-10/630

Тип выключателя нагрузки линейный ВНА-10/630

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ПКТ 103-10-31,5-20 У3

Указатель прохождения токов КЗ УТКЗ-4 (на каждом вводе)

Си
ло
во
й 
тр

-р Тип, мощность, кВА ТМГ-250/10 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ

Сочетание напряжений 10/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток Δ/Yн-11

Наличие напрявляющих 550 мм

Напряжение 0,4 кВ

Исполнение вывода Воздушное

Выключатель нагрузки, Iном, А ВН 630А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А ППНИ-35 с рубильниками
Тип трансформатора тока на вводе,
коэф. тр-ции, кл. точности ТШП-0,66У3, 400/5, кл. точн. 0,5S

Счетчик активной и реактивной
энергии Меркурий 234 ART 03 (D) PR

Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,38 УХЛ1

На
им
ен
ов
ан
ие

 и
ад
ре
с

Изготовитель

Проектная организация ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326, тел. 277-33-13

Объект
Строительство трансформаторной подстанции, ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295
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2-2021-ЭС.ОЛ

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 10.20

КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 10.20
Р 1 2Н.контр Сипко 10.20

Опросный лист на изготовление КТП
Утвердил Ларионов 10.20

инвестиционно-строительная компания
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Изм.
Кол.уч

Лист
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Подп.
Дата

РУВН

2400

Силовой
трансформатор

РУНН А
Б

12

4300

ТМГ 250/10-У1
10±2х2,5%

/0,4кВ

ВН Iн-1600А

ОПН-П-0,38
УХЛ1

АД 31Т-60х6 мм

3 АД 31Т-60х6 мм

МГ-1х25мм²

ТШ
П-0,66

400/5А 0.5S

 3~50 Гц 0,4 кВ  

400
250

400
250

РЕN
N

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

400
250

Iн, А
Iпв, А

400
250

PIK

400
250

400
250

400
250

Ячейка ввода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вывода
Ячейка вывода

QW
QW

QW
ВНА-10
Iн-630А

ВНА-10
Iн-630А

ВНАп-10
Iн-630А

И
И

ПКТ 103-10-
31,5-20 У3
Iпл.вст.31,5А

QW
ВНА-10
Iн-630А
И

Меркурий 234 ART 03
(D) PR

iRZ ATM21.В

ОПН-П-10
УХЛ1
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Расчет токов короткого замыкания . РЗА
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инвестиционно-строительная компания

1. Общая часть и исходные данные
Данной частью проекта предусматривается расчет токов короткого замыкания и выбор
уставок релейной защиты по проекту "Строительство трансформаторной подстанции,ЛЭП-10
кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295" .
2. Схема электроснабжения
Питающим центром является ПС "Тургеневская" фидер  ТГ-303.
3. Расчет токов короткого замыкания
Для проверки параметров срабатывания РЗА в настоящем проекте произведён расчёт
токов коротких замыканий (к.з.) в максимальном и в минимальных режимах:
-максимальный режим ТГ-303: I³кз = 10049 А,
-минимальный режим ТГ-303: I³кз= 7773 А.
При расчете токов КЗ по известному току трехфазного КЗ от системы I.к, кА определяем
эквивалентное индуктивное сопротивление системы Хс, Ом по формуле
Хс=Uср.ном/√3I.к
Сопротивления кабельных линий электропередачи определялись по формулам
X=XудL ,r=rудL,
где l - длина кабельной линии,
Xуд и rуд- удельные сопротивления линии.
   Собственный емкостный ток КЛ определялся по выражению:
Iс кл=n·Co кл·Lкл·w·Uф,
где n - число параллельных КЛ в одной цепи;
Со - удельная емкость фазы КЛ на землю ;
L - длина КЛ;
w - угловая частота вращения;
Uф - номинальное фазное напряжения сети.
Сопротивления двухобмоточных трансформаторов определялись по формулам:
r=PkS²·Uн²бомаз,  X=1U0k0·U·S²бномаз ,Z=√r²+x² ,
где  Uk- напряжение к.з. трансформатора,
  Sн - номинальная мощность трансформатора,
 Pk - потери к.з. трансформатора. Полное сопротивление до места КЗ:
I³кз= Uн/1,7 3·Σzкз
Ток двухфазного КЗ:
I²кз=0,867·I³кз
Пересчет тока с низкой стороны на высокую:
4. Iвн=Iнн·UUннвн

2-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , ЛЭП-10 кВ в
соответствии с договором на ТП № 4-38-18-1295

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов

БКТП 10/0,4
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов
Р 1

Н.контр Сипко

Расчет токов к.з. и РЗАГИП Ларионов
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Существующие уставки РЗ проверяем на чувствительность к расчет-ным токам КЗ:
Кч=I.к.з.min/IсзДля проверки селективности защит строим график срабатывания РЗ.4.
Расчет и выбор уставок релейной защиты4.1. Защита кабельной линииВ соответствии
с правилами устройства электроустановок для защиты линии с односторонним
питанием должны быть предусмотрены следующие устройства релейной защиты:
 - токовая отсечка;
 - максимальная токовая защита с выдержкой времени, согласованная со смежным участком;
 - защита от замыкания на землю.
5. На трансформаторах мощностью менее 1 МВА в качестве защиты от токов, обусловленных
внешними многофазными КЗ,  предусматриваем действующую на отключение максимальную
токовую защиту.
Для отстройки от токов самозапуска электродвигателей нагрузки ток срабатывания
защиты выбираем по выражению
Iсз= Кн·Ксзп/Кв· Iраб махДля отстройки от тока перегрузки после действия устройства АВР
  на двухтрансформаторной подстанции ток срабатывания максимальной токовой защиты
для каждого из двух трансформаторов выбираем по выражению
Iсз≥ Кн/Кв (КсзпIраб махТ2+КнIраб махТ1),где Кн-коэффициент, учитывающий увеличение
тока через трансформатор Т1 из-за понижения напряжения на шинах НН при подключении к
 нему после АВР заторможенных двигателей  другой секции, ранее питавшейся через
трансформатор Т2.
Для отключения КЗ на шинах НН с меньшей выдержкой времени при возможности согласования
дополняем МТЗ токовой отсечкой.

Расчет ТКЗ на ШИНАХ

Объект Точка
КЗ

max режим min режим

Iкз(3), А Iкз(3), А
РП-23 К1 7773,7 6380,1
ТП-735 К2 6923,2 5828,5
ТП-737 К3 6799,6 5742,9
ТП-1170п К4 6347,1 5434,8
ТП-456п К5 5733,1 5007,6
ТП-2451п К6 4948,2 4435,3
ТП-242 К7 4376,8 3997,5
ТП-2589п К8 3803,7 3526,5
ТП-514п К9 3358,2 3148,4
ТП-2416п К10 3306,5 3103,5
ТП-2621п К11 3285,2 3084,9
ТП-2305п К12 3265,9 3068,1
ТП-2258п К13 3194,3 3005,7
ТП-2290п К14 3174,4 2988,3
ТП-3215п К15 3214,5 3023,3
ТП-293 К16 3244,6 3049,6

Проектируемая ТП К17 3096,6 2920,8
ТП-1882п К18 3150,9 2967,5
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6. Определяем уставки срабатывания РЗА ПС  «Тургеневская» :
Исходные данные для расчета:
Существующая нагрузка на фидер ТГ-303: 2600кВт
Добавочная мощность: 133,69 кВт
Уставки РЗА ТГ-303
Ктт=300/5
МТЗ 900А tсз=1,0 с
ТО: 4200 А tсз=0,25
устройство: PSC-9611
Проверка существующих трансформаторов тока  ТГ-303
Ктт=300/5, по условию максимальной нагрузки: :
6.1. Максимальная токовая защита :
6.1.1. Определяем ток срабатывания:

Iраб.max=Sном+Sдоб/√3*Uном*cos
Iраб.max=2600+133,69/1,73*10,5*0,93 =161,82 А
Iраб. мах. ≥ Iном.тт
161,82 300  (условие выполняется). Замена трансформаторов тока на ТГ-303 не требуется:

6.1.1. Определяем ток срабатывания МТЗ :
Iс.з.=Iраб.max*Котс*Кзап/Кв
где:
-Котс - коэффициент отстройки
-Кзап - коэффициент самозапуска
-Кв - коэффициент возврата

на ТГ-303:
Iс.з.=161,79*1,1*1,1/0,96=203,92 А

Согласно произведенному расчету токов КЗ и выбору уставок МТЗ РЗА , существующая уставка:
ТГ-303
МТЗ1: Iс.з  ≥ Iс.з = 900 ≥ 203,92 А., удовлетворяет условиям

tсз = 1 сек - время срабатывания остается без изменений

Проверка максимальной токовой защиты по условию чувствительности
Определяем Кч при двухфазном коротком замыкании в точке К3 проектируемой ТП на стороне 10 кВ
(основная зона чувствительности МТЗ):

Расчет минимального I²мин кз для ТП
I²мин кз =  ( √3/2) * I³мин кз= 0,86*4541,1=3905,35 А расчет минимального I³кзmin см.ТП расчеты

Кчув.= I²мин кз/Iуст = 2967,5/900=3,29 1,5 условие выполняется



Объект Uсн, кВ
max режим min режим

Xс, Ом Iкз(3), А Sкз, МВА Xс, Ом Iкз(3), А Sкз, МВА

ПС"Тургеневская" ТГ-303 10,5 0,6033 10049 182,76 0,7799 7773 141,36

Обозначение Наименование Ед. изм.
Iкз(3) Ток трехфазного короткого замыкания (для трансформатора на выводах обмотки НН ) А

Sкз Мощность короткого замыкания МВА

Uсн Среднее номинальное напряжение, принятое в расчетах кВ

Хс Эквивалентное сопротивление системы Ом

r уд, х уд Удельное активное и реактивное сопротивление отдельного кабеля Ом

rл, xл Активное и реактивное сопротивление отдельного кабеля Ом

Rл, Хл Активное и реактивное сопротивление линии с учетом последовательных и
параллельных соединений составляющих кабелей Ом

Х Реактивное сопротивление до точки КЗ Ом

Z Полное сопротивление до точки КЗ Ом

Sн.тр Номинальная мощность трансформатора кВА

Uн.тр Номинальное напряжения трансформатора обмоток ВН и НН кВ

uк Напряжение короткого замыкания трансформатора %

Pк Потери короткого замыкания в трансформаторе кВт

Iн.тр Номинальный ток трансформатора, отнесенный к ВН

zтр, rтр, хтр Соответственно полное, активное и реактивное сопротивление трансформатора Ом
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,  где L - длина кабеля;
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ПКТ-103-10-31,5
на тр-р проект КТП

РП-23 (К ТП-735)
МТЗ1:400А/1,5

ТГ-303
МТЗ1:900А/1'

ТГ-303
ТО: 4200/0,25

РП-23 (К ТП-735)
МТЗ2:800А/0,65

РП-23 (К ТП-735)
ТО:1200А/0

РП-23 (от ТГ-303)
МТЗ1:1000А/0,7
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