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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТУ Технические условия 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС 

ВПУ 

РУ 

Районные распределительные электрические сети 

Выносной пункт учета  

Распределительное устройство 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строительства 

по данному объекту разработана на основании технического задания на проектирование, 

выданного  АО "НЭСК-Электросети" по объекту: "Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 

проектируемой КТП г. Темрюк, (ТУ №3-49-19-1256)" (Приложение Б). 

2.2 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 0,4 

2 Приобретение провода СИП-2 3х150+70 мм2 м 262 

3 Железобетонная опора СВ 105-5 шт. 1 

4 Железобетонная опора СС 108.7-4.1 шт. 7 

2.3 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 

проектирование. 

В объем проектирования настоящего проекта входит: 

-  строительство ВЛИ-0,4 кВ по проектируемым и существующим опорам проводом марки 

СИП-2 3х150+70 мм² от РУ-0,4 кВ ТП-Т3-141 до границы балансовой принадлежности за-

явителя. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 

того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

2.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Темрюк. 

Климат г. Темрюк умеренно теплый, минимальная температура может опускаться до -

3°C, максимальная — подниматься до +40°C. Среднегодовое количество осадков составля-

ет 825 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточ-

но увлажнённой зоне. 

Согласно картам районирования территории Российской Федерации по климатическим 

характеристикам (СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85*) в проекте принято: 

- район по ветровому давлению – IV; 

- район по толщине стенки гололеда – III; 

- сейсмичность района – 8 баллов. 
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Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

2.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 

На данный момент электроснабжение здания, расположенного по адресу: Краснодар-

ский край, г. Темрюк, район ул. Розы Люксембург, д. 57/4 выполнено проводом марки 

СИП-4.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

2.6 Описание вариантов выбора трасс и площадок 

Выбор трасс проектируемых линий электропередачи осуществлялся с учетом того, что 

земельные участки, отведенные под строительство, уже используются под инженерные 

коммуникации. 

Строительство линий электропередачи 0,4 кВ предусматривается в проекте по проек-

тируемым и существующим трассам, при этом в проекте обеспечено выполнение мини-

мального числа пересечений и сближений с другими коммуникациями.  

Трасса линии электропередач согласована со всеми заинтересованными организациями. 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ прокладывается от РУ-0,4 кВ ТП-Т3-141 по проектируе-

мым и существующим опорам до здания, далее прокладка осуществляется по стене здания. 

Опуск ВЛИ-0,4 кВ по стене здания до существующего ВРУ выполняется в гофрированной 

трубе. Крепление гофрированной трубы выполнить при помощи дистанционных фиксато-

ров BIC-50.90. 

2.7 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-

качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 

- используются самонесущие изолированные провода СИП-2 с изоляцией из сшитого 

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен содержит 

в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-

ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 

вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

2.8 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-

ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭлСи». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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3 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 

3.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ. 

Проектируемая линия выполняется изолированным проводом СИП-2, проложенным по 

существующим, реконструируемым и проектируемым опорам. Крепление проводов к опо-

рам осуществляется арматурой производства «ТYСО». 

3.2 Конструктивные решения 

Проектируемая ВЛИ-0,4кВ прокладывается от РУ-0,4 кВ ТП-Т3-141 по проектируемым 

и существующим ж/б опорам далее по стене здания до существующего ВРУ расположенно-

го на стене здания. 

Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-

ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-

ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 

промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-

го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить потреб-

ность в рабочей силе по профессиям. 

3.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 

Расчет нагрузок выполнялся на основании изменений и дополнений к разделу 2 Рас-

четные электрические нагрузки РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию город-

ских электрических сетей», с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 

срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 

линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 

нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 

не превысит 5%, согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки проектируемых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения 

в графической части проекта. 

3.2.2 Конструкция и параметры провода СИП-2 

Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 

воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения УХЛ. 

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE).  

 

   Техническая характеристика провода 

Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная.   

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 

Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2: 

- первая, вторая и третья категории размещения по ГОСТ 15150-69; 

- минимальная температура эксплуатации: -60 градусов Цельсия; 

- максимальная температура эксплуатации: +50 градусов; 
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- монтаж производится при температуре не ниже -20 градусов Цельсия; 

Расчетная масса провода: 0,526 килограмм в метре. 

Срок службы не менее 40 лет с даты изготовления. 

Наружный диаметр провода: 30 миллиметров. 

- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 

- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  

- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 

в нормальном режиме работы 90 °С, 

в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  

- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной ра-

диации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 

1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² ± 25 %;  

- разрушающее механическое напряжение алюминиевой токопроводящей жилы 

составляет 120 Н/мм2
. 

- допустимый радиус изгиба провода 0,21 м. 

Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 

  

 

3.2.3 Заземление 

 

Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня элек-

тробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических сетях 

с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, предназначенные 

для: 

       - повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 

       - защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В каче-

стве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN (совме-

щенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

Общее сопротивление растеканию заземлителей повторного заземления РЕN-

проводника воздушной линии в любое время года должно быть не более 10 Ом (ПУЭ, 

седьмое издание, п.1.7.103). 
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На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все металличе-

ские нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные элементы 

опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под тако-

вым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления нулевой 

провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор 

с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой стали диам. 6 мм с анти-

коррозионным покрытием, а также провода ПАВ и плашечного зажима. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и не 

требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные усилия 

при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно одина-

ковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают появление в 

железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. Положительным ка-

чеством железобетона также является надежная защита металлической арматуры от корро-

зии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют предва-

рительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. Корро-

зийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких материалов, 

добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 

стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, уста-

новлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия тре-

щин, толщине защитного слоя бетона.  

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 Единая система за-

щиты от коррозии и старения (ЕСЗКС) «Сооружения подземные. Общие требования к за-

щите от коррозии», СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85". 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 

Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-

пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас-

сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 

7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий необходим системати-

ческий визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы отво-

да под воздушные линии. 
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6 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 
- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-

пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 

116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов». 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-

технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Уровень ответственности 

сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-

оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-

ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-

ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 

могут привести к образованию зон ЧС. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-

сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-

екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 

не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-

тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-

сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-
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рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-

ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для воздушных 

линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в пе-

риод выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая числен-

ность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию про-

ектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-

трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-

ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-

ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-

ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

6.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 

требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-

ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-

сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-

онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-

нию требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-

ной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей поясни-

тельной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 

применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-

рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями проекта производства работ (ППР), действующими нормативны-

ми документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 

12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

7.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-

вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-

ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-

тивных документов. 
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Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-

страняющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет предохранители, рассчитанные от параметров провода 

и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при коротких замыка-

ниях. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-

ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-

ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 

и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемые для проезда пожарной техники. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции, так и в аварийных режимах работы. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− снижение длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 0,5 

км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-0,4 

кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в зави-

симости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 

нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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10 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СП 76.13330.2016Электротехнические устройства. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  

10. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 
16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 
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28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-
опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-

деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 

42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Приложение А 

Документация ООО «ЭлСи»  
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Приложение Б 

Техническое задание на проектирование 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407- 11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10- 93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

37- 2019- ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

37- 2019- ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

37- 2019- ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

37- 2019- ЭС.ТА Таблица выбора арматуры для опор ВЛИ- 0,4 кВ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Условные обозначения

3 Ситуационный план

4 Схема электрических соединений

5 План трассы ВЛИ- 0,4 кВ

6 Типовые узлы крепления ВЛИ- 0,4кВ

7
Заземлитель из одного вертикального электрода для железобетонных опор ВЛ 0,38

кВ
привязан

8 Фундамент марки Ф- 8

37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 1 8

Н.контр. Стригунов 11.19

Общие данные

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:

-  Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК- Электросети" ;

-  материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:

- строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ- 0,4 кВ) от РУ- 0,4 кВ ТП- Т3- 141 выполненной проводом марки
СИП- 2 3х150+1х70 мм² до участка заявителя.

Разрешенная подключаемая мощность потребителей проектируемой ВЛИ- 0,4кВ -  100 кВт.

Категория надежности электроснабжения -  III.

Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ- 0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее
(ПУЭ, п.2.4.55):

-  до поверхности земли и проезжей части улиц -  5 м;

-  до тротуаров и пешеходных дорожек -  3,5 м;

-  на ответвлениях к вводам -  2,5 м.

При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ- 0,4кВ расстояние по
вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений
должно быть не менее (ПУЭ 2.4.57):

- до балконов, террас и окон -  1 м ;

- до глухих стен зданий, сооружений -  0,2 м.

Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических
сетей» РД 34.20.185- 94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»

«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185- 94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%.

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"  в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению -  IV;

- по нормативной толщине стенки гололёда -  III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно- гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 2

Н.контр. Стригунов 11.19

Условные обозначения

-  проектируемая ВЛИ- 0,4 кВ с указанием номера, сечения жил и пролета в метрах;

-  существующая ж/ б опора.

-  существующая ж/ б опора с подкосом.

-  проектируемая опора;

-  проектируемая опора с подкосом

-  демонтируемая опора

Л1; 3х150+1х70

- 14-



37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 3

Н.контр. Стригунов 11.19

Ситуационный план
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Б/ М

ул.Розы Люксембург 57/ 4

Сущ. ВРУ

проект. Л1

ТП- Т3- 141

ул. Розы Люксембург

пер. Дружбы
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Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 4

Н.контр. Стригунов 11.19

Схема электрических соединений
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1. Утолщенной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой- существующие.

2. Принципиальная схема РУ- 0,4кВ ТП- Т3- 141 показана условно.

Рр=100 кВт

Ip=165 А

cosϕ=0,92

ΔU=4,39 %

Iк.з.=940 А

PEN

1 2 3 4

250

ПН2

250

ПН2

250

ПН2

ТП- Т3- 141;  РУ- 0,4 кВ

с.ш.

250

ПН2

250/ 200

160 кВА

Л1; СИП- 2 3х150+70 мм², L=262 м

Проектир. опора №11

Существующие нагрузки



Сущ. ВРУ

ТП- Т3- 141

Л1, СИП- 2 3х150+70

- 21,5-

- 23,1-

- 37,3-

- 43,2-

-
2

6
,3

-

№1

№2

№3

№5

№6

№7

№4
№8

№9

№10

№11

-
14

,4
-

Проектир.

СС108.7- 4.1

Проектир.

СС108.7- 4.1

-
2
2
,3

-

- 21-

Проектир.

СС108.7- 4.1

- 6,5-

-
2
4

,9
-

Усилить сущ. опору доп.

стойкой СВ105- 5 (спаркой)

Замена на СС108.7- 4.1

с перевесом сущ. ВЛИ- 0,4кВ

3
,4
м

5,9м

4,1м

6,2м

1,1м
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37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 5.1 2

Н.контр. Стригунов 11.19

План трассы ВЛИ- 0,4 кВ

1. Проектируемая ВЛИ- 0,4кВ прокладывается от РУ- 0,4 кВ ТП- Т3- 141 по существующим и проектируемым опорам
до участка заявителя.

2. Монтажные узлы крепления ВЛИ- 0,4кВ разработаны на основе типовых узлов крепления.

3. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ- 0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ,

п.2.4.55):

-  до поверхности земли и проезжей части улиц -  5 м;

-  до тротуаров и пешеходных дорожек -  3,5 м;

-  на ответвлениях к вводам -  2,5 м.

При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть при
горизонтальной прокладке (ПУЭ, п.2.4.60):

- до земли -  2,5 м.

при вертикальной прокладке (ПУЭ, п.2.4.60):

-  Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

4. При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ- 0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

5. Номера опор указаны условно.



CSB

Узел 3

Промежуточное крепление СИП на опоре ВЛ- 0.4кВ

P2R- 150

ES 2000

ПС- 1- 1 АПВ 1х16

А200

F2007

СА 2000

CSB

РА 2000

Узел 1

Анкерное крепление СИП на опоре ВЛ- 0.4кВ
(угол поворота более 45°)

Узел 4

Крепление СИП к зданию фасадными креплениями BRPF70- 150- 6F
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А200

F2007

Узел 2

Анкерное крепление СИП на опоре ВЛ- 0.4кВ
(угол поворота не более 45°)

А200

F2007

РА 2000

СА 2000

CSB

700

СТ 600

BRPF70- 150- 6F

РА 2000CSB

37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 6

Н.контр. Стригунов 11.19

Типовые узлы крепления ВЛИ- 0,4кВ

P2R- 150



Привязан л.7     37- 2019- ЭС

Привязал Зубенко 11.19

Примечание:

1. Согласно техническому циркуляру № 11/ 2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»

с точки зрения коррозионной и механической стойкости, минимальный размер заземляющих электродов

из круглых стержней проложенных в земле составляет 18 мм.

∅18 мм
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37- 2019- ЭС

Строительство ВЛИ- 0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ проектируемой КТП г. Темрюк,

(ТУ №3- 49- 19- 1256)
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Каминник 11.19
Р 8

Н.контр. Стригунов 11.19

Фундамент марки Ф- 8

Спецификация арматуры

Марка
фунд.

Марка
каркаса

№
поз.

Наименование
элемента

∅, мм l , мм Кол., шт. nl , м
Выборка арматуры

∅, мм Ʃ, nl ,

м
Масса,

кг

Ф- 8

К- 8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 10AII 7,88 4,86

3 Продольный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 15,00 13,32

Сетка
С- 1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 12AII 48,24 12,95

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 14AI 7,60 9,20

Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00

Всего: 91,43

Основные показатели фундамента

Марка
фундамента

Марка
бетона

Расход бетона, м3

Масса
подушки
П- 1, т

Расход арматуры, кг
Расход

арматуры на
1 м3

 бетона,

кг/ м3на
монолитный
фундам

на подушку
П- 1

на К- 8 на К- 1

Ф- 8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций"  СН 393- 78.



Ведомость опор

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол- во
Номер типового

проекта

Проектируемые

одностоечная СС108.7- 4.1 4,9,10,11 4

одностоечная к существующей в
спарку СВ 105- 5 1 1

Проектируемые взамен существующих

одностоечная СС108.7- 4.1 6,7,8 3

Существующие

одностоечная СНВ- 7- 13 2, 3 2

одностоечная СВ 1,5, 6,7,8 5

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Монтажные работы

1 Прокладка воздушной линии по опорам м 236

2 Прокладка воздушной линии в ТП- Т3- 141 м 15

3 Монтаж одностоечной опоры шт. 8

4 Заземление стоек шт. 5

5 Перевес существующего провода СИП шт./ м 1/ 85

Ведомость демонтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

1 Демонтаж опоры одностоечной СВ шт. 3

37- 2019- ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 11.19 Р 1 1

Н.контр Стригунов 11.19
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Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед. изм. Кол- во Примечание

1 Измерение сопротивленя изоляции мегаометром линия 1

2 Замер полного сопротивления цепи "фаза- ноль" токоприемник 1

3
Фазировка электрической линни или трансформатора с
сетью напряжением до 1 кВ

фазир. 1

4
Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземляющими элементами точка 11

5 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение 5
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 11.19 Р 1 1

Н.контр Стригунов 11.19



1

Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
алюминиевыми жилами, и одной нулевой изолированной несущей
жилой из алюминиевого сплава, сечением 3х150+70 мм²

СИП- 2 м 262 С учетом 4,5% запаса

2 Железобетонная опора СС 108.7- 4.1 шт. 7

3 Железобетонная опора СВ105- 5 шт. 1

4 Лента из нержавеющей стали F2007 Tyco м 41 С учетом перевеса

5 Скрепы для крепления лент A200 Tyco шт. 28 С учетом перевеса

6
Промежуточный зажим для СИП с изолированной несущей
нейтралью с кронштейном ES 2000 Tyco шт. 2

7 Кронштейн анкерный CA 2000 Tyco шт. 19 С учетом перевеса

8 Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью PA 2000 Tyco шт. 18

9 Анкерный зажим для СИП PA 25x100 Tyco шт. 6 Перевес

10

Изолированный, герметичный ответвительный зажим с
прокалыванием изоляции, сечение основной линии 50- 150 мм² ,

ответвительной линии 6- 50 мм²
P2R- 150 Tyco шт. 19

11 Плашечный зажим ПС- 1- 1 шт. 13 Зануление опоры

12 Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ, сеч. 16 мм² ПАВ 1х16 м 11 Зануление опоры

13 Сталь круглая диам. 6 мм ГОСТ 2590- 88* м 11 Зануление опоры

14 Кабельный ремешок (диам. пучка  10 -  45 мм) CSB Tyco шт. 36

15 Дистанционный фиксатор BIC 50- 90 Tyco шт. 2

16 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC Tyco шт. 8

17 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 150 Tyco шт. 3

18 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 70 Tyco шт. 1

19 Концевая капа CECT 16- 150 Tyco шт. 4

20 Сталь круглая диам. 18 мм, длиной 5200 мм ГОСТ 2590- 88* шт. 5 Заземление опор

21 Предохранитель ПН2 250/ 200А шт. 3

22
Труба гибкая двустенная ПНД для открытой прокладки ∅90мм
SN8 ПВ- 0 УФ

151990 DKC м 3

23 Фундамент марки Ф- 8 см. лист 8 шт. 7

24 Бетон М200 м3 18,62
Для устройства
фундаментов Ф- 8

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,

материала
Завод- изготовитель,

поставщик
Единица
измерения Кол- во Масса единицы, кг Примечание
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 11.19 Р 1

Н.контр. Стригунов 11.19



Таблица выбора арматуры
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5
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U
 7

0

C
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T

 
16

-
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0

ТП 3 1 3 1

1 3 2 3 2 2 2 5 4 1
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37- 2019- ЭС.ТА
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 11.19

Таблица выбора арматуры для опор
ВЛИ- 0,4 кВ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 11.19 Р 1

Н.контр. Стригунов 11.19
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