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Список используемых сокращений 

АВР Автоматический ввод резерва 
БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция 
БРТП Блочный распределительно-трансформаторный пункт 
ВЛ Воздушная линия электропередачи 
ВЛЗ Воздушная линия электропередачи с защищенными проводами 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ЗРУ Закрытое распределительное устройство 
КЛ Кабельная линия электропередачи 
КРУ(Н) Комплектное распределительное устройство внутренней (наружной) уста-

новки 
КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 
ОПН Ограничитель перенапряжения нелинейный 
ПЗК Плита для закрытия кабельной линии 
ПО Программное обеспечение 
ПОТ Правила охраны труда 
ПС Подстанция 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электростанций и электрических сетей 

РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РЗА Релейная защита и автоматика 
РП Распределительный пункт 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
РФ Российская Федерация 
РТП Распределительно-трансформаторный пункт 
РУ Распределительное устройство 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТН Трансформатор напряжения 
ТП Трансформаторная подстанция 
ТТ Трансформатор тока 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Рабочая документация выполнена на основании: 
- технического задания на проектирование, выданного АО «НЭСК-Электросети» по 

объекту: «Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома ул. Ратной Славы, д. 
№77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение №3-38-17-
0290». 

-  материалов обследования, выполненных ООО «ЭлСи». 

2.2 Основные технико-экономические показатели 
Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 Приобретение БКТП-1250/10/0,4 кВ с трансформатором 
ТМГ-100/10/0,4 У1  комп. 1 

3 Приобретение кабеля АСБл-10 3х240 мм² м 180 
4 Приобретение кабеля АПвПу2г 1х240/50 мм² м 510 
5 Приобретение кабеля АВБШнг-1 4х95 мм² м 189 

2.3 Состав и объем проектирования 
Утвержденное техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объемы: 

 - строительство комплектной трансформаторной подстанции в блочном исполнении 
БКТП-1250/10/0,4 кВ проходного типа (БКТП), с трансформатором типа                          
ТМГ-100/10/0,4 кВ; 
 - строительство двух кабельных линий (КЛ-10 кВ) от места рассечки КВЛ-10 кВ ТП-
1491/РП-65 до РУ-10 кВ проектируемой БКТП, выполненных кабелем марки АПвПу2г 
3(1х240/50) мм²; 
 - строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) от РУ-10 кВ ТП-1406 до РУ-10 кВ проек-
тируемой БКТП, выполненной кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² 
 - строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ БКТП до границы балансо-
вой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем, выполненной ка-
белем марки АВБШнг-1 4х95 мм². 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторные подстанции и рас-
пределительные пункты) кроме того относятся к объектам капитального строительства не-
производственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 
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Решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию относятся к площадочным 
объектам и представлены в разделе 2 настоящей пояснительной записки.  

2.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. 
Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 
осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению – IV; 
- по нормативной толщине стенки гололёда – III; 
- сейсмичность – 7-8 баллов. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

2.5 Описание вариантов выбора трасс и площадок 
Выбор площадки под установку трансформаторной подстанции осуществлялся с уче-

том того, что земельные участки, отведенные под строительство, уже используются под 
инженерные коммуникации. 

При выборе места установки площадочного объекта (трансформаторной подстанции) 
учитывались требования ПУЭ, условия свободного подъезда грузового транспорта, удоб-
ство эксплуатации и выкатывания силового трансформатора. 

Место установки площадочного объекта согласованы со всеми заинтересованными ор-
ганизациями. 

2.6 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения и комплектное оборудование – 
блочные комплектные подстанции высокой степени заводской готовности с установленным 
на заводе оборудованием, что уменьшает возможность некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 
подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 
проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-
делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ-6 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требую-
щее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 
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- трассы кабельных линий выбраны с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 
его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-
ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-
нии КЗ на одном из кабелей; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и ПУЭ п. 
2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

2.7 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), руководящие документы (РД), технические регламенты, в том 
числе устанавливающие требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, дру-
гие действующие на территории РФ нормативные документы.  

В проектной документации учтены отраслевые нормы и правила, требования регио-
нального законодательства, соблюдены технические условия. 

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-
гигиенические, противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, пра-
вил и стандартов, требующих согласования с органами, которые утвердили, ввели и кон-
тролируют действие этих документов.  

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

3.1 Общая информация 
Заданием на проектирование предусмотрено строительство трансформаторной под-

станции БКТП-1250/10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА.  
Проектируемая подстанция имеет конструктивное исполнение БКТП, комплектуется 

оборудованием в РУВН 10 кВ ячейками типа КСО, в РУНН 0,4 кВ сборкой ШРНВ с ввод-
ным выключателем нагрузки. В БКТП подлежат установке трансформатор марки ТМГ-
100/10/0,4 У1. 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) служит для приема, пре-
образования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 
напряжением 10 кВ частотой 50 Гц и предназначена для использования в системах электро-
снабжения городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, 
а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. Питание абонентов осу-
ществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от БКТП кабельных и воздуш-
ных линий. 

Малый габарит подстанции, внешняя отделка и цветовое решение фасада, определяе-
мые согласно прилагаемым опросным листам, позволяют гармонично вписать БКТП в су-
ществующую архитектуру места строительства. 

3.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
3.2.1 Общие сведения 
Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа БКТП состоит из двух моду-

лей. Модуль имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетонных кон-
струкций. Подземная часть модуля представляет собой объемный железобетонный приямок 
(ОП), устанавливаемый на песчаную подушку поверх фундамента, армированной монолит-
ной железобетонной плиты. Надземная часть, «блок ТП» (БТП), устанавливаемый на ОП 
объемный железобетонный блок, предназначен для размещения в нем электрооборудова-
ния. 

В одном блоке БТП («трансформаторном») размещается силовые трансформаторы, в 
другом («блоке РУ») – высоковольтное и низковольтное электрооборудование в соответ-
ствии со схемой расстановки оборудования. 

Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, имеющий в 
стенках прямоугольные утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые 
после их «вскрытия» осуществляется прокладка труб с последующей заделкой пустот. В 
полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие воз-
можность доступа в объемный приямок.  

В комплект 2БКТП входит также маслосборник под трансформатор. 
Двери, ворота и жалюзийные решетки БТП изготавливаются из оцинкованного метал-

ла. Отделка металлических изделий производится с применением грунтовок ГФ-021 (ГОСТ 
25129-82) и АК-070 (ГОСТ 25718) с последующим покрытием антикоррозийной эмалью 
ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). Покраска оборудования выполнена в светло-сером тоне в соответ-
ствии с ГОСТ 14695-80.  

Внутренняя отделка бетонных поверхностей БТП производится путем нанесения белой 
водоэмульсионной краски марки Э-ВА-17 (ГОСТ 28196-89), либо аналогичных покрытий. 
Полы покрываются краской исключающей образование цементной пыли.  

Гидроизоляция крыши БКТП и поверхностей объемного приямка производится на за-
воде путем нанесения на них краски В-ЭП-012 (ТУ 2312-083-05034239-95), либо ее анало-
гов. 

Фундамент для подстанции выполняется из монолитной железобетонной плиты. 
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3.2.2 Порядок установки и монтажа на объекте 
1. Подготовить основание – вырыть котлован, выровнять и уплотнить грунт. Оставший-

ся после разработки котлована грунт подсыпать вокруг БКТП на максимально возможную 
ширину с минимальным уклоном и утрамбовать, выравнивая поверхность земли до относи-
тельной отм. -1,93. 

2. Сделать подготовку из бетона кл. В7,5. 
3. Выполнить монолитную фундаментную плиту из бетона кл. В20 армированную 

стержнями 12АIII.  
4. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной 

плиты. 
5. На фундаментную плиту подсыпать слой песка толщиной 50 мм. 
6. Установить объемные приямки. 
7. Приварить электродуговой сваркой внахлест закладные детали ОП к закладным фун-

даментной плиты.  
8. Установить маслосборники в объемные приямки под трансформаторными отсеками. 

Приварить сварочным швом внахлест каждую деталь объемного маслосборника и объемно-
го приямка 

9. Установить блоки БТП на объемные приямки. 
10. Установить козырьки над воротами и дверьми. 
11. Выполнить монтаж внешнего контура заземления и соединить его с заземляющей 

шиной внутреннего контура.  
12. Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземле-

ния. 
13. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 

внешнего контура заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или 
произвести монтаж специальных глубинных заземлителей. 

14. Положить внешние трубы с уклоном 3 % в сторону улицы. Тщательно заделать от-
верстия цементным раствором и покрыть полимерной мастикой «Битурэл». 

15. Закатить силовые трансформаторы в отсеки БКТП и произвести их соединение с 
гибкой ошиновкой 0,4 кВ и высоковольтным кабелем, подключить к внутреннему контуру 
заземления корпуса и нулевому выводу силового трансформатора. 

16. Установить крепления силового трансформатора. 
17. Произвести подключение ОПН 0,4 кВ в трансформаторном отсеке. 
18. Ввести в трубах высоковольтные и низковольтные внешние кабели.  
19. При вводе кабелей установить уплотнители кабельных проходов. 
20. Подключить внешние кабели, используя термоусаживаемые муфты согласно проек-

ту. 
21. Усадить термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов. 
22. Установить заглушки кабельных проходов на неиспользованные трубы. 
23. Произвести необходимые измерения и испытания силового трансформатора соглас-

но инструкции по эксплуатации и п.1.8.16. ПУЭ, испытать кабели, питающие БКТП. 
24. При положительных результатах проведенных измерений и испытаний включить 

трансформаторы, выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ. 
25. Произвести обратную засыпку песчаным грунтом монолитной железобетонной фун-

даментной плиты и подземной части объемного приямка. 
26. Поверх обратной засыпки нанести слой щебеночного основания и затем оборудо-

вать бетонную отмостку. 
27. Составить «Акт ввода БКТП в эксплуатацию». 
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3.3 Электрооборудование 
В соответствие с согласованными с Заказчиком опросными листами и принципиальной 

электрической схемой, производится монтаж электрооборудования в заводских условиях 
внутри БКТП. Модули БКТП комплектуется следующим оборудованием: 

- распределительным устройством ВН; 
- распределительным устройством НН; 
- ящиком собственных нужд; 
Силовые трансформаторы заводом-производителем БКТП не поставляется и заказыва-

ется отдельно. 
3.3.1 Комплектное распределительное устройство ВН  
В качестве распределительного устройства высшего напряжения (ВН) в БКТП приме-

няются ячейки типа КСО.  
Все ячейки снабжены указателями наличия напряжения на каждой из фаз. 
Линейные ячейки отходящих и вводных линий снабжены указателями протекания тока 

короткого замыкания (УТКЗ). 
3.3.2 Силовой трансформатор 
В БКТП устанавливается силовой трансформатор типа ТМГ-100/10/0,4 У1 (трехфаз-

ный, с естественной циркуляцией масла, герметичный) мощностью 100 кВА, соединение 
обмоток ∆/Yн-11. 

Трансформаторы типа ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении (их внутрен-
ний объем не имеет сообщения с окружающей средой), поэтому производить отбор пробы 
масла не требуется. Не требуется также расходов на предпусковые работы и на обслужива-
ние в течение всего расчетного срока службы трансформатора (25 лет). Все трансформато-
ры соответствуют требованиям технических условий ТУ РБ 100211261.015-2001, (климати-
ческое исполнение и категория размещения У1 или ХЛ1 по ГОСТ 15150-69). 

Рабочими чертежами предусмотрено закрепление трансформаторов после установки. 
Для защиты трансформатора от коммутационных и грозовых перенапряжений по сто-

роне 0,4 кВ предусмотрена установка ОПН типа ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1 производства 
ЗАО «Полимер-аппарат». ОПН устанавливаются на специальной металлоконструкции в 
трансформаторном отсеке и подключаются пофазно к выводам трансформатора кабелем 
ВВГ-0,66 1х10. 

3.3.3 Распределительное устройство НН 
В качестве распределительного устройства НН применяется сборка типа ЩРНВ-12. 

Конструктивно сборка НН представляет собой стойку, крепящуюся к полу подстанции с 
горизонтально расположенными сборными шинами. На сборные шины крепятся моноблоки 
с вертикальным расположением фаз одного присоединения. Каждый моноблок выполнен в 
виде отдельного конструктивного элемента в литом пластмассовом корпусе. Конструкция 
моноблока имеет повышенный уровень электробезопасности, так как его пинцеты защище-
ны пластмассовыми колпаками, исключающими возможность случайного прикосновения к 
токоведущим частям, находящимися под напряжением. Непосредственно к моноблоку под-
ключаются три фазы кабеля (А, В, С), а нулевая жила (N) подключена к отдельно вынесен-
ной шине. Это обеспечивает удобный монтаж силовых кабелей, а при эксплуатации проще 
проводить измерения фазного тока измерительными клещами.  

Сборка НН типа ЩРНВ-12 соответствует требованиям ГОСТ 22789-94, ТУ-34346-003-
0399721-01, имеет климатическое исполнение и категорию размещения У3 по ГОСТ 15150-
69. 

В верхней части щита устанавливается вводной выключатель нагрузки.  
Технические характеристики сборки НН типа ЩРНВ-12:  
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- номинальный ток моноблока – 400-250 А; 
- количество присоединений на один щит – 12; 
- номинальный ток вводного выключателя нагрузки – 2500 А; 
Номинал плавкой вставки присоединений 0,4 кВ выбран в соответствии с заявленной 

нагрузкой потребителей. При отсутствии данных по нагрузке, номинал плавкой вставки 
выбран по длительному допустимому току кабельной линии по ПУЭ 1.3.11, 1.3.13.  

3.3.4 Ящик собственных нужд и освещение 
Питание внутреннего освещения БКТП осуществляется от ящика собственных нужд 

(ЯСН). От ЯСН питается освещение трансформаторного отсека (~12 В), освещение отсека 
РУ (~220 В), освещение объемного приямка. Кроме того, предусмотрена возможность при-
соединения внешних потребителей с номинальным током до 100 А, подключаемых к лабо-
раторным клеммам ЯСН.  

Дополнительно в ЯСН устанавливается розетка 12 В для организации переносного 
освещения в подстанции. 

Для защиты подключаемых к ЯСН цепей от перегрузки и коротких замыканий уста-
новлены автоматические выключатели на номинальные токи 100, 25, 16 и 6 А. Для обеспе-
чения безопасности обслуживающего персонала розетка 220 В подключена через устрой-
ство защитного отключения (УЗО). 

Питание ЯСН осуществляется с шин РУНН.  

3.4 Заземление и молниезащита 
Металлический каркас модуля соединен сваркой с рамками окон и проемов. Сами окна 

и проемы соединены сваркой с внутренним контуром заземления. 
Внутренний контур заземления БКТП смонтирован на заводе. Контур изготовлен из 

полосовой стали 5х40. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы 
и материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа БКТП. Внут-
ренний и внешний контуры заземления соединяются между собой с помощью специальных 
выводов из БКТП. 

Внешний контур заземления выполняется из 12-ти электродов - стального уголка 
50х50х5 мм длиной 3 метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра. 
Устройство заземления выполнено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 
12.1.030-81, ПУЭ. 

При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 
внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или производят мон-
таж специальных глубинных заземлителей. 

Все оборудование и металлические конструкции внутри БКТП подлежащие заземле-
нию присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством гибких перемычек 
типа МГ 1х25 мм2 и МГ 1х50 мм2. 

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая 
арматура каркасов БКТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром за-
земления, что соответствует РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений» Минэнерго РФ. 

3.5 Заводской монтаж 
На заводе монтируются:  
- внутренний контур заземления с четырьмя выводами для присоединения к наружному 

контуру; 
- высоковольтные кабельные перемычки для соединения РУ ВН с силовым трансфор-

матором; 
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- гибкая ошиновка 0,4 кВ от силового трансформатора до вводного выключателя 
нагрузки РУ 0,4 кВ; 

- цепи освещения и вторичной коммутации. 
Перемычки ВН между секциями КРУ 10 кВ, находящимися в одном блоке, а также меж-

ду РУ-10 кВ и силовым трансформатором выполняются одножильным кабелем с изоляцией 
из сшитого полиэтилена марки АПвВнг-10. Кабель крепится клипсами по внутренним по-
верхностям пола БТП с последующим выводом соответственно в ячейки КРУ и трансформа-
торный отсек и далее в клипсах по стене и потолку трансформаторного отсека до места рас-
положения выводов силового трансформатора. Участок высоковольтного кабеля, проходя-
щий по стене трансформаторного отсека, защищен металлическим кожухом.  

При установке БКТП на объекте в штатное положение участки перемычек, проложен-
ные по внутренним поверхностям пола БКТП, оказываются в объемном приямке. 

Соединения между трансформатором и КРУ 0,4 кВ выполняется проводами марки 
ВВГнг сечением 300 мм2 с креплением его в клипсах по потолку трансформаторного отсека 
и отсека РУ. При установке силового трансформатора в рабочее положение наконечники 
проводов и кабелей располагаются точно у места их крепления к соответствующим выво-
дам трансформатора. 

Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и ис-
пытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующих требований 
главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний». 

3.6 Вентиляция и отопление 
Вентиляция камер трансформаторов предусмотрена естественная на основании  

СНиП II-58-78 п. 5.32 и ПУЭ изд. 6 п. 4.2.102. Обмен воздуха осуществляется через жалю-
зийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах трансформаторного отсека. 
Обмен воздуха в отсеке распределительных устройств и кабельном отсеке осуществляется 
так же за счет жалюзийных решеток, расположенных на разной высоте. 

Отопление подстанции не предусмотрено. Согласно документации заводов-
изготовителей, требования к рабочим условиям применения оборудования соответствуют 
климатическим условиям при эксплуатации, в том числе и по температурному режиму. 

3.7 Дополнительная комплектация 
При отправке на объект БКТП комплектуется: 

1. Материалами и деталями для производства монтажа: накладками к силовым транс-
форматорам, наддверными козырьками, т. д. 

2. Материалами и деталями для устройства на объекте внешнего контура заземления: 
- заземлители длиной 3 м в количестве 12 штук, изготовленные из угловой равнополоч-

ной стали СТ-3 (50х50х5 мм); 
- стальная полоса 40х5 мм общей длиной 38 м. 

3. Комплектом резиновых ковриков, комплектом переносных плакатов по технике без-
опасности, инвентарной подставкой и штангой оперативной до 10 кВ типа ШО-10У1. 

3.8 Внешние кабели 10 кВ 
Ввод кабелей 10 кВ в БКТП осуществляется через объемный приямок в полиэтилено-

вых трубах Ø160 мм.  
Для герметизации вводов трехжильных кабелей используется уплотнитель кабельных 

проходов УКП 175/50 производства ООО «КВТ». Неиспользуемые трубы Ø160 герметизи-
руются заглушками с уплотнительными каучуковыми кольцами Ø160. 

Для кабелей 10 кВ используется кабельная арматура фирмы Raychem. 
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4 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

4.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено: 
- строительство двух кабельных линий (КЛ-10 кВ) от места рассечки КВЛ-10 кВ ТП-

1491/РП-65 до РУ-10 кВ проектируемой БКТП, выполненных кабелем марки АПвПу2г 
3(1х240/50) мм²; 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) от РУ-10 кВ ТП-1406 до РУ-10 кВ про-
ектируемой БКТП, выполненной кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² 

- строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ БКТП до границы балан-
совой принадлежности и эксплуатационной ответственности с заявителем, выполненной 
кабелем марки АВБШнг-1 4х95 мм². 

Проектируемые кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем АСБл-10 3х240 и кабе-
лем АПвПу2г 3(1х240/50), а так же кабелем марки АВБШнг-1 4х95. Сечение проверено по 
длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого замыка-
ния. Кабельные линии на всем протяжении защищены от механических повреждений кир-
пичом, а в местах пересечения с автодорогой трубой. 

4.2 Схема соединений 
Схемы электрических соединений 10 и 0,4 кВ представлены в рабочих чертежах ка-

бельных линий. 

4.3 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 
возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 
разработка траншей и котлованов. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемыея кабельные линии 10 и 0,4 кВ прокладывается в земле в соответствии с 
указаниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». 
Кабельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхно-
сти земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от ме-
ханических повреждений кирпичом, а в местах пересечения с подземными коммуникация-
ми и с проезжей частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Для исключения возможности обвала грунта при производстве работ, предусмотрено 
укрепление стен котлованов по периметру инвентарными щитами из доски толщиной 40 
мм. 
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До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

4.4 Заземление 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

4.5 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-
дена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-
кая 

 
Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-
стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 
песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 
составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-
бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-
ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА 

 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности следу-

ющего проектируемого объекта: двухблочной трансформаторной подстанции. 
Основой обеспечения надежной защиты объектов от угроз террористического характе-

ра и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-
техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами 
охранной и тревожной сигнализации. 

В зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, истори-
ческих, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, последствий от воз-
можных преступных посягательств на них, все объекты, их помещения и территории под-
разделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных 
объектов в каждой группе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: 
AI и AII, БI и БII. В соответствии с классификацией объектов РД 78.36.003-2002 проектиру-
емые трансформаторные подстанции относятся к подгруппе БII.  

Объекты подгруппы БII – это объекты, хищения на которых в соответствии с уголов-
ным законодательством Российской Федерации могут привести к ущербу в размере свыше 
500 минимальных размеров оплаты труда. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции представляют собой отдельно 
стоящее одноэтажное здание из высокопрочного железобетона. Отличительной чертой яв-
ляется высокая прочность и долговечность корпуса в сочетании с современными архитек-
турными решениями. Конструктивное исполнение проектируемых объектов обеспечивает 
нормальную работу и безопасную эксплуатацию оборудования. 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции состоят из одинаковых модулей. 
Каждый из модулей имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетон-
ных конструкций. Надземная часть представляет собой устанавливаемый на приямок объ-
емный железобетонный блок, предназначенный для размещения в нем электрооборудова-
ния. Толщина стен – 200 мм. Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и по-
толка помещений объектов являются труднопреодолимым препятствием для проникнове-
ния нарушителей. 

Двери, ворота и жалюзийные решетки проектируемых объектов изготавливаются из 
оцинкованного металла. Дверные конструкции обеспечивают надежную защиту помещений 
объектов и обладают достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. Вход-
ные наружные двери на объектах открываются наружу. Они оборудованы одним врезным 
(накладным) и одним висячим замками. Накладной замок крепится к двери болтами. Про-
пускаемые через дверь болты закрепляются с внутренней стороны помещения при помощи 
шайб и гаек с расклепкой конца болта. Двери, ворота, жалюзийные решетки и замки имеют 
вандалозащищенное исполнение. Установка охранной сигнализации на объекте не преду-
смотрена. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных и воздушных линий необходим 
систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния 
полосы отвода под кабельные и воздушные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-
тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 
связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 
персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 
«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-
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плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-
тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 
края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-
емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-
мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 
проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-
вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-
пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 
116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

На основании требований СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инже-
нерно-технические мероприятия гражданской обороны. На основании вышеизложенного, 
разработка раздела ИТМ ГОЧС в составе настоящего проекта не проводилась. Однако 
в следующих подразделах текущего раздела затронуты основные аспекты темы. 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-
технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 
условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 
приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные ре-
шения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, соответствен-
но в рабочих материалах и в проектах организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 
Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 
объектов нет. 

Объекты строительства расположены г. Краснодар, имеющего 3 группу по ГО, соответ-
ственно попадают в границы зон возможных опасностей: возможных сильных разрушений 
категорированного города, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), 
светомаскировки. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-
оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-
ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-
ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 
могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 
В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 
23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 
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Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-
сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 
15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-
екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 
не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 
Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 
коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 
мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-
ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-
образно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-
тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-
рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-
ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ в период эксплуатации – 3 человека. Численность персонала в 
период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая чис-
ленность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию 
проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-
трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-
ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-
ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-
ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

6.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 
На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 
В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), се-

левые потоки, оползни и обледенения. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в 
водоемах могут вызвать локальное подтопление участков местности. Также район характе-
ризуется повышенной грозовой активностью, что не исключает прямого попадания молнии 
в проектируемые объекты. 

Возможные аварийные ситуации техногенного характера на проектируемых объектах: 
- утечка трансформаторного масла из бака трансформатора в маслоприемник (устраня-

ется собственными силами оперативно-ремонтного персонала); 
- пожар (устраняется совместными действиями собственного оперативно-ремонтного 

персонала  и местного пожарного расчета). 
В оборудовании трансформаторных подстанций используются в малых объемах сле-

дующие опасные вещества: 
1) Трансформаторное масло, применяемое в электроустановках в качестве электроизо-

ляционной жидкости и являющееся малоопасным продуктом - по степени воздействия на 
организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76*. 

Трансформаторное масло кроме того является пожаровзрывоопасным веществом, спо-
собным возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В 
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режиме перегрузки электротехнического оборудования трансформаторное масло может 
нагреваться до температуры воспламенения (свыше 270 ºC). 

В объемных приямках непосредственно под трансформаторами установлены маслопри-
емники, способные вместить весь объем масла трансформатора. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 
требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-
ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования. Транспортные 
схемы с указанием путей подъезда приведены в проекте организации строительства. 

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-
сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-
онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-
нию требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-
ной записки), пожарной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-
ной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей поясни-
тельной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 
объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 
применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-
рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта организации строительства (ПОС), проек-
тами производства работ (ППР), действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, сварочные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания БКТП, являются: 
1. Применение в РУ ВН современного электрооборудования, токоведущие части кото-

рого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 
наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную, с видимым положением заземляю-
щих контактов систему заземления. 

2. Применение в РУ 0,4 кВ сборок, токоведущие части которых ограждены, а операции 
по замене предохранителей производятся с помощью специальных изолирующих ручек. На 
сборке имеется стационарная система заземления сборных шин. 

3. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование. Внутренний контур заземления имеет 
места для присоединения переносных заземлений при проведении испытаний и измерений. 

4. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования внутри и снаружи 
помещения; установка соответствующих плакатов на дверях и барьере в отсеке трансфор-
матора; наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 
присоединений. 

5. Наличие в каждом БТП ящиков собственных нужд, которые обеспечивают безопас-
ное подключение измерительных приборов и приборов переносного освещения напряжени-
ем 12 или 220 В. БТП укомплектованы резиновыми диэлектрическими ковриками для отсе-
ка РУ и переносной деревянной подставкой, которая используется при замене ламп осве-
щения, расположенных над дверью на высоте 2,2 м. 
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7.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. 
Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены 
требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норматив-
ных документов. 

При выборе места установки БКТП 10/0,4 кВ учтены противопожарные разрывы от 
подстанции до производственных и промышленных зданий и сооружений, а также жилых и 
общественных зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Учитываются требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и 
других нормативных документов к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории 
объекта.  

Так же при выборе места установки 2БКТП учтены расстояния от трубопроводов и ин-
женерных сетей в зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, зна-
чимости зданий и сооружений, рельефа местности, сохранности трубопровода и пр.) и 
необходимости обеспечения безопасности, но не менее значений, указанных в  
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям», ПУЭ пункт 4.2.77 таблица 7.3.13 ПУЭ. 

Пожарная безопасность 2БКТП обеспечивается при изготовлении применением в кон-
струкции несущих бетонных элементов, относящихся ко II степени огнестойкости зданий 
подстанций с предельным значением огнестойкости R-90, согласно таблицы 4  
СНиП 21-04-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", а незащищенные металли-
ческие двери, ворота, вентиляционные решетки и элементы перекрытия находятся в преде-
лах значений огнестойкости R-15 и е-15, что соответствует требованию пункта 5.18,  
СНиП 21-04-97, т.е. в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон-
струкций указан R-15 (R-15, RE I 15), допускается применять незащищенные стальные кон-
струкции независимо от их фактического предела огнестойкости. 

Двери в помещениях установлены по ходу эвакуации.  
Противопожарные средства и инвентарь установлены в БКТП в соответствии с мест-

ными инструкциями, согласованными органами Государственного пожарного надзора. На 
основании пункта 4.2.76 ПУЭ здания подстанции БКТП должны быть II степени огнестой-
кости.  

В качестве первичных средств пожаротушения предполагается использовать углекис-
лотные огнетушители типа ОУ-5, предназначенные для тушения электроустановок находя-
щихся под напряжением до 10 кВ. 

Пожарная безопасность БКТП обеспечивается применением оборудования, исключаю-
щего возгорание и препятствующего распространению огня, отключающего основного 
оборудование в случае возникновения внештатной ситуации. 

Проектируемая к использованию кабельная продукция имеет изоляцию, не распростра-
няющую горение.  

По Перечню помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с ука-
занием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности РД 34.03.350-98, в проектиру-
емой БКТП присутствуют следующие категории помещений: отсек трансформатора – В1, 
отсек распредустройств – В4, объемный приямок – В2. 

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирова-
ния» наличие пожарной сигнализации в БКТП необязательно. 
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В соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в об-
ласти пожарной безопасности на территории РФ от 07.08.2002 г., трансформаторные под-
станции типа 2БКТП мощностью до 630 кВА производимые по ТУ 3412-006-03989721-03 
не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности (письмо № 
43/ОС/392 от 25.02.2005 Органа по сертификации «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России). 

При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 
возникновение пожара при коротких замыканиях. 

 При проведении монтажных работ машинами и механизмами на территориях опасных 
в пожарном отношении, руководитель обязан предупредить об этом обслуживающий пер-
сонал, запретить курить и пользоваться открытым огнем и не допускать искрообразования.  

В диспетчерской службе должны быть противопожарные инструкции, согласованные с 
местной пожарной инспекцией. При возникновении пожара необходимо снять напряжение 
с электрооборудования. При тушении пожара следует применять углекислотные или по-
рошковые огнетушители.  

Территорию, прилегающую к электросетевым объектам, необходимо периодически 
расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении 
состоянии; следует поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить 
обрезку деревьев, для обеспечения подъездов техники. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 
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9  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  
10. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 
26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

45-2019-ПЗ 
Лист 

      24 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2016 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г.  

 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

45-2019-ПЗ 
Лист 

      25 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

Приложение А 
Документация ООО «ЭлСи»  
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План установки БКТП. План трассы КЛ-10 кВ

6
План трассы КЛ-0,4 кВ

7
Кабельный журнал

8
Общ

ий вид БКТП

9
Вид А; Вид Б

10
Разрез 1-1; разрез 2-2

11
План расположения оборудования

12
Опалубочный чертеж фундаментной плиты Ф

Пм

13
План расположения закладных деталей на плите Ф

Пм

14
План армирования фундаментной плиты Ф

Пм

15
Разрез 3-3 по фундаментной плите

16
Разрез 4-4. Общ

ий вид с приямком

17
Разрез 5-5. Общ

ий вид с приямком

18
План внутренней сети заземления

19
План внешнего контура заземления

20
План освещения

21
План раскладки вводных ПЭ труб

22
Чертеж установки ОПН

23
Крепление трансформатора упорами

привязан

24
Монтажный узел термоусаживаемого уплотнителя кабельного прохода

25
Разрезы траншей

26
Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

привязан

27
Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ ниже 1 кВ

привязан

28
Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

привязан

29
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

привязан

30
Пересечение двух кабельных линий в земле

привязан

31
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

привязан

32
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3

привязан

33
Установка кабельных муфт для кабелей с расположением компенсаторов в
горизонтальной плоскости

привязан

34
Границы восстановления покрытий

35
Защ

ита кабелей от механических повреждений

36
Разрезы ГНБ

37
Информационная табличка "кабель"

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
1.1

37
Н.контр.

Стригунов
03.20

Общ
ие данные

ОБЩ
ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
-
технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";

-
материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
-
строительство комплектной трансформаторной подстанции в блочном исполнении БКТП-1250/10/0,4 кВ
проходного типа (БКТП), с трансформатором типа ТМГ-100/10/0,4 кВ;

-
строительство двух кабельных линий (КЛ-10 кВ) от места рассечки КВЛ-10 кВ ТП-1491/РП-65 до РУ-10 кВ
проектируемой БКТП, выполненных кабелем марки АПвПу2г 3(1х240/50)  мм²;

-
строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) от РУ-10 кВ ТП-1406 до РУ-10 кВ проектируемой БКТП,
выполненной кабелем марки АСБл-10 3х240 мм²

-
строительство кабельной линии (КЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ БКТП до границы балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности с заявителем, выполненной кабелем марки АВБШ

нг-1 4х95 мм².
Максимальная мощ

ность присоединяемых энергопринимающ
их устройств заявителя - 85 кВт (в том числе

сущ
ествующ

ая - 15 кВт).
Категория надежности электроснабжения - III.
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные коммуникации,
и получить письменное разрешение на производство работ.

Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
-
по нормативному ветровому давлению - IV;

-
по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Проектируемая БКТП представляет собой готовое изделие, полностью укомплектованное оборудованием.
Перечень технических регламентов и нормативных документов в соответствии с требованиями которых

разработана рабочая документация приведена в ПЗ.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола БКТП.
Объект - блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП, состоящ

ая из двух модулей
габарита ЕС-Д с подземной (ОП) и надземной (БТП) частями.

Подземную часть установить на песчаную подушку поверх фундамента, армированной монолитной
железобетонной плиты.

БКТП необходимо изготовить с увеличенной прочностью конструкции за счет применения тяжелого
бетона (по ГОСТ 25192-82), арматуры (по ГОСТ 5781-82) и фибры (по ТУ 21-33-60-87), т.к. район строительства
с повышенной сейсмической активностью.

Отметку верха фундаментной плиты тщ
ательно инструментально выверить.

Закладные детали объемных приямков и фундамента приварить сварочным швом внахлест.
Небетонируемые поверхности закладных деталей покрыть антикоррозионной защ

итой δ=1-2 мм.
Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80* электродами Э42а по ГОСТ 9467-75*. Высоту

сварного шва принимать по наименьшей толщ
ине одного из свариваемых элементов. После монтажа все

металлоконструкции тщ
ательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть антикоррозийной грунтовкой

ГФ
-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защ

ита строительных конструкций от коррозии",
толщ

иной 0,05 мм.
Все бетонные и железобетонные конструкции находящ

иеся в грунте окрасить мастикой битумной.
При умеренном перепаде высот по углам БКТП оставшийся после разработки котлована грунт

подсыпать и утрамбовать вокруг БКТП на максимально возможную ширину с минимальным уклоном, выравнивая
поверхность земли.

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями:
-
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

-
СНиП 3.02.01-87  "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

-
СНиП 3.04.03-85  "Защ

ита строительных конструкций и сооружений от коррозии";
-
СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции".

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) состоит из 5-ти ячеек КСО (4 линейные, 1
трансформаторная), на каждой отходящ

ей линии 10 кВ в ячейке устанавливается блок УТКЗ.
Распределительное 

устройство 
низкого 

напряжения 
(РУНН) 

состоит 
из 

сборки 
Щ
РНВ 

с 
вводным

выключателем нагрузки.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

45-2019-ЭС.И-Мн1 Изделие закладное Мн1

45-2019-ЭС.И-Мн2 Изделие закладное Мн2

45-2019-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

45-2019-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

45-2019-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

45-2019-ЭС.ОЛ Опросный лист на изготовление БКТП
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45-2019-ЭС
Лист

1.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

После выполнения работ:
1. Выполнить монтаж внешнего контура заземления и соединить его с заземляющей шиной внутреннего
контура. Соединить внутренний контур между блоками.
2. Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления (не более 4 Ом в
любое время года).
3. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура
заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.
4. Положить внешние полиэтиленовые трубы ЭЛЕКТРОКОР с уклоном 3 % в сторону улицы. Тщательно заделать
отверстия цементным раствором и покрыть полимерной мастикой «Битурэл».
5. Ввести в трубах высоковольтные кабели.
6. При вводе кабелей установить уплотнители кабельных проходов.
7. Подключить внешние кабели, используя термоусаживаемые муфты согласно проекту.
8. Усадить термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов.
9. Установить заглушки кабельных проходов на неиспользованные трубы.
10. Испытать кабели, питающие БКТП.
11. Закатить силовой трансформатор в трансформаторный отсек блока БКТП.
12. Произвести соединение обмоток трансформатора с гибкой ошиновкой 0,4 кВ и кабелем 10 кВ
13. Подключить к внутреннему контуру заземления нулевой вывод и корпус силового трансформатора.
14. Завершить строительные работы.
15. Провести комплексные испытания оборудования БКТП.
16. Составить «Акт ввода БКТП в эксплуатацию».

Проектная документация может быть использована только для строительства на данном объекте и не
может быть передана третьей стороне без согласия ООО "ЭлСи".

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе;

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в траншее в трубе;

- демонтируемая кабельная линия.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на
технологическое присоединение №3-38-17-0290Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Каминник 03.20
Электроснабжение

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20

Р 2Н.контр. Стригунов 03.20

Условные обозначения

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на
технологическое присоединение №3-38-17-0290Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Каминник 03.20
Электроснабжение

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20

Р 3Н.контр. Стригунов 03.20

Ситуационный план

Б/М

БКТП

Н1

В3

В1
В2

сущ. ВЛ-10 кВ
ТП-1406/РП-65

№15
ул. Куликова Поля

ул. Ратной Славы

ул. Измаильская

ул. ЛаперузаТП-1406

Куликова Поля 1-й проезд

сущ. КЛ-10 кВ
РП-65/ТП-1491

М1
М2

Заявитель



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
4

Н.контр.
Стригунов

03.20

Схема электрических соединений

В3; АСБл-10 3х240мм²
L=167 м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Утолщ

енной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-сущ
ествующ

ие.
2.

Схема ТП-1406 показана условно.

Линейная ячейка
Линейная ячейка

Ячейка силового
трансформатора

Линейная ячейка
Линейная ячейка

ВНА-10
Iн-630А

ВНА-10
Iн-630А

РВЗ
10/630

BBР-10-20/
630-УХЛ2
(РС-80-МР)

РВЗ
10/630

ТОЛ-10
30/5

GSM-шлюз
Меркурий 228

А

PEN

А
АV

100 А
к ЯСН

№
фидера

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Номинальный ток
моноблока, А

400
400

400
400

400
400

250
250

250
250

250
250

Ток плавкой
вставки, А

200

ВВГнг 2x(1х300)

МГ-1х50

МГ-2х1х50

ВВГнг 3х4х(1х300)

PIK

ТМГ 100/10-У1
10±2х1,5%

/0,4кВ

ОПН-П-0,38 УХЛ1

АПвВнг 3х(1х95)

БКТП-1250/10/0,4-У1

Меркурий 234 ARTM-03 PB.G,
3х230/400В, 5(10)А, 0,5S

Концентраторы
Меркурий 225

ТШ
П-0,66 150/5

ТШ
П-0,66 2000/5

И
И

М1т 120х10

ВН
2500 А

ВНА-10
Iн-630А

И

10 кВ 3-50Гц

ВНА-10
Iн-630А

И

с.ш. 10 кВ

Сущ
. нагрузка

ТП-1406

Граница балансовой принадлежности
заявителя по ул. Ратной Славы, 77

Н1; АВБШ
нг-1 4х95; L=175 м

Р=85кВт; I=140А; ΔU=3,67; Iк.з.=516А

КЛ-10 кВ от
ТП-1491

КЛ-10 кВ от
РП-65

Демонтируемый
участок

В2; АПвПу2г 3х(1х240/50мм²)
L=79 м

В1; АПвПу2г 3х(1х240/50мм²)
L=79 м

М1 М2



ТП-1406

Демонтируемый
участок КЛ-10 кВ

№
1

1м 3,4м

6,8м

Установка ГНБ

Точка выхода труб

Установка ГНБ

ГНБ
2тр. п/э 225мм

1,2

L=20,0 м

0,8-каб.
1,0-каб.
1,8-газ.
а/д

ГНБ
2тр. п/э 225мм

1,0

L=28,0 м
3,7-кан.
1,3-вод.
а/д

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
5.1

2
Н.контр.

Стригунов
03.20

План установки БКТП.
План трассы КЛ-10 кВ

М 1:500

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Линия совмещ
ения с листом 5.2

1. Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по сущ
ествующ

им типам покрытий и
конструкций.



В1; АПвПу2г 3(1х240/50) мм²
В2; АПвПу2г 3(1х240/50) мм²

В3; АСБл-10 3х240 мм²

Проектируемая БКТП

x: 23106,91
y: 25362,47

x: 23101,86
y: 25362,47

1,6м

3,9м

М2
М1

Установка ГНБ
ГНБ

2тр. п/э 225мм
1,0

L=19,0 м
1,2-кан.
а/д

Узел А

М 1:500

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.1

2м
2КЛ-10 кВ к проектируемой
БКТП

КЛ-10 кВ от
РП-65

КЛ-10 кВ от
ТП-1491

М2
М1

Демонтируемый
участок КЛ-6 кВ

В1В2

Узел А



Проектируемая БКТП

Н1; АВБШ
нг-1 4х95 мм²

ул. Ратной Славы, 77

Граница балансовой принадлежности.
Точка присоединения заявителя.

1м

1м

1м

1,3м

1,4м

1,5м

10,5м

1,6м

тр. п/э 110мм
2,0

L=6,0 м
а/д
3,9-кан.

тр. п/э 110мм
2,0

L=22,0 м

1,2-вод.
а/д
1,2-вод.
0,7-к.с.
1,2-кан.

тр. п/э 110мм
2,0

L=4,0 м
1,6-вод.

тр. п/э 110мм
2,0

L=13,0 м

а/д
1,9-вод.
0,7-к.с.
1,5-газ.
4,1-кан.

М 1:500

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
6

Н.контр.
Стригунов

03.20

План трассы КЛ-0,4 кВ



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту
проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1
муфта М1

РУ-10 кВ проект. БКТП
в земле

АПвПу2г
3х(1х240/50) мм²,

10 кВ
64

в проектируемой БКТП
АПвПу2г

3х(1х240/50) мм²,
10 кВ

15

В2
муфта М2

РУ-10 кВ проект. БКТП
в земле

АПвПу2г
3х(1х240/50) мм²,

10 кВ
64

в проектируемой БКТП
АПвПу2г

3х(1х240/50) мм²,
10 кВ

15

В3
РУ-10 кВ ТП-1406

РУ-10 кВ проект. БКТП

в земле
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
70

методом ГНБ
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
67

в проектируемой БКТП
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

в ТП-1406
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
7

Н.контр.
Стригунов

03.20

Кабельный журнал

Ф
орма 7 - Кабельный журнал для прокладки методом трасс. ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации

для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.

Н1
РУ-0,4 кВ проект. БКТП

Граница балансовой
принадлежности

в земле, в земле в трубе
АВБШ

нг-1
4х95 мм², 0,4 кВ

160

в проектируемой БКТП
АВБШ

нг-1
4х95 мм², 0,4 кВ

15



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
8

Н.контр.
Стригунов

03.20

Общ
ий вид БКТП

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Б/М



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
9

Н.контр.
Стригунов

03.20

Вид А; Вид Б

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:40

5050

400
700

1500
700

700
420

210
210

210

1200 2700

530
2020

2500
2500

5050

350
800

530

800
330

220

50
Вид А

Вид Б
11

22



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
10

Н.контр.
Стригунов

03.20

Разрез 1-1; разрез 2-2

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:40

Разрез 1-1
Разрез 2-2



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
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План расположения оборудования

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

РУ-0,4 кВ
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Г

ЯСН

4

3

Поз.
Обозначе-ние

Наименование
Кол.

Примеч.

1
Т1

Силовой трансформатор ТМГ-100/10/0,4-У1 Δ/Yн-11
1

2
Камера КСО

5

3
Щ
РНВ-12

1

4
ЯСН

Ящ
ик собственных нужд ЯСН

1

1.
Компоновка оборудования выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной
подстанции (БКТП) (АС-Строй).

ЯСН

1 3 5 7 9

Резерв

2

1

Резерв
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Опалубочный чертеж
фундаментной плиты Ф

Пм

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

1. Данный лист смотреть совместно с листом 19.
2. Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующ

им
закладным деталям объемных приямков.
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2-2 (1:25)
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План армирования
фундаментной плиты Ф

Пм

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

21

А
В

Б

1. Данный лист смотреть совместно с листом 22.
2. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
3. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов для монтажа БКТП .

3
3

40
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Разрез 3-3 по фундаментной плите

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1. Данный лист смотреть совместно с листом 20 и листом 21.

Поз.3 (1:10)

250

250

168

250

168

А
З

3-3 (1:25)

  1
шаг200

  2
шаг200

  3
шаг 1000х1000

300

70 4019040
200х25=5000

40

142,5

300
5050

300

5650

142,5

Спецификация элементов фундаментной плиты Ф
Пм

Поз.
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса
ед., кг

Примеч.

1
∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5618

30

2
∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5618

30

3
∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086

36

4
∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1426

24

Мн1
лист 23

Изделие закладное Мн1
10

Мн2
лист 24

Изделие закладное Мн2
3

Вязальная проволока ∅ 1,2 мм
6

кг

Материалы

Бетон кл.В20
9,58

м3

подготовка
Бетон кл.В7,5

3,42
м3

142,5

142,5

  4
шаг 1000
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Разрез 4-4. Общ
ий вид с приямком

300

100
750

6550

300

100
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

0,000
i=0.05

-0,200
-0,150

-1,450
-1,400

-0,300

-1,750
-1,850

-1,930

А
Г

5050

узел А
узел Б

Бетонная отмостка (750мм)
Щ
ебеночное основание δ=100мм

Обратная засыпка грунтом

Обмазочная гидроизоляция
Пенетрон (2 слоя)
Песчаное основание δ=50мм
Ф
ундаментная плита Ф

Пм
Бетонная подготовка δ=100мм
Щ
ебеночное основание δ=80мм

(политое битумом)

3-3 (1:40)

Узел А
(1:25)

Узел Б
(1:25)

Зазор на 50 мм заделать
цементно-песчанным раствором М 150

После установки объемных приямков
на плиту Ф

Пм, заделать стыки между ними
кирпичом ГОСТ 530-2012 на высоту подземной

части, после оштукатурить

50
50

1. Перед гидроизоляцией - поверхность покрыть праймером.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 26.
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Разрез 5-5. Общ
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
4-4 (1:40)

1. Перед гидроизоляцией - поверхность покрыть праймером.
2. Данный лист смотреть совместно с листом 25.
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Обратная засыпка грунтом

Обмазочная гидроизоляция
Пенетрон (2 слоя)
Песчаное основание δ=50мм
Ф
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План внутренней сети заземления

М 1:40

РУ-0,4 кВ

N a b c

A B C

1

2

А В ГБ

  Условные обозначения:
  клемма заземления
  внутренняя заземляющая шина

к внешнему
контуру,
лист 19

к внешнему
контуру,
лист 19

к внешнему
контуру,
лист 19

к внешнему
контуру,
лист 19

Перемычка между внутренними
контурами БТП выполняется через
отверстие в стене (над полом)
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План внешнего контура заземления

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

РУ-0,4 кВ

N
a

b
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A
B
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А
В
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Внутренний контур,
см. лист 18

2350

7050

1

2350

1000

1000

2

7050

2350
2350

2350

2350

3

1 3 5 7 9

Резерв



1. Устройство заземления выполнить в соответствии  c требованиями СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81,
ПУЭ издание 7.

2. Заземляющее устройство БКТП выполняется из 12-ти электродов - стального уголока 50х50х5 мм длиной
3 м, соединенных между собой полосой 40х5 мм на глубине 0,7 м.

3. Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 мм (поз. 3).
4. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлест.
5. Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы.
6. Места сварных соединений окрасить.
7. Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на

200 мм, а затем местным грунтом.
8. Все работы по подземной части заземляющего устройства  выполнять одновременно со строительными

работами нулевого  цикла.
9. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать

4 Ом в любое время года.
10. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура

заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.

11. На плане не отмечено заземление металлических крышек люков, выполняемое на заводе-изготовителе
БКТП.

12. Все заземляющие провода поставляются в комплекте с БКТП.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1, 3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 38 м полоса
заземления

2 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм 36 м электрод
заземления

2
1

ГОСТ 5264-
80*-Н1-⌳5
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Обратная засыпка

12

ГОСТ 5264-
80*-Н1-⌳5

Установка вертикального заземлителя

М 1:20

Соединение вертикального и
горизонтального заземлителей

М 1:4
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Лист
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата



1.
Установка светильников и прокладка кабелей выполняется по стене.

2.
Конфигурация и расположения осветительных приборов и шкафов может быть изменена на заводе
изготовителе.

3.
Напряжение сети общ

его освещ
ения ~220 В, камер трансформаторов ~12 В.

4.
Ящ

ики собственных нужд установить на высоте 1,3м от пола, выключатели - на высоте 1,7 м от пола.
5.

Систему освещ
ения смонтировать кабелем ВВГ 3х1,5.
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Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
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Р
20
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03.20

План освещения

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

РУ-0,4 кВ

N
a

b
c

A
B

C

1 2

А
В

Б

Условные обозначения:

Сеть напряжением ~220/12 В.

Светильник настенный (мощ
ность ламп, Вт/высота подвеса над полом, м).

Переход кабеля на другую отметку высоты.

602,2

ЯСН
по стене

602,2602,2
602,2

602,2

602,2

на отм. 1,300

60
60

60
60

60
60

60
60

по стене

1 2

А
В

Б
Г

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
ЯСН

Ящ
ик собственных нужд

2

2
НБП 02-06-003/3

Светильник
18

3
Лампа накаливания, 220 В, 60 Вт

8

4
Лампа накаливания, 12 В, 60 Вт

10

5
Кабель силовой ВВГ 3х1,5

50 м

6
ПВ1-16

Выключатель однополюсный, 16 А, 220 В
4

Г

на отм. 1,300
2,3

2,3

2,3
2,3

2,4

2,4
2,4

2,4
2,4

2,4
2,4

2,4

1 3 5 7 9

Резерв
602,2

2,3602,2

2,3 602,2

2,3 602,2

2,3
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План раскладки вводных ПЭ труб

М 1:40

РУ-0,4 кВ

N a b c

A B C

1

А ВБ

2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 Труба для отходящих кабельных линий ∅160 мм 16 длина по 1м

2 Заглушка для трубы ∅160 мм 9

3 Уплотнительное кольцо 9
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Спецификация

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
ТУ 3414-011-15207362-2006

Ограничитель перенапряжения
ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1
(со шпильками и гайками М6 для подключения)

3

2
ГОСТ 16442-80

Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм²

3 м

3
ГОСТ 8509-93

Сталь угловая 40х40х4 мм
0,5 м

4
ГОСТ 103-76

Сталь полосовая 40х4 мм
6 м

5
ГОСТ 617-90

Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8

6

6
ГОСТ 7798-70

Болт М6х50
3

7
ГОСТ 5915-70

Гайка М6
6

8
ГОСТ 11371-78

Ш
айба 6

6

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

3 ВВГнг
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

Трансформатор
ТМГ-630/6/0,4-У1

Приварить к полосе
заземления

6,7,8

180
70

180

15

150

М 1:25

1.
Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощ

ью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2.
Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющ

им перегородки БКТП.
3.

Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х4 мм к внутреннему контуру заземления, соединение
выполнить сваркой.

4.
После монтажа металлоконструкцию тщ

ательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть
антикоррозийной грунтовкой ГФ

-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защ
ита

строительных конструкций от коррозии", толщ
иной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить

пентафталевой эмалью ПФ
-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5.
Спецификация приведена для одного трансформатора.

Конструкция для установки ОПН
М 1:5

500
150

15

1540

1400

Б

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
22

Н.контр.
Стригунов

03.20

Чертеж установки ОПН



Поз.
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса
ед., кг

Примеч.

1
Уголок

56х5ГОСТ8509-93
С235 ГОСТ27772-88*      L=350

2
1,49

2
∅20АI ГОСТ 5781-82*             L=450

1
1,11

3
Полоса 6х60-В-Ш

-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*

  L=50
2

0,14

4
Полоса 10х55-В-Ш

-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*

 L=55
1

0,24

7
Ш
плинт 5х36 ГОСТ 397-79

1
0,006

Привязан л.23     11-2020-ЭС

Привязал
Каминник

03.20



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
24.1

2
Н.контр.

Стригунов
03.20

Монтажный узел термоусаживаемого
уплотнителя кабельного прохода



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС
Лист

24.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.



200

Песок

400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

100

700

Кирпич

В1
В2

Обратная засыпка грунтом 1 - 1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
25

Н.контр.
Стригунов

03.20

Разрезы траншей

200

Песок

400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

700

Кирпич

В3

Обратная засыпка грунтом 2 - 2

200

Песок

400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

2000

Кирпич

Н1

Обратная засыпка грунтом 4 - 4

200

Песок

400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

700

Кирпич

В3

Обратная засыпка грунтом 3 - 3

Труба 160

200

Песок

400

1000 min (охранная зона)
1000 min (охранная зона)300

2000

Н1

Обратная засыпка грунтом 5 - 5

Труба 110



300

α

H1000 min
B

1000 min

Мелкая просеянная
земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер. 1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.

2. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении траншей с
углами естественного откоса (α) следует принимать соответсвуущ

ие поправки.
3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой

запрещ
ается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щ

елочи, устраивать разлтчные свалки (В том
числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с
организацией, эксплуатирующ

ей кабельную линию, не допускается.

Привязан л.26     45-2019-ЭС

Разраб.
Каминник

03.20

Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

Объем земляных
работ на 100м

траншеи
Рытье
траншей

Обратная
засыпка

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип
траншеи

В, мм
Н, мм

Т-1
200

18,0
12,0

6,0

Объем мелкой
просеянной земли
или песка на 100м

траншеи, м²

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

1000

900

800

700

600

500

400

300

900

300

500

600

1000

900

800
1250

700

900

27,0
18,0

9,0

36,0
24,0

12,0

45,0
30,0

15,0

54,0
35,0

18,0

63,0
42,0

21,0

72,0
48,0

24,0

81,0
54,0

27,0

90,0
60,0

30,0

37,5
28,5

9,0

62,5
47,5

15,0

75,0
57,0

18,0

100,0
76,6

24,0

112,0
85,0

27,0

125,0
95,0

30,0



L, min

Способ прокладки трассы кабелей

В нормальных уловиях без защиты кавелей трубами

В стесненных условиях с защитой кабелей
изолирующими трубами

L, мм

1000

500

А5-92-23

Прокладка кабельной линии параллельно
с ВЛ ниже 1 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.27     45-2019-ЭС

Разраб. Каминник 03.20



   1. На чертеже указаны минимальные размеры.
   2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с
организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом кабели должны прокладываться
в трубах путем подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу  А5-92-45.

2000

750

Дерево

Кустарник

А5-92-27

Прокладка кабельной линии по отношению
к деревьям и кустарникам

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.28     45-2019-ЭС

Разраб. Каминник 03.20



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.29     45-2019-ЭС

Разраб. Каминник 03.20



АА
1000

500

Рис.1

ББ

1000

150

Рис.2

ВВ Рис.3

1000Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45
Уплотнение А5-92-45Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
Рис.

А5-92-29

Защ
ита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

Привязан л.30     45-2019-ЭС

Разраб.
Каминник

03.20

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

23

-01

-02



500

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000
2000 Труба асбестоцементная (см.

п. 2)
А

А

ББВВ

250

А-А

2000
2000

500

Б-Б

250

В-В

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

А5-92-32
Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

Привязан л.31    45-2019-ЭС

Разраб.
Каминник

03.20

1234

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова



Привязан л.32     45-2019-ЭС

Разраб. Каминник 03.20

А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова



На чертеже указаны минимальные размеры.

2000
250

А
А

А-А

Соединительная муфта в защ
итном кожухе

Кирпичи или плиты

Мелкая земля (без камней шлака и т.п.)

А5-92-50

Установка кабельных муфт для кабелей с
расположением компенсаторов в

горизонтальной плоскости

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

Привязан л.33     45-2019-ЭС

Разраб.
Каминник

03.20



№
1

S=63,3м²

S=19,9м²

S=3,4м²

S=2,3м²

S=10,8м²

S=6,4м²

S=18,9м²

S=45,5м²

S=63,1м²

S=106,0м²
S=21,4м²

S=44,1м²
S=34,8м²

S=287,8м²

S=2,3м²
S=12,6м²

S=17,7м²

S=13,5м²

S=82,5м²

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
34

Н.контр.
Стригунов

03.20

Границы восстановления покрытий

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:1000

Восстановление пешеходной зоны (асфальт)
- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-2009                          - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 10-20 мм       - 150 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-2014 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-2009                          - 50 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-2009                          - 60 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 300 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-2014 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Восстановление асфальтового покрытия (дороги, проезды)

- посев газона;

- восстановление асфальтового покрытия (пешеходные зоны);

- восстановление асфальтового покрытия (дороги, проезды);

- восстановление плиточного покрытия;

- восстановление щ
ебеночного покрытия.

Восстановление плиточного покрытия

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80100

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10%

 цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт



Тип траншеи
L, мм

Количество кирпича
на 100м траншеи, шт.

Схема укладки
кирпича в траншее

Рис.

Т-1

1

Рис. 1

700

150150

L

Кирпич (см.п.1)

Мелкая просеянная земля

1. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
2. При прокладке на глубине 1-1,2м кабелей 20кВ и ниже (кроме кабелей городский сетей) допускается от механических повреждений не
защ

ищ
ать.

3. Кабели до 1 кВ должны иметь защ
иту только на участках, где есть вероятность механического повреждения.

4. Рекомендации по присменению в качестве защ
иты сигнальной ленты см. пояснительную записку раздел 5.

А5-92-15

Защ
ита кабелей от механических

повреждений

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

Привязан л.35     45-2019-ЭС

Разраб.
Каминник

03.20

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

400

834

1234

1668

2058

2502

2802

3336



45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
36.1

3
Н.контр.

Стригунов
03.20

Разрезы ГНБ

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1 - 1
М (1 : 100)

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

Рабочий котлован
Песок

Установка ГНБ

Проезжая часть

Приемный котлован

Песок

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

каб., гл. 0,8 м

каб., гл. 1,0 м

газ., гл. 1,8 м, ∅76

10800
3348

2626
3225

19999

Труба п/э ∅225 мм, L=20,0 м, 2 шт.



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

2 - 2
М (1 : 100)

45-2019-ЭС
Лист

36.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

Рабочий котлован
Песок

Установка ГНБ

Приемный котлован

Песок

кан., гл. 3,7 м, ∅300

+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0

вод., гл. 1,3 м, ∅300

Проезжая часть

23597

28001

1761
2643

Труба п/э ∅225 мм, L=28,0 м, 2 шт.



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

3 - 3
М (1 : 100)

45-2019-ЭС
Лист

36.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

Приемный котлован

Песок

Рабочий котлован
Песок

Установка ГНБ

кан., гл. 1,2 м, ∅100

+31,0

+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+35,0
+35,5

+31,0

10176

19000

8824

Труба п/э ∅225 мм, L=19,0 м, 2 шт.
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Общий вид таблички

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на
технологическое присоединение №3-38-17-0290Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Каминник 03.20
Электроснабжение

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20

Р 37Н.контр. Стригунов 03.20

Информационная табличка "кабель"

Охранная зона кабеля 10 кВ
Без представителя не копать

тел.: 8 (861) 991 49 27
тел.: 8 (861) 255 74 77



45-2019-ЭС.И-Мн1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 03.20

Изделие закладное Мн1

Стадия Масса Листов
ГИП Каминник 03.20 Р 7.58
Н.контр. Стригунов 03.20
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1

1

По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10
200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
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1
По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=430 1 10,18

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 6 0,12

Мн2

50
20

0
50

30
0

50 165

430

10 200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн2

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн2 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций".

1-1

50165

1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
2

1

1

45-2019-ЭС.И-Мн2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 03.20

Изделие закладное Мн2

Стадия Масса Листов
ГИП Каминник 03.20 Р 10.76
Н.контр. Стригунов 03.20



Ведомость объемов строительных и монтажных работ БКТП

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье котлована под БКТП в грунте II категории м³ 82,80

2 Вывоз обычного грунта м³ 47,59

3 Устройство основания под фундаменты щебеночного м³ 2,74

4 Устройство бетонной подготовки м³ 3,42

5 Устройство железобетонной фундаментной плиты м³ 9,58

6 Устройство основания под фундаменты песчаного м³ 1,27

7 Установка железобетонного объемного приямка шт. 2

8 Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя м2 69,24

9 Обратная засыпка котлована под БКТП грунтом I категории м3 35,21

10 Устройство основания из щебня толщиной 100 мм (отмостка) м3 1,74

11 Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм (отмостка) м3/м2 0,87/17,4

12
Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории под
контур заземления м³ 9,87

13
Обратная засыпка траншеи под контур заземления обычным
грунтом с послойным тромбованием м³ 9,87

Монтажные работы

1 Монтаж объемного приямка шт. 2

2 Монтаж блока БКТП шт. 2

3 Монтаж трансформатора в БКТП шт. 1

4 Монтаж контура заземления БКТП шт. 1

45-2019-ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 03.20

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20 Р 1 3
Н.контр. Стригунов 03.20
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Ведомость демонтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

1
Демонтаж кабельной линии 10 кВ в земле

м
27

2
Демонтаж кабельной линии 10 кВ по опоре

м
8

3
Демонтаж кабельной линии 10 кВ в ТП-1406

м
15

4
Демонтаж муфты концевой с опоры

шт.
1

5
Демонтаж ОПН-10 кВ с опоры

шт.
3

6
Демонтаж конструкции под ОПН-10 кВ с опоры

шт.
1

Ведомость объемов строительных и монтажных работ КЛ-10(0,4) кВ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Строительные работы

1
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории

м³
295,75

2
Песчаная подсыпка для кабеля

м³
37,45

3
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅110 мм в траншее

м
45

4
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅225 мм методом ГНБ

м
67

5
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅225 мм методом ГНБ (резерв)

м
67

6
Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

м³
240,85

7
Обратная засыпка траншеи щ

ебнем
м³

17,45

8
Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ

м³
4,5

9
Выемка грунта под приемный котлован ГНБ

м³
3

10
Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ песком

м³
7,5

11
Вывоз обычного грунта

м³
62,4

Монтажные работы

1
Прокладка кабельной линии в траншее (КЛ-0,4 кВ)

м
115

2
Прокладка кабельной линии в траншее в трубе (КЛ-0,4 кВ)

м
45

3
Прокладка кабельной линии в проектируемой БКТП (КЛ-0,4 кВ)

м
15

4
Монтаж концевой муфты (КЛ-0,4 кВ)

шт.
1

5
Монтаж концевой муфты (КЛ-10 кВ)

шт.
4

6
Монтаж соединительной муфты (КЛ-10 кВ)

шт.
2

7
Прокладка кабельной линии в траншее (КЛ-10 кВ)

м
134

8
Прокладка кабельной линии методом ГНБ (КЛ-10 кВ)

м
67

9
Прокладка кабельной линии в ТП-1406 (КЛ-10 кВ)

м
15

10
Прокладка кабельной линии в проектируемой БКТП (КЛ-10 кВ)

м
45

11
Укладка кирпича в траншею

шт.
2332

12
Монтаж термоусаживаемого уплотнителя кабельных проходов

шт.
14

13
Монтаж заглушек под резервную трубу

шт.
6

14
Монтаж концевой капы

шт.
1

15
Отбор проб грунта для проверки коррозионной активности

шт.
3

16
Установка информационной таблички "кабель"

шт.
3

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС.ВР
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
03.20

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
2

3
Н.контр.

Стригунов
03.20



Ведомость работ по благоустройству территории

Поз. Наименование Ед. изм. Количество

1 Подготовка почвы для устройства газона вручную м² 558,3

2 Посев газона вручную м² 558,3

3 Восстановление асфальтобетонных покрытий (пешеходные зоны) м² 4,6

4 Восстановление асфальтобетонных покрытий (дороги, проезды) м² 102,4

5 Восстановление плиточного покрытия м² 14,2

6 Восстановление щебеночного покрытия м² 176,8
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45-2019-ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 03.20

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20 Р 3 3
Н.контр. Стригунов 03.20

1. Объемы по восстановлению смотреть совместно с листом 34.



45-2019-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 03.20

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Каминник 03.20 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 03.20

БКТП:

1 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ исп. 7

2 Измерение токов утечки ограничителя напряжения исп. 3

3 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 4

4 Выключатель элегазовый до 11 кВ шт. 1

5
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ шт. 1

6 Испытание обмотки трансформатора силового исп. 2

7
Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин изм. 2

8 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до
1 кВ шт. 6

9 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ
(силовых цепей) шт. 14

10 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами шт. 15

11 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м шт. 1

12 Определение удельного сопротивления грунта шт. 1
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КЛ-0,4 кВ:

17 Измерение сопротивленя изоляции мегаометром шт. 1

18 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" шт. 1

19
Фазировка электрической линни или трансформатора с сетью
напряжением до 1 кВ фазир. 1

20 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 1

21 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечания

КЛ-10 кВ:

13 Определение удельного сопротивления грунта изм. 3

14 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 3

15
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 9

16 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 3



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

БКТП:

1
Блочная комплектная трансформаторная подстанция
БКТП-1250/10/0,4 с трансформатором ТМГ-100/10-У1 10/0,4
∆/Yн-11

см. 45-2019-ЭС.ОЛ
комплект.

1

2
Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII L=5618 мм

ГОСТ 5781-82*
шт.

60

3
Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII L=3068 мм

ГОСТ 5781-82*
шт.

36

4
Сталь горячекатаная для армирования ø10АI L=1086 мм

шт.
24

5
Изделие закладное Мн1

см. 45-2019-ЭС.И-Мн1
шт.

10

6
Изделие закладное Мн1

см. 45-2019-ЭС.И-Мн2
шт.

3

7
Вязальная проволока ∅ 1,2 мм

кг
6

8
Бетон В20

м³
9,58

9
Бетон В7,5

м³
3,42

10
Цементно-песчаный раствор (В20)

м³
0,87

Отмостка

11
Щ
ебень

м³
1,74

Отмостка

12
Щ
ебень

м³
2,74

13
Песок крупнозернистый

м³
1,27

14
Обмазочная гидроизоляция "Пенетрон"

кг
76,16

15
Кабельные хомуты длиной 762 мм шириной 9 мм (100 шт. в упак.)

Scotchflex™
 FS 760 DW

-C
«3М»

упак.
2

16
Труба двустенная ЭЛЕКТРОКОР Ф

ЛЕКС ∅160 мм
м

16

17
Заглушка для трубы ∅160 мм

шт.
9

18
Уплотнительное кольцо

шт.
9

19
Сталь полосовая 40х5 мм

ГОСТ 103-76
м

38

20
Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм

ГОСТ 8509-93
м

36

21
Уголок стальной, L=350 мм

56х5ГОСТ8509-93
С235 ГОСТ27772-88*

шт.
2

22
Сталь круглая ∅20АI, L=450 мм

ГОСТ 5781-82*
шт.

1

23
Полоса 6х60, L=50 мм

6х60-В-Ш
-2 ГОСТ 103-76*

Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*
шт.

2

24
Полоса 10х55, L=55 мм

10х55-В-Ш
-2 ГОСТ 103-76*

Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*
шт.

1

45-2019-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
03.20

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
1

3
Н.контр.

Стригунов
03.20

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

25
Ш
плинт 5х36

ГОСТ 397-79
шт.

1

26
Ограничитель перенапряжения  ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1
(со шпильками и гайками М6 для подключения)

ТУ 3414-011-15207362-2006
шт.

3

27
Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией, ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм²

ГОСТ 16442-80
м

0,5

28
Сталь угловая 40х40х4 мм

ГОСТ 8509-93
м

0,5

29
Сталь полосовая 40х4 мм

ГОСТ 103-76
м

6

30
Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8

ГОСТ 617-90
шт.

6

31
Болт М6х50

ГОСТ 7798-70
шт.

3

32
Гайка М6

ГОСТ 5915-70
шт.

6

33
Ш
айба 6

ГОСТ 11371-78
шт.

6

КЛ-10(0,4) кВ:

34
Кабель силовой алюминиевый с пропитанной бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ, сечение жилы 240 мм²

АСБл-10 3х240 мм²
м

180
с учетом 8%

 запаса

35

Кабель силовой алюминиевый с экраном по жиле из
экструдируемого полупроводящ

его сшитого полиэтилена в
изоляции из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, сечение
жилы 240 мм², сечение экрана 50 мм²

АПвПу2г 1х240/50 мм²
м

510
с учетом 8%

 запаса

36
Кабель силовой алюминиевый в изоляции из ПВХ пластиката с
поясной изоляцией из ПВХ лент и с броней из оцинкованных лент
на напряжение 1 кВ, сечение жилы 95 мм²

АВБШ
нг-1 4х95 мм²

м
189

с учетом 8%
 запаса

37

Муфта концевая внутренней/наружной установки для
трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой
на напряжение до 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм², с болтовыми
наконечниками

GUST 12/150-240/450-L16
Raychem

шт.
2

38
Концевая муфта внутренней установки для экранированных
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение
10 кВ, сечение жилы 120-240 мм², с болтовыми наконечниками

POLT-12D/1XI-L16
Raychem

шт.
2

Комплект на 3 фазы

39
Муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой
изоляцией на напряжение 10 кВ, сечение жилы 120-240 мм²

POLJ 12/1x120-240-CEE01
Raychem

шт.
6

Комплект на 1 фазу

40
Муфта концевая внутренней установки для четырехжильных
кабелей с ПВХ изоляцией и броней на напряжение до 1 кВ,
сечение жилы 50-150 мм², с болтовыми наконечниками

EPKT 0047-L12-CEE01
Raychem

шт.
1

Комплект

41
Арматура для непаянного присоединения заземляющ

его провода
для кабелей с медным ленточным экраном, без брони, сечение
жилы 95-240 мм²

EAKT-1657
Raychem

шт.
2

Комплект на 3 фазы

42
Термоусаживаемая кабельная капа

ОГТ-75/30
КВТ

шт.
1

43
Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 225 мм

ПЭ-100 SDR 17
м

67

44
Труба гофрированная, наружным диаметром 110 мм

Электрокор Ф
лекс 110L

м
45

45
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов

УКПт-225/60
КВТ

шт.
9

Уплотнение в трубе

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.
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Разраб.

Каминник
03.20

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
2

3
Н.контр.

Стригунов
03.20



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

46
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов

УКПт-140/36
КВТ

шт.
9

Уплотнение в трубе

47
Кирпич

шт.
2332

48
Песок

ГОСТ 8736-2014
м³

44,95

49
Щ
ебень фракции 20-40мм

ГОСТ 8736-2014
м³

17,45

50
Информационная табличка "кабель"

см. лист 37
шт.

3

Восстановление покрытий:

51
Песок среднезернистый фракция 2-4 мм

ГОСТ 8736-2014
м³

10,70

52
Щ
ебень рядовой М=600 кгс/см² фракция 10-20 мм

ГОСТ 8267-93
м³

0,69

53
Щ
ебень рядовой М=600 кгс/см² фракция 20-40 мм

ГОСТ 8267-93
м³

30,72

54
Крупнозернистый асфальтобетон марки II

ГОСТ 9128-2009
м³

6,14

55
Мелкозернистый асфальтобетон марки I

ГОСТ 9128-2009
м³

5,35

56
Семена газонных трав (смесь)

кг
11,2

57
Гравийно-песчаная смесь

м³
53,04

58
Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"

м²
14,2

59
Песок среднезернистый, стабилизированный 10%

 цемента
м³

0,71

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
03.20

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
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3
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Стригунов
03.20



Наименование объекта
БКТП-1250/10/0,4 кВ

Вид строительства
Новый

Основание по ТЗ
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома ул. Ратной Славы, д. №

77 (ПРРЭС),
г. Краснодар. К договору на технологическое присоединение №

3-38-17-0290

Класс напряжения, кВ
10

Секций шин ВН
1

Конструктивное исполнение
БКТП-630

Производитель БКТП
ООО "АС-Строй"

Ф
орма строительной части

ЕС-Д
Габариты (Ш

хГхВ), мм
5050х2500х2730

Климатическое исполнение
нормальное

Сейсмичность, баллов
7-8

Наружная окраска фасада /
дверей, решеток

S1040-Y20R (NCS) / RAL-8001
Схема по каталогу

-

Силовой трансформатор
ТМГ-100/10/0,4-У1

Группа соедин. обмоток
Δ/Yн-11

Тип РУВН
Сборка КСО

Номинальный ток, А
630

Модификация РУВН
-

ОПН-10 кВ (линейные ячейки)
нет

Количество ячеек
5

УТКЗ
УТКЗ-4 с функцией

самовозврата

Исполнение ввода ВН
кабельный

Защ
ита трансформатора

ВВР-10-20-630 (РС-80МP)

Тип трансформатора
напряжения

ОЛСП-1,25/10
Тип трансформатора тока

ТОЛ-10 30/5

Тип кабеля ВН
согласно прилагаемой принципиальной однолинейной схемы, лист 1.2

Тип РУНН 0,4 кВ
Щ
РНВ-12

Тип вводного рубильника
GLOGCK-2500А

Ток плавкой вставки РУНН
согласно прилагаемой принципиальной однолинейной схемы, лист 1.2

Тип счетчика
Меркурий 234 ARTM-03 PB.G,

3х230/400В, 5(10)А, 0,5S
Концентраторы

Меркурий 225

GSM-шлюз
 Меркурий 228

ОПН 0,4 кВ
ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1

Тип трансформатора тока
ТШ

П-0,66
Номинал ТТ

150/5

Тип трансформатора тока
ТШ

П-0,66
Номинал ТТ

2000/5

Освещ
ение БТП / ОП

да / да
Охранно-пожарная сигнал.

нет

Исполнение вывода НН
кабельный / воздушный

Отопление
нет

Ж
алюзийные решетки

кассетного типа
тип "Домик"

Двери / ворота /
жалюзийные решетки

оцинкованные с порошковым
покрытием

Двери / ворота
тип "Медвежий коготь"

Входные двери РУ-6/0,4 кВ
реечные замки

Внутренняя отделка
бетонных поверхностей

водоэмульсионная краска
Полы

краска, исключающ
ая

образование цементной пыли

Воздушные выходы СИП
Раздельные трубные

металлоконструкции на
количество присоединений

Лестницы в ОП
да

Доп. комплектация
Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (2 шт.)

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.

1.
Опросные листы, без согласованных уполномоченными лицами штампов с печатями, не действительны и не

могут служить основанием для заказа оборудования.
2.

Компоновка оборудования выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной
подстанции (БКТП) (АС-Строй).
3.

Принципиальная схема выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной
подстанции (БКТП) (АС-Строй).
4.

Оборудование по ячейкам и дополнительное оборудование БКТП, согласно прилагаемой однолинейной схеме
(лист 1.2) и плану расположения оборудования (лист 1.3).
5.

Дополнительная информация: Отливы; лестницы; защ
ита КЛ; внутреннюю отделку бетонных поверхностей

выполнить при помощ
и водоэмульсионной краски; полы покрыть краской исключающ

ей образование цементной
пыли; жалюзийные решетки кассетного типа "Домик"; двери, ворота и решетки из оцинковонного металла
покрытого порошковой краской; петли на дверях типа "Медвежий коготь"; на входных дверях отсеков
РУ-10/0,4 кВ, силового трансформатора предусмотреть установку реечных замков.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.

45-2019-ЭС
Электроснабжение ЭПУ многоквартирного жилого дома

ул. Ратной Славы, д. №
77 (ПРРЭС), г. Краснодар. К договору на

технологическое присоединение №
3-38-17-0290

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Каминник

03.20
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Каминник
03.20

Р
1.1

4
Н.контр.

Стригунов
03.20

Опросный лист на изготовление БКТП



Линейная ячейка
Линейная ячейка

Ячейка силового
трансформатора

Линейная ячейка
Линейная ячейка

ВНА-10
Iн-630А

ВНА-10
Iн-630А

РВЗ
10/630

BBР-10-20/
630-УХЛ2
(РС-80-МР)

РВЗ
10/630

ТОЛ-10
30/5

PEN

100 А
к ЯСН

№
фидера

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Номинальный ток
моноблока, А

400
400

400
400

400
400

250
250

250
250

250
250

Ток плавкой
вставки, А

200

ВВГнг 2x(1х300)

МГ-1х50

МГ-2х1х50

ВВГнг 3х4х(1х300)

ТМГ 100/10-У1
10±2х1,5%

/0,4кВ

ОПН-П-0,38 УХЛ1

АПвВнг 3х(1х95)

ТШ
П-0,66 150/5

ТШ
П-0,66 2000/5

И
И

М1т 120х10

ВН
2500 А

ВНА-10
Iн-630А

И

10 кВ 3-50Гц

ВНА-10
Iн-630А

И

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

45-2019-ЭС.ОЛ
Лист

1.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

  Принятые сокращ
ения:

    - электромагнитный индикатор короткого замыкания (УТКЗ).

1.
Принципиальная схема выполнена на основе типового проекта блочной комплектной трансформаторной
подстанции (БКТП) (АС-Строй).

2.
Номинал плавкой вставки присоединений 0,4 кВ выбран в соответствии с заявленной нагрузкой потребителей.
При отсутствии данных по нагрузке, номинал плавкой вставки выбран по длительному допустимому току
кабельной линии по ПУЭ 1.3.11, 1.3.13.

И

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.

GSM-шлюз
Меркурий 228

А
А

АV

PIK
Меркурий 234 ARTM-03 PB.G,

3х230/400В, 5(10)А, 0,5S
Концентраторы
Меркурий 225



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
М 1:40

РУ-0,4 кВ

N
a

b
c

A
B

C

+0.000

+0.000
В4
П-IIа

В4
П-IIа

5050

1 2

А
В

Б

2340
2500

4730

5050

В1
П-I

Г

1 2

А
В

Б
Г

ЯСН

4

3

Поз.
Обозначе-ние

Наименование
Кол.

Примеч.

1
Т1

Силовой трансформатор ТМГ-100/10/0,4-У1 Δ/Yн-11
1

2
Камера КСО

5

3
Щ
РНВ-12

1

4
ЯСН

Ящ
ик собственных нужд ЯСН

1

ЯСН

1 3 5 7 9

Резерв

2

1

Резерв

45-2019-ЭС.ОЛ
Лист

1.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

1.
Компоновка оборудования выполнена на основе типового проекта блочной комплектной
трансформаторной подстанции (БКТП) (АС-Строй).

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.



М 1:40

РУ-0,4 кВ

N a b c

A B C

1

2

А В ГБ

  Условные обозначения:
  клемма заземления
  внутренняя заземляющая шина

к внешнему
контуру

к внешнему
контуру

Перемычка между внутренними
контурами БТП выполняется через
отверстие в стене (над полом)

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

1

3

5

7

9

Резерв
к внешнему

контуру
к внешнему
контуру

45-2019-ЭС.ОЛ
Лист

1.4
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

СОГЛАСОВАНО
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« ___ » _____________ 20___ г.
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СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
                  м.п.
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