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Ведомость рабочих чертежей комплекта     1727 -ЭС 

Обозначение Наименование Примечание 

лист 1.1-1.5 Общие данные на 5 листах Стр.12-16 

лист 2 Кабельный журнал. Структурная схема сетей 

электроснабжения.  

Стр.17 

лист 3 Расчет параметров сетей 6кВ Стр.18 

лист 4 План трассы сетей электроснабжения 6кВ. 

М1:500.(начало) 

Стр.19 

лист 5 План трассы сетей электроснабжения 6кВ. 

М1:500.(продолжение) 

Стр.20 

лист 6 План трассы сетей электроснабжения 6кВ. 

М1:500.(окончание) 

Стр.21 

лист 7 Узлы прокладки кабелей в траншеях (начало). Стр.22 

лист 8 Узлы прокладки кабелей в траншеях 

(окончание). 

Стр.23 

   

   

   

 
 

 

 
Прилагаемые документы 

 

1727 -ЭС.СО 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов.   

Стр.24 

                 1727-ЭС.ВР Ведомость объемов работ.  Стр.25 
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Ведомость  ссылочных   документов 

Общие указания 

Настоящий проект "Строительство КЛ-6кВ от ШК №8  до КТП-проектируемая, присоединение 

ТВ-14, г. Армавир, Северная промзона" от разработан на основании задания заказчика. 
Исходными данными для разработки проекта послужили: 
- техническое задание ОАО "Армавирэлектросеть"; 
- Инженерно-топографический план М 1:500; 
- Изыскания, проведённые авторами проекта; 
- Действующих нормативных документов и материалов по проектированию, 
монтажу и эксплуатации электрических сетей. 
Проектом предусматривается: 
- строительство кабельной линии 6кВ от ШК №8 до РУ-6кВ КТП-6/0,4 (проектируемой) с 

прокладкой кабеля марки АСБ-10 сечением 3х185мм2 (линия Н1). 

Общая длина трассы составляет 2430 м; 
Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при 

строгом соблюдении требований "ПУЭ", "Правил производства земляных работ" и "Правил охраны 

труда" ПОТ РМ-016-2001, при техническом надзоре энергоснабжающей организации с учетом 

дополнительных требований, выдвинутых в согласованиях. 
Все изменения принятых решений, при необходимости их внесения, должны быть согласованы с 

проектной организацией и другими заинтересованными службами до начала производства работ по 

прокладке кабеля. 
Трасса кабельных линий. 

Трасса кабельных линий проходит в земле (см. план) 
В местах пересечения кабельной линии с другими коммуникациями или кабелями, а также при 

прохождении кабельной линии под тротуаром или внутриквартальными дорогами, проектируемые 

кабели прокладываются в ПВД трубах диаметром 100мм. Количество труб предусмотрено с 30 

процентным запасом, но не менее одной. Место расположения существующих кабелей определяется до 

начала производства работ по прокладке кабеля. 

Обозначение Наименование Примечание 

ССЫЛОЧНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД34.20.185-94 Инструкции по проектированию 

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кв. в 

траншеях 

ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление. 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-

2011 
Прокладка подземных инженерных коммуникаций 

методом горизонтального направленного бурения 
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Прокладка кабеля в земле. 
Для прокладки кабеля в земле принята марка кабеля АCБ 3х185-10 

Кабельная линия на всем протяжении трассы прокладывается в земле в траншее и имеет 

снизу подсыпку, а сверху засыпку. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

земли - 0,7 м, под проезжей частью – на глубине не менее 1 м (ПУЭ 2.3.84). Кабель должен быть 

уложен с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и 

температурных деформаций самих кабелей (ПУЭ 2.3.15). Строительные работы выполняются в 

охранной зоне электрокабелей. 
В местах, где проектируемый кабель прокладывается под тротуарами, асфальтное покрытие 

подлежит восстановлению. 
При прокладке в газонах восстановлению подлежит слой растительного грунта и озеленение. 
На участках, где проектируемый кабель прокладывается рядом с существующими кабелями 

или пересекает коммуникации, расположенные на глубине до 1,2м, земляные работы вести вручную, 

без применения механизмов.  
До начала работ с целью точного определения местоположения указанных коммуникаций 

произвести шурфование в следующих местах прокладки проектируемых кабелей: 
1. рядом с существующими кабелями;

2. пересечения с существующими кабелями и другими коммуникациями;

3. при прокладке проектируемых кабелей в зоне зеленых насаждений: на расстоянии менее,

чем 2м от дерева кабель проложить в трубах путем подкопки (ПУЭ 2.3.87). 
Для защиты от механических повреждений кабели на всем протяжении покрываются плитами 

ПЗК. При пересечении проектируемого кабеля с другими кабелями, они должны быть разделены слоем 

земли не менее 0,15м и проложены в трубе на участке пересечения плюс до 1м в каждую сторону (ПУЭ 

2.3.94). 
При пересечении проектируемого кабеля с трубопроводами, в том числе и с газопроводом, 

расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее указанных в ПУЭ. При этом кабель 

проложить в трубе в месте пересечения плюс до 2м в каждую сторону (ПУЭ 2.3.95). 
При прокладке проектируемых кабелей вдоль зданий, расстояние между кабелем и 

фундаментом здания должно быть не менее 0,6м (ПУЭ 2.3.85). 
Вводы в ТП осуществить в асбоцементных трубах Ø160мм длиной 3м, которые расположить 

рядом с существующими трубами. Для чего в фундаменте просверлить отверстия Ø220мм. 
После прокладки труб зазоры зачеканить бетоном на мелком наполнителе. 
Заземление брони в начале и в конце линии выполнить путем присоединения их к 

существующему контуру заземления ТП (ПУЭ 1.7, СНиП 3.05.06-85). 
Согласно РД 34.20.240-94 п.5.2.9 в проекте не предусмотрена компенсация реактивной 

мощности , так как потребителями являются жилые и общественные здания с средневзвешенным 

cosφ=0.95 (tgφ=0.33). что меньше нормативного значения коэффициента реактивной мощности 

tgφ=0.35 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 
При передаче электроэнергии от источников питания до приемников теряется в среднем 10-

15% отпущенной с шин источников питания электроэнергии. Согласно Федерального закона, РФ от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ, проектом предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности объекта:  
- выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети; 
- выбор оптимальной мощности трансформаторов исходя из расчетной нагрузки и стандартной 

шкалы силовых трансформаторов. Работа силовых трансформаторов трансформаторных подстанций 

отвечает действующим требованиям стандартов и имеет высокие технические характеристики; 
 в ТП предусмотрена установка регулируемых компенсирующих устройств для оптимизации

потоков реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней напряжения в

узлах сетей;

- расчетный учет электроэнергии запроектирован на границе раздела балансовой 

принадлежности сетей; 
- приборы учета запроектированы повышенного класса точности (кл.0,5S), с почасовым 

измерением объема потребления электроэнергии; 
- измерительные трансформаторы приняты также повышенного класса точности (кл.0,5S); 
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- для повышения показателя эффективности передачи электроэнергии выполнен выбор по 

оптимальной прокладке кабелей по длине трасс, с проверкой их по сечению с целью минимального 

процента потерь электроэнергии, с проверкой по экономической плотности тока; 
- длины кабельных линий электропередачи не превышают: 
- 20 км — для КЛ 10 кВ;  
-0,5км — для КЛ 0,4 кВ от центра питания до наиболее удаленной точки. 
- выбор марки и сечения проводов питающей и распределительной сети обеспечивающих 

высокую токовую пропускную способность; 
 равномерность распределения электрической нагрузки по фазам трехфазной системы.

Равномерность загрузки фаз обеспечивается в первую очередь за счет правильного 

распределения однофазных нагрузок по фазам. 
На объекте в процессе эксплуатации для повышения энергетической эффективности 

предусматриваются следующие мероприятия: 
- назначение ответственных за контролем расхода энергоресурсов и проведение мероприятий 

по энергосбережению; 
- соблюдение правил эксплуатации энергооборудования; 
- повышение квалификации обслуживающего персонала; 
- периодические проверки условий работы электросчетчиков расчетного учета у потребителей 

и выявление хищений электроэнергии; 
- контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию (для потребителей); 
- пломбирование приборов учета современными пломбами; 
- установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной 

потребителями. 
Эксплуатация электрического оборудования объекта должна выполняться в соответствии с 

техническими требованиями, что способствует сохранению его первоначельного КПД и обеспечивает 

нормативный срок службы. 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда и техники 

безопасности. 
Все работы (строительные, монтажные и специальные) должны выполняться в соответствии с: 
- Правилами устройства электроустановок, изд. 7;  
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», глава 

6.4 « Обеспечение электробезопасности»; 
- СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»; 
 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ»; 
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 
- ППБО1-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 
Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники безопасности для 

предприятий автомобильного транспорта». 
Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и 

технических условий на них. 
Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в полном 

объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001, иметь при себе удостоверения 

установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть обеспечен спец. Одеждой, 

защитными очками и СИЗ.  
Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями п. 1.3.5. ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 
Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение 

предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. 
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Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех 

проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 
Строительные, монтажные наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует 

производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства» и СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ». 
Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 
- применение типовых конструкций; 
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов; 
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению, 
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в 

конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими 

картами. 
При техническом обслуживании и ремонте КЛ должны использоваться специальные машины, 

механизмы, транспортные средства, такелаж, оснастка, инструмент и приспособления. 
Бригады, выполняющие работы на КЛ, должны быть оснащены средствами связи с 

руководящими работниками и диспетчерскими пунктами. 
Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала строительства 

разработать проект производства работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства» и указаниями настоящего проекта. 
На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и других 

средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 




