
Поз. Наименование работ Ед. изм. Примечание

1 Монтажные работы КЛ-6

1.1 Рытьё котлована м³ 54

1.2 Рытьё траншеи м³ 554,8

1.3 Устройство постели при одном кабеле м 2073

1.4

1.5 Покрытие плитами ПЗК одного кабеля м 2073

1.6

1.7 Затягивание кабеля в ПВД трубу м 10

1.8 Плита ПЗК-24х48 шт. 4146

1.9 Песок для траншеи м³ 185

1.10 Песок для котлована м³ 5,4

1.11 Засыпка траншеи м³ 369,8

1.12 Засыпка котлованов м³ 48,6

1.13 Прокладка кабеля методом ГНБ м 163

1.14 Прокладка кабеля по конструкциям м 5

1.15 Восстановление газона м² 584

1.16 Посев травы м² 584

1.17
Отбор проб грунта для проверки коррозионной

активности грунтов
м³ 0,1

1.18 Кабель АСБ (3х185)-10 м 2430

1.19 Монтаж концевых муфт шт. 2

1.20 Монтаж соединительных муфт шт. 9

1.21
Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с

соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
м 2

1.22
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещение

уплотнительной массой
шт. 2

2 Пусконаладочные работы

2.1
Фазировка электрической линии или трансформатора с

сетью напряжением : свыше 1 кВ

1

фазировка
1

2.2
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением

до 10 кВ

1

испытание
1

2.3
1

испытание
3
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