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Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, www.as-sro.ru, 
регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-С-018-16072009

 г. Москва  «17» марта 2016 г.
(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства

№ 1118-2016-0919004210-С-018 

Выдано члену саморегулируемой организации

_______________ Обществу с ограниченной ответственностью________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________ООО_"ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"__________________

__________________ ИНН 0919004210, ОГРН 1130919000497___________________
ОГРН (ОГРНИП), ИНН

 РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение. 1______
адрес местонахождения (места жительства), дата рождения предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства решение Президиума Ассоциации «СРО
(наименование органа управления

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», Протокол № 191 от 17 марта 2016 г.__________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

Начало действия с «17» марта 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного ________________________________________

(дата выдачи, номер Свидетельства)

/

Президент Ассоциации «СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» А.А. Халимовский

(должность уполномоченного лица) жсь) (инициалы, фамилия)
М.П.

п
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от «17» марта 2016 г.
№ 1118-2016-0919004210-С-018

ВИДЫ РАБОТ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии 
и о допуске, к которым член Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая 
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ 1

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

Продолжение на листе 3
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 
камней, в том числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплектной поставки

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений

15,1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений

Продолжение на листе 4
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16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
до 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 
происхождения

Продолжение на листе 5
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22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 
магистральных и промысловых трубопроводов

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
продуктопроводов

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
№ 1-3, 5-7, 9-14)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 
(вид работ № 15.1, 23.32,24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4,23.4, 23.5,24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19.)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 24.10., 
24.11., 24.12.)

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,23.10, 
группа видов работ №22)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком)

33.1. Промышленное строительство

33.1.11. Тепловые электростанции

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.6. Объекты газоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" вправе
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Всего 86 (восемьдесят шесть) видов работ.

Президент Ассоциации «СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» А.А. Халимовский

(должность уполномоченного лица) (подпись) (инициалы, фамилия)
М П

1 Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерный изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. ЛЬ 624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 г. Регистрационный ЛЬ 16902; 
Российская газета, 2010 №88), в редакции приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. 
№294 (зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2010, регистрационный №18086; Российская газета, 2010, ЛblsQ. j_ 8  7  8  0

ЗА О  -ОПЦИОН», Москва, 2015, -В» лицензия N* 05-05-09/003 Ф Н С  РФ , по заказу НП «Альянс строителей», т./з. № 590, www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства)

РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение. 1

Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС
(наименование органа управления

СТРОИТЕЛЕЙ», Протокол № 191 от 17.03.2016. г. '___________________________________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Е.В. Жучкова

Су Ид л ЕоВС'Д

»V. jf.'X

Ц Щ

Per. № СРО-С-018-16072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 

Тел./факс: +7 (495) 921-35-79 
www.as-sro.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
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г. Москва «17» марта 2016 г. Л X

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"
КЯмКл

__________________ ИНН 0919004210_________________________

является членом Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
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(место выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства

№ 0652-2016-0919004210-П-011

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

"ЭНЕРГОСТРОИИННОВАЦИИ"

ИНН 0919004210, ОГРН 1130919000497
ОГРН (ОГРНИП), ИНН

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
адрес местонахождения (места жительства), дата рождения предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства решение Президиума Ассоциации «СРО
(наименование органа управления

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», Протокол № 188 от 17 мая 2016 г.
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

Начало действия с «17» мая 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Президент Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

(должность уполномоченного лица)
М П.

(дата выдачи, номер Свидетельства)

Бланк изготовлен ЗАО  -Опцион- (лиц Ne 05-05-09/003 Ф Н С  РФ) уровень В, по заказу НП -Совет проектировщиков-, т.з. Ne 38. Тел.: (495) 7264742, г.Москва. 2014г. www.opcion.--u НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от «17» мая 2016 г.
№ 0652-2016-0919004210-П-011

ВИДЫ РАБОТ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии 
и о допуске к которым член Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ 1

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 
и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений
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Бланк изготовлен ЗАО  «Опцион- (лиц. № 05-05-09 003 Ф Н С  РФ ) уровень В. по заказу НП «Совет проектировщиков», т.з. № 38. Тел.: (495) 7264742. г.Москва. 2014г. www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.
6 .1.

6 .2 .

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений____________________________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений_________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 
кВ включительно и их сооружений__________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более и их сооружений___________

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Работы по подготовке технологических решений:

Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов_______________________________________________

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов____________________________________________

Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов

Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне____________

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера________________________

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации
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Бланк изготовлен ЗАО  «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 Ф Н С  РФ ) уровень В, по заказу НП «Совет проектировщиков», т.з. № 38. Тел.: (495) 7264742, г .Москва, 2014г. www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

t \  *i -A 5

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" вправе
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Всего 28 (двадцать восемь) видов работ.

Президент Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

-Л

(должность уполномоченного лица)
МП

Э В Б Т ! А.А. Халимовский
(инициалы, фамилия)

006728

К £ W

1 Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №  624 (зарегистрирован 
в Минюсте России 15 апреля 2010 г. Регистрационный Не 16902; Российская газета, 2010 №88), в редакции приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. №294 (зарегистрирован в Минюсте 
России 9 августа 2010, регистрационный №18086; Российская газета, 2010, №180).

Бланк изготовлен ЗА О  -О пцион- (лиц. N i 05-05-09/003 Ф Н С  РФ ) уровень В, по заказу НП -Совет проектировщиков-, т.з. N- 38. Тел.: (495) 7264742, г.Москаа, 2014г. wvyw.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Per. № СРО-П-011-16072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16 

Тел./факс: +7 (495) 925-05-28 
www.sp-sro.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
г. Москва

(место выдачи Свидетельства)

«17» мая 2016 г.
(дата выдачи Свидетельства)

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1

_______________________ ИНН 0919004210_______________________

является членом Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
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•МЦр,

Ш
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Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ
(наименование органа управления

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», Протокол № 188 от 17.05.2016 г._____________________________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Президент

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

:

'■a

http://www.sp-sro.ru
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на основании 

Технического задания, выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту «Электроснабжение 

ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 3-54-20-2934 г. Армавир». 

Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных АО "НЭСК-

электросети", материалов обследования на объектах электросетевого хозяйства, 

выполненных ООО «ЭНЕРГОСТОЙИННОВАЦИИ» и специализированными подрядными 

организациями. 

1.2 Состав и объём проектирования 

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты:  

-КЛ-0,4 кВ выполняемая кабелем АПвБбШнг-1 4х70 мм2. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, 

обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная 

подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства 

непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого 

хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Поз. Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Номинальное напряжение питающей сети  0,4 кВ 

2 Приобретение кабеля АПвБбШнг-1 4х70 мм2 км 0,19 

3 Приобретение муфты концевой с болтовым соединением 1 кВ 2 шт. 

 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Гулькевичи. 

Климат континентальный, минимальная температура может опускаться до -27°C, 

максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 

мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточно 

увлажнённой зоне. 

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 

республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в 

проекте принято: 

- район по ветровому давлению – IV; 

- район по толщине стенки гололеда –IV. 



 

  
 

      
31-03-21-ЭС.ПЗ 

Лист 
      

4 
Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов 

являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях 

городской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.4 Схема электроснабжения 

Проектом предусматривается строительство кабельной линии от ТП№ ТВ-9-281 до 

границ участка заявителя кабелем марки АПвБбШнг-1 4х70. 

Схема электрических соединений 0,4 кВ представлена на листе 2 рабочего чертежа. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе 

строительства присутствуют комунальнобытовые потребители III-й категории.  

1.5 Результаты инженерных изысканий 

Рабочая документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились по техническим заданиям ООО «Энергия плюс" Л.И. 

в соответствии с положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ,  

СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и площадок для электросетевых 

объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 

железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия 

по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации 

в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения 

обеспечивается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность 

некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в 

местах соединения и подключения; 

- используются кабель АПвБбШнг-1 с пропитанной бумажной изоляцией устойчивый к 

воздействию окружающей среды; 

- траса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 

его сохранности при механических воздействиях; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и 

материалов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) 

подлежат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований и 

указаний в проектной и рабочей документации. 

1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая части выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Рабочая документация может быть использована только для строительства на 

данном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО 

«ЭНЕРГОСТОЙИННОВАЦИИ» 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. 

 

2.1 КЛ 0,4 кВ 

 

 

Кабель АПвБбШнг-1 предназначен для эксплуатации в электрических сетях на напряжение 

тока до 1 кВ частотой 50 Гц. АПвБбШнг-1- алюминиевый, бронированный.Полный 

ассортимент кабельных групп смотрите в Интернет-каталоге кабеля и провода. 

Главным образом, кабель марки АПвБбШнг-1 предназначен для передачи (распределения) 

электрической энергии в стационарных установках в сетях напряжением до 1 кВ 

частотой 50 Гц, кроме того может эксплуатироваться в сетях  электрифицированного 

транспорта. 

Прокладка кабеля осуществляется в земле со средним или высоким уровнем коррозии 

грунтов, на наклонных и горизонтальных трассах с наличием или отсутствием 

блуждающих токов. 

Стоит отметить что кабель АПвБбШнг-1разработан для применения в районах с 

умеренным и холодным климатом. 

    А - Алюминиевая токопроводящая жила 

    Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена 

    Б - Броня из двух стальных лент 

    б - Без подушки 

    Шнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести 

Конструкция кабеля АПвБбШнг-1 

 

    Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса 

    Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил), 

    Сердечник ПВХ из пластиката пониженной пожароопасности, 

    Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше), 

    Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 

    Броня из двух стальных оцинкованных лент, 

    Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

 

 

http://www.korporacia.ru/catalog/kabelnaya-produktsiya
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Технические характеристики : 

 Диапазон рабочих температур от +50 °C до -50 °C 

 Влажность воздуха при 35 °С до 98 % 

 Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке +80 °С 

 Максимально допустимая рабочая температура +60 °С 

 Допустимая температура для монтажа 0 °С 

 Разность уровней при прокладке, не более 15 м 

 Гарантийный срок: 4,5 года 

 Срок службы до 30 лет 

2.2 Заземление. Молниезащита 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004. 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной 

технологии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ 0,4 кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и 

механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 

коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 

следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная 

продолжительность строительства КЛ-0,4 кВ с учетом условий, замедляющих 

строительство, составляет 2,5 месяц, в том числе 0,3 месяца подготовительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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Реактивная мощность конденсаторной установки, требуемая для получения нужного 

коэффициента мощности, определяется по формуле: 

Qк=Р*К 

Qк – реактивная мощность конденсаторной установки, кВАр; 

Р – активная мощность, кВт; 

К – коэффициент, выбираемый из таблицы; 

сosf1 – коэффициент мощности по расчету; 

сosf2– коэффициент мощности 

 

 
  

Расчет. 

P=60 кВт, сosφ1=0,88, сosφ2=0,92 

Из таблицы находим К=0,058 

Тогда Qк=60*0,058=3,48 кВАр. 

 

Конденсаторная установка не требуется. 

Расчет потерь напряжения в линии. 

Расчет потерь напряжения выполняется по формуле: 

ΔU= PxL/Sx46, % 

где: P- мощность, кВт 

     L- длинна линии, м 

     S- сечение токопроводящей жылы, мм2 

     46-  коэффициент для проводника из алюминия 

 Исходные данные: 

 P- 60 кВт 

 L- 163 м 

 S- 70 мм2 

Подставляем значения в формулу: 

ΔU= (60х163)/(70х46)= 9780/3220= 3,03 % 

Вывод: при длине трассы 163 м и мощности 60 кВт для поддержания допустимого 

уровня напряжения необходимо применить кабель сечение 70 мм2. Потери напряжения 

составят 3,03% 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Данный раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов» для объекта  выполнен на 

основании задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами 

и правилами: 

- № 261-ФЗ 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»; 

- градостроительный кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004;  

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, 2003; 

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Госстрой России, 1999; 

-СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. ОАО 

«ЦНИИпромзданий», ФГУП ЦНС, 2004; 

- рекомендациями по разработке энергосберегающих мероприятий  в 

проектной документации. 

Проект составлен в соответствии с «Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 16 

февраля 2008г. №87 

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство 

с учетом общего планировочного решения  площадки и подхода инженерных 

сетей. 

Согласно ст. 11 № 261-ФЗ требования по энергетической 

эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых 

составляет менее чем 50 м², поэтому в разделе они не рассматриваются. 

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения 

проектируемых технологических электроустановок комплектом 

предусматривается: 

 -применение современного высокотехнологичного 

сертифицированного электрооборудования; 

-применение систем автоматического управления; 

-снижение падений напряжения в питающих, распределительных, 

групповых линиях применением соответствующих расчетных значений сечения 

кабельных линий; 

-применение энергосберегающих ламп для освещения; 

-рациональный выбор прохождения кабельных трасс (с целью 

уменьшения длины кабелей) в результате чего уменьшаются потери и 

достигается экономия электроэнергии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности 

проектируемой кабельной линии. 

Безопасность кабельной линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

ограничителем перенапряжения. Пересечения и сближения трассы КЛ 0,4 кВ с трассами 

других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельной линии необходим 

систематический контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы 

отвода под кабельные линии. 
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным 

группам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-технических 

мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные 

решения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, 

соответственно в рабочих материалах и в проекте организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных 

сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; 

перечни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к 

строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно 

приложению В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому 

краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта 

Российской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного 

объекта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного 

объекта не требуют. 
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Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в 

военное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически 

нецелесообразно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов 

электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение 

аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов 

производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-

ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для кабельных 

линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в 

период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая 

численность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в 

эксплуатацию проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения 

электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем 

отключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к 

аварийной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на 

проектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

6.3    Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного 

характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое 

строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных 

ситуаций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. 

В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), 

обледенения, вызывающие обрывы проводов, падение опор с выходом за пределы охранных 

зон ВЛ. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать 

локальное подтопление участков местности.  

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что 

не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в 

основном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию 

персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и 

организационные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и 

обеспечению требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей 
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пояснительной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел 

настоящей пояснительной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет 

ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные 

аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1            Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), 

действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 

себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на 

выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала 

заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 

Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 

выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2               Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого 

недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 

наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих 

материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при 

возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических 

конструкций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

 

 

7.3             Пожарная безопасность 
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Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 

объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 

учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других 

нормативных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не 

распространяющую горение.  

КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от 

параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара 

при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность КЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. 

Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких 

замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации КЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники. 
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8        МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 

безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению 

атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной 

эксплуатации так и в аварийных режимах работы. 
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9        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию. 

2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

4. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

6. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

7. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства. Электроэнергетика. 

8. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

9. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

10.  СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение  

11.  ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. 

13.  СНиП 2.07.01.89* (2004) Градостроительство планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

14.  Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 

(постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

15.  Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

16.  ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

17.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

18.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

19.  РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ. 

20.  ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

21.  ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

22.  ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 

23.  Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

24.  Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности низковольтного оборудования». 
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25.  Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

26.  ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

27.  СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ на энергетических предприятиях. 

28.  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

29.  ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

30.  ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. 

31.  ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

32.  ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и 

определения. 

33.  СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков 

и сельских населенных пунктов. 

34.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах.  

35.  СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36.  СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

37.  СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38.  СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39.  СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

40.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

41.  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

42.  ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкции. 

43.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

44.   ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. 

45.  РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств. 

46.  Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

47.  Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

48.  Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 98-ФЗ от 04.05.1999 г. 

49. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

50.  СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 

51.  ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
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5.407-11

Серия А10-93

Серия А5-92

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

31-03-21-ЭС
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

1.2

31-03-21-ЭС.С

31-03-21-ЭС.ВР

31-03-21-ЭС.ПР

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость строительных и монтажных работ

Ведомость пусконаладочных работ

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Защитное заземление и зануление электроустановок

Заземление и зануление электроустановок

Правила устройства электроустановок

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических сетей
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата

Обозначение Наименование Примечание

Условные графические обозначения

  Общие указания
1. Рабочий проект " Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП №

3-54-20-2934 г. Армавир ", выполнен на основании технического задания, выданным АО
"НЭСК-электросети".

2. Проектом предусматривается Строительство  кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП№
ТВ-9-281  до ВРУ-0,4 кВ заявителя по адресу г. Армавир, ул. Каспарова, д 23/3 (кад. № 23:38:0104001:95).
кабелем марки АПвБбШнг-1.

3. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
4. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат

соответствия Госстандарта России. Монтаж, проектируемой кабельной линии электропередач 0,4 кВ,
выполнить в соответствии с ссылочными документами.

5.При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

6. Пересечения КЛ-0,4 кВ с подземными коммуникациями выполняются по типовому проекту серии
А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

7. Пересечение КЛ-0,4 кВ автомобильной дороги выполнить закрытым способом, методом ГНБ.
Рабочий котлован предусмотреть за пределами автомобильной дороги.

8. При пересечении автодороги использовать в качестве футляра ПНД трубу ПЭ-160 SDR21
9. Место пересечения с автомобильной дорогой должно быть обозначено соответствующими

знаками и надписями по обеим сторонам.
10. Перед прокладкой КЛ-0,4 кВ в местах пересечения с существующими коммуникациями для

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
11. На период производства работ согласовать с местной ГИБДД схему расстановки дорожных

знаков, ограждений, освещения в ночное время.
12. При производстве работ предусмотреть мероприятия исключающие выезд техники на проезжую

часть и обочины автодороги, вынос посторонних предметов на проезжую часть. После производства
работ прилегающую территорию к автомобильной дороге привести в надлежащее состояние.

13. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
14. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

31-03-21-ЭС

Проектируемая КЛ-0,4 кВ в трубе

Проектируемая КЛ-0,4 кВ в земле
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Проектируемая КЛ-0,4 кВ

ВРУ заявителя

ТП № ТВ-9-281
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Проектируемая КЛ-0,4кВ

Рабочий котлован

Приемный котлован

Проектируемая КЛ-0,4кВ

ГНБ 2 на отм. -2,5 м от ур.земли
2 ПНД ∅ 160 мм

ГНБ 1 на отм. -2,5 м от ур.земли
2 ПНД ∅ 160 мм

Промежуточный котлован

ВПУ заявителя

27
.23

96.72

ТП №ТВ-9-281

План трассы КЛ-0,4 кВ. Масштаб 1:500

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭСИ"

Сети электроснабжения

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП №
3-54-20-2934 г. Армавир

31-03-21-ЭС

4.1

         Примечание:
1. Проектом предусмотрено строительство КЛ-0,4 кВ от ТП№ ТВ-9-281 до границы участка заявителя

ул. Каспарова, д 23/3 (к/н 23:38:0104001:95).
2. Проектируемая кабельная линия запроектирована маркой кабеля АПвБбШнг-1 4х70 мм2.
3. Производство строительных и монтажных работ проходит в стесненных условиях. Наличие в зоне

производства работ действующего технологического оборудования, движения транспорта, людей.
Работы производятся вдоль действующих существующих коммуникаций.

4. Проектируемая кабельная линия прокладывается в земле в траншее в соответствии с типовой серии
А5-92.

5. Глубина заложения от планировочной отметки земли должна быть не менее 0,7 м.
6. По всей длине трассы кабель защищается кирпичом или трубами ПЭ100 SDR26 Ø160.
8. При прокладке КЛ-0,4 кВ открыто в траншее, кабель снизу должен иметь подсыпку из песка не менее

150 мм.
9. При пересечении кабельной линией существующих  въездных дорог, подъездных путей, пешеходных

дорожек и при пересечении с подземными коммуникациями кабель проложить в трубе  ПЭ100 SDR26
Ø160.

10. Информационные знаки кабельной трассы устанавливаются по месту на столбиках вдоль трассы и на
стенах существующих зданий.

11. В местах каждого изменения направления трассы, каждую трубу с проложенным в ней кабелем , а
также, каждый кабель проложенный без трубы, оборудовать маркировочными бирками с нанесением
маркировки кабелей.

12. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
13. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат

соответствия Госстандарта России. Монтаж, проектируемой кабельной линии электропередач 0,4 кВ,
выполнить в соответствии с ссылочными документами.

14. При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

15. Пересечения КЛ-0,4 кВ с подземными коммуникациями выполняются по типовому проекту серии А5-92
"Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

16. Пересечение КЛ-0,4 кВ автомобильной дороги выполнить закрытым способом, методом ГНБ.
17. Перед прокладкой КЛ-0,4 кВ в местах пересечения с существующими коммуникациями для уточнения

глубины и места прокладки последних выполнить шурфование ручным способом.
18. При производстве работ предусмотреть мероприятия исключающие выезд гусеничной техники на

проезжую часть и обочины автодороги, вынос посторонних предметов на проезжую часть. После
производства работ прилегающую территорию к автомобильной дороге привести в надлежащее
состояние.

19. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
20. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
31-03-21-ЭС

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

4

3

2

1

Ведомость координат котлованов ГНБ

2306328.9202 472489.0518

2306330.5399 472487.8785

2306328.7798 472485.449

2306327.1602 472486.6224

Номер точки Координата X Координата Y

Котлован №1

4

3

2

1 2306311.4519 472463.9122

2306312.7594 472461.9337

2306311.0781 472460.8506

2306309.7938 472462.8441

4

3

2

1 2306361.0044 472378.084

2306362.6009 472375.5441

2306360.9076 472374.4798

2306359.3111 472377.0197

Котлован №2

Котлован №3



Лист

4.2ДатаПодпись№док.ЛистКол.учИзм.
31-03-21-ЭС

Кабельный журнал

№ каб.

Трасса Длина прокладки Кабели, провода

Начало Конец В траншее в
трубе

В траншее
без трубы

ГНБ под
дорогой В ТП Марка Число жил,

сечение
Расчётная
длина , м

В1.1 РУ-0,4 кВ ТП № ТВ-9-281 ВРУ заявителя 0 145 АПвБбШнг-1 4х70 179

По опоре

0

Планировочная 600

500

Песок

Кабель 

землиотметка

Мелкопросеянная 

160

mi
n 

70
0

mi
n1
00

mi
n3

00

170

В ВРУ
заявителя

17
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ГНБ 1
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ПЭ труба ∅160 резервная
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Приме-
чание

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

1 2 3 4 6 7 8 95

Кабельная продукция и муфты

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

Кабель АПвБбШнг-1 сечением 70 мм м. 190

Примечание:

1.  Все применяемое электрооборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия.
2.  Перед монтажом монтажной организации перепроверить количество материала.

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭСИ"

Сети электроснабжения

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП №
3-54-20-2934 г. Армавир

31-03-21-ЭС

1

.С

шт. 2

(с запасом 6%)

Муфта концевая с болтовым соединением для бумажной изоляцией , сеч. 70-120 мм²

1

м³ 57

шт. 4

м 10Электропайп

 Песок Мк - 3-3,5 ГОСТ 8736-93

 Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-175/55-300

 Труба из полиэтилена ø160 мм ПЭ100 SDR21

м 290 Труба для ГНБ

шт. 1Разъединитель РПС-4П-400А-ПВ355А-УХЛ3-КЭАЗ



ВЕДОМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

КЛ-0,4 кВ

1  Испытание КЛ-0,4 кВ повышенным напряжением постоянного тока Испытание 1

2 Испытание 1

3

 Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ,
 -(заземлёнными элементами)

 Фазировка электрической линии до 1 кВ Фазир 1

ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примеча-ния

Ведомость строительных, монтажных

.ВР

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭСИ"

Сети электроснабжения

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП №
3-54-20-2934 г. Армавир

31-03-21-ЭС

1

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Строительные работы КЛ-0,4 кВ

 Прокладка кабелей закрытым способом ГНБ м 145

 Рытьё котлованов для ГНБ в грунте второй категории 3х2,5х2,5 м шт. 3

 Обратная засыпка котлованов песком м³ 57

 Вывоз грунта м³

Монтажные работы КЛ-6 кВ

 Протяжка кабеля 6 кВ в ПЭ трубе ∅160 м 145

 Установка концевой муфты шт. 2

 Разводка и подключение кабеля (в ТП) шт. 1

 Уплотнение кабеля в трубе шт. 4

57

 Разводка и подключение кабеля  (в ВРУ) шт. 1

и пусконаладочных работ

Установка дополнительно коммутационного аппарата в ТП шт. 1

Проверка плавких предохранителей Испытание 34
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