

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания единой закупочной комиссии**  
**№ 32211148584**

г. Краснодар  
АО «НЭСК-электросети»

«18» февраля 2022 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ**

Макитов Р.З.	Председатель единой закупочной комиссии
Семёнов Ф.И.	Член комиссии
Иванов Д.С.	Член комиссии
Ткачева Н.Я.	Член комиссии
Маммеев М.В.	Член комиссии
Тимофеева Н.П.	Секретарь комиссии

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ**

Заключение договора на выполнение комплекса работ, связанных с газификацией объекта: «Строительство административного здания по ул. Тополиная, з/у 31» между АО «НЭСК-электросети» и АО «Краснодаргоргаз».

**ОСНОВАНИЕ**

1. Служебная записка заместителя директора по капитальному строительству АО «НЭСК-электросети» В.В. Алмаева от 15.02.2022 № 10.НС-07/1041 «О согласовании закупки у единственного источника».

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Принятие решения о заключении договора на выполнение комплекса работ, связанных с газификацией объекта: «Строительство административного здания по ул. Тополиная, з/у 31» между АО «НЭСК-электросети» и АО «Краснодаргоргаз» способом закупки у единственного источника.

**РЕШИЛИ**

1. Руководствуясь п. 8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «НЭСК-электросети» утвержденного решением совета директоров АО «НЭСК - электросети» [Протокол от 17.06.2021 г. №11] (далее – Положение) заключить договор на выполнение комплекса работ, связанных с газификацией объекта: «Строительство административного здания по ул. Тополиная, з/у 31» с АО «Краснодаргоргаз» ИНН 2309029802, КПП 230901001, адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68 на сумму 1 250 000,00 рублей с НДС.

2. Настоящий протокол имеет силу протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ**

Председатель единой закупочной комиссии		Р.З. Макитов
Член комиссии		Ф.И. Семёнов
Член комиссии		Д.С. Иванов
Член комиссии		Н.Я. Ткачева
Член комиссии		М.В. Маммеев
Секретарь комиссии		Н.П. Тимофеева

