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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

БКТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 
строительства по данному объекту разработана на основании технического задания на про-
ектирование выданного АО «НЭСК-электросети» по объекту: «Строительство трансформа-
торной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-

0772 г. Тихорецк». 
Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  

АО «НЭСК-электросети» и материалов обследования. 
 

Основные технико-экономические показатели. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-

во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 
Приобретение БКТП-630/6/0,4 с трансформатором 250 кВА 6/0,4 

кВ 
шт. 1 

3 Приобретение кабеля АСБл-10 3х185 мм² м 82 

1.2 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 
проектирование. 

В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство комплектной трансформаторной подстанции БКТП-630/6/0,4 кВ (БКТП) с 
трансформатором типа ТМГ-250-6/0,4 кВ; 
- строительство КЛ-6 кВ от места рассечки между опорами № 25 и 26 ВЛ-6 кВ "М-2" от ТП-

6-ТП-103 до РУ-6 кВ проектируемой БКТП-630-6/0,4кабелем марки АСБл-10 3х185 мм²; 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 
того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в городе Тихо-
рецк. 

Климат в районе Тихорецка субтропический сухой. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению - IV; 

- по нормативной толщине стенки гололёда - III. 
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Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 
техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.4 Схема электроснабжения 

Проектом предусматривается установка блочной комплектной проходной трансформа-
торной подстанции с трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-
ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.5 Результаты инженерных изысканий 

Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 

к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-
тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-
жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-
ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 
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При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия АО «НЭСК-

ЭЛЕКТРОСЕТИ». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от места рассечки меж-
ду опорами № 25 и 26 ВЛ-6 кВ "М-2" от ТП-6-ТП-103 до РУ-6 кВ проектируемой БКТП-

630-6/0,4. 

Проектируемая кабельная линия 6 кВ выполняется кабелем АСБл-10 3х185 мм². Сече-
ние проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам 
короткого замыкания. 

2.2 Основные проектные и конструкторские решения 

До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 
на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 6 кВ кВ прокладывается в земле в соответствии с ука-
заниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-
бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 
земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается кирпичом 
и сигнальной лентой, а при пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия 
защищается от механических повреждений полиэтиленовой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 
существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 
согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное 
зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 
трассы бурения с существующими коммуникациями.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

2.3 Заземление 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 
грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
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родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-
дена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 

Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-

кая 

 

К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБл-10 

3х185 мм2
.  

Кабель типа АСБл соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и гармони-
зированному документу НД 620 S1(2), в частности, метода испытаний на ускоренное старе-
ние НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 
добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные 
места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается 
прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система 
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

3.1 Конструктивное исполнение БКТП 

БКТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  

БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция полной заводской готов-

ности. 

Трансформаторная подстанция предусмотрена с кабельным вводом 6 кВ и с кабельным 

выводом 0,4 кВ.  

К установке принят один трансформатор типа ТМГ мощностью 250 кВА напряжением 

6/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с БКТП. 

Защита трансформатора со стороны 6 кВ осуществляется предохранителями типа    

ПКТ 102-6-40-31.5 У3, 31.5А.  

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются панели распредели-

тельные ЩРНВ. 

Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 

выключатель-разъединитель ISERE Iн-1200А.  

3.2 Заземление. Молниезащита 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-

стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны низкого 

напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-

ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ и 0,4 кВ; 

- молниезащита БКТП. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для БКТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 

Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присо-

единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-

тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления БКТП выполняется из 10-и вертикальных заземлителей 

угловой стали 50х50х5 длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой 

сталью 50х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 

Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 

соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром заземле-

ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 

распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-6 кВ выполняется приваркой их к опор-

ным металлоконструкциям. 

Для защиты БКТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 

4.2.153 металлический каркас БКТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 

чем в двух местах. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных 

перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничителей пере-

напряжений на выводах 0,4 кВ силового трансформатора. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-
ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 
рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-
гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению БКТП, КЛ-6 кВ предусматривается 
выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и меха-
низмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  

 

      
2021/008671-ПЗ 

Лист 
      

10 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-
ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 
12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 
присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 

возникновение пожара при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-
ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-
нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 
безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 
изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 
также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-
гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-
ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации КЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-
ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции, так и в аварийных режимах работы. 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  

 

      
2021/008671-ПЗ 

Лист 
      

13 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-
зок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  
 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 
нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-
ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  
10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
http://docs.cntd.ru/document/456054209


 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  

 

      
2021/008671-ПЗ 

Лист 
      

15 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-
деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

2021/008671-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

2021/008671-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.
ОБǤИǐ УКАЗАНИǪ

Рабочая документация выполнена на основании:
- технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-электросети";

Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектировано:
- строительство КЛ-6 кВ кабелем АСБл 3х185 мм2: Н1 от опоры №26 "М-2" до проектируемой БКТП, Н2 от
опоры №25 "М-2" до проектируемой БКТП.
- строительство БКТП-630 кВА с силовым трансформатором ТМГ-250/6/0,4.

Категория надежности электроснабжения - III.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических

сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%.

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ситуационный планН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772

Ведомость рабочих чертежей. Раздел 1

№ Наименование Примечание

1 Общие данные 3 листа

2 Ситуационный план

3 План трассы

4 Кабельный журнал

5 Выбор кабельных траншей

6 Ввод кабеля в здание

7 Уплотнение кабеля в трубе

8 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

9 Анкерная опора с выводом кабеля кабеля 3 листа

10
Заземлитель из одного вертикального электрода для
железобетонных опор ВЛ 10 кВ привязан

11

12

13

14



Копировал                                             Формат А4
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ 7  Правила устройства электроустановок седьмое издание

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических сетей

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования,

 изделий и материалов

2021/008671-ЭС.C

Лист

1.2
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/008671-ЭС



Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ
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Условные графические обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемая БКТП

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

W1 W1

Проектируемая воздушная линия 6/10 кВ

Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ

Проектируемая промежуточная опора 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 6/10 кВ

Проектируемая промежуточная опора 0,4 кВ

Демонтируемая  опора  6/10 кВ

Демонтируемая  опора  0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 0,4 кВ

Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ в трубе

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в трубе

W1 W1

тр . п/э 160 мм 1,0
L=2,0 м 0,7-газ.

Заземление опора  6/10/0,4 кВ

Пересечение кабеля в трубе длиной 2,0 м, диаметром 160мм
газа проложенного на глубине 0,7м

Проектируемая сдвоенная опора 6/10 кВ

Проектируемая сдвоенная опора 0,4 кВ

Лист

1.3
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/008671-ЭС
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Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ситуационный планН.контроль  Князев

Б/М

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772

Проектируемая БКТП-630 кВА

Н1:Проект. КЛ-6 кВ кабелем марки
АСБл 3х185 мм2 L1стр=15 м

Н2:Проект. КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл 3х185
мм2 L2стр=71 м



Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3

План трассыН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

Проектируемая БКТП-630 кВА

Опора №26 ВЛ-6 кВ "М-2" на базе стойки
СВ164-12, установка подкоса СВ-110-5; переход в

кабельную линию

Опора №25 ВЛ-6 кВ "М-2" демонтаж

Н1:Проект. КЛ-6 кВ кабелем марки
АСБл 3х185 мм2 L1стр=15 м

Н2:Проект. КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл 3х185
мм2 L2стр=71 м

опора №24 ВЛ-6 кВ, "М-2"  выход кабельной
линии на опору, установка подкоса

Демонтаж опоры ВЛ-0,4 кВ

демонтаж ВЛ-6/0,4 кВ



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Н1 Опора №26 "М-2" проект. БКТП

в земле АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 15

в земле в трубе АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ -

методом ГНБ АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ -

по опоре АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 11

в БКТП АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 7
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Обратная засыпка грунтом

400

20
0

70
0

Песок

2 - 2

Кабель

Плита ПЗК

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
 Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

Кабельный журнал Н.контроль  Князев

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с углами естественного откоса (α).
  3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой запрещается сбрасывать
большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать разлтчные свалки (В том числе свалки шлака и снега). В пределах
охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не
допускается.
  4. Форма 7 - Кабельный журнал для прокладки методом трасс. ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для
строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.

α

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

Н2 Опора №24 "М-2" проект. БКТП

в земле АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 46

в земле в трубе АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 25

методом ГНБ АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ -

по опоре АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 9

в БКТП АСБ 3х185 3х185 мм², 6кВ 5

2021/008671-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772

Обратная засыпка грунтом

400

20
0

70
0

Песок

1 - 1

Кабель

Труба ПНД

α



30
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая просеянная
земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.
2. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении траншей с

углами естественного откоса (α) следует принимать соответсвуущие поправки.
3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой

запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать разлтчные свалки (В том
числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с
организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается.

Привязан л.5    2021/008671-ЭС

Разраб. Бабаков

Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

Объем земляных
работ на 100м

траншеи
Рытье

траншей
Обратная
засыпка

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип
траншеи В, мм Н, мм

Т-1 200 18,0 12,0 6,0

Объем мелкой
просеянной земли
или песка на 100м

траншеи, м²

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

1000

900

800

700

600

500

400

300

900

300

500

600

1000

900

800
1250

700

900

27,0 18,0 9,0

36,0 24,0 12,0

45,0 30,0 15,0

54,0 35,0 18,0

63,0 42,0 21,0

72,0 48,0 24,0

81,0 54,0 27,0

90,0 60,0 30,0

37,5 28,5 9,0

62,5 47,5 15,0

75,0 57,0 18,0

100,0 76,6 24,0

112,0 85,0 27,0

125,0 95,0 30,0



А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.6    2021/008671-ЭС
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А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.
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А5-92-09

Минимальный радиус изгиба
кабеля при прокладке

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

Dн

R

  Кабели с пропитанной бумажной изоляцией
 и с бумажной изоляцией, пропитанной
 нестекающим составом:
   многожильные в свинцовой оболочке;
   одножильные в алюминиевой или свинцовой
   оболочке и многожильные в алюминиевой
   оболочке

  Кабели с пластмассовой изоляцией в
 алюминиевой оболочке

Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией:
одножильные
            многожильные

Силовые кабели Таблица 1
Минимальный радиус

изгиба, R, мм

15 Dн

25 Dн

15 Dн

10 Dн
7,5 Dн

10 Dн

12 Dн

10 Dн

6 Dн

Группа кабелейТип
кабелей

  Кабели в свинцовой оболочке

Кабели бронированные в свинцовой
оболочке

Кабели бронированные в резиновой и поливинилхлоридной
оболочке

Кабели в резиновой и поливинилхлоридной оболочке, не
имеющие брони

С
ил

ов
ы

е
Ко

нт
ро

ль
ны

е

R - Радиус внутренней кривой изгиба кабеля
Dн - Наружный диаметр кабеля

Привязан л.8     2021/008671-ЭС
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Лист

9.1
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Копировал A3

5

9

7
8

7
8

11

16

10
9

1116

3

10

10

2

3

2

5

4

12

6

14
15

6

71
0

>15
0-20

0

17 17 17 17

18
18
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88   L=1200 1 8,14 кг

2 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88  L=275 1 1,9 кг

3 Круг В20 ГОСТ 2590-82           ВСт3пс5
ГОСТ 535-88 L=300 1 0,15 кг

4 Сварные швы 0,07 кг

Лист

9.2
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

Копировал A4

12

3

1

2
I 3

1200

275

50548
50

50

32

M 1:10

А

А

Б

Б А-АБ-Б

20

R9

2021/008671-ЭС
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/// /// /// ///

13

см. лист 2

13

14
15

грунт

Ось трассы ВЛ

грунт грунт

41
00

69
00

10
00

Ø400

20
50

Ø400 Ø350

25
00

30
0

не
 м

ен
ее

 7
00

Схема установки опоры

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
2. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.
3. Крепление кабеля по опоре выполнить лентой из нержавеющей стали, через каждые 0,6 м.
4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ 110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление укоса У52 1

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.01 1

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 3

7 Изолятор ШФ20Г 1

8 Колпачек К-6 1

9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 3

10 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

11 Ограничитель перенапряжений HDA-MA-NHH 3

12 Вязальная проволока 2,5 м

13
Труба стальная электросварная
прямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704-91 1

14 Лента F2007 12 м

15 Скрепа А200 2

16 Траверса лист 10.2 1

17 Муфта кабельная Муфта концевая GUST
12/150-240/800-L12 1

18 Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 4,5 п.м

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 9

Монтаж кабеля 10 кВ на опореН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Одностоечная опора

Вертикальный
электрод

Заземляющий
выпуск

50
0

L

500

Опоры с подкосом

Заземляющий
выспуск

500

50
0

L

Вертикальный
электрод

Примечание:
1. По типу 1 нормируемое сопротивление заземления обеспечивается заземляющими выпусками железобетонных стоек.
2. Согласно техническому циркуляру № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» с точки зрения

коррозионной и механической стойкости, минимальный размер заземляющих электродов из круглых стержней проложенных
в земле составляет 18 мм.

3. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров (≤108 мм).
4. При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длину

вертикального электрода согласно таблицы.

3.407-150

Заземлитель из одного вертикального
электрода для железобетонных опор

ВЛ 6, 10, 20, 35 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

Сельэнергопроект
Западно-Сибирское отделение

1987

Н.контр.
ГИП

Нач.отд.

Мурашко
Селиванов

Гавин
Гл.спец. Колмаков

Тип
заземлител

я

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта ρэ, ом.м

Вертикальные
электроды

Расстояние
между

вертикальными
электродами,

м

Расход стали ∅ 18мм Нормируемое
сопротивление
заземляющего
устройства, Ом

кол-во,
штук длина L, м длина, м масса, кг

Заземление опор ВЛ-6-20 кВ в населенной местности и ВЛ 35 кВ

1 До 20 - - - - -

102 Св. 20...50 1 10 - 10,2 9,1

3 ...50...100 1 15 - 15,2 13,5

4 ...100...200 1 20 - 20,2 18,0 15

Заземление опор 6-20 кВ в ненаселенной местности

1 До 55 - - - - -

305 Св. 55...80 1 3 - 3,2 2,8

6
...80...100 1 5 - 5,2 4,6

...100...1000 1 5 - 5,2 4,6 0,3ρэ

Рук.гр.
Ст.инж.

Силиванова
Родионова

30.01
29.01
29.01
29.01
28.01
28.01

ЭС 07

1
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Ведомость монтажных работ

№ Наименование Кол. ед.изм. Примечание

1 Рытьё траншеи Т-3 разработка грунта 30,96 м3

2 Укладка песка в траншею подушка 10,32 м3

3 Обратная засыпка траншеи грунтом 20,64 м3

4 Монтаж переходных муфт (концевые) 2 шт

5 Укладка плит ПЗК 360х240 169 шт

6 Строительная длина КЛ-6 кВ кабелем марки
АСБл 3х185мм2 86 м Н1=15 м, Н2=71 м.

7 Прокладка кабеля АСБл 3х185 мм2по опоре 20 м

8 Заделка отверстий труб противопожарной пеной 4 шт

9 Защита кабеля на опоре 2 шт

10 Установка подкоса на базе стойки СВ110-5 2 шт

11 Монтаж заземления опор ВЛ-10 кВ 2 шт

12 Демонтаж опоры 0,4 кВ 1 шт

13 Демонтаж голого 4х проводов 0,4 кВ 2\73 пролет\м

14 Демонтаж 3х проводов ВЛ-6 кВ 2\88 пролет\м между опорами №26 и №24
"М-2"

15 Укладка труб ПНД160 в траншею 25 м

16 Прокладка кабеля АСБл 3х185 мм2по в ТП 12 м

17
Разборка и восстановление асфальтобетонных
покрытий 2 м2

18

19

20

21

Ведомость пусконаладочных работ  КЛ-6 кВ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопри
емник 2

2 Фазировка электрической линии свыше 1 кВ фаз. 2

3 Измерение сопротивления изоляции мегаометром линия
свыше 1 кВ линия 2

4

5

2021/008671-ЭС.ВР
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Бабаков

Ведомость объемов работ

Стадия Лист Листов
Р 2

Н.контроль Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС



2021/008671-ЭС.С
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Бабаков

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия Лист Листов
Р 1

Н.контроль Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Кабельная линия КЛ-10 кВ

1 Кабель АСБл 3х185мм2 128 м с учетом запаса 8%

2 Муфта концевая GUST 12/150-240/800-L12 Raychem 4 шт

3 Плита ПЗК 360х240 169 шт

4 Песок 10,32 м3

5 Труба стальная электросварная прямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704-91 2 шт

6 Скрепа А200 24 шт

7 Металлическая лента 24 м

8 Ограничитель перенапряжений HDA-MA-NHH 6 шт

9 Траверса лист 9.2 2 шт

10 Огнеупорная пена S200 2 шт

11 Труба ПНД 160 мм 25 м

12 Анкерная опора

13 Стойка СВ 110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт 2

14 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт 2

15 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт 2

16 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт 2

17 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт 2
18 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт 6

19 Изолятор ШФ-10Г шт 2

20 Колпачок К-6 шт 2

21 Вязальная проволока Л56-97.00.1 м 5

22 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт 6

23 Прводник ЗП1 ТУ 34-13-10273-88 м 9

24 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт 6
25 Заземляющий проводник d18мм м 10
26
27
28
29
30



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Раздел 2

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Общие данные

3 Схема принципиальная однолинейная

4 План расположения оборудования

5 План внутренней сети заземления

6 План внешнего контура заземления

7 План освещения

8 План раскладки внутренних кабелей

9 План раскладки внешних кабелей

10 Чертеж установки ОПН

11 Чертеж закрепления силового трансформатора

Лист

1
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технические решения и оборудование, используемые в проектной документации, обладают
патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты)
исключительного права.

Проектная документация может быть использована только для строительства на данном объекте
и не может быть передана третьей стороне без согласия проектной оранизации.

В объем проектирования данного тома входит строительство БКТП.
Подключаемые потребители относятся к 3-ей категории электроснабжения.
На объекте предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4

кВ типа БКТП  с герметичным масляным двухобмоточным трансформатором мощностью 250 кВА типа
ТМГ-250/6/У1, соединение обмоток Δ/Yн-11.

2021/008671-ЭС.ЭР



Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Лист

2
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

В качестве распределительного устройства высшего напряжения (РУВН) используется ячейки
КС0-298. В качестве распределительного устройства низшего напряжения (РУНН) используется сборка
типа ЩРНВ с вводным рубильником ISERE. Номинал предохранителей согласно опросного листа.

На стороне ВН предусмотрена возможность подключения силовых кабелей с сечением жил до 300 мм²
включительно как с пропитанной бумажной изоляцией, так и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

После установки надземной части БКТП на объемный приямок, выполнить монтаж внешнего контура
заземления и соединить его с заземляющей шиной внутреннего контура заземления не менее чем в двух
местах.

В объёмных приямках вскрыть утонченные отливы («окна»), находящиеся по периметру приямков и, с
уклоном 3 % в сторону улицы, выполнить укладку внешних полиэтиленовых двухслойных гофрированных
труб типа ЭЛЕКТРОКОР SN8, предназначенных для ввода и вывода внешних силовых кабелей.

Выполнить ввод и подключение высоковольтных и низковольтных внешних кабелей.
Осуществить заделку пустот цементным раствором и с последущим покрытием полимерной мастикой

"Битурэл" или ее аналогами.
Силовые трансформаторы устанавливать в отсек силового трансформатора после завершения

строительных работ нулевого цикла.
Закатить силовой трансформатор в трансформаторный отсек блока БКТП, произвести соединение

обмоток трансформатора с гибкой ошиновкой 0,4 кВ и кабелем 10(6) кВ, подключить к внутреннему
контуру заземления нулевые выводы и корпус силового трансформатора.

Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления, выполнить
необходимые измерения и испытания силового трансформатора согласно инструкции по эксплуатации и
п. 1.8.16 ПУЭ, испытать силовые кабели, питающие трансформаторную подстанцию.

При положительных результатах измерений и испытаний, произвести включение трансформатора и
выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2021/008671-ЭС.ЭР
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400/5

МГ-1х25

ВВГ
1х240

ВВГ
3х2х(1х240)

МГ-2х(1х25)

ТМГ -250/6- У1 Δ/Y н-11

Меркурий 234 ART 03(D) PR
+ GSM iRZ ATM 21.B

ISERE
1200 А100 А

 N

Т-1

ТШП-0,66

к ЯСН

РУ - 0,4 кВ

Wh Var

Трансформатор Т1

1. Схема разработана на основе типовой схемы №0609 альбома №19 (ЭЗОИС).
2. Номинал плавкой вставки присоединений 0,4 кВ выбран в соответствии с заявленной нагрузкой

потребителей.
3. При отсутствии данных по нагрузке, номинал плавкой вставки выбран по длительному допустимому

току кабельной линии по ПУЭ 1.3.11, 1.3.13.

№фидера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тип моноблока Сборка ЩРНВ Jean Muller

Тип Т/Т на вводе ТШП-0,66 кл.т. 0,5s 400/5

Номинальный ток
моноблока , А 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ток плавкой
вставки, А 250 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400

АСБ-10-3х185мм2
от опоры №26

"М-2"

АСБ-10-3х185 мм2
от проект. опоры

№1

ВНА-10
Iн-630А

ВВР-10/1000А

РВз-10/630А

ТЛО-10
200/5А,
кл.т. 0,5

Агат-200

РВФз-10/630А

ОПН-10

ВНА-10
Iн-630А

УТКЗ-4

ПКТ-50А

Ап
Вп

У-
10
-3

*9
5м

м

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3

Однолинейная схемаН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1

2

8
7

4 530,000

6

N a b c

A B C

Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 Т1 Силовой трансформатор ТМГ-250/6-У1 Δ/Yн-11 1

2 РУВН КСО-298 3

3 ЩРНВ Комплектное распределительное устройство
0,4 кВ ЩРНВ 1

4 QS1 Вводной выключатель нагрузки I.SE.RE 1200 A 1

5 SF1 Автоматический выключатель 100 А ВА57-31 1 питание ЯСН

6 ШУ Шкаф учета электроэнергии 1

7 ЯСН Ящик собственных нужд 1

8 Полка инвентарная ЭСИ-03.00.0 1

1900

85
0

М 1:25

Т-1

1. Компоновка оборудования выполнена на основе типовой компоновки №007 альбома №19 (ЭЗОИС).

1

2460

2

80
0

14
50

А

Б

46
40

70 2320

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

План расположения оборудованияН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

Т-р ЛВНЛВН

ксо
1 (В) 2 (Т) 3 (В)

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Т-1

М 1:40

К внешнему
контуру,
лист 6

Ш
У

ЩРНВ

12

А

Б

1. Заземление всего оборудования кроме силового трансформатора выполняется на
заводе-изготовителе БКТП.

2. На плане не отмечено заземление металлических крышек люков, выполняемое на
заводе-изготовителе БКТП.

3. Тип заземляющих проводов - МГ 1х25
4. Все заземляющие провода поставляются в комплекте с БКТП.

Условные обозначения:
- клемма заземления
- клемма заземления с гайкой барашек

       - внутренняя заземляющая шина

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5

План заземления БКТПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1, 3 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 30 м полоса
заземления

2 ГОСТ 2590-88 Сталь круглая ∅18 мм 18 м электрод
заземления

Обратная засыпка

12

2

1

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

N a b c

A B C

3

Внутренний контур,
см. лист 5

3

2

2

Внешний контур заземления

70
0

500

30
00

80

10
00

10
00

1000

66
40

4460

1. Устройство заземления выполнить в соответствии c требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81,
ПУЭ издание 7.

2. Заземляющее устройство БКТП выполняется из 6-ти электродов - стали круглой ∅18 мм и длиной 3 метра,
соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра.

3. Внешний контур заземления присоединяется к выводам внутреннего контура полосой 40х5 (поз. 3).
4. Все соединения заземляющего контура выполнить электросваркой внахлест.
5. Длина нахлеста должна быть не менее 6-кратного диаметра проводника и двойной ширины полосы.
6. Места сварных соединений окрасить.
7. Засыпку горизонтального заземлителя сначала произвести мягкой однородной землей с утрамбовкой на

200 мм, а затем местным грунтом.
8. Все работы по подземной части заземляющего устройства  выполнять одновременно со строительными

работами нулевого  цикла.
9. Сопротивление заземляющего устройства проверяется замером после монтажа и не должно превышать

4 Ом в любое время года.
10. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока внешнего контура

заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или произвести монтаж специальных
глубинных заземлителей.

Установка вертикального заземлителя

М 1:20

Соединение вертикального и
горизонтального заземлителей

М 1:4

Тр-р

БТП
Луч А

М 1:40

12

А

Б

33
20

15
00

ГОСТ 5264-80*-Н1-⌳5

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 6

Внешний контур заземленияН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



N a b c

A B C

Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ЯСН Ящик собственных нужд 1

2 НБП 02-06-003/3 Светильник 1

3 Feron EL20 AC/DC Светильник 2

4 Лампа накаливания, 12 В, 60 Вт 1

5 Кабель силовой ВВГ 2х1,5 10 м

3

1

2,4

по стене

3

55

М 1:40

Т-1

1. Детальный план расстановки оборудования в БКТП см. лист 4.
2. Напряжение сети общего освещения ~220 В, камер трансформаторов ~12 В.
3. Ящики собственных нужд установить на высоте 1,3 м от пола, выключатели - на высоте 1,7 м от пола.
4. Систему освещения смонтировать кабелем ВВГ 2х1,5.

60
2,0

60
2,0

60
2,2

ЩРНВ

2 1

Б

А

Условные обозначения:

Сеть напряжением ~220 В

Сеть напряжением ~12 В

Светильник настенный. мощность ламп,

Вт/высота подвеса над полом,м

60
2,1
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2В
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В
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 1
2В

к авт. выключателю СН лучБ
к авт. выключателю СН лучА

Схема ЯСН-500.240.160-1УХ-3

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7

План освещенияН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Обознач .
кабеля ,
см . п. 1

Начало Конец Кабель, провод Место монтажа

05 КСО-298 Трансформатор Т1 АПвВнг 3х(1х95) завод/объект

07 Трансформатор Т1 Сборка ЩРНВ ВВГ 3х2х(1х240) завод/объект

08 Трансформатор Т1
(ноль) Сборка ЩРНВ (ноль) ВВГ 1х240 завод/объект

09 Сборка ЩРНВ ЯСН ВВГнг 4х16 завод

11
Сборка ЩРНВ
(ТШЛ-0,38) Шкаф учета ВВГ 4х2,5 завод

12 Сборка ЩРНВ Шкаф учета ВВГ 4х2,5 завод

М 1:40

Т-1

Ш
У

ЯС
Н

ЩРНВ

Условные обозначения:

Кабели, прокладываемые в объемном приямке

Кабели, прокладываемые над уровнем пола

1.  Прокладка кабельных линий на плане показана условно.
2.  Маркировка кабелей согласно кабельному журналу, лист 15.
3.  Детальный план расстановки оборудования см. лист 4.
4.  Все кабели с оконцевателями идут в комплекте с БКТП.
5.  Прокладка кабелей, проводов в помещении РУ-0,4-10кВ осуществляется на заводе изготовителе в
кабель каналах и в гибких гофрированных трубах из самозатухающего  ПВХ-пластиката.

12

А

Б

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8

План раскладки кабелейН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

Т-р ЛВНЛВН

ксо
1 (В) 2 (Т) 3 (В)

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Трубы ∅160

Трубы ∅110

Т-1

1 2

А

Б

М 1:40

31 2 4 5 76 8

М$к опоре №26 "М-2" М$ к проект. опоре №1

1. Неиспользованные трубы герметизировать заглушками гофрированными сварными Корсис 0,110 и 0,160 м
соответственно с использованием уплотнительных каучуковых колец.

2. Трубы ∅160 с кабелями герметизировать уплотнителями кабельного прохода согласно листу 13.
3. Трубы ∅110 с кабелями герметизировать уплотнителями кабельного прохода согласно листу 14.
4. Порядок и очередность перезавода КЛ 10/0,4 кВ описаны в разделе 01-2014-ПОС.ТП.

Песок
ПЗК 48х24

Обратная засыпка
грунтом

кабель 6/0,4 кВ
400

1000 min
(охранная зона)

1000 min
(охранная зона)

30
0

Глубина
прокладки кабеля

20
0

Прокладка подключаемого отрезка
кабеля 6/0,4 кВ в траншее

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 9

План раскладки внешних кабелейН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Спецификация

Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 ТУ 3414-011-15207362-2006
Ограничитель перенапряжения
ОПНп-0,4/300/0,45 УХЛ1
(со шпильками и гайками М6 для подключения)

3

2 ГОСТ 16442-80 Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией,
ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм² 3 м

3 ГОСТ 8509-93 Сталь угловая 40х40х4 мм 0,5 м

4 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х4 мм 6 м

5 ГОСТ 617-90 Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8 6

6 ГОСТ 7798-70 Болт М6х50 3

7 ГОСТ 5915-70 Гайка М6 6

8 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 6

ПВ2-0,45-3х2х(1х240) мм²
комплектно с БКТП

3

4

1
2

Камера
трансформатора

3

3 отв.
∅8 мм

3

4

4

Трансформатор
ТМГ-250/6-У1

Приварить к полосе
заземления

3

6,7,8

18070 180

15

15
0

15
40

 (
63

0 
кВ

А)
, 
14

15
 (
40

0 
кВ

А)

14
00

М 1:25

Б

1. Ограничители перенапряжений (ОПН) подключаются к контактным зажимам трансформатора с помощью
кабеля ВВГ-0,66 1х10.

2. Металлоконструкцию для установки ОПН приварить к металлическим направляющим перегородки БКТП.
3. Металлоконструкцию с ОПН присоединить сталью 40х4 мм к внутреннему контуру заземления, соединение

выполнить сваркой.
4. После монтажа металлоконструкцию тщательно очистить от ржавчины и грязи и покрыть

антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии", толщиной 0,05 мм. Подготовленную поверхность окрасить
пентафталевой эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза.

5. Спецификация приведена для одного трансформатора.

Конструкция для установки ОПНМ 1:5

500 150

15

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 10

Установка ОПНН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг Примеч.

1 Уголок 56х5ГОСТ8509-93
С235 ГОСТ27772-88*     L=350 2 1,49

2 ∅20АI ГОСТ 5781-82*             L=450 1 1,11

3 Полоса6х60-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*   L=50 2 0,14

4 Полоса10х55-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87*  L=55 1 0,24

7 Шплинт 5х36 ГОСТ 397-79 1 0,006

80

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 11

Закрепление трансформатораН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Комплектное оборудование (поставляется с БКТП)

Электротехническое оборудование

1 Блочная комплектная трансформаторная подстанция
БКТП-630 кВА компл. 1

2 Трансформатор силовой масляный герметичный двухобмоточный
250 кВА

ТМГ-250/6-У1 6/0,4
∆/Yн-11 шт. 1

Крепление трансформатора

3 Уголок стальной, L=350 мм 56х5ГОСТ8509-93
С235 ГОСТ27772-88* шт. 2 1,49

4 Сталь круглая ∅20АI, L=450 мм ГОСТ 5781-82* шт. 1 1,11

5 Полоса 6х60, L=50 мм 6х60-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87* шт. 2 0,14

6 Полоса 10х55, L=55 мм 10х55-В-Ш-2 ГОСТ 103-76*
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87* шт. 1 0,24

7 Шплинт 5х36 ГОСТ 397-79 шт. 1 0,006

8
Дополнительное оборудование и материалы

(приобретаются отдельно)

9 Изоляционная лента ПВХ Scotch 22 «3М» шт. 1
изоляция при

монтаже  соед. муфт

10 Антикоррозионная и герметизирующая лента Scotch 2228 «3М» шт. 1
герметизация при

монтаже соед. муфт

11 Кабельные хомуты длиной 762 мм шириной 9 мм (100 шт. в упак.) Scotchflex™ FS 760 DW-C «3М» упак. 1 крепление кабелей

12 Уплотнитель кабельных проходов «Прогресс» УКП 165/60 ЗАО «Трансэнерго» шт. 13 трубы Ø160, Ø110

13 Заземление

14 Сталь полосовая 40х5 мм ГОСТ 103-76 м 30

15 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 м ГОСТ 8509-93 м 18

16

17

18

19

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1

Спецификация БКТПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР.С

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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СОГЛАСОВАНО

______________________________
должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

Наименование объекта Строительство БКТП Вид строительства Строительство

Адрес установки г.Тихорецк ул. Октябрьская 74

Класс напряжения, кВ 6 Секций шин ВН 1

Конструктивное исполнение БКТП Производитель БКТП ООО "ЭЗОИС-Юг"

Форма строительной части ЕС-Д Ориентация (Луч А, Луч Б) -

Габариты (ШхГхВ), мм 2460х4640х2700 Сейсмичность, баллов 9
Наружная окраска фасада /
дверей, решеток

S1040-Y20R (NCS) /
RAL-8001. Климатическое исполнение нормальное

Схема по каталогу №0609 (альбом №19) Компоновка по каталогу №007 (альбом №19)

Силовой трансформатор ТМГ-250/6-У1 Группа соедин. обмоток Δ/Yн-11

Мощность, кВА 250 Кол-во 1

АВР по ВН нет АВР по НН нет

Тип РУВН 6-10 кВ КСО-298 Номинальный ток, А 630

Линейных ячеек 3 ОПН 10 кВ (линейные ячейки ) ОПН-10

Модификация РУВН 1 с.ш. КСО

УТКЗ линейные ячейки Реле наличия напряжения нет

Исполнение ввода ВН кабельный Защита трансформатора нет

Тип кабеля ВН согласно прилагаемой принципиальной однолинейной схемы, лист 2

Тип РУНН 0,4 кВ ЩРНВ-12-1200-1200 Тип вводного рубильника ISERE (Gardy)

Ячеек РУНН 12 ОПН 0,4 кВ ОПНп -0,4/300/0,45 УХЛ 1

Ток плавкой вставки РУНН согласно прилагаемой принципиальной однолинейной схемы, лист 2

Тип счетчика Меркурий 234 ART 03(D) PR
+ GSM iRZ ATM 21.B Учет (класс точности) ±A(0,5s); ±R(1)

Тип трансформатора тока ТШП-0,38 Номинал ТТ 400/5

Телемеханизация нет Охранно-пожарная сигнал. нет

Освещение БТП / ОП да / нет Отопление нет

Доп. комплектация

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Опросный листН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/008671-ЭС.ЭР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Раздел 3

Лист Наименование Примечание

1 Титульный лист

2 Общие данные

3 Фасад БКТП

4 Разрезы

5 Опалубка

6 Фундаментная плита

7 План приямка

8 Разрез 1-1 на ОП

9 Разрез 2-2 на ОП

10 Разрез 4-4, 5-5 на ОП

11 Схема строповки 2 листа

12 Закладное изделие Мн1

Лист

1
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технические решения и оборудование, используемые в проектной документации, обладают
патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты)
исключительного права.

Проектная документация может быть использована только для строительства на данном объекте
и не может быть передана третьей стороне без согласия проектной оранизации.

В объем проектирования данного тома входит строительство БКТП.
Подключаемые потребители относятся к 3-ей категории электроснабжения.
На объекте предусмотрена установка блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4

кВ типа БКТП  с герметичным масляным двухобмоточным трансформатором мощностью 250 кВА типа
ТМГ-250/6/У1, соединение обмоток Δ/Yн-11.

2021/008671-ЭС.СР
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Лист

2
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

В качестве распределительного устройства высшего напряжения (РУВН) используется ячейки
КС0-298. В качестве распределительного устройства низшего напряжения (РУНН) используется сборка
типа ЩРНВ с вводным рубильником ISERE. Номинал предохранителей согласно опросного листа.

На стороне ВН предусмотрена возможность подключения силовых кабелей с сечением жил до 300 мм²
включительно как с пропитанной бумажной изоляцией, так и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

После установки надземной части БКТП на объемный приямок, выполнить монтаж внешнего контура
заземления и соединить его с заземляющей шиной внутреннего контура заземления не менее чем в двух
местах.

В объёмных приямках вскрыть утонченные отливы («окна»), находящиеся по периметру приямков и, с
уклоном 3 % в сторону улицы, выполнить укладку внешних полиэтиленовых двухслойных гофрированных
труб типа ЭЛЕКТРОКОР SN8, предназначенных для ввода и вывода внешних силовых кабелей.

Выполнить ввод и подключение высоковольтных и низковольтных внешних кабелей.
Осуществить заделку пустот цементным раствором и с последущим покрытием полимерной мастикой

"Битурэл" или ее аналогами.
Силовые трансформаторы устанавливать в отсек силового трансформатора после завершения

строительных работ нулевого цикла.
Закатить силовой трансформатор в трансформаторный отсек блока БКТП, произвести соединение

обмоток трансформатора с гибкой ошиновкой 0,4 кВ и кабелем 10(6) кВ, подключить к внутреннему
контуру заземления нулевые выводы и корпус силового трансформатора.

Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземления, выполнить
необходимые измерения и испытания силового трансформатора согласно инструкции по эксплуатации и
п. 1.8.16 ПУЭ, испытать силовые кабели, питающие трансформаторную подстанцию.

При положительных результатах измерений и испытаний, произвести включение трансформатора и
выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2021/008671-ЭС.СР
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3

Фасад БКТПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/08671-ЭС.СР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



0,000

-0,200

-1,145

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

0,000

-0,200-0,250**

-1,215

+2,355

10
0

21
75

10
45

70

70

4800

4560

2-2

4500

1450
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40 40

4640

10
00

81
5

21
75

2540

1-1

238040

35
70

27
00

40

2460

10
0

10
45

70
18
0

2320 7070

Перегородка Ворота

Объемный
колпак

Козырек

МаслосборникПанель
пола

Лестница
Объемный

приямок (ОП)

Объемный
колпак

Панель
пола

Маслосборник

Козырек

Объемный
приямок (ОП)

2 1 Б А

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

РазрезыН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/08671-ЭС.СР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 7.
2. Приварить сварочным швом внахлест каждую закладную деталь фундаментной плиты к соответствующим закладным
деталям объемных приямков.
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5

ОпалубкаН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=5080 32 4,51

2 ∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=2900 54 2,57

3 ∅10-АI ГОСТ 5781-82* L=1086 15 0,67

4 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=1400 43

Мн1 ****-**-АС.И-Мн1 Изделие закладное Мн1 8 7,58

Материалы

Бетон кл.В20 4,6 м3

подготовка Бетон кл.В7,5 1,7 м3
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План армирования фундаментной плиты ФПм (1:25)
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Спецификация элементов фундаментной плиты ФПм

1. Данный лист смотреть совместно с листом 6.
2. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
3. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов для монтажа БКТП .
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 6

Фундаментальная плитаН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба КОРСИС SN8 ∅160
l=1000

4 1,7

2
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба КОРСИС SN8 ∅110
l=1000

24 0,95

-1,215

-0,250**
3

4

4

5

1(9)

30
0

30
0

45
60

51
60

300 300

План расположения объемного приямка ОП
 и труб для силовых кабелей

2380,4

1. Отметка с ** - рекомендуемая.
2. После установки объемного приямка ОП в проектное положение устанавливается маслоприемник со стороны
трансформаторного отсека и приваривается к закладным в полу приямка.
3. Ввод  и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, имеющий в стенках прямоугольные
утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые после их «вскрытия» осуществляется
прокладка труб с уклоном 3 % с последующей заделкой пустот цементным раствором и покрытием полимерной
мастикой "Битурэл" или ее аналогами.
4. В полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками, обеспечивающие возможность доступа в
объемный приямок.

3-3

Спецификация на трубы
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7

План приямкаН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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-1,565

-0,250**
0,000

-0,200

-1,145
-1,265

-1,665

200 300 23802380 300 200
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1-1
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i=0.05

70
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70 10
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 8.
2. Перед гидроизоляцией поверхность покрыть праймером.

  1
шаг200

  2
шаг200

3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (900 мм)

2380 300 200

500

| |

5. Песчаное основание δ=50 мм

7. Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4. Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 100 мм

6. Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8

Разрез 1-1 на ОПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/08671-ЭС.СР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

0,000
-0,250**

-1,215

-1,565

-1,265

-1,665

-0,200

-1,145

3. Обратная засыпка песчаным грунтом

2. Щебеночное основание δ=100 мм

1. Асфальтовая отмостка (900 мм)

Объемный
приямок

Маслосборник

Панель пола

  1
шаг200

  2
шаг200

200300300200

2-2

4560

5560

30
0

19
0

40

100

АБ

| | |

5. Песчаное основание δ=50 мм

7. Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4. Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 100 мм

6. Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 9

Разрез 2-2 на ОПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов
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Разрез 4-4, 5-5 на ОПН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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125

БТП1

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 11.1

Схема строповкиН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/08671-ЭС.СР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Элементы 2БКТП L, мм B, мм Hвнутр,
мм

Масса,
т

Объемный приямок ОП 4560 2380 885 5,5

Объемный железобетонный
блок 2БТП 4640 4970 2700 28,0
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Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

+4.0
 0.057

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещен.
3. Устанавливать блоки с помощью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные
пальцы снять.

Габаритные размеры элементов 2БКТП

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 11 2

Схема строповкиН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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1

1

Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1

50
20

0
50

30
0

50 200 50

300

10
200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 12

Изделие закладное Мн1Н.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

Материалы для установки БКТП:

1 Сталь горячекатаная для армирования ø12АIII ГОСТ 5781-82* кг 284

2 Сталь горячекатаная для армирования ø10АI ГОСТ 5781-82* кг 10,1

3 Сталь горячекатаная для армирования ø10АIII ГОСТ 5781-82* кг 4

4 Сталь листовая 10х300 ГОСТ 19903-74* м2 0,72

5 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅110 ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅110 п.м. 24

6 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ∅160 ЭЛЕКТРОКОР SN8 ∅160 п.м. 4

7 Бетон В20 м3 4,6 фунд. плита

8 Бетон В7,5 м3 1,7 подготовка

9 Бетонная смесь м3 0,864 отмостка

10 Щебень м3 2,824

11 Песок крупнозернистый м3 13,6

12 Пена противопожарная S200 шт 14
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

СпецификацияН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772



Ведомость монтажных работ БКТП

№ Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечание

1 Монтаж БКТП-630 кВа шт 1

2 Монтаж силового трансформатора ТМГ-250/6/0,4 кВ шт 1

3 Монтаж фундаментной плиты шт 1

4 Монтаж корпуса БКТП на основание фундаментной плиты шт 1

5 Монтаж контура заземления БКТП компл
ект 1

6 Закрепление трансформатора в БКТП компл
ект 1

7 Отмостка бетон м2 8,64

8 Рытье котлована под установку БКТП м3 31,96
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1 2

Ведомость работН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1.2

Ведомость ПНРН.контроль  Князев
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

Ведомость ПНР БКТП

№ Наименование Ед. Кол-во

1
Испытание трансформатора силового трёхфазного масляного
трёхобмоточного напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

шт
1

2
Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного исп

9

3
Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного исп

9

4
Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин

изм
2

5
Измерение сопротивления изоляции мегометром обмоток машин и
аппаратов

изм
3

6
Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств напряжением до 10
кВ

изм
6

7
Шины напряжением до 11 кВ испытание

3

8
Шины напряжением до 1 кВ испытание

4

9
испытание рубильника до 1 кВ испытание

2

10
ограничитель перенапряжения до 10 кВ испытание

3

11
Выключатели нагрузки до 10 кВ испытание

1

12
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ

фазировка
3

13 Определение удельного сопротивления грунта изм 1

14
Измерение сопротивления растекания тока заземлителя изм

2

15
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами

точек
50

16
Измерение омического сопротивления первичной обмотки силового
трансформатора

изм
15

17
Измерение омического сопротивления вторичной обмотки силового
трансформатора

изм
3

2021/008671-ЭС.СР.ВР

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП № 4-51-21-0772
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