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№

п.п.
Обозначение Наименование

Приме-

чание

1 2020/047-СП Состав проекта 2-3

2 2020/047-ВСД
Ведомость ссылочных и прилагаемых

документов
4

3 2020/047-ПЗ
Пояснительная записка, исходные

данные
5-11

4 2020/047-ОПП Основные показатели проекта. 12

5 2020/047-ВОР
Ведомость объема работ.

Пусконаладочные работы.
13-19

6 2020/047-ПТ План трассы ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ 20

7 2020/047-ВО
Ведомость опор ВЛЗ-10кВ и

ВЛИ-0,4кВ
21

8 2020/047-УР
Схема установки разъединителя на

опоре №248/1
22

9 2020/047-УСТП Установка СТП на опоре №248/2 23

11 2020/047-УО
Устройство  ответвления на опоре

№248
24

12 2020/047-КПП
Крепление провода СИП к

промежуточной опоре
25-26

13 2020/047-КПА
Крепление провода СИП к  анкерной

опоре
27-28

14 2020/047-ПРД

Подключение разрядника

РДИП 10-IV-УХЛ1

к промежуточной опоре
29

15 2020/047-ПРДА

Подключение разрядника

РДИП 10-IV-УХЛ1

к анкерной опоре
30

16 2020/047-ЗУ
Заземляющие устройства.

Заземления опор ВЛЗ-10 кВ.
31

17 2020/047-ЗУ2
Заземляющие устройства.

Заземления опор ВЛИ-0,4 кВ.
32

18 2020/047-КЗ1 Контур заземления опоры №248/1 33

19 2020/047-КЗ2 Контур заземления опоры №248/2 34
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Инженер
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№

п.п.
Обозначение Наименование

Приме-

чание

20 2020/047-СЭП Схема электрическая однолинейная 35

21 2020/047-СПС
Схема подключения

электрического счетчика
36

22 2020/047-ВПЭ
Ведомость подбора элементов опор

ВЛЗ-10 кВ
37

23 2020/047-СО
Спецификация оборудования,

изделий  и материалов
38-40

24 2020/047-ПОС

Проект организации

строительства. Охрана

окружающей среды.
41-45
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Обозначение Наименование

Приме

ча-

ние

Ссылочные документы

27.0002

Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с

защищенными проводами с линейной арматурой

ООО "НИЛЭД-ТД"

25.0017

"Одноцепные, двухцепные и переходные ж/б

опоры ВЛИ 0,4 кВ с   СИП-2 и линейной

арматурой ООО "Нилед""

3.407-150

Заземляющие устройства опор воздушной линии

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35

кВ

ОТП.С .03.61.36
Столбовая трансформаторная подстанция

напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 100 кВА

ПУЭ-2003г. 7-е

изд.  дополнениями
Правила устройств электроустановок

СП48.13330.2011 "Организация строительства"

СНиП 1.04.03-85*

Нормы продолжительность и строительства и

задела в строительстве предприятий, зданий и

сооружений

СHиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", Часть 1.

СHиП 3.05.06-85  "Электротехнические устройства".

СО 34.03.301-00.
«Правила пожарной безопасности для

энергетических предприятий»

Прилагаемые документы

№0448.00-2013-263

4076606-П-159 от

24.07.2013 г

Свидетельство о допуске к работам

ООО "СТКОМ"

 №230/03п от

15.03.2018 г

Выписка из реестра членов саморегулируемой

организации

ТЗ от 31.10.2019
Техническое задание на проектирование от

31.10.2019 по ТУ №2-44-19-0067
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Инженер
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  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочий проект по объекту: "Электроснабжение ЭПУ потребителей в

соответствии с договорами на    ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098"

разработан на основании:

-Технического задания на проектирование  от 24.12.2019г., выданных

АО "НЭСК-электросети";

- материалов, полученных от заказчика в рабочем порядке;

- действующих нормативных документов по проектированию,

строительству и эксплуатации электрических сетей и подстанций.

Проект выполнен в соответствии с требованиями Технического

задания на проектирование.

Проектом предусматривается разработка проектно-сметной

документации на: "Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии

с договорами на    ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098" . Проектные работы

выполнены ООО "СТКОМ".

Материалы проекта оформлены в соответствии с заданием на

проектирование и ГОСТ Р21.1101-2009 "Система проектной документации

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей

документации", а также положению о составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным

Постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. №87 "О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

                ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРАССЫ

 -температура воздуха наиболее холодной пятидневки -23 °C

 -температура воздуха наиболее холодных суток -27 °C

 -температура воздуха максимальная, С° +41;

 -район по ветру II, ветровое давление W0=0.35 кПа;

 -снеговой район II, 1,10 кПа

 -глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СНиП 2.01.01-82

 составляет 0,8м;

 -расчетная сейсмичность - 7 баллов;

 -категория грунтов по сейсмическим свойствам II

 -R грунта 100 Ом/м.

ПЛАН ТРАССЫ

Трасса ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и установка СТП на напряжение 10/0,4кВ

представлена на чертеже 2020/047-ПТ. План трассы согласован со всеми

заинтересованными организациями.

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  Потребители относятся к 3 категории по надежности.

Электроснабжение потребителей 3 категории предусмотрено в

соответствии с п.1.2 ПУЭ.
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Надежность электроснабжения обеспечивается выполнением решений,

принятых в проекте:

использование типовых решений, что практически исключает

возможность некачественного монтажа;

устройство системы заземления выполнено в соответсвии с

требованиями ПУЭ;

использование только сертифицированного оборудования и

материалов;

оборудование и материалы перед применением (до ввода в

эксплуатацию) подлежат необходимым испытаниям и проверке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Проектом по строительству ВЛЗ-10 кВ и СТП предусмотрено:

-на существующей опоре №248 ВЛ-10 кВ Бс-1 выполнить ответвление

в сторону проектируемой опоры №248/1;

-установка железобетонных опор ВЛЗ-10 кВ на базе стойки СВ110-3,5:

одностоечных - 2 шт (№248/1, №248/2);

-на опоре №248/1 установить разъединитель РЛК-1Б-10.IV/400УХЛ1 c

приводом Пр-01-7 УХЛ1;

-выполнить монтаж столбовой ТП-10/0,4 кВ,  на опоре №248/2;

-выполнить монтаж провода СИП 3 1х70 на опорах №248 - №248/1,

№248/2 с СТП;

-выполнить контуры заземления опор №248/1 и №248/2 в

соответствии с листами проекта 33-34;

-для защиты от атмосферных перенапряжений на опорах №248/1 и

248/2 предусматривается установка  устройства типа

РДИП-10-IV-УХЛ1.

-выполнить монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6 от выводов 0,4кВ

трансформатора до РУНН 0,4кВ по опоре №248/2 в лотке - 6м;

-выполнить пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ и СТП.

Проектом по строительству ВЛИ-0,4 кВ предусмотрены:

-формовачная обрезка деревьев высотой: более 5 м, с

погрузо-разгрузочными работами и перевозкой - 15 шт;

-установка железобетонных опор ВЛИ-0,4 кВ на базе стойки СВ110-3,5:

одностоечных - 1 шт (№1);

-установка железобетонных опор ВЛИ-0,4 кВ на базе стойки СВ95-3:

одностоечных - 4 шт (№3, 4, 5, 6);

-установка железобетонных опор ВЛИ-0,4 кВ на базе стойки СВ95-3:

одностоечных с одним подкосом - 2 шт (№2, 7);

-выполнить монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6 от РУНН 0,4кВ по

опоре №248/2 в гофрированной трубе - 6 м;

-подвеска провода СИП2 3х50+1х54,6 от опоры №248/2 с СТП до опоры

№7 - 171 м;

-в начале и в конце линий на опорах №248/1 и №6 установить

зажимы для временного заземления РС 481;

-выполнить заземление опоры № 2, 5, 7 в соответствии с планом

(забивка вертикальных заземлителей - 5 шт);

2
2020/047-ПЗ

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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-выполнить на опорах № 1, 2, 3, 4, 5, 6  заземляющие устройства,

предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых

перенапряжений, заземления электрооборудования в соответствии с

планом;

-установить на опорах № 2, 5, 7 ограничители перенапряжений ОР

600/50 - 3 комплекта (9 шт.);

-выполнить пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ.

Столбовая трансформаторная подстанция СТП-40/10/0,4  с

силовым трансформатором типа ТМГ-40/10/0,4 кВА   имеет

сертификаты соответствия Госстандарта России и

"Росстройсертификации".

Подстанция служит для приема электрической энергии

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 кВ,

преобразования ее в электроэнергию напряжением  0,4 кВ и

снабжения ею  сельскохозяйственных потребителей, отдельных

населенных пунктов, небольших промышленных объектов и других

потребителей. Нормальная работа СТП обеспечивается в следующих

условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающего воздуха, соответствующая

исполнению УХЛ категории размещения I - от минус 60 до плюс 40°С;

- окружающая среда – промышленная атмосфера типа П по ГОСТ

15150-69, невзрывоопасная, не содержащая химически активных газов

и паров в концентрациях, снижающих параметры СТП в недопустимых

пределах;

К установке принят трансформатор ТМГ 40/10/0,4/Y/Yо.

Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется

предохранителями ПКТ 101-10-5-12,5, с Iпл.вст=5А.

Отсек РУНН 0,4кВ – отсек распределительного устройства со

стороны низшего напряжения. В отсеке РУНН 0,4кВ установлен вводной

автомат. Для узла технического учета, а также для подключения

прибора учета предусмотрена установка  трансформаторов тока ТШП

100/5 .

Для учета электроэнергии  в РУНН 0,4 кВ   устанавливается

трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии

трансформаторного включения

"Каскад-32-МТ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-LMOQ2V3".

Проектируемая ЛЭП 10кВ выполняется на базе стоек СВ110-3,5

длиной 11 м с изгибающим моментом 35кН*м. Магистраль ВЛЗ-10 кВ

- провод СИП 3 1х70, по конструктивному исполнению, техническим

характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствует

национальному стандарту Российской федерации ГОСТ Р 52373-2005. Вид

климатического исполнения провода В, категории размещения 1, 2 и 3 по

ГОСТ 15150-69.
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Лист

Изоляционный слой – светостабилизированный РЕХ, который

характеризуется устойчивостью к агрессивной среде, в том числе к скачкам

температуры, влажности, атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лучам.

Минимальный радиус изгиба составляет 10 наружных диаметров. Возведение

линий электропередачи необходимо производить при температуре

окружающей среды до – 20º С .

Техническими характеристиками СИП-3 1х70 являются:

-сопротивление 0,63 Ом/км;

-длительность эксплуатации 40 лет;

-температура жилы 90 град.;

  -допустимый ток СИП-3 1х70 240 А;

-температура в зимнее время не ниже -60 град.;

-температура в летнее время не выше +50 град.;

-вес 0,282 кг/м;

-условия размещения 1-3 категории, УХЛ, Т по ГОСТ 15150-69;

-диаметр СИП-3 1х70 15 мм;

-радиус изгиба 150 мм;

-температура при КЗ 250 град.;

-температура при прокладке не ниже -20 град.

Строительство ВЛЗ 10кВ  предусмотрено осуществить согласно

типовых (унифицированных) решений по типовым проектам 27.0002

"Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 10 кВ с защищенными проводами с

линейной арматурой ООО "Нилед-ТД", 3.407.1-143 выпуск2

"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ". Крепление защищенных проводов

на промежуточных опорах на ВЛЗ 10кВ, а также шлейфов, выполняется на

штыревых изоляторах ШФ-20Г с колпачками КП22. Колпачки КП22 длиной

76 мм приняты для обеспечения надежности работы изолятора на штыре

при гололедноветровых нагрузках промежуточных и особенно, угловых

промежуточных опор ВЛ 6-20 кВ. Крепление защищенных проводов к

штыревым изоляторам необходимо выполнять при помощи спиральной

вязки типа СВ.

В населенной местности согласно п. 2.5.211 ПУЭ 7 издания на

промежуточной опоре усиленное крепление провода выполняется на одном

штыревом изоляторе с применением двух спиральных пружинных вязок с

полимерным покрытием. Расстояние между проводами ВЛЗ принято в

соответствии с таблицей 2.5.18 ПУЭ и составляет по грозовым

перенапряжениям не менее 45 см. Расстояние в свету от проводов ВЛЗ до

заземленных частей опоры по грозовым  перенапряжениям принято 30 см.

( см. таблицу 2.5.17 ПУЭ), в связи с этим высота штыря над траверсой -

260-280 мм. Устроиство защиты изоляции проводов от перенапряжений

устанавливаются в соответствии с ПУЭ 7 издания и с учетом опыта

эксплуатации ВЛ в данной местности. Для защиты от атмосферных

перенапряжений на каждой из опор предусматривается установка

устройства типа РДИП-10-IV-УХЛ1.

2020/047-ПЗ
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Все опоры проектируемого участка ВЛЗ-10 кВ подлежат

заземлению. Для заземления опор на стойках в верхней части

предусмотрен заземляющий проводник; в нижней части стоек -

заземляющие выпуски. Заземлители привариваются к заземляющему

выпуску на стойке. Траверсы и другие стальные элементы опор должны

иметь электрическое соединение с заземляющим проводником.

Заземление железобетонных опор ВЛЗ должно быть выполнено в

соответствии с требованиями гл. 2.5 ПУЭ 7 издания. Заземляющее

устройство  выполняется согласно указаниям

типового проекта 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных

линий Заземляющие устройства опор и объемы работ по устройству

заземления приведены на листах проекта.

Сопротивление каждого заземляющего устройства в любое время

года не должно превышать 10 Ом.

Принятые марка и сечение провода, величина пролета, тип и количество

опор приведены на чертеже 2020/047-ПТ.

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется на базе проектируемых

стоек СВ-95 длиной 9,5 м с изгибающим моментом 30кН*м. Магистраль

ВЛИ 0,4 кВ   - провод СИП 2 3х50+1х54,6, который представляет собой 3

алюминиевые фазные токопроводящие жилы, изоляцию из

светостабилизированного сшитого полиэтилена, нулевую несущую

изолированную жилу, изготовленную с помощью алюминиевого сплава,

изолированную с помощью светостабилизированного сшитого

полиэтилена.

Строительство ВЛИ-0,4 кВ  предусмотрено выполнить с

использование типовых (унифицированных) решений по типовым проектам

25.0017 "Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры

ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО "Нилед".

СИП 2 используется для передачи и распределения электрической

энергии в осветительных и воздушно-силовых сетях, с переменным

напряжением до 0,6-1 кВ и номинальной частотой 50 гЦ. Используют

данные самонесущие изолированные провода в районах, где преобладает

умеренный и холодный климат с атмосферой воздуха II и III  типов по

ГОСТ 15150.

Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует

производить следующим образом:

- крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых

промежуточных опорах - с помощью поддерживающих зажимов;

- крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а

также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на

вводе - с помощью натяжных зажимов;

- соединение провода ВЛИ в пролете - с помощью специальных

соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается

соединение неизолированного несущего провода с помощью плашечного

зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения

2020/047-ПЗ
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несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не

менее 90 % разрывного усилия провода;

- соединение фазных проводов магистрали ВЛИ - с помощью

соединительных зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную

изолирующую оболочку;

- соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;

- соединение заземляющих проводников - с помощью плашечных

зажимов;

- ответвительные зажимы следует применять в случаях:

ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими

проводниками жгута;

-ответвления от несущей жилы.

Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ,

стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и

кронштейнов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» при

проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности,

сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и

жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия

по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

На проектируемой ВЛЗ-10 кВ используются следующие мероприятия:

- снижение длины воздушных линий электропередачи для ВЛЗ-10 кВ,

путем выбора наиболее короткой трассы для проектируемой линии

ВЛЗ-10кВ ;

- использование максимального допустимого сечения провода в

электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их

пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в

частности,провода СИП 3, электрические, механические  характеристики

которого значительно лучше характеристик неизолированных проводов,

применяемых ранее:  более стабильные параметры при передаче

электроэнергии; устойчивость к атмосферным воздействиям, реактивные

потери снижаются в 3 раза по сравнению с традиционными проводами на

изоляторах; снижается процент воровства электроэнергии за счет

незаконных подключений; отсутствие коротких замыканий при перехлесте

проводов под действием ветра;

 -повышение пропускной способности существующих линий для выдачи

активной мощности от «запертых» электростанций для ликвидации

дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков.

2020/047-ПЗ



 Справка

Удостоверяю, что технические решения принятые  в рабочем

проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих

на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

 Главный инженер проекта                               Е.С. Гайдашов

- внедрение более экономичного электрооборудования, в частности

распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и

реактивными потерями холостого хода;

- применение герметичных масляных или заполненных жидким

негорючим диэлектриком трансформаторов с уменьшенными удельными

потерями электроэнергии и массогабаритными размерами;

- замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой

или элегазовой изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с

улучшенными характеристиками (для напряжения выше 1кВ) и с

номинальными параметрами соответствующими фактическим нагрузкам;

- пломбирование приборов учета современными пломбами.

- обеспечение работы измерительных трансформаторов и

электросчетчиков в допустимых условиях (отсутствие недогрузки

первичных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий,

устранение вбраций оснований счетчиков и .д.);

- установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки свыше

заявленной потребителями.
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Основные показатели проекта.

Лист Листов

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Инженер

ГИП

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

Основные показатели

проекта

2020/047-ОПП

ООО "СТКОМ"

РП 1 1
Стадия

12

Наименование показателей
 Ед.

изм.
Показатель

Вид строительства Строительство

Категория электроснабжения  III

Напряжение питающей сети кВ 10

Источник питания
 отпайка от опора

№248 ВЛ-10 кВ БС-1

Система заземления TN-C-S

Максимальная потребляемая мощность кВт 30

Тип и мощность проектируемой ТП СТП-40/10/0,4

Протяженность ВЛЗ-10кВ км 0,016

Расход провода СИП3 1х70 м 56

Протяженность ВЛИ 0,4кВ км 0,171

Расход провода СИП2 3х50+1х54,6 м 185
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Лист Листов

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Инженер

ГИП

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

Ведомость объема работ.

Пусконаладочные работы.

2020/047-ВОР

ООО "СТКОМ"

РП 1 7
Стадия

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол. Обоснование

Примечание

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Подготовительные работы

Обрезка деревьев

1 Формовочная обрезка деревьев высотой:

более 5 м

шт 15 ФЕР47-01-107-

02

Раздел 2. Перевозка грузов

Погрузо-разгрузочные работы, перевозка

2 Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Погрузка дров

1 т груза 3,15 ФССЦпг-01-01-

01-009

3 Перевозка грузов автомобилями бортовыми

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I

класс груза до 20 км

1 т груза 3,15 ФССЦпг-03-01-

01-020

4 Погрузо-разгрузочные работы при

автомобильных перевозках: Разгрузка дров

1 т груза 3,15 ФССЦпг-01-01-

02-009

Подготовительные работы.

Строительно-монтажные работы ВЛЗ-10 кВ.

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол.

Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. Строительные работы ВЛЗ 10 кВ

Установка опор

1 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 2

2 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных

опор

шт 2

3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с

траверсами без приставок: одностоечных

шт 2

Раздел 2. Материалы

4 Стойка железобетонная СВ 110-3,5 шт. 2

Раздел 3. Монтажные работы ВЛЗ 10 кВ

Подвеска провода

5 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной

местности сечением свыше 35 мм2 с помощью

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

км 0,016

6 При увеличении количества опор на 1 км ВЛ

добавлять: к расценке 33-04-009-06

шт 3

Монтаж разрядников

7 Установка разрядников: с помощью механизмов компл 2

Монтаж разъединителя на опоре №248/1

8 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10

кВ, ток до 600 А

шт 1
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Раздел 4. Материалы ВЛЗ 10 кВ

9 Провод СИП 3 1*70 мм2 м 56

10 РА-1 Кронштейн шт 1

11 РА-2 Кронштейн шт 1

12 Вал привода РА 3  разъединителя шт 2

13 РА-4 Кронштейн шт 1

14 РА-5 Кронштейн шт 3

15 Траверса ТРВ-1 под РВО шт 1

16 Траверса ТМ-61 шт 1

17 Траверса ТМ-62 шт 1

18 Траверса ТМ-65* шт 2

19 Хомут Х51 шт 4

20 Хомут Х8 (крепление РЛК) шт 3

21 Изолятор ШФ20Г (IF 27) шт 12

22 Колпачок КП-22 шт 12

23 Спиральная вязка СВ 70 шт. 24

24 Изолятор ПС 70Е шт 12

25 Серьга СРС-7-16 шт 6

26 Ушко У1-12-16  (FIS 1-7-16) шт 6

27 Зажим НБ-2-6 шт 6

28 Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1 шт 2

29 Плашечный зажим CD 35 шт 2

30 Проводник заземляющий ЗП1 м 1

31 Зажим ответвительный RP150 шт 6

Раздел 5. Монтаж оборудования

32 Установка разъединителей: с помощью механизмов компл 1

Раздел 6. Оборудование ВЛЗ 10 кВ

33 Разъединитель РЛК-1б-10 IV/400 УХЛ1 с приводом

ПР-01-7

компл. 1

Раздел 7. Заземление опор ВЛЗ 10 кВ и раъединителя

Заземление опор и разъединителя

34 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,025

35 Заземлитель вертикальный из круглой стали

диаметром: 16 мм

10 шт 0,3

36 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой

сечением 160 мм2

100 м 0,1

37 Проводник заземляющий открыто по строительным

основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,11

38 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунтов: 1

100 м3 0,025

Раздел 8. Материалы

39 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса

А-I, диаметром: 16-18 мм

т 0,018

40 Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,0263
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Строительно-монтажные работы СТП.

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол. Обоснование

Примечание

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Монтажные работы СТП-40-10/0,4

1 Установка столбовых трансформаторных

подстанций мощностью до 100 кВ·А,:

установка оборудования

шт 1 ФЕР33-04-027-

02

2 Разрядник трехфазный напряжением до 10

кВ

компл 3 ФЕРм08-01-066

-01

3 Предохранитель шт 3 ФЕРм08-01-061

-01

Монтаж шкафа низкого напряжения

4 Ящик с одним трехполюсным рубильником,

или с трехполюсным рубильником и тремя

предохранителями, или с тремя блоками

"предохранитель-выключатель", или с тремя

предохранителями, устанавливаемый на

конструкции на полу, на ток: до 100 А

шт 1 ФЕРм08-03-524

-07

Подключение шкафа 0,4 кВ

5 Короб металлический на конструкциях,

кронштейнах, по фермам и колоннам,

длина: 3 м

100 м 0,06 ФЕРм08-02-396

-02

6 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,06 ФЕРм08-02-148

-01

7 Разводка по устройствам и подключение

жил кабелей или проводов сечением: до 70

мм2

100 шт 0,08 ФЕРм08-03-574

-04

Раздел 2. Материалы

8 Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 м 6 Прайс лист

9 Предохранитель ПКТ-101-10-5-12,5 шт 3 Прайс лист

10 Лента крепления(F 207) м 6 Прайс лист

11 Скрепа для ленты (NC 20) шт 6 Прайс лист

12 Лоток неперфорированный 50х50х3000 шт 2 Прайс лист

13 Хомут Х1 (для крепления конструкций СТП,

РВО, ПКТ)

шт 7 Прайс лист

14 Рамка под предохранители для подстанции

столбовой

шт 1 Прайс лист

15 Узел крепления трансформатора для

подстанции столбовой СТП 40

шт 1 Прайс лист

Раздел 3. Оборудование СТП

16 СТП-40/10/0,4 кВ в комплекте с

трансформатором ТМГ-40 кВА, РУНН-0,4 кВ

шт 1 Коммерческое

предложение

17 Разрядник РВО-10 У1 шт 3 Прайс лист

Раздел 4. Устройство заземления СТП

18 Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,

группа грунтов: 2

100 м3 0,04875 ФЕР01-02-057-

02

19 Заземлитель вертикальный из круглой стали

диаметром: 16 мм

10 шт 0,6 ФЕРм08-02-471

-04
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Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ.

20 Заземлитель горизонтальный из стали:

полосовой сечением 160 мм2

100 м 0,195 ФЕРм08-02-472

-02

21 Проводник заземляющий открыто по

строительным основаниям: из полосовой

стали сечением 160 мм2

100 м 0,11 ФЕРм08-02-472

-07

22 Перемычка заземляющая тросовая

диаметром до 9,2 мм для строительных

металлических конструкций

10 шт 0,1 ФЕРм08-02-472

-11

23 Засыпка вручную траншей, пазух

котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,04875 ФЕР01-02-061-

01

Раздел 5. Материалы для заземления

Материалы

24 Горячекатаная арматурная сталь гладкая

класса А-I, диаметром: 16-18 мм

т 0,036 ФССЦ-08.4.03.

02-0006

25 Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,038125 ФССЦ-08.3.07.

01-0041

26 Перемычка гибкая ПГС 25-280 шт 1 Прайс - лист

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол.

Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. Строительные работы ВЛИ-0,4 кВ

1 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

шт 9

2 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10

кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных

опор

шт 5

3 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

шт 2

4 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с

траверсами без приставок: одностоечных

шт 5

5 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с

траверсами без приставок: одностоечных с одним

подкосом

шт 2

Раздел 2. Материалы ВЛИ-0,4 кВ

6 Стойка железобетонная СВ 95-3,0 шт. 8

7 Стойка железобетонная СВ 110-3,5 шт. 1

8 Крепление подкоса У3 (У4) шт. 2

Раздел 3. Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ

Подвеска провода СИП

9 Подвеска самонесущих изолированных проводов

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с

использованием автогидроподъемника

1000 м 0,171

10 При изменении количества опор на 1000 м

добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01

шт 3

Установка адаптеров защитного заземления и ОПН

11 Прибор измерения и защиты, количество

подключаемых концов: до 2

шт 17
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Лист

2020/047-ВОР

СИП-2 в гофре по опоре

12 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и

кабелей по установленным конструкциям, по

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

100 м 0,06

13 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,06

14 Разводка по устройствам и подключение жил

кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,08

Раздел 4. Материалы ВЛИ-0,4 кВ

15 Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 м 185

16 Зажим для временного заземления (PC 481) шт 8

17 Труба гофрированная двустенная 50мм м 6

18 Бандаж дистанционный марки SO 79.5 (BIC-15/50

Нилед)

100 шт 0,06

19 Кронштейн анкерный (CS 10.3) шт 6

20 Зажим анкерный (PA 1500) шт 6

21 Комплект промежуточной подвески (ES 1500) шт 4

22 Скрепа для ленты (NC 20) шт 24

23 Лента крепления(F 207) м 24

24 Колпачок изолирующий (CE 25-150) шт 4

25 Хомут стяжной (СИП) Е260 шт 24

26 Ответвительный зажим (N 640) шт 7

27 Проводник заземляющий П-750 шт 9

28 Плашечный зажим (CD 35) шт 20

29 Ограничитель перенапряжения OP 600/50 шт 9

30 Провод силовой установочный с медными жилами

ПВ3 6-450

1000 м 0,009

31 Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 100 шт 0,09

32 Зажим аппаратный (A1A-50-T) шт 4

Раздел 5. Заземление опор

33 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0,006

34 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой

диаметром 12 мм

100 м 0,025

35 Заземлитель вертикальный из круглой стали

диаметром: 16 мм

10 шт 0,5

36 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,

группа грунтов: 1

100 м3 0,006

37 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса

А-I, диаметром: 14 мм

т 0,003

38 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса

А-I, диаметром: 16-18 мм

т 0,03
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6Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

2020/047-ВОР

Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ.

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол. Обоснование

Примечание

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛЗ-10 кВ

1 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением:

свыше 1 кВ

шт 1 ФЕРп01-11-024

-02

2 Измерение сопротивления изоляции

мегаомметром: кабельных и других линий

напряжением досв.нергии к

распределительным устройствам, щитам,

шкафам, коммутационным аппаратам и

электропотребителям

шт 3 ФЕРп01-11-028

-01

3 Измерение сопротивления растеканию тока:

заземлителя

измерение 1 ФЕРп01-11-010

-01

4 Проверка наличия цепи между

заземлителями и заземленными

элементами

100

измерений

0,06 ФЕРп01-11-011

-01

Пусконаладочные работы СТП .

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол. Обоснование

Примечание

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Пусконаладочные работы СТП

1 Измерение сопротивления растеканию тока:

контура с диагональю до 20 м

измерение 1 ФЕРп01-11-010

-02

2 Определение удельного сопротивления

грунта

измерение 1 ФЕРп01-11-012

-01

3 Проверка наличия цепи между

заземлителями и заземленными

элементами

100

измерений

0,07 ФЕРп01-11-011

-01

4 Трансформатор силовой трехфазный

масляный двухобмоточный напряжением:

до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА

шт 1 ФЕРп01-02-002

-01

5 Измерение токов утечки: ограничителя

напряжения

измерение 6 ФЕРп01-11-027

-02

6 Испытание: обмотки трансформатора

силового

испытание 2 ФЕРп01-12-010

-01

7 Измерение сопротивления изоляции

мегаомметром: обмоток машин и аппаратов

измерение 1 ФЕРп01-11-028

-02

8 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением:

свыше 1 кВ

шт 1 ФЕРп01-11-024

-02

9 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением: до 1

кВ

шт 1 ФЕРп01-11-024

-01

10 Выключатель: нагрузки напряжением до 11

кВ

шт 1 ФЕРп01-03-008

-01

11 Испытание аппарата коммутационного

напряжением: до 35 кВ

испытание 1 ФЕРп01-12-021

-02
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7Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

2020/047-ВОР

Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ.

№

пп

Наименование
Ед. изм.

Кол. Обоснование

Примечание

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ

1 Фазировка электрической линии или

трансформатора с сетью напряжением: до 1

кВ

шт 1 ФЕРп01-11-024

-01

2 Замер полного сопротивления цепи

"фаза-нуль"

шт 3 ФЕРп01-11-013

-01

3 Измерение сопротивления изоляции (на

линию) мегаомметром кабельных и других

линий напряжением до 1 кВ,

предназначенных для передачи

электроэнергии к распределительным

устройствам, щитам, шкафам,

коммутационным аппаратам и

электропотребителям

шт 1 ФЕРп01-11-028

-01

4 Измерение сопротивления растеканию тока:

заземлителя

измерение 3 ФЕРп01-11-010

-01

5 Проверка наличия цепи между

заземлителями и заземленными

элементами

100

измерений

0,08 ФЕРп01-11-011

-01



     ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ !!!

При производстве строительномонтажных работ

строго соблюдать требования РД

153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при

строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ,

"Межотраслевых правил по охране труда при

эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001 с

изм, РД 153-34.0-03.150-00

Условные обозначения
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Типовой

проект
Номер опоры по плану Тип опоры Шифр опоры Кол-во

Расход материала на 1 опору

Железобетон, м3

Металлоконст

рукции, кгСтойка Плита

Тип Кол-во Объем Тип Кол-во Объем

Существующие

27.0002-02 248
Промежуточная

опора
П20-1Н 1 СВ110 1

Монтируемые

27.0002-09 248/1, 248/2
Промежуточная

опора
П20-3Н 2 СВ110 1

25.0017-02 1
Промежуточная

опора
П23 1 СВ110 1

25.0017-02 3, 4, 5, 6
Промежуточная

опора
П23 4 СВ95 1

25.0017-08 2, 7

Анкерная

(концевая)

опора
А23 2 СВ95 2

Со
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о
21

Ведомость опор

ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-ВО

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098

Ведомость опор ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ.
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∅ не менее 1000

 1

∅350

Поз. Обозна
чение Наименование Кол. Масса

ед., кг.
Примеч
ание

Железобетонные изделия

1 СВ 110 1

Стальные конструкции

2 Траверса ТМ-65* 1

3 Хомут Х51 1

3.1 Хомут Х8 3

4 Металлоконструкция  под разъединитель 1

Линейная арматура

5 Изолятор   ПС-70Е 6

6 Ушко У1-12-16 3

7 Серьга  СРС-7-16 3

8 Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 3

9 Изолятор ШФ-20Г 6

10 Колпачок КП-22 6

11 Спиральная пружинная вязка СВ70 12

Оборудование

12
Разъединитель РЛК-1Б-10.IV/400УХЛ1 c

приводом Пр-01-7 УХЛ1
1

Прочее

13 Полоса 40х4 11 м

 2
5  8

3

 13

 9

 10

 12

6

9
10
11

 11

 13 3.1

3.1

Металлоконструкция под разъединитель (кронштейн

разъединителя, узел крепления кронштейна)

Поз. Наименование Кол.

4.1 Кронштейн РА1 1

4.2 Кронштейн РА2 1

4.3 Вал привода РА3 2

4.4 Кронштейн РА4 1

4.5 Кронштейн Р5 3

4.24.3

4.5

4.1

 4.5

 4.4
 1 - 1

4.5  4.1

23
0

 1  1

Траверса ТМ65* приварить  круг ∅22 для установки ШФ-20Г

Схема установки разъединителя

на опоре №248/1 ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-СУР

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Поз. Наименование Кол. Примеча
ние

Железобетонные элементы

1 СВ 110 1 0,45м³

Стальные конструкции

2 Траверта ТМ-65* 1

3 Хомут Х51 1

4 Хомут Х1 7

5
Узел крепления под трансформатор для подстанции

столбовой СТП (Металлоконструкция)
1 40,82кг

6
Рамка под предохранители ПКТ

(Металлоконструкция)
1 11,34 кг

7 Траверса ТРВ-1 под РВО 1

Линейная арматура

8 Штыревой изолятор ШФ-20Г 3

9 Колпачок КП-22 3

10 Спиральная вязка типа СВ 6

11 Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 Е 6

12 Ушко  У1-12-16 3

13 Серьга СРС-7-16 3

14 Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 3

15 Зажим ответвительный RP150 3

16 Полоса 40х4 11 м

Оборудование

17 ТМГ 40/10/0,4/Y/Yо 1

18 Предохранители ПКТ101-10-5-12,5 3

19 Разрядники РВО-10 3

20 Шкаф низкого напряжения РУНН 0,4кВ 1

21
СИП2 3х50-1х54,6 в лотке неперфорированном

50х50х3000
6 м

Прочее

22  Металлическая лента F207 6

23  Скрепа NВ20 6

 2

 4

 4

 4

 5

 6

 7

 8
 9

 10
 11

 14
 15

 17

 18

 19

  20

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг

Примеча

ние

Узел крепления под трансформатор для подстанции столбовой СТП

(Металлоконструкция)

5

ГОСТ 8509-89
Уголок стальной 63х63х5,

L=40мм
4/0,76 0,19 шт/кг

ГОСТ 8509-93
Уголок стальной 63х63х5,

L=350мм
2/3,36 1,68 шт/кг

ГОСТ 8509-93
Уголок стальной 63х63х5,

L=80мм
2/0,78 0,39 шт/кг

ГОСТ 8509-93
Уголок стальной 63х63х5,

L=935мм
2/7,06 3,53 шт/кг

ГОСТ 8509-93
Уголок стальной 50х50х5,

L=600мм
2/4,52 2,26 шт/кг

ГОСТ 8509-93
Уголок стальной 50х50х5,

L=315мм
2/2,38 1,19 шт/кг

ГОСТ 2590-2006 Круг 16, L=70мм 4/0,4 0,1 шт/кг

ГОСТ 2590-2006 Круг 16, L=720мм 1/1,14 1,14 шт/кг

ГОСТ 2590-2006 Круг 16, L=750мм 2/2,38 1,19 шт/кг

ГОСТ 2590-2006 Круг 16, L=780мм 2/2,45 1,23 шт/кг

ГОСТ 2590-2006 Круг 8, L=770мм 3/0,81 0,27 шт/кг

ГОСТ 103-2006 Полоса 5х50, L=60мм 8/0,96 0,12 шт/кг

ГОСТ 103-2006 Полоса 4х40, L=11000мм 1/13,82 13,82 шт/кг

Рамка под предохранители ПКТ (Металлоконструкция)

6
ГОСТ 8509-93

Уголок стальной 50х50х5,

L=700мм
2/5,28 2,64 шт/кг

ГОСТ 103-2006 Полоса 3х80, L=535мм 3/6,06 2,02 шт/кг
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Траверса ТМ65* приварить  круг ∅22 для установки ШФ-20Г

Установка СТП на опоре №248/2 ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-УСТП

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса ед.,

кг.
Примечание

Стальные конструкции

1 27.0002-27 Траверса ТМ62 1

2 27.0002-26 Траверса ТМ61 1

3 Хомут Х51 2

4 27.0002-43 Заземляющий проводник ЗП1 1м

Стандартные изделия

5 ГОСТ 5915-70 Гайка М20 4

Линейная арматура

6 Штыревой изолятор ШФ-20Г 3

7 Колпачок КП-9 (КП-22) 3

8 Спиральная вязка СВ70 6

9 Плашечный зажим CD35 2

10 Ответвительный зажим RP150 3

∅350

 1

 3
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 10

 6
 7

 9

 1
 4

 3

 10

 6
 7

5
0
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6
0
0

Магистраль ВЛЗ

 П20-1Н
 П20-1Н+УО-3

 l 1  l 1

 l 3

 l =12
м

 0

Схема ответвления от ВЛ на промежуточной

опоре П20-1Н

60
°  а=60-120°

 3
 5

 2

Устройство ответвления на опоре

№248 ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-УО

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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         Ж не менее

22
00

70
00

20
0

Поз. Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примеча

ние

Опоры

СВ95 Стойка СВ-95-3 1 900

Стальные конструкции

1 Заземляющий проводник П-750 0,3 0,5 м

Линейная арматура

2

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм,

длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой

коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
2 0,08

3 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 2 0,01

4 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E 1 0,65

5
Комплект для простого анкерного крепления в

составе: кронштейн CS 10.3, зажим РА 1500
- 0,56

6 Натяжной зажим DN 123 для СиП 2*16-2*25 - 0,11

7
Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции

(СИП) CDR/CN-1S95UK
1 0,125

8

Зажим ответвительный прокалывающий

изолированный для соединения изолированных

алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU),

марки SL 24

- 0,18

9 Зажим: петлевой типа ПА-2-1 (CD35) 1 0,13

10 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 16 1 0,56

11 Хомут стяжной (СИП) Е778 или Е260 3 0,015
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Крепление провода СИП к

промежуточной опоре ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-КПП

Лист Листов

Р 1 2

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Поз. Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примеча

ние

Железобетонные элементы

СВ95 Стойка СВ-95-3 2 900

Стальные конструкции

1  Кронштейн У3 1 6,8

2  Заземляющий проводник П-750 0,65 0,5 м

Линейная арматура

3  Металлическая лента F207 4 0,08

4  Скрепа NВ20 4 0,01

5  Кронштейн анкерный CS10.3 (КАМ 4000) 2 0,30

6  Кронштейн анкерный CA 16 - 0,1

7
 Натяжной зажим РА1500 для СиП с сеч. н.ж.

50-70мм²
2 0,46

 Натяжной зажим РА2200 для СиП с сеч. н.ж. 95мм² - 0,48

8  Натяжной зажим DN 123 для СиП 2*16-2*25 - 0,11

 Натяжной зажим DN 123 для СиП 4*16-4*25 - 0,11

 Натяжной зажим РА1500 для СиП 3*70+1*54,6 - 0,46

9  Зажим Р71 для ответвления СиП сеч. 16,25 и 35 мм² - 0,125

 Зажим Р70 для ответвления СиП сеч. 50 и 70 мм² - 0,18

10  Зажим Р72 для ЗП6 1 0,1

11  Зажим Р70 для фазных жил СиП 4 0,1

12  Зажим Р70 для нулевой жилы СиП 1 0,1

13  Плашечный зажим CD35 2 0,13

14  Хомут стяжной (СИП) Е778 или Е260 3 0,015
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   Крепление провода СИП к

анкерной опоре ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-КПА

Лист Листов

РП 1 2
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Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Позиция Обозначение Наименование Количество

1 Опора ВЛ

2 РДИП-10-IV

3 Фаза А

4 Фаза В

5 Фаза С

6 Изолятор
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Подключение разрядника

РДИП 10-IV-УХЛ1

к промежуточной опоре
ООО "СТКОМ"

 Разраб.
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Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.
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Лист Листов

РП 1 1
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 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Подключение разрядника

РДИП 10-IV-УХЛ1

к анкерной опоре
ООО "СТКОМ"
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Ткаченко И.И .

Гайдашов Е .С .
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Лист Листов

РП 1 1
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договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Стойка

опоры

Зажим ПС

Соединение

сваркой

Вертикальный

электрод

заземления
Заземляющий

выпуск нижний

8
8
0
0

2
5
0
0

1. На ВЛЗ-10 кВ, согласно ПУЭ должны быть заземлены все опоры по трассе линии.

2. Сопротивление заземляющего устройства каждой опоры должно быть согласно ПУЭ:

а) для ненаселенной местности - не более 30 Ом;

б) для населенной местности - не более 10 Ом.

3. В качестве заземляющих проводников используются элементы продольной арматуры

стоек опор. Присоединение заземляющих выпусков к заземлителям производятся сваркой

и зажимом ПС-1.

4. Глубина заложения заземлителя - h:

- в общем случае  - 0,5м от уровня земли;

- в пахотной земле - 1,0м от поверхности пашни.

Горизонтальный

электрод

заземления
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Заземляющие устройства.

Заземления опор ВЛЗ-10 кВ. ООО "СТКОМ"

 Разраб.
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Ткаченко И.И .

Гайдашов Е .С .
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Лист Листов
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             Схема заземляющего устройства.
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Опоры с подкосомОдностоечные опоры

Заземляющий

выпуск

Вертикальный

электрод ∅18

Заземляющий

выпуск

 Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - 0,5 м в пахотных

землях-1,0 м

 Чертеж разработан на основании типового проекта 3.407-150 ЭС01 тип 6.
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500

5
0
0

3
0
0
0

5
0
0

Вертикальный

электрод ∅18

Горизонтальный

электрод ∅14

500 500

500

Горизонтальный

электрод ∅14

Позиция Обозначение Арматура ∅18 Арматура ∅14

1 Промежуточная опора П-23 3 м 0,5 м

2 Анкерная опора А-23 6 м 1,0 м

3 Угловая анкерная опора УА-23 9 м 1,5 м

Заземляющие устройства.

Заземления опор ВЛИ-0,4 кВ. ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-ЗУ2

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Контур заземления опоры №248/1 ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-КЗ1

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098

Позиция Обозначение Наименование Кол-во Примечание

1
Сталь полосовая 40х4

(ГОСТ 103-76)

Полоса для контура

заземления
10 м

2 Сталь круглая ∅18 мм Электрод заземления 3 шт L=3 м Со
гл

ас
ов

ан
о



1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые

проводящие части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но

могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть присоединены к глухозаземленной

нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно

общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;

- корпус трансформатора;

- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением.

3. Заземление шкафов РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным

металлоконструкциям.

4. Устройство заземления выполняется из 6-ти вертикальных заземлителей круглой сталью

диаметром 18 мм длиной 3 м, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из

полосовой стали 40х4 мм, проложенным на глубине 0,5 м от поверхности земли.

5. Сопротивление заземляющего устройства СТП должно быть не более 4-х Ом в любое время

года. Удельное сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.  По

окончании монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства,  при необходимости

забить дополнительные электроды.

6. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита СТП от прямых ударов молнии путем

заземления металлических конструкций.

7.  Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных

перенапряжений, приходящих с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются

комплекты ограничителей перенапряжений на вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового

трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

опора №248/2
с СТП
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Контур заземления опоры №248/2 ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-КЗ2

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098

Позиция Обозначение Наименование Кол-во Примечание

1
Сталь полосовая 40х4

(ГОСТ 103-76)

Полоса для контура

заземления
19,5 м

2 Сталь круглая ∅18 мм Электрод заземления 6 шт L=3 м



FU1-FU3

FV4-FV6

QF1

QF2 QF3 QF4

N

РЕ

Спецификация оборудования

№ п/п. Обозначение
Наименование, техническая

характеристика
Тип, марка,

Ед.

изм.
 Кол-ство  Примечание

I II III IIII IV VI VII

1 QS1 Разъединитель трехполюсный Uн=10кВ РЛК-1б-10 IV/400 УХЛ1 шт. 1

2 FV1-FV3 Ограничитель напряжения РВО 10У1 шт. 3

3 FU1-FU3 Предохранитель 10 кВ ПКТ-101-10-5-12,5-У3 шт. 3

4 T1 Силовой трасформатор ТМГ 40кВА Y/Y-0 10/0,4кВ шт. 1

5 FV4-FV6 Ограничители перенапряжения ОПН 0,4кВ шт. 3

6 QF1 Выключатель автоматический 80А
 ВА51-35 М1 3P 340010-20 УХЛ3 80A,

500Н (КЭАЗ)
шт. 1

7 ТА1-ТА3 Трансформатор тока шинный 100/5 ТШП 100/5 шт. 3

8 Wh Счетчик акт. и реакт. энергии
Каскад-32-МТ-W32-A1R1-230-5-100A-

T-RS485-G/1-LMOQ2V3
шт. 1

9 QF2 Выключатель автоматический 50А
 ВА51-35 М1 3P 340010-20 УХЛ3 50A,

250Н (КЭАЗ)
шт. 1

10 QF3-QF4 Выключатель автоматический 31,5А  ВА51-35  3P 31,5A (КЭАЗ) шт. 2
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ТМГ-40

10/0,4кВ

Wh
ТА1-ТА3

FV1-FV3

РЕN

Т1

 Проектируемая

опора №248/1 с

РЛК-1Б-10.IV/400УХЛ1

35

СТП-40-10/0,4

Схема электрическая

однолинейная. ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е .С .

 Утв.

2020/047-СЭО

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098

QS1

Резерв РезервФ1

Отпайка на

сущ. опоре №248,

ВЛ-10 кВ, БС1

опора №2

А-23

опора №7

А-23

Сип 2 3 х50+1 х54,6
L=168 м .

№
п.п. Наименование и обозначение Ф-1

СИП-2 3х50+1х54,6

1 Расчетная мощность Pp,кВ 30

2 Рабочее напряжение U,кВ 0,38

3 Коэффициент мощности соsf 0,93

4 Рабочий ток I, А  Iр=Pp/(Uх1.73хсоsf) 49,09

5 Ток однофазного короткого замыкания I, А 248,6

6 Ток трехфазного короткого замыкания I, А 725,3

7 Потери напряжения ΔU,%  ΔU= (Р*L)/(c*S) 2,29

8
с=y*U^2ном/(10^5), y -проводимость
материала, Uном - номинальное напряжение
линии

44

9 Длина линии L, м 168

10 Сечение провода S, мм2 50

11 Марка провода (кабеля) СИП-2 3х50+1х54,6

12 Длительно допустимый ток I, А 195

13 Подбор автомата по мощности и току
 ВА51-35 М1 3P

340010-20 УХЛ3 50A,
250Н (КЭАЗ)

опора №1

П-23

AutoCAD SHX Text
Формат: 

AutoCAD SHX Text
А2
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Винты М4х12 при установке коробки закрутить.

2. После установки крышка испытательной коробки и клеммной колодки счетчика пломбируются.

3. Счетчик разместить в РУНН-0,4 кВ.

Винт М 4x12
(см . примеч . 1)

КИ У 3

Счетчик электроэнергии

На
гр

уз
ка

Ру
 0

,4
 к

В

N

С

В

А

*

*

*

234567 1

АВС

АВС
О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I A* I В* I С*I A I В I СU A U В U С U 0

TA1

TA1

TA1

11

Схема подключения

электрического счетчика ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е .С .

 Утв.

2020/047-СПС

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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№

п.п.
Наименование и обозначение

Ед.

изм.

П20-1Н

(сущ. №248)

П20-3Н

(№248/1 с РЛК)

П20-3Н

(№248/1 c СТП)
Итого

1 1 1

на ед. сумма на ед. сумма на ед. сумма

1 Стойка опоры: СВ 110-3,5 шт - - 1 1 1 1 2

2 Траверса ТРВ-1 под РВО шт - - - - 1 1 1

3 Траверса ТМ-61 шт 1 1 - - - - 1

4 Траверса ТМ-62 шт 1 1 - - - - 1

5 Траверса ТМ-65* шт - - 1 1 1 1 2

6 Хомут Х51 шт 2 2 1 1 1 1 4

7 Хомут Х8 (для крепления РЛК) шт - - 3 3 - - 3

8 Хомут Х1 (для крепления конструкций СТП, РВО, ПКТ) шт - - - - 7 7 7

9 Штыревой линейный изолятор ШФ-20Г шт 3 3 6 6 3 3 12

10 Колпачок КП 22 шт 3 3 6 6 3 3 12

11 Вязка спиральная СВ70 шт 6 6 12 12 6 6 24

12 Изолятор подвесной ПС 70Е шт - - 6 6 6 6 12

13 Серьга СРС-7-16 шт - - 3 3 3 3 6

14 Ушко У1-12-16 шт - - 3 3 3 3 6

15 Зажим НБ-2-6 шт - - 3 3 3 3 6

16 Разрядник длинно-искровой петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1 шт - - 1 1 1 1 2

17 Разъединитель РЛК-1Б-10.IV/400УХЛ1 c приводом Пр-01-7 УХЛ1 шт - - 1 1 - - 1

18 Зажим плашечный CD35 (аналог ПА-2-1) шт 2 2 - - - - 2

19 Проводник заземляющий ЗП1 м 1 1 - - - - 1

20 Зажим ответвительный RP150 шт 3 3 - - 3 3 6

21 Полоса 40х4 м - - 11 11 11 11 22

22 Металлоконструкция  под разъединитель шт - - 1 1 - - 1

23 Рамка под предохранители ПКТ (Металлоконструкция) шт - - - - 1 1 1

24
Узел крепления под трансформатор для подстанции столбовой СТП

(Металлоконструкция)
шт - - - - 1 1 1

25 ТМГ 40/10/0,4/Y/Yо шт - - - - 1 1 1

26 Предохранители ПКТ101-10-5-12,5 шт - - - - 3 3 3

27 Разрядники РВО-10 шт - - - - 3 3 3

28 Шкаф низкого напряжения РУНН 0,4кВ шт - - - - 1 1 1

29 Провод СИП 2 3х50+1х54,6 в лотке неперфорированном 50х50х3000 м - - - - 6 6 6

30  Металлическая лента F207 шт - - - - 6 6 6

31  Скрепа NВ20 шт - - - - 6 6 6

Траверса ТМ65* приварить  круг ∅22 (3 штуки) для установки ШФ-20Г

 Ведомость подбора элементов

опор ВЛЗ-10 кВ ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-ВПЭ

Лист Листов

РП 1 1

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Позиция
Наименование и технические

характеристикти

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудования,

материала
Завод изготовитель Единица измерения Количество

Масса единицы,

кг
Примечание

Железобетонные элементы

Стойка вибрированная железобетонная СВ110-3,5 шт. 3

Стойка опоры: СВ 95-3 СВ 95-3,0 шт. 8

Стальные элементы

Крепления подкоса У3 (У4) шт. 2

Траверса под РВО ТРВ-1 шт. 1

Траверса ТМ61 шт. 1

Траверса ТМ62 шт. 1

Траверса ТМ65* шт. 2

Хомут (для крепления конструкций СТП,

РВО, ПКТ)
Х1 шт. 7

Хомут (для крепления РЛК) Х8 шт. 3

Хомут Х51 шт. 4

Металлоконструкция под разъединитель 2020/047-СУР шт. 1

Рамка под предохранители ПКТ

(Металлоконструкция)
2020/047-УСТП шт. 1

Узел крепления под трансформатор для

подстанции столбовой СТП
2020/047-УСТП шт. 1

Горячекатаная арматурная сталь гладкая

класса А-I, диаметром: 18 мм
Диаметром: 18 мм

ГОСТ Р

52544-2006
т. 0,084

Горячекатаная арматурная сталь гладкая

класса А-I, диаметром: 14 мм
Диаметром: 14 мм

ГОСТ Р

52544-2006
т. 0,003

Полоса стальная 40*4 40х4 т. 0,064425

Линейная арматура

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20-Г ЗАО "МЗВА" шт. 12

Колпачок пластмассовый КП - 22 ЗАО "МЗВА" шт. 12

Спиральная вязка СВ70 ЗАО "МЗВА" шт. 24

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е ЗАО "МЗВА" шт. 12

Ушко однолапчатое У1-12-16 ЗАО "МЗВА" шт. 6

Серьга СРС-7-16 ЗАО "МЗВА" шт. 6

Спецификация оборудования,

изделий и материалов ООО "СТКОМ"

 Разраб.

Проверил

Ткаченко И.И .

Гайдашов Е.С .

 Утв.

2020/047-СО

Лист Листов

РП 1 3

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

 Заказчик:
   АО "НЭСК-Электросети"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договорами на ТП №2-44-19-0092, 2-44-19-0098
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Позиция
Наименование и технические

характеристикти

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудования,

материала
Завод изготовитель Единица измерения Количество

Масса единицы,

кг
Примечание

Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 ЗАО "МЗВА" шт. 6

Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 2

Плашечный зажим CD 35 CD 35 шт. 22

Зажим ответвительный RP150 RP150 шт. 6

Ответвительный зажим N640 N640 ООО "Нилед" шт. 7

Проводник заземляющий П-750 П-750 шт. 9

Зажим для замера напряжения и наложения

защитного заземления РС 481
РС 481 ООО "Нилед" шт. 8

Ограничитель перенапряжений ОР 600/50 ОР 600/50 ООО "Нилед" шт. 9

Анкерный кронштейн CS 10.3 СS 10.3 ООО "Нилед" шт. 6

Анкерный зажим РА 1500 РА 1500 ООО "Нилед" шт. 6

Комплект промежуточной подвески ES 1500 ES 1500 ООО "Нилед" шт. 4

Бандаж дистанционный марки SO 79.5

(BIC-15/50)
SO 79.5 (BIC-15/50) ООО "Нилед" шт. 0,06

Лента крепления F207 (СИП) F207 ООО "Нилед" м. 30

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) NC20 ООО "Нилед" шт. 30

Колпачок изолирующий СЕ 25-150 СЕ 25-150 ООО "Нилед" шт. 4

Хомут стяжной Е260 Е260 ООО "Нилед" шт. 24

Наконечник кабельный медный луженный ТМЛ-6 шт. 9

Зажим аппаратный А1А-50-Т А1А-50-Т шт. 4

Кабельно-проводниковая продукция

Провода самонесущие изолированные для

воздушных линий электропередачи с

алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70
СИП-3 1х70

ОАО

"Иркутсккабель"
км. 0,056

Провода силовые для электрических

установок на напряжение до 450 В с

медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм²
ПВ3 1х6

ТУ 16.

К09-144-2005

ОАО

"Иркутсккабель"
км 0,009

Провода самонесущие изолированные для

воздушных линий электропередачи с

алюминиевыми жилами марки СИП-2

3х50+1х54,6-0,6/1,0

СИП-2 3х50+1х54,6
ТУ 16-705.

500-2006
ОАО "Иркутсккабель" км. 0,186

Оборудование

Разрядник РВО-10 У1 РВО-10 У1 шт. 3

Предохранитель ПКТ-101-10-5-12,5 ПКТ-101-10-5-12,5 шт. 3

Разъединитель РЛК-1Б-10.IV/400 УХЛ1   c

приводом Пр-01-7 УХЛ1
РЛК-1Б-10.IV/400 УХЛ1 шт. 1

СТП-40/10/0,4 кВ в комплекте с

трансформатором ТМГ-40 кВА, РУНН-0,4

кВ

2020/047-УСТП

2020/047-СЭО
шт. 1
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Позиция
Наименование и технические

характеристикти

Тип, марка, обозначение

документа, опросного

листа

Код

оборудования,

материала
Завод изготовитель Единица измерения Количество

Масса единицы,

кг
Примечание

Прочие

Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 ПГС 25-280У2,5 шт. 1

Проводник заземляющий ЗП1 ЗП1 м. 1

Лоток неперфорированный 50х50х3000 50х50х3000 шт. 2

Труба гофрированная двустенная ∅50 мм ∅50 мм м. 6
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41                    ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристика трассы линейного объекта, района и условий его

строительства.

Участок строительства объекта расположен  в

Краснодарском крае , Мостовской район, поселок Узловой, в границах ААП

"Бесленеевское", участок №19; восточная часть.

снеговая нагрузка для II снегового района -110 кгс/м2

температура воздуха наиболее холодной пятидневки -23 °C
температура воздуха наиболее холодных суток -27 °C
Рельеф местности сравнительно спокоен без ярко выраженных

перепадов.

Климатические и инженерно геологические условия района

строительства удовлетворяют  требованиям СП48.13330.2011 "Организация

строительства" и СHиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

-опасных природных процессов на всей протяженности трассы не

наблюдается;

-по всей длине трассы естественно созданных преград не выявлено;

-реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений вдоль

трассы не имеется.

Участок строительства расположен в районе развитой

транспортной инфраструктуры, что  не требует организации путей

подъезда к объекту.

Строительно-монтажные работы по строительству ВЛЗ-10 кВ и

ВЛИ-0,38 кВ предусматривается выполнять организацией, оснащенной

необходимыми строительными машинами, механизмами и транспортными

средствами, и имеющей лицензию на выполнение указанных работ.

При монтаже необходимо пользоваться соответствующими

монтажными принадлежностями и инструментами.

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и

работы по подготовке строительного производства, включая проведение

общей организационно-технической подготовки, и получения разрешения

на производство строительно-монтажных работ.

При разработке проекта производства работ и выполнении

строительно-монтажных работ, необходимо руководствоваться

технологическими картами:

- при строительстве ВЛИ 0,38 кВ - ТК-1-1-0.4 - ТК-1-2-0.4,

При производстве работ соблюдать требования СHиП

12-03-2001" Безопасность труда в строительстве", Часть 1.Общие

требования и "Правил безопасности при строительстве линии

Лист Листов

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Инженер

ГИП

Ткаченко И.И.

Гайдашов Е.С .

Проект организации

строительства. Охрана

окружающей среды
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 электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО

34.03.285-2002, обращая особое внимание на организацию безопасной

работы в охранных зонах действующих ЛЭП.

Устройство котлованов под фундаменты опор следует выполнять

согласно требованиям СНиП III-8-76 и СНиП 3.02.01-83. Установка

железобетонных стоек типа СВ110-3,5 и СВ95-3 предусматривается в

сверленые котлованы глубиной 2,2 - 2,5 м, диаметром 350-450 мм.

Разработку котлованов необходимо производить до проектной отметки.

До установки опоры и подкоса дно котлована следует уплотнить

трамбовками.

Установку опор производят в котлованы автокраном или буровыми

машинами. Обратную засыпку грунтом выполнять непосредственно после

устройства и выверки фундаментов, с тщательным уплотнением путем

послойного трамбования. При засыпке котлованов должно производиться

уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью трамбовки для

получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м³. Обратная засыпка

производится вынутым при бурении грунтом, за исключением

растительного слоя почвы. В зимних условиях обратную засыпку

рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью.

               СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Продолжительность строительства определена в соответствии с

нормами продолжительности строительства и задела в строительстве

предприятий, зданий и сооружений, СHиП 1.04.03-85* и составляет 0,4

мес.

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

определена исходя из технологической характеристики объекта,

физических объемов работ, сроков строительства.

Потребность в автотранспортных средствах определяется

расчетом по укрупненным нормативным показателям РН 73, часть 1 на

1 млн. руб. в год строительно-монтажных работ и составляет в

автотоннах по видам.

Исходя из расчетной потребности назначается номенклатура

автотранспортных средств в конкретных марках автотранспорта.

Ведомость потребности в основных строительных машинах,

транспортных средствах.

Строительство временных рабочих посёлков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.

Наименование
Индекс

(марка)
Главный параметр

Машина для перевозки грузов ГАЗ-330232 г.п. 3,5т 1

Бурильно-крановая машина на автом. ходу
Mitsubishi

Canter

∅ бур.=0,35-0,6

гл.бур. 4 м
1

Вышка телескопическая ISUZU ELF 15 м 1

Агрегат сварочный АСБ-300 1

Раскаточное устройство РУ-1 1

42

2Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ осуществляется

специализированной организацией, с учетом требований заинтересованных

сторон, согласовавших строительство данного объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в

соответствии с:

- СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация

диагностирования строительных дорожных машин;

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие

требования к земледелию;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных

строительством объектов. Основные положения;

- СНиП 3.02.01-87 раздел 9 «Охрана природы».

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных

ниже мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в

природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к

природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по

автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует

одновременной работы очень большого количества строительных

механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс

вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных

мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в

районе строительства.

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен

ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен

соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание

серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на

атмосферный воздух в процессе строительства будет носить

кратковременный характер, источник загрязнения - строительная

техника;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов

производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением

всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с

соблюдением правил пожарной безопасности при работе с

горюче-смазочным материалом.

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить

загрязнение природы. Следовательно, воздействие от передвижных

источников на атмосферу будут в пределах допусков действующих норм.

3Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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4Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не

предусматривается

При строительстве  линейными ИТР, непосредственно руководящими

строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди

строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и

соблюдению правил противопожарной безопасности.

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок

автотранспорта и монтажных площадок не требуется.

После завершения строительства вся территория, отведенная во

временное пользование, должна быть очищена от строительного мусора и

приведена в состояние, пригодное для дальнейшего использования - т.е.

выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации

путем вывоза на свалку.

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в

соответствии с требованиями СНиП III-10-75 в течение одного

календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию. Эти работы

должны быть отображены в Проекте производства работ (ППР).

При разработке проекта на строительство учтены требования

законодательства об охране природы, «Основ земельного

законодательства РФ» и постановлений Правительства.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и

эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом

соответствии со СНиП 16-01-2001, требования которых учитывают условия

безопасности труда, предупреждение производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом

предусмотрено:

использование технически совершенного оборудования;

размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное

обслуживание;

выполнение заземляющих элементов электроустановок с

нормируемой ПУЭ величиной сопротивления;

применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

использование при выполнении строительно-монтажных работ машин

и механизмов, конструкции которых обеспечивают безопасные условия их

эксплуатации;

выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с

типовыми технологическими картами.

2020/047-ПОС
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5Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию

электроустановок следует производить в строгом соответствии с

требованиями ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации

электроустановок с изменениями и дополнениями с 1 июля 2003г.».

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в

части расстояния от находящихся под напряжением элементов

электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя,

необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.

Количество, продолжительности и время таких отключений должны

быть указаны в проекте производства работ и согласованы

энергоснабжающей организацией.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается

применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением

токов короткого замыкания и должна обеспечиваться в соответствии с

«Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО

34.03.301-00.

Для соблюдения пожарной безопасности на территории

строительства сгораемые строительные материалы размещаются с

соблюдением противопожарных разрывов со зданиями и сооружениями

согласно требованиям главы СНиП II-89-80*.

2020/047-ПОС



Центр Объединения Проешровщиков

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А»
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 50, лит.Б, www.sferasro.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-159-06082010

«24» июля 2013 г.г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

Выдано члену саморегулируемой организации: 
Обществу с ограниченной :твенностью

«СТКОМ»
ОГРН 1072635011613; ИНН 2634076' г. Ставрополь, ул. Серова, д 462/а,

Совета^Свидетельс'Основание выдачи 
проектировщиков «СФЕРА

объединения«Центр
ротокол июля

Настоящим Свидетельством подтверждается 
приложении к настоящему Свидетельству, которые 
объектов капитального строительства.

указанным в 
безопасностьоказываю'

Начало действия с «24» июля 2013 г.
Свидетельство без приложения недействительно. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Президент Бондаренко М. Ю

■Гкгда

http://www.sferasro.ru


Центр Объединения Г^юемироещиков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального
строительства 
от «24» июля 2013 г.
№ 0448.00-2013-2634076606-П-159

ответственностью «СТКОМ» вправе заключать договоры по 
работ по подготовке проектной документации для объектов 

стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000

Президент Бондаренко М. Ю

К - A  /N  / \

Вилы работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергин) и о допуске к которым член Некоммерческого 
партнерства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» Общество с 
ограниченной ответственностью «СТКОМ» имеет Свидетельство

№ Наименование видов pa6oiГ

1. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-техни 
инженерно-технических мероприятий:
5 .3 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений
5 .4 . Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 
сооружений

ческого обеспечения, о перечне 

я до 35 кВ включительно и их 

я не более 110 кВ включительно и их

2 13. Работы по организации подготовки проектной документе 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
( генеральным проектировщиком)

щии, привлекаемым застройщиком или 
индивидуальным предпринимателем

Общество с ограни 
осуществлению 
капитального строит 
(пять миллионов) рубл



В настоящем документе 
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