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Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Ассоциация в области строительства «Саморегулируемая организация 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, www.as-sro.ru, 
регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-С-018-16072009

 г. Москва  «17» марта 2016 г.
(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства

№ 1118-2016-0919004210-С-018 

Выдано члену саморегулируемой организации

_______________ Обществу с ограниченной ответственностью________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________ООО_"ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"__________________

__________________ ИНН 0919004210, ОГРН 1130919000497___________________
ОГРН (ОГРНИП), ИНН

 РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение. 1______
адрес местонахождения (места жительства), дата рождения предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства решение Президиума Ассоциации «СРО
(наименование органа управления

«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», Протокол № 191 от 17 марта 2016 г.__________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

Начало действия с «17» марта 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного ________________________________________

(дата выдачи, номер Свидетельства)

/

Президент Ассоциации «СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» А.А. Халимовский

(должность уполномоченного лица) жсь) (инициалы, фамилия)
М.П.

п
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от «17» марта 2016 г.
№ 1118-2016-0919004210-С-018

ВИДЫ РАБОТ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии 
и о допуске, к которым член Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая 
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ 1

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 
сооружений

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

Продолжение на листе 3
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 
камней, в том числе с облицовкой

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплектной поставки

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями

14.2. Устройство вентилируемых фасадов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений

15,1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений

Продолжение на листе 4
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16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 
до 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 
происхождения

Продолжение на листе 5
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22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 
магистральных и промысловых трубопроводов

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 
продуктопроводов

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
№ 1-3, 5-7, 9-14)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 
(вид работ № 15.1, 23.32,24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4,23.4, 23.5,24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19.)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 24.10., 
24.11., 24.12.)

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,23.10, 
группа видов работ №22)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком)

33.1. Промышленное строительство

33.1.11. Тепловые электростанции

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.6. Объекты газоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" вправе
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Всего 86 (восемьдесят шесть) видов работ.

Президент Ассоциации «СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» А.А. Халимовский

(должность уполномоченного лица) (подпись) (инициалы, фамилия)
М П

1 Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерный изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. ЛЬ 624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 г. Регистрационный ЛЬ 16902; 
Российская газета, 2010 №88), в редакции приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. 
№294 (зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2010, регистрационный №18086; Российская газета, 2010, ЛblsQ. j_ 8  7  8  0

ЗА О  -ОПЦИОН», Москва, 2015, -В» лицензия N* 05-05-09/003 Ф Н С  РФ , по заказу НП «Альянс строителей», т./з. № 590, www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Ассоциации в области строительства 
«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

(место выдачи Свидетельства) (дата выдачи Свидетельства)

РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, строение. 1

Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС
(наименование органа управления

СТРОИТЕЛЕЙ», Протокол № 191 от 17.03.2016. г. '___________________________________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Директор

Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Е.В. Жучкова

Су Ид л ЕоВС'Д

»V. jf.'X

Ц Щ

Per. № СРО-С-018-16072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 

Тел./факс: +7 (495) 921-35-79 
www.as-sro.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЩфМ

г. Москва «17» марта 2016 г. Л X

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"
КЯмКл

__________________ ИНН 0919004210_________________________

является членом Ассоциации в области строительства 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
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(место выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства

№ 0652-2016-0919004210-П-011

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

"ЭНЕРГОСТРОИИННОВАЦИИ"

ИНН 0919004210, ОГРН 1130919000497
ОГРН (ОГРНИП), ИНН

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
адрес местонахождения (места жительства), дата рождения предпринимателя)

Основание выдачи Свидетельства решение Президиума Ассоциации «СРО
(наименование органа управления

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», Протокол № 188 от 17 мая 2016 г.
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства

Начало действия с «17» мая 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Президент Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

(должность уполномоченного лица)
М П.

(дата выдачи, номер Свидетельства)

Бланк изготовлен ЗАО  -Опцион- (лиц Ne 05-05-09/003 Ф Н С  РФ) уровень В, по заказу НП -Совет проектировщиков-, т.з. Ne 38. Тел.: (495) 7264742, г.Москва. 2014г. www.opcion.--u НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
от «17» мая 2016 г.
№ 0652-2016-0919004210-П-011

ВИДЫ РАБОТ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии 
и о допуске к которым член Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

имеет Свидетельство

№ Наименование вида работ 1

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 
и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений
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Бланк изготовлен ЗАО  «Опцион- (лиц. № 05-05-09 003 Ф Н С  РФ ) уровень В. по заказу НП «Совет проектировщиков», т.з. № 38. Тел.: (495) 7264742. г.Москва. 2014г. www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.
6 .1.

6 .2 .

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений____________________________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений_________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 
кВ включительно и их сооружений__________________________________________

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 
более и их сооружений___________

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

Работы по подготовке технологических решений:

Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов_______________________________________________

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов____________________________________________

Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов

Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне____________

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера________________________

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации
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Бланк изготовлен ЗАО  «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 Ф Н С  РФ ) уровень В, по заказу НП «Совет проектировщиков», т.з. № 38. Тел.: (495) 7264742, г .Москва, 2014г. www.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)

t \  *i -A 5

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ" вправе
(полное наименование члена саморегулируемой организации)

заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной 
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей

(сумма цифрами и прописью в рублях Российской Федерации)

Всего 28 (двадцать восемь) видов работ.

Президент Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

-Л

(должность уполномоченного лица)
МП

Э В Б Т ! А.А. Халимовский
(инициалы, фамилия)

006728

К £ W

1 Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №  624 (зарегистрирован 
в Минюсте России 15 апреля 2010 г. Регистрационный Не 16902; Российская газета, 2010 №88), в редакции приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. №294 (зарегистрирован в Минюсте 
России 9 августа 2010, регистрационный №18086; Российская газета, 2010, №180).

Бланк изготовлен ЗА О  -О пцион- (лиц. N i 05-05-09/003 Ф Н С  РФ ) уровень В, по заказу НП -Совет проектировщиков-, т.з. N- 38. Тел.: (495) 7264742, г.Москаа, 2014г. wvyw.opcion.ru НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЦЕННОЙ БУМАГОЙ.
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Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Per. № СРО-П-011-16072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16 

Тел./факс: +7 (495) 925-05-28 
www.sp-sro.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
г. Москва

(место выдачи Свидетельства)

«17» мая 2016 г.
(дата выдачи Свидетельства)

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1

_______________________ ИНН 0919004210_______________________

является членом Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
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•МЦр,

Ш

ВБ

Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ
(наименование органа управления

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», Протокол № 188 от 17.05.2016 г._____________________________
саморегулируемой организации, номер протокола, дата заседания)

Президент

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

:

'■a

http://www.sp-sro.ru
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РЭСИ Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на основании 

Технического задания, выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту «Строительство 

трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на 

ТП № 4-41-21-1338 г. Кропоткин».  

Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных АО "НЭСК-

электросети", материалов обследования на объектах электросетевого хозяйства, 

выполненных ООО «ЭСИ» и специализированными подрядными организациями. 

1.2 Состав и объём проектирования 

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты:  

-установка КТП с трансформаторами ТМГ-250 кВА, 

-фундамент под КТП; 

-ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечение 70 мм2. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, 

обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная 

подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства 

непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого 

хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Поз. Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Номинальное напряжение питающей сети  10 кВ 

2 Приобретение провода СИП 1х70 мм2 110 м. 

3 Приобретение стоек СВ 110-5 4 шт. 

4 Приобретение КТППН- 400-10/0,4 кВ 1 шт. 

5 Приобретение трансформатора ТМГ-250/10/0,4 1 шт. 

 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Кропоткин. 

Климат континентальный, минимальная температура может опускаться до -27°C, 

максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 

мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточно 

увлажнённой зоне. 

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 

республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в 

проекте принято: 
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- район по ветровому давлению – IV; 

- район по толщине стенки гололеда –IV. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов 

являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях 

городской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.4 Схема электроснабжения 

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции с 

трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Проектируемая КТП подключается от 

ВЛ-10 кВ, фидер-54,ПС 330/110/10/6 "Кропоткин" 

Схема электрических соединений 10 кВ представлена на листе 2 рабочего чертежа. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе 

строительства присутствуют комунальнобытовые потребители III-й категории.  

1.5 Результаты инженерных изысканий 

Рабочая документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились по техническим заданиям в соответствии с 

положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ,  

СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и площадок для электросетевых 

объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 

железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия 

по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации 

в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения 

обеспечивается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность 

некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в 

местах соединения и подключения; 

- используются провод СИП с алюминиевого сплава с изоляцией из экструдированных 

полимеров. 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и 

материалов; 
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- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) 

подлежат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований и 

указаний в проектной и рабочей документации. 

1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая части выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Рабочая документация может быть использована только для строительства на 

данном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭСИ» 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, КТП. 

 

2.1 Конструктивное исполнение КТП и ВЛ 

Изготовитель КТППН-250-10/0,4 кВ –  ООО “АС-строй”», г. Краснодар.  

КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертификации».  

КТП - трансформаторная  подстанция полной заводской готовности. 

Трансформаторная подстанция предусмотрена с воздушными вводами 10 кВ и с воздушными 

выводами 0,38 кВ.  

К установке приняты трансформаторы типа ТМГ 250/10/0,4 мощностью 250 кВА 

напряжением 10/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 

Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется предохранителем. 

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются РПС НН с 

предохранителями. Для учета электроэнергии на вводе в РУ-0,4 кВ устанавливается 

трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного 

включения. Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами 

через рубильники 1000 А.  

 

 

 

Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных 

линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений. 

Климатическое исполнение — УХЛ, категории размещения — 1, 2 и 3, в атмосфере II и 

III типа по ГОСТ 15150-69. 

В результате обобщения отечественного опыта строительства и эксплуатации в 

ряде регионов страны воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с 

самонесущими изолированными проводами выявилось техническое и экономическое 

преимущество этих линий по сравнению с воздушными линиями электропередачи 

напряжением 0,38 кВ с неизолированными проводами. 

На основании положительного опыта применения энергосистемами самонесущих 

изолированных проводов, был издан директивный документ РАО "ЕЭС России" №ОБ-5145 от 

26.06.2000 "О применении самонесущих изолированных проводов при строительстве и 

реконструкции". 
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Конструкция кабеля: 

 

 Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотненная. 

 Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава ABE или сталеалюминевая, 

многопроволочная, уплотненная. 

 Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE) 

Технические характеристики : 

 Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ  20,0 

 Рабочая температура жилы, не более °С  90 

 Температура жилы в режиме перегрузки в течение 8 часов, не более °С  +130 

 Температура короткого замыкания в течение 5 секунд, не более °С  +250 

 Температура окружающей среды, мин./макс., °С -50/+50 

 Монтаж при температуре, не ниже °С  -20 

 Срок службы, лет  25 

 Гарантийный срок эксплуатации, лет  3 

 

 

2.2 Заземление. Молниезащита 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой 

системой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны  низкого 

напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) 

проектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ; 

- молниезащита КТП. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное 

сопротивление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 

Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 

предусматривается одно общее заземляющее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к 

которому присоединяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус 

трансформатора, ограничители перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические 

нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из вертикальных заземлителей круглой 

сталью диаметром 18 мм длиной 3 м, объединенных в замкнутый контур полосовой сталью 

50х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 

Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 

соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром 

заземления в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 

распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-10 кВ выполняется приваркой их к 

опорным металлоконструкциям. 
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Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 

4.2.153 каркас кровли КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее чем в 

двух местах сталью 50х5 мм. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от 

атмосферных перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты 

ограничителей перенапряжений на вводах 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора. 

 



 

  
 

      
14-12-21-ЭС.ПЗ 

Лист 
      

9 
Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004. 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной 

технологии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ-10 кВ  предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и 

механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 

коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 

следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная 

продолжительность строительства ВЛ-10 кВ  с учетом условий, замедляющих 

строительство, составляет 2,5 месяц, в том числе 0,3 месяца подготовительный период, 

нормативная продолжительность строительства КТП, с учетом условий, замедляющих 

строительство, составляет 2,5 месяца, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Данный раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов» для объекта  выполнен на 

основании задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами 

и правилами: 

- № 261-ФЗ 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»; 

- градостроительный кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004;  

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, 2003; 

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Госстрой России, 1999; 

-СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. ОАО 

«ЦНИИпромзданий», ФГУП ЦНС, 2004; 

- рекомендациями по разработке энергосберегающих мероприятий  в 

проектной документации. 

Проект составлен в соответствии с «Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 16 

февраля 2008г. №87 

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство 

с учетом общего планировочного решения  площадки и подхода инженерных 

сетей. 

Согласно ст. 11 № 261-ФЗ требования по энергетической 

эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых 

составляет менее чем 50 м², поэтому в разделе они не рассматриваются. 

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения 

проектируемых технологических электроустановок комплектом 

предусматривается: 

 -применение современного высокотехнологичного 

сертифицированного электрооборудования; 

-применение систем автоматического управления; 

-снижение падений напряжения в питающих, распределительных, 

групповых линиях применением соответствующих расчетных значений сечения 

провода ; 

-применение энергосберегающих ламп для освещения; 

-рациональный выбор прохождения воздушных линий (с целью 

уменьшения длины ВЛ) в результате чего уменьшаются потери и достигается 

экономия электроэнергии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности 

проектируемой воздушной линии. 

Безопасность воздушной линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

ограничителем перенапряжения. Пересечения и сближения трассы ВЛ-10 кВ  с трассами 

других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушной линии необходим 

систематический контроль целостности линий, а также проверка состояния. 
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным 

группам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-технических 

мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные 

решения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, 

соответственно в рабочих материалах и в проекте организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных 

сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; 

перечни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к 

строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно 

приложению В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому 

краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта 

Российской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного 

объекта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного 

объекта не требуют. 
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Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в 

военное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически 

нецелесообразно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов 

электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение 

аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов 

производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-

ремонтного персонала РЭСИ.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для ВЛИ 

электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в 

период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая 

численность обслуживающего персонала РЭСИ после строительства и ввода в 

эксплуатацию проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения 

электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем 

отключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к 

аварийной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на 

проектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

6.3    Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного 

характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое 

строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных 

ситуаций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. 

В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), 

обледенения, вызывающие обрывы проводов, падение опор с выходом за пределы охранных 

зон ВЛ. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать 

локальное подтопление участков местности.  

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что 

не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в 

основном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию 

персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и 

организационные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и 

обеспечению требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей 
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пояснительной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел 

настоящей пояснительной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет 

ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные 

аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1            Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), 

действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 

себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на 

выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала 

заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 

Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 

выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2               Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого 

недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 

наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих 

материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при 

возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических 

конструкций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

7.3             Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
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описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 

объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 

учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других 

нормативных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не 

распространяющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от 

параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара 

при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. 

Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких 

замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники. 
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8        МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 

безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению 

атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной 

эксплуатации так и в аварийных режимах работы. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

  

Реактивная мощность конденсаторной установки, требуемая для получения нужного 

коэффициента мощности, определяется по формуле: 

Qк=Р*К 

Qк – реактивная мощность конденсаторной установки, кВАр; 

Р – активная мощность, кВт; 

К – коэффициент, выбираемый из таблицы; 

сosf1 – коэффициент мощности по расчету; 

сosf2– коэффициент мощности 

 

 
  

Расчет. 

P=15 кВт, сosφ1=0,9, сosφ2=0,92 

Из таблицы находим К=0,058 

Тогда Qк=150*0,058=8,7 кВАр. 

 

Конденсаторная установка не требуется. 
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9        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию. 

2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

4. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

6. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

7. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства. Электроэнергетика. 

8. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

9. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

10.  СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение  

11.  ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. 

13.  СНиП 2.07.01.89* (2004) Градостроительство планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

14.  Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 

(постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

15.  Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

16.  ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

17.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

18.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

19.  РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ. 

20.  ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

21.  ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

22.  ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 

23.  Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

24.  Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности низковольтного оборудования». 
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25.  Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

26.  ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

27.  СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ на энергетических предприятиях. 

28.  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

29.  ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

30.  ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. 

31.  ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

32.  ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и 

определения. 

33.  СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков 

и сельских населенных пунктов. 

34.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах.  

35.  СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36.  СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

37.  СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38.  СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39.  СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

40.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

41.  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

42.  ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкции. 

43.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

44.   ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. 

45.  РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств. 

46.  Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

47.  Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

48.  Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 98-ФЗ от 04.05.1999 г. 

49. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

50.  СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 

51.  ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
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1

2

3

5

6

7

8

9

10

Принципиальная  схема электроснабжения КТП

Общие данные

Ситуационный план

Общий вид КТП

Фундамент под КТП

Заземляющее устройство КТП

Заземление трансформатора

Закрепление трансформатора

Установка ограничителей перенапряжения

31

 Опора с РЛК11

12 Заземляющее устройство РЛК

13 Горизонтальный заземлитель для ж/б  опор ВЛ-10/0,4кВ

Размещение КТП на местности. План трассы ВЛ-10 кВ. Масштаб 1:5004

2 листа
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Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПУЭ 7изд

5.407-11

Серия А10-93

Серия А5-92

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

14-12-2021-ЭС
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист

1.2

14-12-2021-ЭС.С

14-12-2021-ЭС.ОЛ1

14-12-2021-ЭС.ВР

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Опросный лист для заказа КТП

Ведомость строительных, монтажных и пусконаладочных

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Защитное заземление и зануление электроустановок

Заземление и зануление электроустановок

Правила устройства электроустановок

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических сетей

работ
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Обозначение Наименование Примечание

Условные графические обозначения

Общие указания

Проектируемая КТП

Заземляющее устройсво опоры ВЛ-10 кВ

Проектируемая опора ВЛ-10 кВ

РУ НН

РУ ВН

А
В
С
а
b
N

с

РУ ВН

Проектируемая ВЛ-10 кВ

1. Рабочий проект "Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП №  4-41-21-1338", выполнен на основании
технического задания, выданным АО "НЭСК-электросети".

2. Проектом  предусматривается строительство комплектной трансформаторной
подстанции  КТППН- 400-10/0,4 кВ (В/В). К установке принят трансформатор  типа
ТМГ-250/10/0,4 кВ/Δ/Υн-11. Строительство ВЛЗ-10 кВ в от существующей опоры №84
ВЛ-10 кВ ,фидер-54,ПС 330/110/10/6 "Кропоткин"  до РУ-10 кВ, проектируемой
КТП-400-10/0,4 кВ(В/В), проводом марки СИП-3, сечение 70 мм².

3. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями
нормативных документов.

4. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь
сертификат соответствия Госстандарта России.

3. При производстве работ предусмотреть мероприятия исключающие выезд
техники на проезжую часть и обочины автодороги, вынос посторонних предметов на
проезжую часть. После производства работ прилегающую территорию к автомобильной
дороге привести в надлежащее состояние.

4. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании
проекта.

5. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.

Существующая опора ВЛ-10 кВ

14-12-2021-ЭС
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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FV4-FV6

T

QS

P

АААV

FU1-FU3

Отходящие линии

№3 №4

Q4Q3

№1 №2

Q2Q1

№5 №6

Q6Q5

Номер отходящей линии 1 2 3 4 5 6

Номинальный ток

Ток плавкой вставки 100

TA1-ТА6

 3  50 Гц    0,4 кВ

FV1-FV3

Выключатель нагрузки ВНА-10 ; Iн-630А

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ-102-10-31,5-31,5У3;Iпл.вст.=31,5А 1шт.

Т Трансформатор силовой масляный герметичный
ТМГ-250/10/0,4кВ Δ/Y 1шт.

FV1-FV3 Разрядник ОПН-10 У1 3шт.

FV4-FV6 Разрядник ОПН-0,5 3шт.

QS Рубильник РЕ 19-41;  Iн=1000 А 1шт.

ТА1-ТА6 Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 6шт.

P 1шт.

А Амперметр Э8030   400/5А 3шт.
V Вольтметр Э8030  500В 1шт.

Q1-Q6 Рубильник РПС-400 с предох-ми ПП см. таблицу 6шт.

Обозначение Наименование и тип Кол-во

Спецификация КТП- 400/10/0,4кВ.

Iн=1000 А

400

 ТМГ-250/10/0,4кВ

400/5А

400 400 400 400 400

100 200 200 200 250

Меркурий 234 ART 03(D) PR
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Принципиальная схема КТП

2

Примечание:

1. Все применяемое электрооборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты
соответствия.
2. Перед монтажом монтажной организации перепроверить количество материала.
3. Допускается применение аналогичного оборудования и материалов без изменения проектных номиналов и
параметров.
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PikМ RS-485

GSM модем IRZ TG21.B 
(или аналог)

М GSM модем IRZ TG21.B 1шт.

QW2

QW1,QW2,QW3 3шт.

QW1 QW3

РЛК №1 проект

Сущ. ВЛ-10 кВ ,фидер-54,
ПС 330/110/10/6 "Кропоткин" Опора №1 проект.

демонт. уч. ВЛ-10 кВ
L=12 м

СИП-3 3(1х70) мм²
L=4 м

Опора №84 сущ.

Замена провода на
СИП-3 3(1х70) мм²
L=12 м

Опора №85 сущ. Опора №2 проект.

РЛК №2 проект

СИП-3 3(1х70) мм²
L=4 м

Замена провода на
СИП-3 3(1х70) мм²
L=12 м
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РУ НН

РУ ВН

А В Са bN с

РУ ВН34
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Проект. КТП

Опора сущ. №84

Опора №2 проект. с РЛК

Проект ВЛ-10 кВ
СИП-3 3(1х70)

Сущ. ВЛ-10 кВ фидер-54
ПС 330/110/10/6 "Кропоткин"

Опора №1 проект. с РЛК

Опора сущ. №85

Проект ВЛ-10 кВ
СИП-3 3(1х70)

12
.0
0

12
.0
0

Размещение КТП на местности. План
трассы КЛ-10 кВ. Масштаб 1:500
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Наименование Кол. ПримечаниеНомера опор

Ведомость опор ЛЭП

Анкерная опора с РЛК
на базе стойки СВ 110-5
Промежуточная опора 
на базе стойки СВ 110-5 2

2

Проектом предусмотрено:
1.1. Строительство комплектной трансформаторной подстанции  КТПП- 400-10/0,4 кВ (В/В). В КТПП-
400-10/0,4 кВ (В/В) с трансформатором ТМГ-250/10/0,4 кВ/Δ/Υн-11
1.2 Строительство ВЛЗ-10 кВ в рассечку существующей ВЛ-10 кВ ,фидер-54, ПС 330/110/10/6
"Кропоткин",между опорами №84 и №85 от места рассечки до РУ-10 кВ, проектируемой  КТПП-400-10/0,4
кВ.
2. Проектируемую воздушную линию выполнить проводом  СИП-3 3(1х70) мм², по проектируемым и
существующим опорам на базе стойки СВ110-5.
3. Изыскания трасс ВЛ-10 кВ выполнено методом визуального трассирования c натуральным
обследованием.
4. При разбивке трассы вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и землепользователей.
5. В месте установки проектируемых опор перед производством работ по бурению котлованов
необходимо прошурфить на наличие инженерных коммуникаций и соблюстить нормативное расстояние от
близлежащих коммуникаций.
6. Проектируемую ВЛ-10 кВ выполнить согласно ссылочных документов..
7. На проектируемых опорах №1 и №2 установить РЛК-10/630 У1 выполнить зазмление по листу 12.
8. Присоединение ВЛ-10 кВ осуществляется через коммутационный аппарат РЛК-10/630 с
обязательной установкой ограничителей перенапряжений ОПН-10.
9. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-10 при наибольшей стреле провеса должно быть до
поверхности земли и проезжей части улиц - не менее 7 м.
10. Заземление вновь устанавливаемых опор  выполнить по Листу 13 проекта.
11. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние
по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а так же в середине
пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15° С без ветра должно быть не менее 1м. (ПУЭ
п.2.4.33).
12. Предусмотренные проектом мероприятия по заземлению опор проектируемой ВЛ-10 кВ исключают
возможность возникновения блуждающих токов, пагубно влияющих на подземные инженерные
коммуникации, а также на развитие процесса коррозии металлических инженерных коммуникаций.
13. Монтаж проектируемых ЛЭП выполнить согласно ссылочных документов.
14. Производство строительных и монтажных работ проходит в стесненных условиях. Наличие в зоне
производства работ действующего технологического оборудования, движения транспорта, людей. Работы
производятся вдоль действующих существующих коммуникаций.
15. Выполнить все технические условия и требования, полученные при согласовании проекта.
16. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат
соответствия Госстандарта России. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1-2;

84-85;

Проект.
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Общий вид КТП 400 кВА
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Кропоткин
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5

1

2

А Б

M 1:120 КТП-400 кВА.

РУНН

Силовой
трансформатор

РУВН

24
00

LВ

46
00

Исполнение
подстанции

Размер в плане,
мм

B L
 КТПП-ККВ-400 2450 3500



Фудамент КТП
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6

4800

2

КТП

4

1

Рама подстанции

1-1

2 1

4

2400

8
6

4800

3500

2

3

Контур КТП

Тр
-р

РУ
 1
0 

кВ

2

2
1

РУ
 0

,4
 к

В 24
50

1

Заделать
кирпичом

Фундамент под КТП
М 1:50

шаг 800

1

1

2
5

5

1

28
70

4

8-Площадка
обслуживания

16
70

Заделать
кирпичом

2

8-Площадка
обслуживания

6

2

Кол-во, Масса ед., Масса,
НаименованиеN Обозначение

Сталь рифленая толщ.5 мм, 2870х650 мм

Сталь угловая 80х80х8мм, L=1670мм

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4800мм

Сталь листовая, толщ. 6мм, 200х250мм

Сталь угловая 125х125х9мм, L=2870мм

7

8

6

5

М75

ГОСТ 8568-77

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 19903-74

3

4

2

1

1

п/п

ГОСТ 13579-78

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 13579-78

2

Кирпич обыкновенный

Бетон М150

Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т

Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т

3

93,8

43,2

104

2

0,17

2

8

3953,8

2500

46,9

426

2,4 19,2

2

2

2

шт

4

4

83

960

166

86,5

1920

5

1960

кг

6

7840

кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ

8

32,2416,12

1. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков. Отверстия  между блоками заделать бетоном и
кирпичом.

2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке
ГФ-021(ГОСТ 25129-82) в два слоя.
4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
   - закрепление трансформатора (см. лист 8);
   - антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3,4);
   - закрепление КТП (поз 5).

Гравийно-песчанная смесь 1 м310

9

24
50

Б

А



210
100

12

2870

2450

5

1

Планировочная
отметка земли

Гравийное
основание

2-2

100

Б А

30
0Узел А

Рама КТП

5

1

3

Узел А

10
0

2

7

210

100

за 2 раза
Обмазка горячим битумом

1000

покрытие
Бетонное

10
0

0.05

15
0

щебеночное
Основание

Блок бетонный
ФБС 24.6.6-Т

Планировочная
отметка земли
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в.
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од

л.

 Изм .    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
14-12-2021-ЭС 6.2

Лист

Потребность материала для отмостки S=20 м²

Щебень 20-40 фракцияГОСТ 22263-76

м³

Бетон В15ГОСТ 9128-97

2

2 2360

1370

Кол-во, Масса ед.,
НаименованиеN Обозначение

2

1

1

п/п

2 3 4 5

кг
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Установка 

1. Общее сопротивление заземляющего устройства КТП-10/0,4 кВ не должно превышать
4 Ом.

2. .Ввиду отсутствия замеров удельного сопротивления грунта и невозможности в
следствии этого точного расчета сопротивления устройства заземления рекомендуется
произвести замер сопротивления растеканию тока. При недостаточном сопротивлении
смонтировать дополнительные вертикальные электроды и соединить с проектируемыми

заземлителями.
3. Выводы внутреннего контура заземления КТП-10/0,4 кВ обозначить знаком.

Расчет сопротивления заземления для проектируемой ТП

1.  Сопротивление одного электрода относительно земли при

включенных электродов относительно земли
Сопротивление совокупности n одинаковых параллельно

d - диаметр электрода,  18 мм.
l - длина электрода,  5 м;

р - удельное сопротивление грунта, 100 Ом*м;

заглублении верхнего конца на глубину 0.7 м от поверх-

Ки.э. n
  Rэ1Rн=                 : =3,3  Ом  < 4 Ом ;

ности земли

Rэ1=      ln     ; 
2Пl
 p 4l

d

для грунтов - суглинок.

2.
 n=8 шт

Rэ1=       ln        =22,3 Ом
2П5
100 4х5

0,018

0,84 n
22,3

Rн=

Результат расчета удовлетворяет требованиям ПУЭ п. 1.7.101.

1 - вертикальный заземлитель
2 - горизонтальный заземлитель

v - сварное соединение

 К
 в

ну
тр

ен
не

му
 к

он
ту

ру

2

170
0

50
00

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса шт., кг

Комплект материалов для устройства заземления КТП-10/0,4 кВ

1 ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 5х50мм, м 40

2  Круг В18 ГОСТ 2590-88
Ст3 ГОСТ 535-2005

 Сталь круглая ∅ 18 мм, L=5000мм, шт. 8

60
V

V

V

60

20

2

V
60

1

1

2

2

1

Схема заземления КТП-10/0,4 кВ

Сварные соединения горизонтальных и 
 вертикальных заземлителей 

2

за
зе

мл
ен

ия
 К

ТП

Рис. 1

Спецификация элементов заземляющих устройств

Рис. 2

80.0

78.4

вертикальных 
заземлителей

300

Заземляющее устройство КТП

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов
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0,6100,0768 Анкерный болт М12 х70

3,5800,4478 Сталь угловая 70х70х6 мм , L=70 ммГОСТ 8509-93

ПримечаниеМасса
ед ., кгКол .НаименованиеОбозначение

Экспликация

550

550

2

1

2

1

А

А

А-А

Закрепление трансформатора

ТМГ-250-10/0,4

Закрепление трансформатора

ТМГ-250-10/0,4
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3м Сталь полосовая 5х50 ммГОСТ 103882

0,2371 м Провод медный гибкий МГ -25ТУ 16-705.466-871

ПримечаниеМасса
ед ., кгКол .НаименованиеОбозначение№ п/п

Спецификация

PEN

Заземление нейтрали и корпуса трансформатора Б /М

Болт заземления
 трансфоорматора

Болт

К наружному
контуру заземления

МГ-1х25

Сталь 5х50

1.   В проектируемой ТП в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматрено одно общее
заземляющее устройство (проектируемое ) для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому
присоединяются все металлические части , нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ,
корпус трансформатора .

2.   В качестве магистрали заземления используются все опорные  металлоконструкции .
Сопротивление заземляющего устройства ТП должно быть не более 4-х Ом в любое время
года. Удельное сопротивление грунта в районе строительства не превышает 100 Ом *м.  По
окончании монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства , при необходимости
забить дополнительные электроды .

3.   Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных
перенапряжений , приходящих с ВЛЗ -6 кВ, установлены комплекты ограничителей
перенапряжений на стороне 6 кВ и на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов .

Заземление трансформатора

ТМГ-250-10/0,4
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1. Уголок поз. 3 приварить к металлическим направляющим перегородки.
2. Размеры, отмеченные знаком* уточнить на месте монтажа.
3. Конструкцию окрасить эмалью ПФ-133 серого цвета.
4. По данному чертежу изготовить две конструкции.
5. Конструкцию заземлить, присоединением сталью диам. 8 мм к внутреннему контуру заземления.

Эскиз установки ОПН-П-0,38 УХЛ1

4

3

2 отв. диам.12*

10
*

15*

150

25180 180

560

Б

Б/М
БА

15
0

0,14

Одна жила
резервная0,094ВВГ-0,66 сечением 2х2,5мм2ГОСТ 16442-80

Кабель с медной жилой 

0,39

0,23шт

1,36

Масса

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 103-88

Сталь угловая 40х40х4мм, L=560 ммГОСТ 8509-93

3Полоса 40х4мм, L=180 мм

5 м 3Сталь круглая диам. 8мм

шт 13

4

3

3ОПН-П-0,38 УХЛ1

Примеч.Кол.Наименевание

Экспликация

Ед.

шт

м

Ограничитель перенапряжения

ОбозначениеПоз.

1

2

ТУ 3414-003-00468-683-93

1450

Тр-р ; ТМГ-250/10/0,4

19
00

А

21
76

19
00

3

полосе заземления
присоединить к внутр.
2

5
Сталь диам. 8 мм
приварить к полосе
заземления

1

КТП; Камера трансформатора

1100195

ПВ-3(2х(1х240))
комплектно с КТП

24

Б/М
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 Опора с РЛК
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л. 11

1

3

4
6

грунт

Ø350

2

Позиц. Наименование Обозначение ПримечаниеКол.

19

2,5
п.мЗаземляющий проводник ЗП1

3.407.1-143.8.68

18

1Хомут Х817

1Привод ПРНЗ-10

3.407.1-143.8.65

16

3Кронштейн РА2

3.407.1-143.8.67

3.407.1-143.8.69

15

2Кронштейн РА514

1Вал привода РА3

3.407.1-143.8.68

13

1Разъединитель РЛК

3.407.1-143.8.64

26 кг

3.407.1-143.8.49Хлмут Х3

11

1Кронштейн РА1

1

2,5
п.мВязальная проволока

3ТУ 34-13-10273-88Зажим ПС-2-1

4Хомут Х7

3К-6Колпачек

3

1

Л56-97.01.06

ШФ-20ГИзолятор

Хлмут Х51 1

13.407.1-143.8.7Траверса ТМ-1

Стойка СВ110

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Спецификация

10Стальная лента с скрепой F2007 и С20

Полоса 4х40 1
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1

18

82
00

грунт

Схема установки
опоры 20

50

Ø350

Ось трассы ВЛ

13

14

25
00

17

ЗП1

X8

РА2

82
00

79
00

не
 м

ен
ее

 7
00

Ø350

3

16

3
0
0
0

Вертикальный электрод
заземления

 Горизонтальный
 электрод заземления
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Заземляющее устройство РЛК

горизонтальный заземлитель
сталь полосовая 50х5 мм², 3 шт

вертикальный заземлитель L=3м
сталь круглая ∅18 мм², 3 шт

заземляющий спуск L=9м, (7,5 м по опоре, 1,5 м в земле),
сталь полосовая 50х5 мм²

Схема заземляющего устройства
для повторного заземления

проектируемая опора с РЛК

Схема установки вертикального  заземления

сталь круглая Ф=18мм

Заг
иб

вер
тик

аль
ног

о

эле
ктр

ода

Эле
ктр

осв
арн

ое

сое
дин

ени
е

Соединение заземляющих проводников

Горизонтальный

заземлитель Сталь

круглая D=12мм

Ве
рт

ик
ал

ьн
ый

эл
ек

тр
од

за
зе

мл
ит

ел
ь,
 D

=1
8м

м

12

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС
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3

3



электрод электрод
Горизонтальный

Заземляющий
выпуск

L

Одностоечные опоры

ГоризонтальныеЭквивалентное 

сопротивление
грунта
pз,ом.м

удельное электроды.

штук
длина
L,м

количество,

Горизонтальный

Заземляющий
выпуск выпуск

Заземляющий

Опоры с подкосом

НормируемоеРасход

масса,длина,

стали круглой ∅18мм

м кг Ом
устройства

сопротивление
заземляющего

Заземление опор ВЛ 0,4 кВ в населенной местности

50-100 2 5 10 30 30

L

Лист выполнен согласно серии 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных
линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ", Лист ЭС 03, схема 2,
тип заземлителя 14.
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л. 13

Горизонтальный заземлитель для ж/б
опор ВЛ-10/0,4кВ

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС



ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примеча-ния

Монтажные работы КТП

 Монтаж фундамента под КТП по листу 6 компл. 1

 Монтаж корпуса КТП  на фундамент шт. 1

 Монтаж контура заземления КТП по листу 7 компл. 1

 Монтаж силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4кВ шт. 1

 Монтаж закрепления трансформатора по листу 8 компл. 1

 Монтаж заземления трансформатора по листу 9 компл. 1

 Подключение ошиновки к трансформатору шт. 7

Монтажные работы ВЛ-10 кВ

 Установка металлоконструкций для монтажа РЛК компл. 2

 Мотнаж РЛК шт. 2

 Монтаж привода ПР-7 шт. 2

 Установка ограничителя перенапряжений ОПН-10 шт. 6

 Установка  изолятора шт. 12

 Монтаж контура заземления РЛК по листу 12 компл. 2

 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов шт. 4
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе:
материалов оснастки опор шт. 4

Монтаж опоры СВ110-5 шт. 4

Монтаж заземления опор ВЛ-10 кВ по листу 13 шт. 2

1

.ВР

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС
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Монтаж провода СИП-3 1х70 м. 102



Ведомость пусконаладочных работ

1

.ПР

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС
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ВЕДОМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

КТП

1
 Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора
(постоянному току) Измерение 6

2  Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора Измерение 6

3
 Испытание изоляции обмоток трансформатора
(повышенным напряжением промышленной частоты) Испытание 6

4  Измерение тока холостого хода трансформатора Измерение 1

5  Испытание шин напряжением до 11 кВ Испытание 3

6  Испытание опорной изоляции повышенным напряджением Испытание 3

7  Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными Эл-ми Точек 10

8  Фазировка электрической линии свыше 1 кВ Фазир 6

9  Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Измерение 3

10  Проверка целостности вставок плавких предохранителей Проверка 18

ВЛЗ-10 кВ

Фазировка электрической линии свыше 1 кВ Фазир 1

Проверка 3Проверка наличия цепи м/у заземлителями и заземляющими
элементами

1

2

Проверка 1Определение удельного сопротивления грунта3



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Приме-
чание

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

1 2 3 4 6 7 8 95

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

Закрепление трансформатора см. лист 8

Контур заземления КТП-400/10/0,4кВ см. лист 7

Заземление трансформатора см. лист 9

Фундамент под КТП-400/10/0,4кВ см. лист 6 компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

Электроды  ø3мм АНО-21-3 кг 2

Материалы

Аппаратные зажимы(контактные) М27х1,5 шт. 7

Оборудование

 Комплектная трансформаторная подстанция проходная в металлическом корпусе, с
 воздушными вводами на высокой стороне, воздушными выводами на стороне 0,4кВ.

 Трансформатор силовой масляный, Δ/Yн-11, 10/0,4кВ, 250кВА ТМГ-250-10/0,4кВ шт. 1

КТП-кк-400 компл. 1

Примечание:

1.  Все применяемое электрооборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия.
2.  Перед монтажом монтажной организации перепроверить количество материала.
3.  Допускается применение аналогичного оборудования с сохранением проектных параметров.
4.  КТП поставляется в комплекте с силовым трансформатором. При заказе КТП проконтролировать комплектность. Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата

ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС

1

.С

Отмостка для КТП

Щебень 20-40 фракция ГОСТ 22263-76 м³ 2

Бетон В15 ГОСТ 9128-97 м³ 2

Провод СИП-3 сечением 1х70мм² м. 110

Кабельная продукция

м 19Сталь круглая ∅18 мм²

Сталь полосовая 50х5 мм² м 9
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Тип, марка,
обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

2 3 4 6 7 85

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
14-12-2021-ЭС

19

18

17

16

15

Кронштейн РА5

14

2

Вал привода РА3

13

2

Хлмут Х3

11

Вязальная проволока

6

2

Изолятор ШВ-20В

Хомут Х51 2

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Полоса 4х40

Материалы для ВЛ-6 кВ

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

24

2

м.

20

Стойка ж/б СВ-110-5 шт. 4

3.407.1-143.8.64Кронштейн РА1

3.407.1-143.8.65Кронштейн РА2 6

3.407.1-143.8.68Хомут Х7 8

3.407.1-143.8.68Хомут Х8 6

3.407.1-143.8.54Заземляющий проводник ЗП1 4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Разъединитель РЛК-10/400У1

Привод ПРНЗ10-1031

Ограничитель перенапряжений 6

Колпачок К6 6

Зажим ПА 12

Зажим аппаратный А1А 6

Зажим аппаратный А2А 12

Наконечник для СИП 95 18

Провод заземляющий медный гибкий МГГ

Зажим ПС2 (крепление провода) 6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ТУ 16-520.151-83

ТУ 16-520.151-83

ОПН-РВ/TEL-6/7,6/5/250 УХЛ1

ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82

ГОСТ 23065-78

ГОСТ 23065-78

ГОСТ 7385-80

ГОСТ 20685-75, L=1000мм

3.407.1-143.2.23

Накладка ОГ52

Траверса ТМ-1

Изолирующая подвеска ЛК-70Е/10-ЗСП

Зажим НБ-2-6А 

шт.

6

шт.

шт.

шт.

Л56-97.04.04

3.407.1-143.8.7

Замок навесной 2шт.

Лента из наржавеющей стали F 2007

16Скрепа крепления ленты А 200 шт.

шт.

2

2

2

2

2

2

21

22

23

24

25

26

32

31

30

29 6

20

6
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ЗАКАЗЧИК        

наличие направляющих

схема и группа соеди-
сочетание напряжений
тип, мощность, кВА

Подстанция                           КТП-400-10/0,4-У1

тип выключателя нагрузки

РУ
ВН

тр
-р

Си
ло

во
й

нулевая шина

Сборные шины, 

исполнение вывода
напряжение

сечение 

нений обмоток

Iпл. вставки,А
тип предохранителя,
ввода

Установка подстанции

Обозначение

Исполнение

Сборные шины, 

исполнение ввода
напряжение

сечение 

ВНАп-10/630-20зпУ3

АД-31Т, 60х6 мм
0,4 кВ

Δ/Yн-11

ТМГ-250/10/0,4-У1

550 мм

10/0,4 кВ

проходная однотрансформаторная

АД-31Т, 50х5мм

воздушное
10 кВ

на блоках ФБС 

ПКТ-102-10-31,5-31,5У3;Iпл.вст.=31,5А

АД-31Т, 50х5мм

ОПН-10 У1 Разрядник

 на вводе, коэфф. тр-ции, 

и реактивой энергии
Счетчик активной 

 тип тр-ра тока 

кл. точности

 тип фидера

тип вводного автоматического
выключателя , Iном, А

Iпл.вст,А

ОПН-0,5

РУ
НН

Т-0,66У3, 400/5
кл. точн. 0,5

Шкаф уличного освещения

На
им

ен
ов

ан
ие

 

изготовителя

организации

объекта

проектной 

и 
ад

ре
с

Устройство компенсации
реактивной мощности с 
автоматическим регулированием

Опросный лист для изготовления КТП

 Q1-Q6 см. таблицу

Разрядник

тип вводного разъеденителя

выключателя , Iном, А

РЕ 19-41 1000 А

воздушное

Устройство сбора и передачи
данных

РУ
НН

 0
,4
 к

В

200

35
0

Коробка 6шт
из листовой стали
толщ.3 300х150мм

12 труб
∅50мм

L=4000мм

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Иванов Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РППроверил Заровный

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИННОВАЦИИ"

Сети электроснабжения

Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10кВ в соответствии с договором на ТП № 4-41-21-1338 г.

Кропоткин

14-12-2021-ЭС

Меркурий 234 ART-03 (D)PR
5-10А;380В (или аналог)

FV4-FV6

T

QS

Pik
P

АААV

FU1-FU3

Отходящие линии

№3 №4

Q4Q3

№1 №2

Q2Q1

№5 №6

Q6Q5

Номер отходящей линии 1 2 3 4 5 6

Номинальный ток

Ток плавкой вставки 100

TA1-ТА6

 3  50 Гц    0,4 кВ

FV1-FV3

Iн=1000 А

400

 ТМГ-250/10/0,4кВ

400/5А

400 400 400 400 400

100 200 200 200 250

М RS-485

GSM модем IRZ TG21.B 
(или аналог)

IRZ TG21.BМодем

QW2QW1 QW3
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