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ДОГОВОР ПОДРЯДА №________
на техническое обслуживание и ремонт радиооборудования

г. Краснодар						                                            «__» ________ 2022 г.

Акционерное общество «НЭСК-электросети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера - технического директора Еншин С.Ю., действующего на основании доверенности от 01.01.2022 № 09.НС-27/22-103, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________, 
(указать организационно-правовую форму, наименование контрагента, либо ФИО индивидуального предпринимателя, номер записи в ЕГРИП),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________________, 
(указать ФИО лица действующего от имени контрагента)
действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, 
                (указать наименование и реквизиты документов, подтверждающих полномочия)
вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения конкурсных процедур (протокол заседания единой закупочной комиссии от «___»__________20__ г.) пришли к соглашению заключить настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования в соответствии с Перечнем радиооборудования (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Работы по техническому обслуживанию радиооборудования включают в себя:
- проверку работоспособности радиооборудования с использованием встроенной системы контроля;
- измерение выходной мощности, при необходимости осуществление регулировки до требуемых показателей;
- чистку контактов;
- измерение параметров антенно-фидерных устройств (сопротивление, КСВ), при необходимости осуществление регулировки до требуемых показателей; 
- составление протокола измерений параметров и его предоставление представителю и сотруднику отдела телемеханики и связи Заказчика;
- проверку работоспособности многоканального цифрового регистратора служебных переговоров Градиент-12СН(8);
1.3. Работы по ремонту радиооборудования включают в себя:
- Диагностика неисправностей оборудования,
- настройка параметров оборудования,
- ремонт оборудования 5  категории сложности (чистка, замена корпуса или его элементов, установка опциональных устройств категории сложности),
- ремонт оборудования 4 категории сложности (замена электромеханических элементов взаимодействующих с внешней средой – динамики, микрофоны, аксессуарные и антенные разъемы, кнопки органов управления, замена предохранителей, конденсаторов, резисторов и прочих дискретных элементов электрических цепей).
- ремонт оборудования 3 категории сложности  (замена элементов низкой степени интеграции, блочный ремонт, восстановление печатного монтажа в единичных точках, восстановление экранирования),
- ремонт оборудования 2 категории сложности (замена интегральных полупроводниковых элементов средней степени интеграции, замена элементов цепей под экранами и иных труднодоступных местах, восстановление печатного монтажа в нескольких точках),
- ремонт оборудования 1 категории сложности («плавающие» дефекты, множественные повреждения печатного монтажа и элементной базы, микротрещины, замена микросхем и процессоров высокой степени интеграции, глубокое вмешательство «специалистов», последствия активного физического воздействия),
- выявление и устранение неисправностей по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней.
1.4. Подрядчик выполняет работы лично, своим инструментом и на своем оборудовании, с использованием своих материалов (запасные части, расходные материалы и т.п.). Подрядчик вправе привлекать к выполнению обязанностей по настоящему Договору третьих лиц.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Подрядчик обязуется:
2.1.1. выполнять работы качественно и в полном объеме в соответствии с заданием Заказчика, Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, установленными для соответствующего вида работ;
2.1.2. выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования в сроки, установленные настоящим Договором;
2.1.3. обеспечить постоянную техническую готовность радиооборудования Заказчика, перечисленного в Приложении № 1 к настоящему Договору;
2.1.4. обеспечить необходимыми расходными материалами выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования Заказчика;
2.1.5. после проведения профилактического осмотра и измерения параметров радиостанций и антенно-фидерных устройств и устранения выявленных неисправностей предоставить Заказчику протокол измерений параметров радиостанций, антенно-фидерных устройств;
2.1.6.  после выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования составить акт выполненных работ и предоставить его Заказчику на подписание;
2.1.7.  предоставить Заказчику полную информацию о выполненных работах, затраченных материалах;
2.1.8.  ликвидировать недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком в момент приемки или в процессе эксплуатации результата работ, в порядке и в сроки, указанные в п.п. 4.5.-4.6. настоящего Договора;
2.1.9.  обеспечить сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора;
2.1.10.  в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика обеспечить прибытие специалистов для выявления и устранения неисправностей радиооборудования.
2.1.11. В течение 2 календарных дней  с момента составления счетов-фактур передать их Заказчику (данный пункт включается, если Подрядчик работает по общей системе налогообложения).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. эксплуатировать радиооборудование в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
2.2.2. предоставлять Подрядчику доступ к радиооборудованию, подлежащему техническому обслуживанию и ремонту;
2.2.3. обеспечивать возможность одновременного профилактического осмотра нескольких радиостанций;
2.2.4. принять результаты работ Подрядчика и оплатить их в срок и в порядке, предусмотренные настоящим Договором;
2.2.5. сообщить Подрядчику о недостатках, выявленных при приемке результата работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков. При обнаружении скрытых недостатков поставить о них в известность Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Направлять заявки Подрядчику на электронную почту _________________ о датах и сроках выполнения работ и для выявления и устранения неисправностей радиооборудования. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ РАДИООБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по Договору не должна превышать _______ (___________) рублей __ копеек в т.ч. НДС 20% ________ (____________) рубля 00 копейки (в случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, необходимо указать – НДС не предусмотрен, так как в соответствии с п.3 (п.2) ст.346.11 гл.26.2. НК РФ Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения), в том числе:
- стоимость работ по техническому обслуживанию радиооборудования по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору (Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования) и не должна превышать _______ (______________) рублей __ копеек в т.ч. НДС 20 % ___________ (_____________) рублей __ копеек (в случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, необходимо указать – НДС не предусмотрен, так как в соответствии с п.3 (п.2) ст.346.11 гл.26.2. НК РФ Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения).
- стоимость работ по ремонту радиооборудования по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору (Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования) и не должна превышать ___________ (___________) рублей __ копеек в т.ч. НДС 20 % ___________ (_____________) рублей __ копеек (в случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, необходимо указать – НДС не предусмотрен, так как в соответствии с п.3 (п.2) ст.346.11 гл.26.2. НК РФ Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения).
В стоимость работ входит стоимость транспортных и командировочных расходов, связанных с выездом Подрядчика один раз в полугодие, выявление и устранение неисправностей радиооборудования в соответствии с п.4.2. настоящего Договора, а также стоимость расходных материалов и амортизации приборов, используемых при выполнении работ. 
3.2. В стоимость работ по техническому обслуживанию радиооборудования не входит стоимость оборудования, подлежащего замене, такого как: антенны, гарнитуры, аккумуляторы, зарядные устройства, преобразователи, кабель питания радиостанции, а также ремонт радиостанции. Стоимость оборудования, подлежащего замене, оплачивается на основании дополнительно выставленного Подрядчиком счета на оплату, согласно представленной Подрядчиком калькуляции, согласованной с Заказчиком.
В случае повторного выезда Подрядчика по заявке Заказчика стоимость транспортных и командировочных расходов оплачивается на основании дополнительно выставленного Подрядчиком счета на оплату, согласно представленной Подрядчиком калькуляции, согласованной с Заказчиком. 
Стоимость расходов на оборудование, подлежащее замене, а также стоимость транспортных и командировочных расходов при повторном выезде, согласно условиям настоящего пункта Договора, не должна превышать 30% от общей стоимости по Договору.
3.3. Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ. Стоимость работ по настоящему Договору оплачивается Заказчиком на основании счета, предоставленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ РАБОТ. 
ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования с периодичностью 1 (один) раз в полгода. Подрядчик выполняет работы в течение 5 рабочих дней со дня поступления от Заказчика заявки, переданной посредством электронной почты.
4.2. При ухудшении качества связи, либо при обнаружении явных неисправностей в элементах радиооборудования и их крепления, а также по иным причинам Подрядчик выполняет работы по выявлению и устранению неисправностей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заявки от Заказчика (переданной посредством электронной почты). 
4.3. Работы по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования, включенных в Приложение № 1 к настоящему Договору, производятся по месту их размещения. 
4.4. После выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания акт выполненных работ.
4.5. Явные недостатки, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ, устраняются Подрядчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента сообщения о них Заказчиком.
4.6. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки работ, подлежат устранению Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента сообщения о них Заказчиком.
4.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, Стороны руководствуются положениями ст. 720 ГК РФ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – ___________ месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. В течение этого срока Подрядчик гарантирует бесперебойную работу радиооборудования и надлежащее качество выполненных работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2022 г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время до истечения его срока действия при условии письменного уведомления Подрядчика. При этом, договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество предоставленных материалов в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 723 ГК РФ. Заказчик вправе самостоятельно устранять недостатки работ.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от предельной стоимости работ (п. 3.1. Договора) за каждый день просрочки. 
7.3. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ по настоящему Договору не начисляются.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков составления счетов-фактур, установленных п. 3 ст. 168 Налогового Кодекса РФ, и (или) их передачи Заказчику (п.2.1.11. Договора), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от предельной стоимости работ (п. 3.1. Договора) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. (данный пункт включается, если Подрядчик работает по общей системе налогообложения).
7.5. За недостоверность сведений, представленных в документации о закупке Подрядчиком в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от предельной стоимости работ по Договору.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств, если их неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе такими как: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии, военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, приказы, предписания и решения органов государственной власти.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы, а также на разумный срок, необходимый для устранения их последствий.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна известить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней о начале действия обстоятельств непреодолимой силы с приложением уведомления компетентного органа или организации.

Подрядчик  ________________________                       Заказчик _______________________________
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться, по возможности,  путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.  В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все приложения настоящего договора являются его неотъемлемыми частями. Настоящий договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
10.2. Перечень приложений к настоящему договору:
Приложение № 1 Перечень радиооборудования;
Приложение № 2 График обслуживания;
Приложение № 3 Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	
Подрядчик:
	
Заказчик:
	
	
 

	_______________________,
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________
_

___________________ /______________  
 «___»_________________2022  г.
	АО «НЭСК-электросети»
Юридический адрес – 350033 
г. Краснодар, пер. Переправный, 13, оф. 103А
ИНН/КПП 2308139496/230901001
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР
БИК 040349602 
к/с 301 018 101 000 000 00 602
р/с 407 028 108 300 000 01 208

Главный инженер – технический директор 

______________________С.Ю. Еншин
«___»_________________2022 г.
	
	 





Приложение № 1 к Договору 
от «___»_________2022 г. №___________


Перечень радиооборудования АО «НЭСК-электросети»,
подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

	Наименование
	Количество

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	6

	Vertex FTL-1011 (мобильная)
	2

	Моторола GР-340 (переносная)
	1

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	2

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	12

	Vertex FTL-1011 (мобильная)
	1

	Моторола GP-340 (переносная)
	10

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Апшеронскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	2

	Антенно-фидерное устройство
	2

	Моторола GM-360 (мобильная)
	17

	Моторола GP-340 (переносная)
	3

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	14

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Белореченскэлектросеть»

	Vertex FTL-1011 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Vertex FTL-1011 (мобильная)
	5

	Vertex VX -3000 L (мобильная)
	7

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-300 (мобильная)
	1

	Моторола СM-140 (мобильная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Горячеключэлектросеть»

	Моторола M-208 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола M-208 (мобильная)
	2

	Моторола GM-360 (мобильная)
	2

	Vertex FTL-1011 (мобильная)
	1

	[bookmark: _GoBack]Гулькевичский РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»


	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	6

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	8

	Моторола GP-340 (переносная)
	4

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Кореновскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	4

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	20

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Моторола M-208 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	10

	Моторола M-208 (мобильная)
	1

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	6

	Моторола GP-340 (переносная)
	5

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Курганинскэлектросеть»

	Vertex FTL-1011 (стационарная)
	2

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	6

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	9

	Мостовской РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети» «Лабинскнэлектросеть»


	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	1

	Vertex VX -3000 L (мобильная)
	2

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	1

	Alinko DR-130LN (мобильная)
	6

	Vertex VX -3000 L (мобильная)
	1

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Vertex FTL-1011 (стационарная)
	2

	Антенно-фидерное устройство
	2

	Моторола GM-360 (мобильная)
	14

	Моторола GP-340 (переносная)
	4

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть»

	Vertex FTL-1011 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	3

	Vertex FTL-1011 (мобильная)
	1

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Славянскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	7

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	5

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	6

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть»

	Моторола M-208 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	7

	Моторола M-208 (мобильная)
	4

	Моторола GP-340 (переносная)
	2

	Филиал АО «НЭСК-электросети» «Усть-Лабинскэлектросеть»

	Моторола GM-360 (стационарная)
	1

	Антенно-фидерное устройство
	1

	Моторола GM-360 (мобильная)
	7

	Моторола М-208 (мобильная)
	1



Подрядчик:                                 			Заказчик:               
_______________________ 				АО «НЭСК-электросети»    
_______________________                                      Главный инженер - технический директор
 
_____________________________                           _________________ С.Ю. Еншин
«___»_________2022 г.                                           «___»_________2022 г.
							
Приложение № 2 к Договору  
от «___»_________2022 г. №___________

График обслуживания филиалов АО «НЭСК-электросети» на 1 полугодие 2022 г.
	
	Апрель
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Усть-Лабинскэлектросеть»
	г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60
	10
	1
	1
	8
	-

	2
	«Белореченскэлектросеть»
	г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1
	14
	1
	1
	12
	-

	3
	«Курганинскэлектросеть»
	г. Курганинск, ул. Островского, 111 А
	9
	2
	1
	6
	-

	4
	«Новокубанскэлектросеть»
	г. Новокубанск, ул. Советская, 126 А
	10
	1
	1
	8
	-

	5
	Гулькевичский РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»
	г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27 А
	10
	1
	1
	6
	2

	6
	«Кропоткинэлектросеть»
	г. Кропоткин, ул.8-го Марта, 127 Г
	16
	2
	1
	11
	2

	7
	«Тихорецкэлектросеть»
	г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109
	15
	1
	1
	11
	2

	8
	«Армавирэлектросеть»
	г. Армавир, ул. Воровского, 56
	18
	1
	1
	14
	2

	9
	«Лабинскэлектросеть»
	г. Лабинск, ул. Константинова, 76
	11
	1
	1
	9
	-

	
	
	За месяц
	113
	
	
	
	

	
	Май
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Славянскэлектросеть»
	г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324
	9
	1
	1
	7
	-

	2
	«Темрюкэлектросеть»
	г. Темрюк, ул. Степана Разина,45
	7
	1
	1
	5
	-

	3
	«Приморско-Ахтарскэлектросеть»
	г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88
	6
	1
	1
	4
	-

	4
	«Ейскэлектросеть»
	г. Ейск, пер. Азовский, 4
	14
	1
	1
	8
	4

	5
	«Тимашевскэлектросеть»
	г. Тимашевск, ул. Котляра, 2 Б
	10
	1
	1
	6
	2

	6
	«Кореновскэлектросеть»
	г. Кореновск, ул. Ленина, 149
	6
	1
	1
	4
	-

	7
	Мостовской РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»
	п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1
	7
	1
	1
	3
	2

	8
	«Краснодарэлектросеть»
	г. Краснодар, ул. Котовского 76/2
	22
	1
	1
	20
	-

	
	
	За месяц
	81
	
	
	
	

	
	Июнь
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Крымскэлектросеть»
	г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111 А
	13
	1
	1
	6
	5

	2
	«Абинскэлектросеть»
	г. Абинск, ул. Заводская, 3
	11
	1
	1
	8
	1

	3
	«Анапаэлектросеть»
	г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
	26
	2
	1
	13
	10

	4
	«Новороссийскэлектросеть»
	г. Новороссийск,  ул. Леднева, 9
	23
	3
	2
	14
	4

	5
	«Геленджикэлектросеть»
	г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2
	5
	1
	1
	3
	-

	6
	«Горячеключэлектросеть»
	г. Горячий ключ, ул. Кириченко, 20
	7
	1
	1
	5
	-

	7
	«Апшеронскэлектросеть»
	г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3
	24
	2
	2
	17
	3

	
	
	За месяц
	109
	
	
	
	

	
	
	Всего базовые, мобильные и носимые:
	302
	
	
	
	




График обслуживания филиалов АО «НЭСК-электросети» на 2 полугодие 2022 г.
	
	Июль
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Армавирэлектросеть»
	г. Армавир, ул. Воровского, 56
	18
	1
	1
	14
	2

	2
	«Лабинскэлектросеть»
	г. Лабинск, ул. Константинова, 76
	11
	1
	1
	9
	-

	3
	Мостовской РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»
	п. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1
	7
	1
	1
	3
	2

	4
	«Краснодарэлектросеть»
	г. Краснодар, ул. Котовского 76/2
	22
	1
	1
	20
	-

	
	
	За месяц
	58
	
	
	
	

	
	Август
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Усть-Лабинскэлектросеть»
	г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60
	10
	1
	1
	8
	-

	2
	«Белореченскэлектросеть»
	г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1
	14
	1
	1
	12
	-

	3
	«Курганинскэлектросеть»
	г. Курганинск, ул. Островского, 111 А
	9
	2
	1
	6
	-

	4
	«Новокубанскэлектросеть»
	г. Новокубанск, ул. Советская, 126 А
	10
	1
	1
	8
	-

	5
	Гулькевичский РРЭС филиала АО «НЭСК-электросети»
	г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27 А
	10
	1
	1
	6
	2

	6
	«Кропоткинэлектросеть»
	г. Кропоткин, ул.8-го Марта, 127 Г
	16
	2
	1
	11
	2

	7
	«Тихорецкэлектросеть»
	г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109
	15
	1
	1
	11
	2

	
	
	За месяц
	84
	
	
	
	

	
	Сентябрь
	
	
	База
	АФУ
	Авто
	Носимые

	1
	«Славянскэлектросеть»
	г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324
	9
	1
	1
	7
	-

	2
	«Темрюкэлектросеть»
	г. Темрюк, ул. Степана Разина,45
	7
	1
	1
	5
	-

	3
	«Приморско-Ахтарскэлектросеть»
	г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88
	6
	1
	1
	4
	-

	4
	«Ейскэлектросеть»
	г. Ейск, пер. Азовский, 4
	14
	1
	1
	8
	4

	5
	«Тимашевскэлектросеть»
	г. Тимашевск, ул. Котляра, 2 Б
	10
	1
	1
	6
	2

	6
	«Кореновскэлектросеть»
	г. Кореновск, ул. Ленина, 149
	6
	1
	1
	4
	-

	
	Октябрь
	За месяц
	52
	
	
	
	

	1
	«Крымскэлектросеть»
	г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111 А
	13
	1
	1
	6
	5

	2
	«Абинскэлектросеть»
	г. Абинск, ул. Заводская, 3
	11
	1
	1
	8
	1

	3
	«Анапаэлектросеть»
	г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
	26
	2
	1
	13
	10

	4
	«Новороссийскэлектросеть»
	г. Новороссийск,  ул. Леднева, 9
	23
	3
	2
	14
	4

	5
	«Геленджикэлектросеть»
	г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2
	5
	1
	1
	3
	-

	6
	«Горячеключэлектросеть»
	г. Горячий ключ, ул. Кириченко, 20
	7
	1
	1
	5
	-

	7
	«Апшеронскэлектросеть»
	г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3
	24
	2
	2
	17
	3


За месяц   109
Всего базовые, мобильные и носимые:   302
Подрядчик:                                 			Заказчик:               
_______________________ 				АО «НЭСК-электросети»    
_______________________                                     Главный инженер - технический директор
 _____________________________                        _________________ С.Ю. Еншин
«___»_________2022 г.                                            «___»_________2022 г.

Приложение № 3 к Договору 
от «___»_________2022 г. №___________


Стоимость работ
по техническому обслуживанию и ремонту радиооборудования


	№ п/п
	Наименование радиооборудования
	Ед.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. 
	Стоимость, руб. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего: 




 
Подрядчик:                                 			Заказчик:      
_______________________ 				АО «НЭСК-электросети»       
_______________________                                     Главный инженер - технический директор
 
_____________________________                         _________________ С.Ю. Еншин	 
«___»_________2022 г.                                           «___»_________2022 г.
							



image1.jpeg
JLRDL]
UL L




