

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АП8Пц2г 3х1х300мм2 L=1793м

1.1
1.2
1.1
1.2
L=3м
газ
вод.
каб.

1.1
1.2
1.1
1.2
L=3м
газ
вод.
каб.

1.1
1.2
1.1
1.2
L=116м
кан.
газ.
а.в.

ГНБ№1
2 пр. п/з 160мм
3.0
L=13м
газ
кан.
а.в.

ГНБ№2
2 пр. п/з 160мм
3.0
L=18м
кан.
каб.
к.с.
а.в.

1.1
1.2
1.1
1.2
L=354м
а.в.
газ
кан.

ТП-1-1

Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджикэлектросети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации городского округа Геленджик

ООО "КВГ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛПЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"




Должность

Сделано

2309-2020-ЭС					
"Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"					
Изм.	Колум	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.	Кулиш	09.20			
Проверил	Киричева	09.20			
Контр.					
ТИП	Петряков	09.20			
Электроснабжение					Стация
План трассы					Лист
					Листов
					Р
					10
					Листов
					ООО "ЭНЕРГИЯ-1"

Линия совмещения листов



Согласование:

Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджик-электросети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик

ООО "КВИ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛТЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"




В.А. Суслова

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АП6Пч2г 3х1х300мм2 L=1793м

						2309-2020-ЭС		
						"Электроснабжение ЭПЧ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"		
Изм.	Кол.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист
Разраб.	Кулиш	09.20					Р	11
Проверил	Кирченко	09.20						
Н.контр.								
Гип	Петряков	09.20				План трассы	ООО "ЭНЕРГИЯ-1"	

ФОРМАТ

линия совмещения листов



В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПц2г 3х1х300мм2 L=1793м



Главный инженер
филиала ОА "НСК-электросети"
"Геленгэлектросети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленгэ

ООО "КВГ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛПЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленгэский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"



линия совмещения листов

						2309-2020-ЭС			
						Электроснабжение ЗПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246			
Изм.	Колм	Лист	Издк	Подп	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кулиш				09.20		Р	13	
Проверил	Кирченко				09.20				
Н.контр.						План трассы	ООО "ЭНЕРГИЯ-1"		
тип	Петряков				09.20				

ФОРМАТ

Согласование:

Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджикэлектросети"


Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик

ООО "КВИ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛТЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"



**B1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПу2г 3х1х300мм2 L=1793м**

1.1
1тр. п/з 160мм 1.2
L=7м въезд

Линия смещения листов

2309-2020-ЭС

"Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"

м.	Колуч	Лист	Ндок	Подр.	Дата
раб.	Кулиш				09.20
верил	Кириченко				09.20
интр.					

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

План трассы

ООО "ЭНЕРГИЯ-1"

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

1940年11月11日

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
**ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР № 23**

Директору
СОО «Энергия-1»
Виникареву Н.И.

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Карла Маркса ул. 47,
г. Поворотский, 900
тел: (8617) 72-05-35, 27-81, 71-95-83
факс: (8617) 72-05-35, 27-91, 71-95-83
e-mail: ptd23@yandex.ru
<http://www.tub.ru>
ИНН 2315081
от 04.08.2020г. №

На Ваш запрос от 25.06.2020г. № 2 по вопросу согласования прохождения
кабельной линии в В по границам участка с кадастровым номером
23:40:0407019:5, сообщаем.

Министерство здравоохранения Краснодарского края (Учредитель) дано
положительное решение о согласовании прохождения кабельной линии.

Главный врач

А.Ф. Федосеев

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПЦ2а 3х1х300мм2 L=1793м

1.1
1.2
тр. п/з 160мм
L=3м
заз
вод.
каб.

1.1
1.2
тр. п/з 160мм
L=116м
кан.
заз.
а.д.

ГНБМ1
2тр. п/з 160мм
3.0
L=13м
заз
кан.
а.д.

1.1
1.2
тр. п/з 160мм
L=354м
а.д.
заз
кан.

1.1
1.2
тр. п/з 160мм
L=3м
вод

ГНБМ2
2тр. п/з 160мм
3.0
L=18м
кан.
каб.
к.с.
а.д.

ТП-1-1

Главный инженер
филиала ОАО "НЭСК-электросети"
"Геленджикэлектросети"

Упробление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик

ОАО "КВ"

"Газпром газораспределение"
Краснодар филиал

Начальник ПТЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ОАО "Газпром Теплоснабжение Краснодар"



СОГЛАСОВАНО
000 «Комплексное проектирование Геленджик»
1 При условии соблюдения зон санитарной охраны
водообъектов и водоразделов
2 В срок предоставления ОУПД 08.03.2020 за сутки до
предоставления работ
Заместитель директора
Начальник ПТО
Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
ПТЦ Геленджик
08.03.2020
Исполнитель

						2309-2020-ЭС		
Изм.	Колон.	Лист	Мок.	Полн.	Дата	Электроснабжение ЭПД потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2244		
Разраб.	Кулиш	09.20				Электроснабжение	Стадия	Лист
Проверил	Курченко	09.20					Р	10
И.контр.						План трассы		
ГИП	Петряков	09.20					ОАО "ЭНЕРГИЯ-1"	

Линия совмещения листов

Линия совмещения листов

Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджикские сети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик

ООО "КВГ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛПЗ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"

Согласовано



Согласовано
Начальник ПТС
АО "Геленджикское тепловое хозяйство"
Филиал №10

Начальник ПТС
АО "Геленджикское тепловое хозяйство"
Филиал №10


СОГЛАСОВАНО
ООО «Исследовательские водоснабжения-Геленджик»
1. При условии соблюдения зон охраны сетей
водоснабжения и водоотведения.
2. Визир-проектировщик: [подпись] за сутки до
проектирования работ по [подпись] 2-11-33

Заместитель директора
Начальник ПТО
Исполнитель

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПц2г 3х1х300мм2 L=1793м

						2309-2020-ЭС			
						"Электроснабжение ЭПН потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ок	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кулиш			09.20			Р	11	
Проверил	Кириченко			09.20					
Н.контр.									
ГИП	Петряков			09.20		План трассы	ООО "ЭНЕРГИЯ-1"		
ФОРМАТ									

В1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПу2г 3х1х300мм2 L=1793м



Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджик-электросети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик

ООО "КВТ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛПЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплосервис Краснодар"



СОГЛАСОВАНО
ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик»
1. При условии соблюдения зон охраны сетей
водоснабжения и водоотведения
2. Выход представителя ООО «КВТ» за пределы
приказа работ до тел. 8(961)38-11-33
Заместитель директора
Иванов И.И.
Иванов И.И.


СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТО
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
Иванов И.И.

СОГЛАСОВАНО
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"
ЛПЦ "Геленджик"

					2309-2020-ЭС		
					"Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"		
Изм.	Кол.	Лист	№ок	Подп.	Дата	Электроснабжение	
Разраб.	Кулиш	09.20				Стадия	Лист
Проверил	Кирченко	09.20				Р	12
Н.контр.						План трассы	
ГИП	Петраков	09.20				ООО "ЭНЕРГИЯ-1"	

ФОРМАТ

Линия совмещения листов



V1:Проектируемая КЛ-6кВ
АПВПу2г 3х1х300мм2 L=1793м

Главный инженер
филиала ОА "НЭСК-электросети"
"Геленджик-электросети"

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации город-курорт Геленджик



ООО "КВ"

"Газпром газораспределение
Краснодар" филиал №10

Начальник ЛПЦ
ПАО "Ростелеком"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоснабжение Краснодар"

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТО
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
Синица А.В. 10

СОГЛАСОВАНО
Начальник ЛПЦ
ПАО "Ростелеком"
Синица А.В. 10

СОГЛАСОВАНО
ООО «КБЭС» водоснабжение-отопление
1 При условии соблюдения зон санитарной охраны водоснабжения и водопользования
2 Выход представителя ООО «КБЭС» за пределы территории работ по пп. 2.10-2.11.3
Заместитель директора
Начальник ПТО
Исполнитель

ФОРМАТ

						2309-2020-ЭС		
						"Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"		
Изм.	Качен	Лист	№ док	Подп	Дата	Электроснабжение	Статус	Лист
Разработ	Кулиш				09.20		Р	13
Проверил	Курченко				09.20			
Н.контр.						План трассы	ООО "ЭНЕРГИЯ-1"	
ГИП	Петряков				09.20			

Линия совмещения листов

СЕРЛОСОВАНЕ

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ОГРН 1072308060000

* С Г Е Л Е Н Д Р И К *

СОГЛАСОВАНО

ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик»
1 При условии соблюдения зон охранных сетей
водоснабжения и водоотведения
2 Вызов представителя ООО «КВ» за сутки до
производства работ по тел. 7 00 2 2-11-33

Заместитель директора
Начальник ПТО
Исполнитель

С.И.И.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТО
АО «Газпром газораспределение-Курск»
Филиал №10

Начальник ЛТЦ
ПАО "Ростедек"

Геленджикский филиал
ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар"

26.10.2020

с.р. Миловац

26.10.2020 *[Signature]*
При производстве работ
вызвать представителя ТОО *Исметинское*



Линия совмещения листов

						2309-2020-ЭС			
						"Электроснабжение ЗПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-34-19-2246"			
Изм.	Колуч	Лист	Идок	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кулиш			<i>С.Кулиш</i>	09.20		Р	15	
Проверил	Кириченко				09.20				
Н.контр.									
ГИП	Петряков			<i>Петряков</i>	09.20	План трассы	ООО "ЭНЕРГИЯ-1"		