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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП № 3-50-22-1529 
г. Тимашевск

	1. Наименование объекта. 

	Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с договором на ТП №  3-50-22-1529

	2. Географическое положение объекта. 

	Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Новаторов, дом № 33, (Восточный мкр.),  23:31:0316001:1639

	3. Заказчик.

	АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»

	4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 60 кВт , Категория надежности: III., заявитель Марков Агаси Славикович. 

	5. Назначение программы.

	ТП
	6. Требования к проектировщику.

	Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д.

	7. Вид строительства.

	Строительство

	8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

	2022 - 2022
	9. Стадийность проектирования.

	Рабочая документация

	10. Условия ввода в эксплуатацию.

	В соответствии с действующей НТД

	11. Потребность в инженерных изысканиях.

	Определить при проектировании
	12. Требования к техническим решениям.

	12.1. Запроектировать строительство КТПП-630/10/0,4 кВ проходного типа с в/вольтными воздушными вводами, с н/вольтными воздушными выводами, в районе ул. Офицерская, дом № 95, с защитой от коррозии стальных конструкций корпуса методом горячего цинкования.
12.2. В КТПП предусмотреть установку трансформатора ТМГСУ11-250/10/0,4/Y/Yн-0. На стороне 0,4 кВ предусмотреть установку аппаратных зажимов. (Применить трансформатор с потерями холостого хода не более 1,5%).
12.3. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ВНРп тип и номинал выключателей определить при проектировании.
12.4. Выполнить проверочный расчёт токов КЗ и выбор уставок РЗА для ячейки КЗ-2 питающего центра (ПС 35/10 «Комбикормовый завод») с учётом роста нагрузки по присоединению в связи с подключением нового оборудования.
12.5. Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного аппарата АО «НЭСК электросети» (г. Краснодар, пер. Переправный, дом № 13, офис 103А).
12.6. В РУ-0,4 кВ предусмотреть установку компактных РУ НН с вводным выключателем нагрузки (1200 А), с вертикальным расположением трехполюсных рубильников-предохранителей с общим приводом. Точные параметры РУ-0,4 кВ определить при проектировании.
12.7. Предусмотреть систему бесперебойного питания устройств связи и ТМ на проектируемой КТПП на период не менее 4 часов непрерывной работы.
12.8. От проектируемой КТПП предусмотреть основной и резервный канал связи для передачи данных на диспетчерский пункт. Каналы передачи данных должны быть построены на базе технологии радиодоступа (GSM/GPRS) со статическим IP. Предусмотреть, при развитии системы, возможность передачи данных на базе технологии HDSL или ВОЛС.
12.9. В проектируемой КТПП предусмотреть установку УТКЗ на всех высоковольтных выходах с функцией передачи сигнала на диспетчерский пульт филиала.
12.10. Предусмотреть передачу сигнала о положении коммутационных аппаратов (линейные, шинные и заземляющие ножи) на диспетчерский пункт.
12.11. Внести изменения на диспетчерский мнемощит ЩДМ-25. Внести изменения в базу данных ОИК «Котми-2010». Выполнить загрузки фонового рисунка карты города в ОИК «Котми-2010» и произвести привязку энергообъектов. Обеспечить возможность редактирования на карте в графическом редакторе, дорисовывая необходимые слои – подстанции, воздушные и кабельные линии, и т.д. В случае обновления карты предусмотреть возможность копирования дорисованных слоев объектов в отдельный документ.
12.12. Внесение изменений в БД ОИК "КОТМИ-2010" ЦУС АО «НЭСК-электросети», для приема и отображения на видео стене телеинформации с проектируемой КТПП.
12.13. Выполнить проверку и настроить синхронизацию времени на серверном оборудовании, АРМ Диспетчера, устройствах телесигнализации.
12.14. Выполнить пуско-наладочные работы оборудования телемеханики и связи хозяйственным способом филиалу "Тимашевскэлектросеть" по методу предприятия - изготовителя. Пусконаладочные работы ОИК «Котми-2010» должны проводиться персоналом, имеющим сертификат или свидетельство о прохождении обучения или семинара по ОИК «Котми-2010».
12.15. РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП предусмотреть установку узлов технического учета со счетчиками типа «МатрицаAD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) с маршрутизатором УСПД RTR8А.LGЕ-2-2-RUF (DC2S.8-1) (двухфидерный). Предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока ТШП-0,66. Точный тип счетчиков и номинал ТТ определить при проектировании.                                                                                                                 
12.16. При необходимости, предусмотреть установку компенсирующих устройств с автоматическим регулированием согласно расчетам тангенса «фи».                                                                                                                   
12.17. Запроектировать строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПП до опор №№ 56, 56А ВЛ-10 кВ фидера КЗ-2, проводом марки СИП-3, сечением не менее 95 мм² на ж/б опорах на базе стоек СВ-110-5. Ориентировочное количество опор - 2 шт. Ориентировочная протяжённость по трассе – 2х0,030 км. Точные параметры ВЛЗ-10 кВ (количество опор, сечение провода, протяжённость) - определить при проектировании.
12.18. Провести проверку выбранного провода (для ВЛЗ-10 кВ) на пропускную способность и термическую стойкость по существующей нагрузке с учётом возможного ремонтного режима.
12.19. Проектом предусмотреть установку разрядников типа РМК-20-IV УХЛ1/021, точное количество определить при проектировании.
12.20. Запроектировать строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП до границы балансовой и эксплуатационной ответственности с заказчиком в районе ул. Новаторов. Ориентировочная протяжённость КЛ-0,4 кВ по трассе 0,155 км. Применить кабель марки АПвБбШнг-1, сечением не менее 50 мм². Точное сечение кабеля и протяженность КЛ определить при проектировании. 
12.21. Переходы через дороги выполнить открытым способом. В случае отсутствия возможности – методом горизонтально-направленного бурения. При переходах под дорогами применить трубы Электропайп Ø160 мм.  Предусмотреть закладку резервной трубы.     
При прокладке в трубах обеспечить нормальный тепловой режим  
эксплуатации кабелей с сохранением номинальной токовой     
пропускной способности согласно применяемого сечения КЛ-0,4 кВ.
12.22. Применить соединительные и концевые муфты производства Raychem. 
12.23. Предусмотреть механическую защиту кабеля с применением сигнальной ленты и плит ПЗК.
12.24. Точные параметры трассы КЛ-0,4 кВ определить при проектировании, согласовав со службой КЛ филиала «Тимашевскэлектросеть».
12.25. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.
12.26. Место установки КТПП, трассу прохождения ВЛЗ-10 кВ, КЛ-0,4кВ согласовать с филиалом АО “НЭСК-электросети” и со всеми заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку масштаба 1:500 для предоставления в службу городской архитектуры.
12.27. Предоставить в филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть» подписанные со стороны собственников земельных участков, либо надлежащих лиц со стороны землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков договоры (соглашения) предусматривающие право размещения на период строительства и последующей эксплуатации электросетевых объектов в границах таких участков, интересы которых будут затронуты в соответствии с разработанной проектной документацией.
	13.Особые условия строительства.

	 
	14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	В соответствии с нормативно-технической документацией
	15. Выделение очередей и пусковых комплексов.

	Не требуется.
	 16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

	В объеме действующей НТД

	17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

	 В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665 

	18. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

	При необходимости

	19. Требования к составу и оформлению проекта.

	Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой  в проекте раздела 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических  ресурсов.

	20. Материалы, представляемые заказчиком.

	Состав определить в договоре на выполнение ПИР

	21. Срок выдачи проекта.

	Согласно договора на проектирование

	22. Количество экземпляров ПСД.

	Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде в формате pdf (графическая часть в формате dwg (AutoCad) – 1экз.

	23. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

	Согласно норм и правил на ПИР

	24. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

	Указать действующие нормативы

	25. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

	Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными организациями.

	26. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

	Действующая НТД

	27. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

	Со всеми заинтересованными организациями

	28.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

	При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети" Тимашевскэлектросеть


29.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов).
	29.1 Нет на балансе предприятия.

	29.2 Принадлежность электросетевого имущества:  


30.Связанные ТЗ по объекту:
	 




	Главный инженер - технический директор
АО «НЭСК-электросети»
	     

	С.Ю. Еншин
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