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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
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РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строительства по 
данному объекту разработана на основании технического задания на проектирование, 
утвержденного АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть" по объекту: «Перенос 
ТП-1352 для опеспечения выезда на земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0202058:3» 

Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных  
АО "НЭСК-электросети" "Краснодарэлектросеть".    

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 6/0,4 
2  Приобретение КТП шт 1 
3  Приобретение кабеля АСБл 3х240 м 127,6 
4  Приобретение провода СИП-2 3х150+1х95мм2 м 506 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания на 

проектирование. 
Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входит: 
- перенос КТП 1352 на противоположную сторону ул. Морской для осуществления 

подъезда к участку с к/н:23:43:0202058:3; 
- перезавод кабельных линий 6 кВ   кабелем АСБбл 3*240; 
- строительство выходов 3ВЛИ-0,4 кВ выполненной проводом марки СИП-2 

3х150+1х95 мм² от реконструированной ТП-1352. 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 
того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. 
Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 
осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
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- по нормативному ветровому давлению - IV; 
- по нормативной толщине стенки гололёда - III. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается монтаж трансформаторной подстанции (КТП), кабельной 

линии (6кВ) и воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ). 
Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 
Рабочая документация разработана на основе материалов инженерно-геодезических 

изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и пло-
щадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 
железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- используются самонесущие изолированные провода СИП-2 с изоляцией из сшитого 

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен содержит 
в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-
ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 
вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Рабочая документация может быть использована только для строительства на данном 
объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ПМК». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ бытовых потребите-

лей. 
Проектируемые линии выполняются изолированным проводом СИП-2, проложенными 

по проектируемым железобетонным опорам. Крепление проводов к опорам осуществляется 
арматурой производства «ТYСО». 

2.2 Конструктивные решения 
Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-
ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-
ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 
промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-
го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить 
потребность в рабочей силе по профессиям. 

2.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные 
электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических 
сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 
срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 
линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 
нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 
не превысит  5%, согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки и значения токов плавких вставок предохранителей 
проектируемых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения в графической части 
проекта. 

2.2.2 Конструкция и параметры провода СИП-2  
Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 

электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 
номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15750. Вид климатического исполнения УХЛ. 
Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), с несущей жилой из алюминиевого 
сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. 

 
Техническая характеристика провода 
Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. 

Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава.  
Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 
Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2а: 
- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 
- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  
- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 
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в нормальном режиме работы 90 °С, 
в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  
- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной 

радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового 
потока 1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² 
± 25 %;  

- разрушающее механическое напряжение алюминиевой токопроводящей жилы 
составляет 120 Н/мм2, а несущей жилы, выполненной из термоупрочненного сплава 
ABE – 295 Н/мм2; 
- допустимый радиус изгиба провода 0,48 м. 
- срок службы провода не менее 25 лет.  

 
Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 
 

Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 
 
2.2.3 Заземление 
Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня 

электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических 
сетях с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, 
предназначенные для: 

- повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 
- защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В 
качестве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN 
(совмещенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) 
спускам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Ом⋅м.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 
заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление 
каждого заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом. 

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 
быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 
измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 
(если Rл>10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 

На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все 
металлические нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные 
элементы опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться 
под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления 
нулевой провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек 
железобетонных опор с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой 
провода АПВ1 сечением 16 мм2.  
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2.3 Трансформаторная подстанция (КТП) 
2.3.1 Общая информация 

Техническими условиями предусмотрено строительство трансформаторной подстанции 
КТП  с трансформатором 630кВА.  

При выборе мощности трансформатора учитывались нагрузки потребителей согласно 
утвержденной схемы перспективного развития распределительных сетей 10 кВ.  

Проектируемая подстанция имеет конструктивное исполнение КТППН  с одной 
секцией шин 10 кВ, и одной секцией шин 0,4 кВ,. На подстанции подлежит установке 
трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА марки ТМГ-630/10-У1 10/0,4.  

Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (КТП) служит для 
приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного 
тока напряжением 10 кВ частотой 50 Гц и предназначена для использования в системах 
электроснабжения городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных 
объектов, а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. Питание 
абонентов осуществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от КТП  линий. 

Малый габарит подстанции, внешняя отделка и цветовое решение фасада, 
определяемые согласно прилагаемым опросным листам, позволяют гармонично вписать 
КТП  в существующую архитектуру места строительства. 

2.3.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

2.3.2.1 Общие сведения 
 Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП состоит из модуля. Модуль 
представляет собой ТП киоскового типа, предназначенную для размещения оборудования. 
Здание КТП устанавливается на блоках ФБС по периметру и блока под местом установки 
трансформатора. Блоки ФБС устанавливаются в котлован глубиной 400мм, на гравийно- 
песчаную подушку. 

КТП разделена на три отсека. В центральном отсеке («трансформаторном») размещает-
ся силовой трансформатор, а в остальных («отсеке РУ») – высоковольтное и низковольтное 
электрооборудование в соответствии со схемой расстановки оборудования. 

Двери, ворота и жалюзийные решетки КТП изготавливаются из оцинкованного метал-
ла. Отделка металлических изделий производится с применением грунтовок ГФ-021 (ГОСТ 
25129-82) и АК-070 (ГОСТ 25718) с последующим покрытием антикоррозийной эмалью 
ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). Покраска оборудования выполнена в светло-сером тоне в соответ-
ствии с ГОСТ 14695-80.  

Гидроизоляция крыши КТП и поверхностей производится на заводе путем нанесения 
на них краски. 

Фундамент для подстанции выполняется из блоков ФБС. 
2.3.2.2 Порядок установки и монтажа на объекте 

1. Подготовить основание – вырыть котлован, выровнять и уплотнить грунт. Оставший-
ся после разработки котлована грунт подсыпать вокруг КТП на максимально возможную 
ширину с минимальным уклоном и утрамбовать, выравнивая поверхность земли до относи-
тельной отм. -0,280. Оставшийся после разработки грунт вывезти. 

2. Сделать гравийно-песчаную подсыпку толщиной 100мм. 
3. Установить блоки ФБС, ленточным фундаментом. 
4. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундамента. 
5. Установить блок КТП на фундаментные блоки. 
6. Произвести обребровку фундамента 
7. Выполнить монтаж внешнего контура заземления и соединить его с заземляющей 

шиной внутреннего контура.  
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8. Произвести измерение сопротивления растеканию тока внешнего контура заземле-
ния. 

9. При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 
внешнего контура заземления предусмотреть установку дополнительных заземлителей или 
произвести монтаж специальных глубинных заземлителей. 

10. Закатить силовый трансформатор в отсек КТП и произвести его соединение с гибкой 
ошиновкой 0,4 кВ и высоковольтным кабелем, подключить к внутреннему контуру зазем-
ления корпус и нулевые выводы силового трансформатора. 

11. Установить крепления силового трансформатора. 
12. Произвести подключение ОПН 0,4 кВ в трансформаторном отсеке. 
13. Произвести необходимые измерения и испытания силового трансформатора соглас-

но инструкции по эксплуатации и п.1.8.16. ПУЭ. 
14. При положительных результатах проведенных измерений и испытаний включить 

трансформаторы, выполнить фазировку на стороне 0,4 кВ. 
15. Составить «Акт ввода КТП в эксплуатацию». 
2.3.3 Электрооборудование 

В соответствие с согласованными с Заказчиком опросными листами и принципиальной 
электрической схемой, производится монтаж электрооборудования в заводских условиях 
внутри КТП. Модуль КТП комплектуется следующим оборудованием: 

- комплектным распределительным устройством ВН; 
- распределительным устройством НН; 
- шкафом учета электроэнергии; 
Силовые трансформаторы заводом-производителем КТП не поставляются и заказыва-

ются отдельно. 
2.3.4 Заземление и молниезащита 

Металлический каркас каждого модуля соединен сваркой с рамками окон и проемов. 
Сами окна и проемы соединены сваркой с внутренним контуром заземления. 

Внутренний контур заземления КТП смонтирован на заводе. Контур изготовлен из по-
лосовой стали 5х40. В комплект поставки подстанции входят все необходимые элементы и 
материалы для устройства внешнего контура заземления на месте монтажа КТП. Внутрен-
ний и внешний контуры заземления соединяются между собой с помощью специальных 
выводов из КТП. 

Внешний контур заземления выполняется из 10-ти электродов – сталью 18мм длиной 3 
метра, соединенных между собой полосой 40х5 на глубине 0,7 метра. Устройство заземле-
ния выполнено в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81, ПУЭ. 

При неудовлетворительных результатах замеров сопротивления растеканию тока 
внешнего контура заземления забивают дополнительные заземлители или производят мон-
таж специальных глубинных заземлителей. 

Все оборудование и металлические конструкции внутри КТП подлежащие заземлению 
присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством гибких перемычек типа 
МГ 1х25 мм2. 

Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как металлическая 
арматура каркасов КТП имеет жесткую металлическую связь с внутренним контуром за-
земления, что соответствует РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений» Минэнерго РФ. 
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2.4.1 Конструкция и параметры кабеля и провода 

Кабели марки АСБл обеспечивают высокие технические требования:  

 

 

 

 

Кабель АСБл-10 предназначен для эксплуатации в электрических сетях на 

напряжение тока до 10 кВ частотой 50 Гц. АСБл-10 - алюминиевый, бронированный, с 

бумажной пропитанной изоляцией, относится к группе силовых кабелей. Главным обра-

зом, кабель марки АСБ предназначен для передачи (распределения) электрической энер-

гии в стационарных установках в сетях напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц, кроме того 

может эксплуатироваться в сетях электрифицированного транспорта. Прокладка кабеля 

осуществляется в земле со средним или высоким уровнем коррозии грунтов, на наклон-

ных и горизонтальных трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов. Стоит 

отметить что кабель АСБл-10 разработан для применения в районах с умеренным и хо-

лодным климатом. 

Конструкция кабеля: 

Алюминиевая токопроводящая жила, однопроволочная (ож) или многопрово-

лочная (мн); 

Бумажная изоляция, пропитанная вязким пропиточным составом. Изолирован-

ные жилы имеют цифровую или цветовую маркировку; 

Заполнение из бумажных жгутов; 

Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким пропиточным составом; 

Экран из электропроводящей бумаги; 

Свинцовая оболочка; 

Защитный покров из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги; 

Броня из стальных лент; 

Наружный покров из волокнистых материалов. 

 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

18-2021-ПЗ 
Лист 

      11 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и не 
требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные усилия 
при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно 
одинаковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают 
появление в железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. 
Положительным качеством железобетона также является надежная защита металлической 
арматуры от коррозии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций 
применяют предварительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное 
обжатие бетона. Коррозийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-
стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его 
защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона 
технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, 
ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.  

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации представлены в 
таблице 3.1 (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии). 

 
Таблица 3.1 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 

Наименование Концентрация, мг/куб.м, для групп газов 
А В С Д 

Углекислый газ До 2000 Св. 2000 - - 
Аммиак До 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 - 

Сернистый ангидрид До 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 
Фтористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сероводород До 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 
Оксиды азота До 0,1 Св. 0,1 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 
Хлористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

 
На основании значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе группа газов относится к категории А (1). 
Согласно СНиП 23-01-99(2003) зона влажности – влажная. Степень агрессивного 

воздействия сред на металлические конструкции по отношению группы газов А к влажной 
зоне является среднеагрессивной. 

На протяжении трассы строительства воздушных линии при установке опор залегание 
грунтовых вод на глубине 2,5 м не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. 
Грунты по своему характеру не являются агрессивными. На трассе строительства 
отсутствует рельсовый электрифицированный транспорт. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 
Межгосударственный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 
«Защита строительных конструкций от коррозии». 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 
Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-
пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас-
сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.4 ПУЭ изд. 
7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий электроосвещения не-
обходим систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка со-
стояния полосы отвода под воздушные линии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями справочной информации "Перечень правил и ин-
струкций по охране труда", действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям и иметь при себе удостоверения установлен-
ной формы и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями «Перечень правил и инструкций по охране труда», в сопровождении оператив-
ного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов, на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других 
нормативных документов. 
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Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не 
распространяющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-
метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 
коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-
ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-
ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции, так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 
− перевод сети с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ в качестве основного напря-

жения распределительной сети; 
− снижение длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 0,5 

км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-0,4 
кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в зави-
симости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 
нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;  

− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых 
реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации по-
токов реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней 
напряжения в узлах сетей; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной 
мощности; 

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  
10. СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 
26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 57318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

02.05.2016г.) 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. 01.01.2016г.) 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2016 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ПМК» 
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 

 

 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

18-2021-ПЗ 
Лист 

      23 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

18-2021-ПЗ 
Лист 

      24 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

 

 
  
 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

18-2021-ПЗ 
Лист 

      25 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

18-2021-ПЗ 
Лист 

      26 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

 



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

18-2021-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

18-2021-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

18-2021-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

18-2021-ЭС.ТА Таблица выбора арматуры для опор ВЛИ-0,4 кВ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Условные обозначения

3 Ситуационный план

4 План трассы переустраиваемых линий

5 План демонтажа

6 Схема электроснабжения КТП

7 Габаритные размеры КТП

8 Схема фундамента КТП

9 Узлы крепления КТП

10 Схема заземления КТП

11 Схема установки трансформатора

12 Схемы прокладки кабеля

13 Схемы пересечений и сближений КЛ

14 Установка изолированного адаптера для закороток и заземления

18-2021-ЭС

Перенос ТП-1352 для опеспечения выезда на земельный участок с
кадастровым номером 23:43:0202058:3

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Мальков 07.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 07.21
Р 1 14Н.контр. Ковалёв 07.21

Общие данные
Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

ОБЩИЕ УКАЗАНИǪ

Рабочая документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть";
- материалов обследования ООО «ПМК».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- перенос КТП 1352 на противоположную сторону ул. Морской для осуществления подъезда к участку с 
к/н:23:43:0202058:3
- перезавод кабельных линий 6 кВ   кабелем   АСБл 3*240;
- строительство выходов 3*ВЛИ-0,4 кВ выполненной проводом марки СИП-2 3х150+1х95 мм² от 
реконструированной ТП-1352.

Категория надежности электроснабжения - III.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее

(ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по

вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических

сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%.

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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- проектируемая ВЛИ-0,4 кВ с указанием номера, сечения жил и пролета в метрах;

- существующая ж/б опора;

- проектируемая ж/б опора;

- демонтируемая опора.

Л1; 3x120+1х95
-14-

- кабельная линия 10 кВ;

- кабельная линия 10 кВ в трубе;

- воздушная линия 0,4 кВ;

- демонтаж воздушной линии 0,4 кВ.
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ул. Морская

ул. Рашпеливская

Кабель 2*АСБл-10 3*240

Проектируемые линии

ВЛ-0,4 (5шт)

Проектируемая

КТП



ГНБ "2-2"
тр. п/э 160мм 3,0

L=21,0 м

а/д
1,4-вод.
1,3-вод.
1,3-газ.
1,3-газ,

Разрез "3-3"
тр. п/э 160мм 3,0

L=13 м 1,3-КН.
1,6-КН

2,1

1,3

-14-

-1
6-

-36- -6-

18-2021-ЭС

Перенос ТП-1352 для опеспечения выезда на земельный участок с
кадастровым номером 23:43:0202058:3

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Мальков 07.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 07.21
Р 4 1Н.контр. Ковалёв 07.21

План монтажа КТП
План демонтажа КТП

Общество с ограниченной
ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500

Номер
точки

К О О Р Д И Н А Т Ы
X Y

Примечание:

1. Попадающий в зону строительства кабель связи будет вынесен в другом проекте.

2. Установка фундамента КТП осуществляется на существующее покрытие грунта

без котлована на щебеночную подсыпку с установкой блоков ФБС.

Приемный котлован

Рабочий котлован

ул. Морская

у
л
. Р

а
ш
п
и
л
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а
я

Зона производства работ

Кабель 2*АСБл-10 3*240

L=48м

Проектируемые линии

ВЛ-0,4 (3шт),

СИП-2 3х150+1х95

L=77*3

Сущ. опора

№5

Проект. оп. 1

Проект. оп. 2

Сущ. опора

№4

Сущ. опора

№3

Проектируемая

КТП

Сущ. опора

№6

Рабочий котлован
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А3

Обозначение Наименование
Технические

характеристики

Тип, марка

оборудования
Кол-во Примечание

QW2-QW4 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНА-Л-10/630  3шт.

QW1 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНА-П-10/630  1шт.

FU1-FU3 Предохранитель 6кВ, 10А ПКТ102-6-75-31,5  3шт.

И Указатель прохождения тока УТКЗ-4 3шт.

FV1-FV3 Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПНп 3 шт.

FV4-FV6 Ограничитель перенапряжения 0,4кВ, ОПНп-0,38 3 шт.

QS1 Выключатель нагрузки 0,4кВ, 1600А GLOGCK-1600 1 шт.

Q2 Автоматический выключатель 0,4кВ, 1000А
ВА55-41-340010-100

0А-690AC-УХЛ3-КЭА

З

1 шт.

P1 Счетчик электрической энергии 380В, 5А
Меркурий 234 ART03

(D)PR
1шт.

D1 Модем IRZ ATM21.B 1шт.

ТА1-ТА3 Трансформатор тока 0,4кВ, 1000/5, Кл.0,5 ТШП-0,66 3шт.

QF1-QF8
Рубильник-предохранитель с

ППНИ-400А
0,4кВ, 400А

габарит ПН-400А

SL2
4шт.

QF9-QF14
Рубильник-предохранитель с

ППНИ-250А
0,4кВ, 250А

габарит ПН-400А

SL2
4шт.

Т1 Трансформатор силовой
ТМГ-630-6-0,4

Δ/Yн-11
1 шт.

P1

Место рассечки

сущ. кабеля

Место рассечки

сущ. кабеля
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ТП-1352,
КТП-630, 2450*4500
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Примечание:

1. На входных дверях (РУ-6/0,4 кВ, силового трансформатора) предусмотрена установка реечных

замков.

2. На чертеже замки условно не показаны.
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А3

Спецификация

Поз . Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т 4 700

2 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т 1 1350

3 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т 4

4 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 125х125х9мм, L=5360мм 2

5 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 125х125х9мм, L=2960мм 2

6 ГОСТ 19903-74 Сталь рифленая толщ. 5мм, L=430х2960 2

7 ГОСТ 25192-82 Бетон класса В12,5, м³ 0,795

8 Щебень фракции 40-70 мм, м³ 1,59

9 Сетка металлическая сварная 50х50х3мм, м² 20,64

10 Гравийно-песчанная смесь, м³ 1,1
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1. До начала строительных работ по установке КТП необходимо выполнить планировку участка рельефа:
- выровнять ГПС

Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.
2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке

ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

- закрепление трансформатора (см. 10 лист);
- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3, 4);
- закрепление КТП (поз. 5).

5. Выполнить отмостку после монтажа устройства заземления.

3 4
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А3

К заземляющему 
устройству КТП

ТМГ

РЕN
1

Заземление нейтрали и
корпуса трансформатора

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

3

1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие части
электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны
быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 6/0,4 кВ).

2. 2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общее заземляющее
устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением.

3. В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов РУ 0,4 кВ
выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4. Устройство заземления выполняется из 10-ти вертикальных заземлителей сталью круглой d18 длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли шириной траншеи 0,3м.

5. Сопротивление заземляющего устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное сопротивление
грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число вертикальных
электродов.

7. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8. Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 6 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений, приходящих с
воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на вводах 6 кВ и
на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест.
Длина сварного шва не менее 100 мм.

10. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом,

несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию.

12. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.
13. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
14. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.
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1  ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 38 м полоса заземления

2  ГОСТ 2590-2006 Сталь круглая d18 мм, L=3м 10 шт. электрод

3 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 1 шт.
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Спецификация

По
зиц

ия Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

ТМГ
ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора.

С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1
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Поперечный профиль 1-1

траншеи при прокладке  2 КЛ 10 кВ в земле

R
94

5

R94
5

Поворот кабелей АСБл-10 3х240мм2

18-2021-ЭС

Перенос ТП-1352 для опеспечения выезда на земельный участок с
кадастровым номером 23:43:0202058:3

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Мальков 07.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил Стригунов 07.21
Р 12Н.контр. Ковалёв 07.21

Схемы прокладки кабеля
Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

400

9
0
0

6
0
0

3
0
0 2
0
0

650

100

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Инв.N подл.

AutoCAD SHX Text
Взам.инв. N

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Формат



L, min

L, мм
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Способ прокладки трассы кабелей

В нормальных условиях без

защиты кабелей трубами

В стесненных условиях с защитой

кабелей изолирующими трубами

Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ

до 1кВ
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Спецификация

Поз. Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Стальные конструкции

1 Заземляющий проводник ЗП1М (ЗП2М) 1 26.0085-42
Линейная арматура

2 Лента из нержавеющей стали F 2007 3 0,106 в метрах

3 Скрепы для крепления лент A 200 3 0,01

4 Анкерный кронштейн CA 2000 1 0,23

5 Арматура для прокладки СИП по опорам BIC 50-90 1 0,009

6 Натяжной зажим PA 95-2000 1 0,41

7 Концевая капа CECT 16-150 4 -

8 Изолированный адаптер РМСС 4 -

9 Зажим ПС-1-1 2 0,020

10 Зажим прокалывающий Р2Х-150 1

11 Зажим прокалывающий Р2Х-150 4

12 Кабельный ремешок CSB 1

13 Зажим KZP-1 1

9
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Ведомость опор

Стадия Лист Листов
ГИП Стригунов 11.19 Р 1 1
Н.контр. Ковалёв 11.19 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Ведомость опор

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Номер типового

проекта

Проектируемые опоры

одностоечная сущ. СС 108.6-3.1 1,2, 1

Существующие опоры

одностоечная сущ. СС 108.6-3.1 3,4,5, 1
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Мальков 07.21

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ
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Наименование работ Кол-во Ед. Изм. Примечание

Земляные работы КЛ-6 кВ

Рытье траншеи (разработка сущ. грунта) 400х900мм (15м) 5,4 м³ Разрез 1-1

Устройство пастели из песка в траншее 400х150мм (15м) 0,9 м³

Обратная засыпка песком в траншее 400х150мм (15м) 0,9 м³

Обратная засыпка грунтом в траншее 400х600мм (15м) 3,6 м³

Погрузка, перевозка и разгрузка оставшегося сущ.
грунта грузовой машиной на расст. до 45 км 1,8 м³

Прокладка Кабеля в траншеи 15 м

Покрытие кабельной линии кирпичом 195 шт

Установка соеденительной термоусаживаемой муфты
СТп-10-150/240 2 компл.

Установка концевой термоусаживаемой муфты
GUST-12/150-240/800L12 2 компл.

Прокладка Кабеля в КТП 16 м

Герметизация вводов кабеля внутри РУ-6 кВ ТП-1352 2 шт

ГНБ

Рытье траншеи рабочего котлавана 3,0х2,0х1,0 м 12,0 м³

Рытье траншеи приемного котлавана 1,0х1,0х1,0 м 2,0 м³

Протяжка основной трубы 70 м 21+21+14+14

Прокладка Кабеля в ПНД трубе ∅160мм 70 м

Протяжка резервной трубы 70 м

Засыпка траншеи рабочего котлавана 3,0х2,0х1,0 м 12,0 м³

Засыпка траншеи приемного котлавана 1,0х1,0х1,0 м 2,0 м³

Монтаж заглушкек для трубы ∅160мм 4 шт

А3

Наименование работ Кол-во Ед. Изм. Примечание

Демонтажные работы

Демонтаж провода СИП 150+1х95 150/0,3 м/т

Демонтаж КТП 1 шт

Демонтаж фундамента КТП 1 шт

Монтажные работы ВЛ-0,4кВ

Прокладка воздушной линии по сущ. опорам 385 м

Земляные работы КТП

Устройство основания из ПГС под фундамент 1,1 м³

Устройство фундамента под КТП из блоков ФБС 1 шт

Гидроизолация фундамента КТП из блоков ФБС 39,6 м³

Устройство основания щебеночного под отмостку 1,59 м

Устройство бетонной отмостки 0,795 м

Рытье траншеи шириной 300 мм в грунте II категории под
контур заземления КТП 7 шт

Обратная засыпка траншеи под контур заземления
обычным грунтом 7 компл.

Монтажные работы КТП

Монтаж КТП с трансформатором 630 кВА 1 шт

Монтаж контура заземления под КТП 1 шт
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Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
Проверил Стригунов 07.21 Р 1 1
Н.контр Ковалёв 07.21 Общество с ограниченной

ответственностью
«Первая Межевая Компания»

Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

ПНР-ВЛ-0,4 кВ
1 Измерение сопротивленя изоляции мегаометром линия 3

2 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" токоприемник 3

3
Фазировка электрической линни или трансформатора с
сетью напряжением до 1 кВ фазир. 3

4 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземляющими элементами точка 3

5 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерение 3

ПНР-КЛ-6кВ

6 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением:
до 10 кВ испытание 2

7
Определение активного сопротивления или рабочей
электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35
кВ

измерение 2

8 Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1
кВ

измерение 9

ПНР-КТП

9
Измерение сопротивления изоляции обмоток
трансформатора силового шт 16

10 Измерение сопротивления обмоток трансформатора
силового

измерение 5

11
Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансфор-маторов и электрических машин испытание 5

12 Испытание соборных и соединительных шин напряже-нием
до 11 кВ испытание 5

13
Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением свыше 1 кВ фаз 5

14
Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1
кВ (силовых цепей) испытание 5

15 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт 5

16 Измерение токов утечки ограничителя напряжения измерение 5

17
Трансформатор тока измерительный выносной
напря-жением до 1 кВ шт 5

18 Проверка наличия цепи между заземлителем и
заземлен-ными элементами

измерение 5

19 Измерение сопротивления растеканию тока контура с
диагональю до 20 м

измерение 5

20 Определение удельного сопротивления грунта измерение 5



Поз. Наименование Обозначение Ед.
изм.

Кол-
во

Примеч.

1 Провод изолированный самонесущий,
сечением 3х150+1х95 мм² СИП-2 м 506 С учетом 10%

запаса

2 Опора ж/б центрифугированная СС 108.6-3.1 шт. 2

3 Зажим прокалывающий Р4X-150 шт. 12

4 Зажим прокалывающий Р2X-150 шт. 15

5 Кабельный ремешок CSB шт. 54

6 Лента из нержавеющей стали F2007 шт. 40
С учетом крепления
заземляющего опуска ∅12мм
на заменяемых опорах;
С учетом подвеса
существующей ВЛИ

7 Скрепы для крепления лент A200 шт. 40
С учетом крепления
заземляющего опуска ∅12мм
на заменяемых опорах;
С учетом подвеса
существующей ВЛИ

8 Адаптер переносного заземления PMCC шт. 24

9 Концевая капа СЕСТ 16-150 шт. 12

10 Кронштейн анкерный CA 2000 шт. 15

11
Анкерный зажим для СИП с
изолированной несущей нейтралью PA 95-2000 шт. 30

12 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 15

13 Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ,
сеч. 16 мм² АПВ1-1х16 м 15

14 Заземляющий проводник ЗП1М (ЗП2М) шт. 15

15 Зажим KZP-1 шт. 15

16 Изолированный наконечник CPTAU 150 шт. 9

17 Изолированный наконечник CPTAU 95 шт. 3

18 Сталь круглая диам. 18 мм, длиной
2500 мм ГОСТ 2590-2006 шт. 2 Заземление опоры

19 Сталь круглая диам. 12 мм, длиной
8000 мм ГОСТ 2590-2006 шт. 2 Заземление, опуск

по центриф. опоре

20 Кабель силовой сечением 3х240 АСБл м 127,6 С учетом 10%
запаса

21 Песок строительный м3 1,8

22 Кирпич полнотелый обыкновенный
глиняный шт. 195

23 Труба ПНД ∅160мм м 74

24 Муфта соединительная СТп-10-150/240 шт. 2

25 Муфта концевая GUST-12/150-240/800L12 шт. 2

26 Комплектная трансформаторная
подстанция КТП-630/10/0,4 шт. 1

27 Трансформатор силовой ТМГ-630-10-0,4 Δ/Yн-11 шт. 1

28 Блок бетонный ФБС 9.6.6-Т шт. 4

29 Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т шт. 1

30 Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т шт. 4

31 Сталь угловая 125х125х9мм, L=5360мм шт. 2

32 Сталь угловая 125х125х9мм, L=2960мм шт. 2

33 Сталь рифленая толщ. 5мм,
L=430х2960 шт. 2

34 Бетон класса В12,5, м³ м3 0,79
5

35 Щебень фракции 40-70 мм, м³ м3 1,59

36 Сетка металлическая сварная
50х50х3мм, м² м3 20,6

4

37 Гравийно-песчанная смесь, м³ м3 1,1

38 Сталь полосовая 40х5 мм м 38

39 Сталь круглая d18 м 30

40 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 шт. 1

41 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм шт. 4

42 Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя
шайбами, оцинков. шт. 4
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Таблица выбора арматуры

Номер
опоры
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F2
00
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00
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B

CA
 2

00
0

РА
 9

5-
20

00

ПС
-1
-1

Р2
Х-

15
0
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0
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1

ЗП
1М

 (
ЗП

2М
)

CE
CT

 1
6-

15
0
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U 
15
0

CP
TA

U 
95

КТП 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3

1 проек. 16 16 9 3 6 3 3 0 12 3 3 0 0 0

2 проек. 6 6 9 3 6 3 3 0 0 3 3 0 0 0

3 сущ. 6 6 9 3 6 3 3 0 0 3 3 0 0 0

4 сущ. 6 6 9 3 6 3 3 0 0 3 3 0 0 0

5 сущ. 6 6 9 3 3 3 3 12 12 3 3 12 0 0

Итого по
Л1-Л5 40 40 54 15 30 15 15 12 24 15 15 12 9 3
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кадастровым номером 23:43:0202058:3
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов
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Опросный лист КТП

Общество с ограниченной
ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Обозначение Наименование
Технические

характеристики

Тип, марка

оборудования
Кол-во Примечание

QW2-QW4 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНА-Л-10/630  3шт.

QW1 Выключатель нагрузки 10кВ, 630А ВНА-П-10/630  1шт.

FU1-FU3 Предохранитель 6кВ, 10А ПКТ102-6-75-31,5  3шт.

И Указатель прохождения тока УТКЗ-4 3шт.

FV1-FV3 Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПНп 3 шт.

FV13-FV15 Ограничитель перенапряжения 0,4кВ, ОПНп-0,38 3 шт.

Q1 Выключатель нагрузки 0,4кВ, 1600А GLOGCK-1600 1 шт.

Q2 Автоматический выключатель 0,4кВ, 1000А
ВА55-41-340010-100

0А-690AC-УХЛ3-КЭА

З

1 шт.

P1 Счетчик электрической энергии 380В, 5А
Меркурий 234 ART03

(D)PR
1шт.

D1 Модем IRZ ATM21.B 1шт.

ТА1-ТА3 Трансформатор тока 0,4кВ, 1000/5, Кл.0,5 ТШП-0,66 3шт.

QF1-QF8
Рубильник-предохранитель с

ППНИ-400А
0,4кВ, 400А

габарит ПН-400А

SL2
4шт.

QF9-QF14
Рубильник-предохранитель с

ППНИ-250А
0,4кВ, 250А

габарит ПН-400А

SL2
4шт.

Т1 Трансформатор силовой
ТМГ-630-6-0,4

Δ/Yн-11
1 шт.
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ГНБ "2-2"
тр. п/э 160мм 3,0

L=21,0 м

а/д
1,4-вод.
1,3-вод.
1,3-газ.
1,3-газ,

Разрез "3-3"
тр. п/э 160мм 3,0

L=14 м 1,3-КН.
1,6-КН

2,1

А3

Масштаб М 1:1000

Точка входа

Точка выхода

0
,9
 м

Г
л
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н
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я
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я
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,9
 м

Место обрезки труб
на глубине 0,9 м

Подсыпка 
пескомПроектные отметки

прокладки кабелей

Граница закрытого
перехода
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Трубы ПНД

100 min

Труба ПНД ∅ 160 мм Термоусаживаемая труба

Кабель АСБл

Уплотнитель кабельных проходов в трубе ПНД

Термоклей

Примечания:

1. Глубину прокола уточнить в соответствии с данными по инженерным

коммуникациям. Для этого необходимо вызвать представителя

соответствующих инженерных служб;

ВНИМАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!
Работы ведутся вблизи действующих подземных коммуникаций.
При производстве работ вызвать представителя
заинтересованной организации
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Продольный профиль 3-3

Общество с ограниченной
ответственностью

«Первая Межевая Компания»

Расположение скважин и труб в переходе

1 - 1

Пр.кабель

Труба ПНД

d=160 мм

Скважина d=457 мм

21.01.0

отметки поверхности земли,м

расстояния,м

вид существующего покрытия

длина прямых и кривых, уклоны

проекции кривых и прямых,м

способ производства работ

размеры и материал труб по ГОСТу

тип основания

Направленное бурение скважин ∅457 мм 

Естественное

проектные отметки оси скважины,м

Труба защитная двухслойная SDR13,6 160

M 1:200 по горизонтали
M 1:200 по вертикали

21.09 2.62
3
3
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Рабочий котлован, 3х2х1

Приемный котлован
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установкой ГНБ, с последующей протяжкой полиэтиленовых труб
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