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Список используемых сокращений 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Исходные данные и основание для проектирования 
          Рабочая документация (далее по тексту – документация) для строительства по данно-
му объекту разработана на основании утвержденного главным инженером АО «НЭСК-
электросети» Технического задания на проектирование по объекту «Строительство транс-
форматорной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 
2-38-20-3074». 

2.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 
2  Установка  КТП-630 с трансформатором 630 кВА 10/0,4 кВ шт. 1 
3  Прокладка ВЛ 10 кВ, длина трассы м 2074 
4  Приобретение кабеля СИП-3 м 2081 

2.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания на 

проектирование. 
Утвержденное Техническое задание на проектирование приведены в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входит: 
- строительство КТП 630/10/0,4 кВ, с трансформатором 630 кВА; 
- реконструкция ВЛ-10 кВ и прокладка от места рассечки существующей линии до про-

ектируемой КТП, Проводом СИП-3 1х120; 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 
того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

2.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемый объект расположен на территории  

г. Краснодара. 
Климат г. Краснодара умеренно-континентальный, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 
осадков составляет 735 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
сится к недостаточно увлажнённой зоне. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 
техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 
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Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

Группа грунтов для Краснодар - 2 

2.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанций с 

трансформатором 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА.  
Проектируемая КТП подключается в включается отпайками от существующих ВЛ-10 

кВ ТП-1403 - ТП-1153п и ВЛ-10 кВ ТП-1427-ТП-335п.  
Схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ представлена на рабочих чертежах. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

2.6 Результаты инженерных изысканий 
Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и пло-
щадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 
железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

2.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- используются самонесущие изолированные провода СИП-3 с изоляцией из сшитого 

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен содержит 
в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-
ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 
вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

2.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ИСК "АТЛАН" 
АТЛАН-Кубань». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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3 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ  10 КВ 

3.1 Конструктивное исполнение ВЛЗ 10 кВ 
Защищенный провод (марки СИП-3, SAX) представляет собой одножильный много-

проволочный проводник, покрытый защищенной оболочкой. Проводник изготавливается из 
термоупрочненного алюминиевого сплава марки альмелек, защитный слой из светостаби-
лизированного сшитого ПЭ. Номинальная толщина изоляции должна быть - 2 мм. Нижнее 
предельное отклонение от номинальной толщины изоляции - 0,33 мм. 

Технические характеристики провода СИП: 
- вид климатического исполнения провода В, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 

15150-69; 
- провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним 

значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м 2±10 %, в том числе плот-
ности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2 ±25 %;  

- провода СИП-3 стойки к изгибу при температуре минус 40°С;  
- прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей 

среды не ниже минус 20°С; 
 - допустимый нагрев токопроводящих жил не должен превышать значений 90 °С при 

нормальном режиме эксплуатации, 250 °С при коротком замыкании; 
- гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода провода в эксплуатацию;  
- срок службы проводов не менее 25 лет. 
Железобетонные опоры рассчитывались и подбирались по типовому серии Л56-97 

«Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, СВ112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защи-
щенными проводами». Сборка конструкций опор производится на месте установки опор. 
Узлы и конструкции опор высокой заводской готовности. 

Устройство котлованов под фундаменты опор следует выполнять согласно требовани-
ям СНиП III-8-76 и СНиП 3.02.01-83. Установка железобетонных стоек типа СВ110-5 
предусматривается в сверленые котлованы глубиной 2,5 м, диаметром 350-450 мм. Разра-
ботку котлованов необходимо производить до проектной отметки. До установки опоры и 
подкоса дно котлована следует уплотнить трамбовками. 

Установку опор производят в котлованы автокраном или буровыми машинами. Обрат-
ную засыпку грунтом выполнять непосредственно после устройства и выверки фундамен-
тов, с тщательным уплотнением путем послойного трамбования. При засыпке котлованов 
должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью трамбовки для 
получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м³. Обратная засыпка производится вынутым 
при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. В зимних условиях об-
ратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью. 

Проектом предусматривается комплексная раскатка проводов с тремя тросами-
лидерами разного цвета. Раскатку защищенного провода производить под тяжением. В 
процессе раскатки не допускается касание проводов земли, металлических и железобетон-
ных элементов опор. Скорость раскатки проводов не должна превышать 5 км/ч. После рас-
катки, закрепление проводов осуществляется сначала на концевых опорах, далее на проме-
жуточных. Крепление проводов на промежуточных опорах предусмотрено на штыревых 
изоляторах марки ШФ20-Г, а на опорах анкерного типа – с применением натяжных изоли-
рующих подвесок. Для закрепления проводов на головке штыревых изоляторов, имеющих 
верхний желоб, используется комплект из двух пружинных спиральных вязок с изолирую-
щим полимерным покрытием типа CO70. Наличие проводящего слоя обеспечивает вырав-
нивание электрического поля. Вязки накладывают поверх защищенной оболочки провода.  

После монтажа провода произвести дополнительную трамбовку грунта основания 
стойки и подкоса анкерных опор. 

Защита проводов от вибрации на ВЛЗ 10 кВ не предусматривается. 
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4 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
 

4.1 Конструктивное исполнение КТП 
КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  
КТП - трансформаторная подстанция полной заводской готовности, выполненная в ме-

таллическом сварном корпусе наружного обслуживания. 
Трансформаторная подстанция предусмотрена с кабельными вводами 10 кВ.  
К установке принят один трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА напряжением 

10/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТПП. 
Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется предохранителями типа ПКТ 
102-10-20-31,5У3, с Iпл.вст=80 А.  

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий ЩРНВ, на 12 отходящих линий. 
Для учета электроэнергии на вводе в щит 0,4 кВ устанавливается трехфазный элек-

тронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного включения. 
Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 

выключатель нагрузки Iн-1000А.  
Установка проектируемой КТП предусмотрена на блочный фундамент. 
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5 ЗАЗЕМЛЕНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА 
 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-
стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны  низкого 
напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-
ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ; 
- молниезащита КТП. 
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присо-
единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-
тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из 8-и вертикальных заземлителей 
уголком  длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой сталью 40х5 
мм на глубине 0,5 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 
Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 
соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром заземле-
ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 
распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-10 кВ выполняется приваркой их к 
опорным металлоконструкциям. 

Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 
4.2.153 металлический каркас КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 
чем в двух местах. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмо-
сферных перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничите-
лей перенапряжений на вводах 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора. 

Конструктивное выполнение заземляющего устройства опор принято по типовому про-
екту 3.407-150. Сопротивление заземляющего устройства опоры 10 кВ должно быть не бо-
лее 10 Ом в любое время года (ПУЭ п. 1.7.96). Заземляющее устройство опоры 10 кВ вы-
полняется из двух вертикальных электродов из угловой стали 40х40х5 длиной по 3 м. 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к одному из рабочих 
стержней арматуры.  

Все металлические конструкции установленные на опоре заземляются путем соедине-
ния их проводником ЗП1 и зажимом ПС2 с верхним заземляющим выпуском стойки. Кон-
тактные болтовые соединения заземляющих элементов должны быть предварительно за-
чищены и покрыты слоем технического вазелина. 

Крепление заземляющих устройств к нижним выпускам опор осуществляется сваркой 
внахлест. Длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для сварных соеди-
нений выполнить антикоррозийную защиту. Грунтовку ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 наносят 
на сухую очищенную до 3 степени очистки поверхность, согласно ГОСТ 9.402-80. Анти-
коррозийную защиту выполнить эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация строитель-

ства». 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 
Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТПП, КЛ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ преду-
сматривается выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными ма-
шинами и механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и за-
дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжитель-
ность строительства КТПН, КЛ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с учетом условий, замедляющих строи-
тельство, составляет 2,5 месяца, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 
 
 Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и 
не требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные уси-
лия при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно 
одинаковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают появле-
ние в железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. Положительным 
качеством железобетона также является надежная защита металлической арматуры от кор-
розии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют пред-
варительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. Кор-
розийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких материалов, 
добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 
стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, уста-
новлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия тре-
щин, толщине защитного слоя бетона.  

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации представлены в 
таблице 3.1 (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии). 

 
Таблица 3.1 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 

Наименование Концентрация, мг/куб.м, для групп газов 
А В С Д 

Углекислый газ До 2000 Св. 2000 - - 
Аммиак До 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 - 

Сернистый ангидрид До 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 
Фтористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сероводород До 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 
Оксиды азота До 0,1 Св. 0,1 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 
Хлористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

 
На основании значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе группа газов относится к категории А (1). 
Согласно СНиП 23-01-99(2003) зона влажности – влажная. Степень агрессивного воз-

действия сред на металлические конструкции по отношению группы газов А к влажной 
зоне является среднеагрессивной. 

На протяжении трассы строительства воздушных линии при установке опор залегание 
грунтовых вод на глубине 2,5 м не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. 
Грунты по своему характеру не являются агрессивными. На трассе строительства отсут-
ствует рельсовый электрифицированный транспорт. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-
ный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии». 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 
Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-
пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас-
сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.4 ПУЭ изд. 
7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий электроосвещения не-
обходим систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка со-
стояния полосы отвода под воздушные линии. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен 
иметь при себе удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, за-
щитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

9.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 
3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  
4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

9.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-
ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-
тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-
страняющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-
метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 
коротких замыканиях. 
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Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-
ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-
ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы. 
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11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 
0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-
0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-
висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-
зок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода;  

− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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12 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СП 76.13330.2016  Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с  Поправкой) 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 3 

августа 2018 года), редакция действующая с 1 января 2019 года);  
10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 21.12.2018 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные при-

казом Минтруда России от 24 июля 2013 г. №328н. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
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25. ПРИКАЗ от 12 ноября 2013 года N 533 Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности (с изменениями) 

27. Федеральный закон от 02.07.2013 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низ-
ковольтного оборудования», от 09.12.2011 г». 

29.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 
29 июля 2017 года. 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 
38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 
41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 
43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
49.  РД 78.143-92 Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической 

укрепленности объектов. Нормы проектирования. 
50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г.(ред.03.08.2018 

г.) 
51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 03.08.2013г.) 
52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 29.07.2018 г.  
53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 25 де-

кабря) № 89-ФЗ  
54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ИСК «АТЛАН» 
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора ПоБ10-1

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а) Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-20Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок К6 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1 0,51 кг

6 Спиральная вязка СВ-120 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

1

2

3

5

3

6 6

25
00

350

M 1:50

88
00

1000

20
0

400 500

30
0

30
0

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с
чередованием фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 02
(Крепление Р1), типового проекта 23.0067.

3. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью
ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
5. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта.

4

4

23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 13Н.контр Ларионов 06.20

Промежуточная опора СВ110-5

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

инвестиционно-строительная компания
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-22

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Вязальная проволока СВ-120 6 2,2 п.м

10 Натяжная изолирующая подвеска

СОСТАВ:
ЛК 70/20
СРС 7-16
У1-7-16
ПРТ-7-1
НБ-2-6

6

11 Зажим ПА-3-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Траверса ТМ101 23.0067-20 1 5,3 кг

15 Хомут Х51 Л56-97.01.06 1 1,1 кг

16 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

17 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз .11 изоляция на проводах снимается .
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта.

1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м

23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 14.1Н.контр Ларионов 06.20

Анкерная опора СВ 110-5

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация
Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-22

1 Стойка СВ164-12 ТУ 5863-007-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Вязальная проволока СВ-120 6 2,2 п.м

10 Натяжная изолирующая подвеска

СОСТАВ:
ЛК 70/20
СРС 7-16
У1-7-16
ПРТ-7-1
НБ-2-6

6

11 Зажим ПА-3-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Траверса ТМ101 23.0067-20 1 5,3 кг

15 Хомут Х51 Л56-97.01.06 1 1,1 кг

16 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

17 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02

/// /// /// /// /// ////// /// /// ///

///
///

///
///

///
///

///
///

///

/// ///

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/ /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

///
///

///
///

///
///

///
///

///

///

/// ///

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

//
/

A (см. лист 15.2)

грунт

1 1

Ось трассы ВЛ

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

23
00

13
60

0
10
00

5500

Ø350

20
50

4400

Ø350

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз .11 изоляция на проводах снимается .
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта .

1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м

23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 15.1Н.контр Ларионов 06.20

Анкерная опора СВ 164

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация
Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора ОАтБ10-22

1 Стойка СС128.6-3.1 ГОСТ 19330-99 1

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Вязальная проволока СВ-120 6 2,2 п.м

10 Натяжная изолирующая подвеска

СОСТАВ:
ЛК 70/20
СРС 7-16
У1-7-16
ПРТ-7-1
НБ-2-6

6

11 Зажим ПА-3-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Траверса ТМ101 23.0067-20 1 5,3 кг

15 Хомут Х51 Л56-97.01.06 1 1,1 кг

16 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

17 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз .11 изоляция на проводах снимается .
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта.

23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 16.1Н.контр Ларионов 06.20

Ответвительная анкерная опора
СС 128.6-3.1

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

инвестиционно-строительная компания
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить закерниванием резьбы на глубину не
менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием фаз в любой регулярной
последовательности . Крепление на фазе А выполнить по листу 14 (Крепление Р4), на фазах В, С - по листу 15 (Крепление Р1 и Р4)
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз .11 изоляция на проводах снимается .
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и               ∅ 350-650 мм. Засыпку пазух
котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается
трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта .

Схема установки опоры

Не менее 1 м

Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора УАтБ10-21

1 Стойка СС128.6-3.1 ТУ 5863-002-00113557-94 1

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Крепление изолятора КИ1 Л56-97.13.01 1 3,1 кг

5 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

6 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

7 Хомут Х51 Л56-97.01.05 2 2,2 кг

8 Изолятор ШФ-20Г 3

9 Колпачок К-6 3

10 Натяжная изолирующая подвеска

СОСТАВ:
ЛК 70/20
СРС 7-16
У1-7-16
ПРТ-7-1
НБ-2-6

6

11 Зажим ПА-3-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Вязальная проволока СВ-120 6 6,6 п.м

14 Звено промежуточное ПРТ-7-1 ГОСТ 2728-82 2 1,0 кг

15 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

18 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02 кг

23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 17.1Н.контр Ларионов 06.20

Угловая Анкерная опора СС 128.6-3.1

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация
Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ-120 2

10 Натяжная изолирующая подвеска

СОСТАВ:
ЛК 70/20
СРС 7-16
У1-7-16
ПРТ-7-1
НБ-2-6

6

11 Зажим ПА-3-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Разъединитель РЛК.1б-10.IV/630УХЛ1 1 50 кг

13 Привод ПР-01-7УХЛ1 1 11,3 кг

14 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 2 ЗАО "ЗЭТО"

15 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 1 ЗАО "ЗЭТО"

16 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 1 ЗАО "ЗЭТО"

17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 1 ЗАО "ЗЭТО"

18 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 2 ЗАО "ЗЭТО"

19 Хомут ВИЛЕ.301532.165 2 ЗАО "ЗЭТО"

20 Замок навесной 1 для РЛК

21 Тягоуловитель: 1 для РЛК

21.1 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м 1 для тягоуловителя

21.2 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 1 для тягоуловителя

21.3 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5
ГОСТ 535-88 L=300 1 для тягоуловителя
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Схема установки опоры

Не менее 1 м
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23-2021-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции , строительство ЛЭП-10 кВ
в соответствии с договором на ТП № 2-38-20-3074

г. КраснодарИзм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чиркунов 06.20

КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 06.20
Р 18.1Н.контр Ларионов 06.20

Анкерная опора с разъединителем
инвестиционно-строительная компания

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

50
0

2800

20

Заземляющий проводник d18мм 5

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

Зажим аппаратный А2А-120-Т 6

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгсĿм. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 13 данного тома проекта.
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Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max.ПС = 11273,0 A ‐ Л‐110

Iк.з.(3ф)min.ПС = 4471,0 A ‐ Л‐110

r уд. = 0,259306 Ом/км ‐

x уд. = 0,20315 Ом/км ‐

L = 0,461 км ‐

Sк.з.max.ПС = 205,02 мВА ‐

Sк.з.min.ПС = 81,31 мВА ‐

Xc.мах. = 0,5378 Ом ‐

Xc.мin. = 1,3559 Ом ‐

Rл. = 0,1195 Ом ‐

Xл. = 0,0937 Ом ‐

Zл.max. = 0,6426 Ом ‐

Zл.min. = 1,4545 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 9433,4 A ‐ ТП555

Iк.з.(3ф)min. = 4168,0 A ‐ ТП555

Sк.з.max.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)max.ПС = 1,7321 * 10500 * 11273 = 205,02 мВА

Sк.з.min.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)min.ПС = 1,7321 * 10500 * 4471 = 81,31 мВА

Xc.мах. = Uср. = 10500 = 0,5378 Ом

√3 * Iк.з.(3ф)max.ПС 1,7321 * 11273

Xc.мin. = Uср. = 10500 = 1,3559 Ом

√3 * Iк.з.(3ф)min.ПС 1,7321 * 4471

Rл. = r уд. * L К1 = 0,259305857 * 0,461 = 0,1195 Ом

Xл. = x уд. * L К1 = 0,203149675 * 0,461 = 0,0937 Ом

Zл.max. = √ Rл.² + (Xл.2 + Xc.max.)² = √ 0,0143 + ( 0,3987 ) = 0,6426 Ом

Zл.min. = √ Rл.К,К² + (Xл.К + Xc.min.)² = √ 0,0143 + ( 2,1012 ) = 1,4545 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 9433,4 A

√3 * Zл.max.К 1,7321 * 0,6426

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 4168,0 A

√3 * Zл.min.К 1,7321 * 1,4545

Дано:

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ПС‐Лорис‐ТП555

Номинальное напряжение сети.

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинахмаксимальном  режиме

Ответ:

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в минимальном  режиме

Мощность короткого замыкания максимальная

Мощность короткого замыкания минимальная 

Эквивалентное максимальное сопротивление системы

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. при паралельной прокладке

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. в плоскости при парал. пр.

Длинна кабеля 

Решение:

Эквивалентное минимальное сопротивление системы

Активное сопротивление линии

Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max. = 9433,4 A ‐ ТП555

Iк.з.(3ф)min. = 4168,0 A ‐ ТП555

r уд. = 0,37 Ом/км ‐

x уд. = 0,278 Ом/км ‐

L Кз = 0,154 км ‐

Rл. = 0,0570 Ом ‐

Xл. = 0,0428 Ом ‐

ΣRл. = 0,1765 Ом ‐

ΣXл. = 0,1365 Ом ‐

Zл.max. = 0,6969 Ом ‐

Zл.min. = 1,5028 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 8698,2 A ‐ ТП813п

Iк.з.(3ф)min. = 4034,0 A ‐ ТП813п

Rл. = r уд. * L  = 0,37 * 0,154 = 0,0570 Ом

Xл. = x уд.К3, * L К3,К4 = 0,278 * 0,154 = 0,0428 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,0312 + ( 0,4546 ) = 0,6969 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,0312 + ( 2,2271 ) = 1,5028 Ом

Iк.з.(3ф)max.К3 = Uср. = 10500 = 8698,2 A

√3 * Zл.max. 1,7321 * 0,6969

Iк.з.(3ф)min.К3 = Uср. = 10500 = 4034,0 A

√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,5028

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах 2БКТП  в минимальном  режиме

Решение:

Активное сопротивление линии

Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах 2БКТП в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП555‐ТП813п
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max = 8698,2 A ‐ ТП813п

Iк.з.(3ф)min. = 4034,0 A ‐ ТП813п

r уд. = 0,535534 Ом/км ‐

x уд. = 0,1365437 Ом/км ‐

L = 0,412 км ‐

Rл. = 0,2206 Ом ‐

Xл. = 0,0563 Ом ‐

ΣRл. = 0,3972 Ом ‐

ΣXл = 0,1927 Ом ‐

Zл.max. = 0,8315 Ом ‐

Zл.min. = 1,5987 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 7290,9 A ‐ ТП858

Iк.з.(3ф)min. = 3791,9 A ‐ ТП858

Rл. = r уд. * L  = 0,5355 * 0,412 = 0,2206 Ом

Xл. = x уд. * L  = 0,1365 * 0,412 = 0,0563 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,1577 + ( 0,5336 ) = 0,8315 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,1577 + ( 2,3982 ) = 1,5987 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 7290,9 A

√3 * Zл.max. 1,7321 * 0,8315

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 3791,9 A

√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,5987

Решение:

Ответ:

Активное сопротивление линии

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в минимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП813п‐ТП858
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max. = 7290,9 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП858

Iк.з.(3ф)min. = 3791,9 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП858

r уд. = 0,3678042 Ом/км ‐

x уд. = 0,084027 Ом/км ‐

L = 0,853 км ‐

Rл. = 0,3137 Ом ‐

Xл. = 0,0717 Ом ‐

ΣRл. = 0,7109 Ом ‐

ΣXл. = 0,2644 Ом ‐

Zл.max. = 1,0718 Ом ‐

Zл.min. = 1,7694 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 5655,9 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП1450

Iк.з.(3ф)min. = 3426,2 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП1450

Rл = r уд. * L  = 0,367804 * 0,853 = 0,3137 Ом

Xл. = x уд. * L  = 0,084027 * 0,853 = 0,0717 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,5054 + ( 0,6435 ) = 1,0718 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,5054 + ( 2,6253 ) = 1,7694 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 5655,9 A

√3 * Zл.max. 1,7321 * 1,0718

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 3426,2 A

√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,7694

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП858 ‐ ТП1450
Дано:

Номинальное напряжение

Решение:

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:

Активное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Реактивное сопротивление линии



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max. = 5655,9 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП1450

Iк.з.(3ф)min. = 3426,2 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП1450

r уд. = 0,129 Ом/км ‐

x уд. = 0,075 Ом/км ‐

L  = 0,963 км ‐

Rл. = 0,1242 Ом ‐

Xл. = 0,0722 Ом ‐

ΣRл. = 0,8351 Ом ‐

ΣXл. = 0,3366 Ом ‐

Zл.max. = 1,2091 Ом ‐

Zл.min. = 1,8873 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 5013,7 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП1447

Iк.з.(3ф)min. = 3212,0 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП1447

Rл. = r уд. * L К9,К10 = 0,129 * 0,963 = 0,1242 Ом

Xл. = x уд. * L К9,К10 = 0,075 * 0,963 = 0,0722 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 0,6974 + ( 0,7645 ) = 1,2091 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 0,6974 + ( 2,8646 ) = 1,8873 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 5013,7 A

√3 * Zл.max. 1,7321 * 1,2091

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 3212,0 A

√3 * Zл.min. 1,7321 * 1,8873

Активное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП1450‐ТП1447
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:

Решение:

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max. = 5013,7 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП1447

Iк.з.(3ф)min. = 3212,0 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП1447

r уд. = 0,288905101 Ом/км ‐

x уд. = 0,174169632 Ом/км ‐

L  = 1,686 км ‐

Rл. = 0,4871 Ом ‐

Xл. = 0,2937 Ом ‐

ΣRл. = 1,3222 Ом ‐

ΣXл. = 0,6303 Ом ‐

Zл.max. = 1,7642 Ом ‐

Zл.min. = 2,3860 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max. = 3436,1 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП‐1416

Iк.з.(3ф)min. = 2540,7 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме ТП‐1416

Rл. = r уд. * L  = 0,28891 * 1,686 = 0,4871 Ом

Xл. = x уд. * L  = 0,17417 * 1,686 = 0,2937 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 1,7483 + ( 1,3643 ) = 1,7642 Ом

Zл.min. = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 1,7483 + ( 3,9448 ) = 2,3860 Ом

Iк.з.(3ф)max. = Uср. = 10500 = 3436,1 A

√3 * Zл.max. 1,7321 * 1,7642

Iк.з.(3ф)min. = Uср. = 10500 = 2540,7 A

√3 * Zл.min. 1,7321 * 2,3860

Активное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП 1447‐ТП1416
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:

Решение:

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max.К11,К12 = 3436,1 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП‐1416

Iк.з.(3ф)min.К11,К12 = 2540,7 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах   в минимальном  режиме ТП‐1416

r уд.К13,К14 = 0,248450598 Ом/км ‐

x уд.К13,К14 = 0,149080638 Ом/км ‐

L К13,К14 = 2,257 км ‐

Rл.К13,К14 = 0,5608 Ом ‐

Xл.К13,К14 = 0,3365 Ом ‐

ΣRл.К1‐К14 = 1,8830 Ом ‐

ΣXл.К1‐К14 = 0,9667 Ом ‐

Zл.max.К1‐К14 = 2,4102 Ом ‐

Zл.min.К1‐К14 = 2,9900 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max.К13,К14 = 2515,2 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме РП‐69

Iк.з.(3ф)min.К13,К14 = 2027,5 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме РП‐69

Rл. = r уд.  * L   = 0,24845 * 2,257 = 0,5608 Ом

Xл.  = x уд  * L   = 0,14908 * 2,257 = 0,3365 Ом

Zл.max.  = √ (ΣRл.)² + (ΣXл.  + Xc.max.)² = √ 3,5456 + ( 2,2635 ) = 2,4102 Ом

Zл.min.  = √ (ΣRл.)² + (ΣXл.  + Xc.min.)² = √ 3,5456 + ( 5,3946 ) = 2,9900 Ом

Iк.з.(3ф)max.  = Uср. = 10500 = 2515,2 A

√3 * Zл.max  1,7321 * 2,4102

Iк.з.(3ф)min.  = Uср. = 10500 = 2027,5 A

√3 * Zл.min.  1,7321 * 2,9900

Решение:

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:

Активное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП‐1416 ‐РП69
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Активное сопротивление кабеля на 1км. 



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max. = 2515,2 A ‐ РП‐69

Iк.з.(3ф)min.  = 2027,5 A ‐ РП‐69

r уд.  = 0,168673977 Ом/км ‐

x уд.  = 0,076499704 Ом/км ‐

L   = 1,687 км ‐

Rл.  = 0,2846 Ом ‐

Xл.  = 0,1291 Ом ‐

ΣRл.  = 2,1675 Ом ‐

ΣXл  = 1,0958 Ом ‐

Zл.max  = 2,7142 Ом ‐

Zл.min.  = 3,2725 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max  = 2233,5 A ‐ ТП2361п

Iк.з.(3ф)min  = 1852,5 A ‐ ТП2361п

Rл.  = r уд  * L  = 0,16867 * 1,687 = 0,2846 Ом

Xл.  = x уд.  * L   = 0,0765 * 1,687 = 0,1291 Ом

Zл.max.  = √ (ΣRл. )² + (ΣXл.  + Xc.max.)² = √ 4,6982 + ( 2,6685 ) = 2,7142 Ом

Zл.min.  = √ (ΣRл 6)² + (ΣXл.  + Xc.min.)² = √ 4,6982 + ( 6,0108 ) = 3,2725 Ом

Iк.з.(3ф)max.  = Uср. = 10500 = 2233,5 A

√3 * Zл.max.  1,7321 * 2,7142

Iк.з.(3ф)min.  = Uср. = 10500 = 1852,5 A

√3 * Zл.min.  1,7321 * 3,2725

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Решение:

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Активное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от РП69‐ТП2361п
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:



Uном. = 10000 В ‐

Uср. = 10500 В ‐

Iк.з.(3ф)max.  = 2233,5 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме ТП2361п

Iк.з.(3ф)min.  = 1852,5 A ‐ Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах   в минимальном  режиме ТП2361п

r уд.  = 0,375508475 Ом/км ‐

x уд.  = 0,256847458 Ом/км ‐

L К  = 1,416 км ‐

Rл.  = 0,5317 Ом ‐

Xл.  = 0,3637 Ом ‐

ΣRл.  = 2,6992 Ом ‐

ΣXл.  = 1,4595 Ом ‐

Zл.max.  = 3,3578 Ом ‐

Zл.min.  = 3,9003 Ом ‐

Iк.з.(3ф)max.  = 1805,4 A ‐ ТП‐1412

Iк.з.(3ф)min.  = 1554,3 A ‐ ТП‐1412

Rл.  = r уд.  * L   = 0,37551 * 1,416 = 0,5317 Ом

Xл.  = x уд.  * L   = 0,25685 * 1,416 = 0,3637 Ом

Zл.max. = √ (ΣRл )² + (ΣXл. + Xc.max.)² = √ 7,2859 + ( 3,9890 ) = 3,3578 Ом

Zл.min  = √ (ΣRл.)² + (ΣXл. + Xc.min.)² = √ 7,2859 + ( 7,9264 ) = 3,9003 Ом

Iк.з.(3ф)max.  = Uср. = 10500 = 1805,4 A

√3 * Zл.max  1,7321 * 3,3578

Iк.з.(3ф)min.  = Uср. = 10500 = 1554,3 A

√3 * Zл.min.  1,7321 * 3,9003

Решение:

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах  в минимальном  режиме

Реактивное сопротивление линии

Сумма активное сопротивление линии

Сумма реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи

Полное минимальное сопротивление участка цепи

Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 

Длинна кабеля или провода

Ответ:

Активное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ТП2361п‐Проектируемая
Дано:

Номинальное напряжение

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Активное сопротивление кабеля на 1км. 



Uвн.ном. = 10 кВ ‐

Uвн.ср. = 10,5 кВ ‐

Uнн.ср. = 0,4 кВ ‐

Sтр.ном. = 630 кВ*А ‐

Uк.з. = 5,5 % ‐

Рк. з. = 7600 Вт ‐

Кнад. = 1,2 ‐

Квозв. = 0,8 ‐

Кс.з. = 0,3 ‐

ТТ≈Iтр.ном. вн. = 75/5 А ‐

Ктт=100/5=20 = 15 ‐

Iтр.ном. вн. = 36,4 А ‐

Iтр.ном. нн. = 909,3 A ‐

Iс.з.тр.вн. = 16,37 А ‐

Iс.з.реле.вн. = 1,09 А ‐

Rтр. = 2,11 Ом ‐

Zтр. = 9,63 Ом ‐

Xтр. = 9,39 Ом ‐

Iк.з.(3ф)тр.нн. = 559,23 А ‐

Iк.з.(2ф)тр.нн. = 484,31 А ‐

Кч.(мтз)тр.нн. = 29,59 > 1,5

Iс.з.(то)тр.нн. = 671,08 А

Iс.реле.(то) = 44,74 А ‐

Кч.(то)тр.нн. = 13,54 > 2

МТ3

Iтр.ном. вн. = Sтр.ном. = 630 = 36,4 A

√3 * Uвн.ном. 1,7321 * 10

Iтр.ном. нн. = Sтр.ном. = 630 = 909,3 A

√3 * Uнн.ср. 1,7321 * 0,4

Iс.з.тр.вн. = Кнад. * Кс.з. * Iтр.ном. вн. = 1,2 * 0,3 * 36,4 = 16,37 А

Квозв. 0,8

Iс.реле.вн. Iс.з.тр.вн. = 16,37 = 1,09 А

Ктт 15

Rтр. = Рк. з. * Uвн.ср.² = 7600 * 110,25 = 2,11 Ом

Sтр.ном.² 396900

Zтр. = Uк.з.% * Uвн.ср.² = 5,5 * 110,25 = 9,63 Ом

100 * Sтр.ном. 100 * 0,63

1000

Xтр. = √ Zтр.² ‐ Rтр.² = √ 92,64 ‐ 4,46 = 9,39 Ом

Iк.з.(3ф)тр.нн = Uвн.ср. 10500 = 559,23 А

√3 * (Xc.min. + Xл.К1,К2 + Хтр.) = 1,7321 * ( 1,3559 + 0,0937 + 9,39 )

Iк.з.(2ф)тр.нн = √3 * Iк.з.(3)тр.нн = 1,7321 * 559,23 = 484,31 А

2 2

Кч.(мтз) = Iк.з.(2ф)тр.нн = 484,31 = 29,59 > 1,5

Iс.з.тр.вн. 16,37

ТО

Iс.з.(то) = Кнад. * Iк.з.(3ф)тр.нн = 1,2 * 559,23 = 671,08 А

Iс.з.реле.вн. Iс.з.(то) = 671,08 = 44,74 А

Ктт 15

Кч.(то) = Iк.з.(3ф)max. = 9088,20 = 13,54 > 2

Iс.з.(то) 671,08

Решение:

Ток срабатывания защиты реле по (ТО)

Ток трёхфазного короткого замыкания за трансформатором

Ток двухфазного короткого замыкания за трансформатором

Коэффициент чувствительности максимальной токой  защиты (МТЗ)

Ток срабатывания защиты отсечки (ТО) 

Коэффициент чувствительности токовой отсечки (ТО)

Ток срабатывания защиты трансформатора в  высоковольтной части

Ток срабатывания защиты реле в  высоковольтной части

Активное сопротивление трансформатора

Индуктивное сопротивление трансформатора

Сопротивление трансформатора

Ответ:

Ток трансформатора в  высоковольтной части

Ток трансформатора в  низковольтной части

Дано:

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) для силового трансформатора  ТМГ 630‐10/0,4 У(ХЛ)1

Номинальное напряжение высоковольтной части

Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.

Среднее напряжение низковольтной части для расчёта к.з.

Коэффициент срабатывания защиты, при tс.з.≤0,5сек. 

Выбранный трансформатор тока

Коэффициент трансформации

Номинальная мощность трансформатора

Напряжение короткого замыкания.

Потери короткого замыкания

Коэффициент надёжности(циф.‐1,1;РТВ‐1,3;РТ40/80‐1,2;РСТ11/13‐1,15)

Коэффициент возврата(циф.‐0,96;РТВ‐0,65;РТ40/80‐0,8;РСТ11/13‐0,9)
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