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1 Общая часть и исходные данные 
       Рабочая документация по объекту «Строительство ЛЭП 6 кВ  РП-11 - проектируемый 
КРУН в районе Пионерского проспекта, 2, протяженностью 3,6 км» выполнена на основании 
технического задания на проектирование от ОА "НЭСК-Электросети" "Анапаэлектросеть". 

Напряжение питающей сети – 6 кВ  
В настоящей рабочей документации все технические решения по сооружениям, 

конструкциям, оборудованию и технической части приняты и разработаны в полном 
соответствии с действующими нормами и правилами, включая правила пожаро- и 
взрывобезопасности. 

Рабочая документация разработана в соответствии с государственными нормами, 
правилами и стандартами. Все электрооборудование и материалы должны иметь 
сертификат соответствия. 

 
2.  Кабельная линия 6 кВ  

Основными техническими решениями рассмотрен вариант строительства КЛ 
6 кВ существующей линейной ячеке на I с.ш. в РУ 6 кВ РП-11. Установка  

Для КЛ 6 кВ проектом предусмотрен силовой кабель марки АПвПуг-10 
1х500/120 с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена с 
продольной герметизацией. Прокладка кабелей выполнена с запасом по длине, 
достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных 
деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены. 

Сечение кабельных линий выбрано по длительно допустимому току нагрузки 
с учетом перспективы развития и проверены на термическую устойчивость к 
максимальному односекундному току короткого замыкания.  

Сечение токопроводящего экрана выбрано по расчету согласно инструкции 
по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Экран проектируемого кабеля заземляется в существующей линейной 
ячейке РУ 6 кВ РП-11 и в вводной линейной ячейке проектируемого КПП-7.  

Кабельная линия прокладываются в траншее по непроезжей части улиц, по 
техническим полосам вдоль дорог на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли. 

Одножильные кабели 6 кВ после прокладки в траншее соединяются в 
треугольник при помощи стандартных крепежных пластмассовых лент (ремешков) с 
креплением через 1 м.   

Кабели укладываются с запасом (змейкой), укладывать кабель в виде колец 
(витков) запрещается. 

Все пересечения под проезжей частью трассы выполняются закрытым 
способом методом горизонтально направленного бурения.  

Для выполнения способом методом горизонтально направленного бурения 
принимаются жесткой полиэтиленовой трубой диаметром 250 мм.  

При пересечении и сближениях кабельной трассы с инженерными 
коммуникациями, кабели защищаются полиэтиленовыми трубами.  

Использование ГНБ по зеленой зоне вдоль Симферопольского шоссе 
обусловлено необходимостью сохранения благоустроенных зеленых зон, 
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принадлежащих АЗС Газпромнефть, Жилому комплексу «Резиденция Европа», Музею 
«Сквер военной техники», Эко-парку Алеан. 

Выбор внутреннего диаметра труб для прокладки кабелей выполнен в 
соответствии с «Руководством по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и 
эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 
35 кВ». 

Соединение пластмассовых труб выполняются в пластмассовых патрубках 
сваркой. 

При прокладке кабеля выдержать расстояния от: 
 фундаментов зданий – не менее 0,6 м; 
 кустарников – не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в 

трубах методом подкопки); 
 стволов деревьев – 2 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в 

трубах методом подкопки); 
 ВЛ 6-10 кВ – не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладки в 

трубах); 
 параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи – не менее 0,5 м; 
 водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего 

(0,294 МПа) и высокого давления (0,588 МПа) – не менее 1 м; 
 газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) – не менее 2 м; 
 параллельно с теплопроводом – не менее 2 м; 
 параллельно с автомобильной дорогой – не менее 1 м от кювета и 1,5 м от 

бордюрного камня. 
Для оконцевания и соединения кабелей предусмотрены термоусаживаемые, 

трекингостойкие муфты не распространяющие горение, фирмы «Raychem». Монтаж 
муфт должен производиться согласно действующей технической документацией: 
 соединительных муфт – по инструкции POLJ-12/1x500; 
 концевых муфт – по инструкции POLT 24F/1XO-L20А. 

  
3 Расчет нагрузок 

 
 Настоящий расчет нагрузок выполняется для проверки КЛ 6 кВ, выполненных 

кабелем марки АПвПу2г-10 - 3х[1х500/120], питающих проектируемого КРУН от РП-11. 
Источник питания - ПС 110/35/10 кВ " Джемете ". 

 Согласно ГОСТ Р 55025-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО", длительно допустимая 
токовая нагрузка для кабеля марки АПвПу2г-10 - 3х[1х500/120], проложенного в земле, 
составляет 587 А. С учетом поправочных коэффициентов: 

 I'дл.доп.=К1*К2*К3*К4*Iдл.доп.; 
где К1 - коэффициент, учитывающий фактическую температуру среды (для 

Краснодарского края - 1,045 (ПУЭ, табл 1.3.3)); 
     К2 - коэффициент, учитывающий удельное сопротивление грунта (1,05 (ПУЭ, 

табл.1.3.23)); 
     К3 - коэффициент, учитывающий отличие напряжения кабеля и сети (1); 
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     К4 - коэффициент, учитывающий количество кабелей в траншее (0,9 (ПУЭ, 
табл.1.3.26)).    

 Тогда:   
     I'дл.доп.=1,045*1,05*1*0,9*587=579,67≈580А. 
Проверка кабеля по нагреву 
 
Расчетный ток нагрузки составляет:  
Iр = Рр/ (√3 х U)/cosf= 3089/√3 х 6 х 0.93=320,1А . 
Допустимый длительный ток табличный (Iд.т.) для сечения 500 мм² составляет 587 А 

С учетом следующих коэффициентов к Iд.т.:  
К1=0,9 (ПУЭ, изд. 7, табл. 1.3.3) на температуру земли летом для Краснодарского края 

для максимума нагрузки;  
К2=1,05 (ПУЭ, изд. 7, табл. 1.3.23) на удельное сопротивление почвы (песчаная 

подсыпка и засыпка);  
К3=1,0 (ПУЭ, изд. 7, табл. 1.3.26) на количество работающих кабелей, лежащих рядом 

в земле;  
Общий коэффициент К=К1хК2хК3=1,097.  
Таким образом, фактически допустимый длительный ток Iф для кабелей, сечением 500 

мм², составляет:  
Iф= Iд.т. х К = 587 х 0,945 = 554,715. 
Условие: Iф≥Iр, но 554,715≥320,1А, выполняется.  
 
Проверка кабеля по допустимой потере напряжения 
 
Условие обеспечения нормального напряжения на зажимах электроприемника.  
Потеря напряжения в трехфазной линии электропередачи составляет:  
 
∆U(%)=(100(PRL+QXL))/ ∆д² 
 
∆Up=(100(3089000*0. 06*5.12+1219000*0.089*5.12)/36000000 
 
∆Up=4.1%  
 
Согласно расчету, для алюминиевого круглого многопроволочного кабеля с сечением 

токопроводящих жил 500мм2, в нормальном режиме потеря напряжения в конце линии 
составит =4,1%, что находится в допустимых пределах (5% в соответствии с ГОСТ 13109-
2073). 

Выбран с учетом перспективы развития города-курорт Анапа согласно  
Рд 34.20.185-94 глава 1.2 п.1.2.2, 1.2.5 

 
4. Электротехнические решения 
 
Согласно заданию на проектирование, для подключения энергопринимающих 

устройств заявителя, проектом предусматривается комплектный КРУН (см. листы 21-23) 
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Фундамент под КРН выполнен из фундаментных блоков. Все наружные поверхности, 
соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом в 2 слоя. Все стальные конструкции 
и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ-021(ГОСТ 
25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74. 
Антисейсмическими мероприятиями предусматривается: 

- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента; 
- закрепление КРУН. 
 
Устройство наружного заземления выполняется из 6-и вертикальных заземлителей 

из круглой стали диам. 18, длиной 2,5 м, соединенных между собой горизонтальным 
заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на глубине 0,5 м от поверхности 
земли. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4-х Ом в любое 
время года. Удельное сопротивление грунта в районе строительства не превышает 100 
Ом*м. По окончании монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства, при 
необходимости забить дополнительные электроды. 

 

5    Заземление. Защита от перенапряжений 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В 
качестве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN 
(совмещенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Омм.  

  
 

6  Организация строительства 
Кабельную линию проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной 

отметки земли. 
Обратная засыпка кабеля, производится вынутым просеянным грунтом, за исключением 

растительного слоя почвы. 
Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем укладки 

кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. После 
прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять слоями 20-30 см вынутым грунтом 
с тщательным уплотнением каждого слоя. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, 
грунтом содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. При пересечении 
кабельных трасс с инженерными коммуникациями, кабели защитить трубами. Уплотнение 
кабеля в трубах выполнить с помощью уплотнителей кабельных проходов УКПт-130/50. 

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного 
чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. 

Усилия, возникающие во время тяжения данного кабеля не должны превышать ТУ. 
Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми 
ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше 
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допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также 
поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.  

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена 
механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями 
электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем заказчика 
должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы. Траншея 
должна быть окончательно засыпана просеянным грунтом и утрамбована после монтажа 
соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением. 

 
7      Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием 
проектируемых электросетевых объектов. 
 

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на 
окружающую природную среду, с учетом данных о его назначении и специфике 
эксплуатации, отсутствия сброса загрязняющих веществ, отсутствия нарушений других 
природных условий, дает право сделать вывод о том, что проектируемый объект в период 
строительства не окажет существенного воздействия на компоненты природной среды 
(поверхностные и грунтовые воды, растительность, животный мир, недра, памятники 
истории и культуры). В период эксплуатации электрооборудование данного объекта не 
оказывает негативного воздействия на компоненты природной среды в пределах 
исследуемой территории. 

 

8    Безопасность труда. Мероприятия по технике безопасности 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-
04-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма, пожаров и взрывов. 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Правилами устройства электроустановок, изд.7; 

-  СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;  

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»; 

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», часть 3. Производство 
электромонтажных работ; 

-  Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 
электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002;  

-  Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
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-  Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-03.150-00; 

-  ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться 
в   соответствии с ГОСТ12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а также руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 
себе удостоверения установленной формы (приложение N2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001 в сопровождении оперативного персонала 
заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 
Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 
выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 
следует производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства» и РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при 
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».  

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом 
предусмотрено: 

- применение типовых конструкций; 

- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов; 

-устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению. 

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала 
строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта. 

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, их 
заземлением, свойством нераспространения горения изоляции и автоматическим 
отключением токов короткого замыкания. 

9.    Выводы 
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Строительство КЛ 6 кВ, по проекту оказывает минимально допустимое вредное 
воздействие на окружающую природную среду. В период эксплуатации объекта выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды 
отсутствуют. Отходы при эксплуатации объекта не образуются. 

 













Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема электроснабжения КЛ 10 кВ

3 Ситуационный план

4 План трассы КЛ-10 кВ Начало

5 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

6 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

7 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

8 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

9 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

10 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

11 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

12 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

13 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

14 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

15 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

16 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

17 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

18 План трассы КЛ-10 кВ Продолжение

19 План трассы КЛ-10 кВ Окончание

20 Схема включения КРУН 6 кВ №2

21 Фундамент КРУН

22 Заземление КРУН

23 Расчет токов короткого замыкания

24 Расчет уставок релейной защиты

25 Расчет уставок релейной защиты

26 Карта селективности

27 Кабельный журнал

28 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №1

29 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №2

30 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №3

31 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №4

32 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №5

33 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №6

34 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №7

35 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №8

36 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №9

37 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №10

38 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №11

Общие указания

1. В соответствии с техническим задание на проектирование выданными ОА "НЭСК-Электросети" 
"Анапаэлектросеть", данной рабочей документацией предусматривается строительство ЛЭП 6 кВ  РП-11 -
проектируемый КРУН в районе Пионерского проспекта , 2, протяженностью 3,6 км
2. Напряжение питающей линии - 10 кВ.
3. Проектируемая кабельная линия 6 кВ предусматривается кабелем АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2.
4.  Основные пояснения приведены в текстовой части проекта и на соответствующих листах графической части .

      Условные обозначения
Проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее
с указанием маркировки по кабельному журналу ;

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Главный инженер проекта                                       С .В. Козодеров
Общие данные
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

2-01/21-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

2-01/21-ЭС.ВР Ведомость объемов работ

Лист Наименование Примечание

39 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №12

40 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №13

41 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №14

42 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №15

43 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №16

44 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №17

45 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №18

46 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №19

47 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №20

48 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №21

49 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №22

50 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №23

51 Прокладка КЛ-6 кВ методом ГНБ Профиль пересечения №24
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ТА

Проектируемый КРУН

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

Iн=630 А

1

Iн=630 А

1

Iн=630 А

1

 В1; АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2

L=5514 м

 В2; АСБ-10 3х240
L=3 м

 В3; АСБ-10 3х240
L=10 м

 В4; АСБ-10 3х240
L=10 м

АСБ-10 3х240
L=413 м

АСБ-10 3х240
L=946 м
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Козодеров

Кунашева

 ГНБП1
6; 3

- а/д
- 1,4 газ ⌀ 300

L=26 м

 0,6 мП1
1; 7

- вводL=1 м 

 ГНБП1
6

- а/дL=29 м

 1,1 мП1
1; 4

- 0,8 КЛ 10 кВL=4 м 

 1,1 мП1
1; 4

- 0,8 каб. связиL=2 м 

 1,2 мП1
1; 4; 4; 4; 4

- 0,8 КЛ 10 кВ
- 0,8 КЛ 10 кВ
- 0,8 КЛ 10 кВ
- 0,8 каб. связи

L=5 м 

 1,0 мП1
1; 5

- а/дL=6 м 

 1,2 мП1
1; 4;

- 0,8 КЛ 10 кВL=6 м 

План
1:500

4

План трассы КЛ-6 кВ
Начало

Линия совмещения с листом 5

Схема совмещения
листов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Прокладка кабельных лини1 в земле в траншее выполняется по типовому проекту серии А 5-92 «Прокладка
кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

2. Глубина заложения кабельных линий 0,7 м от планировочной отметки земли. По всей длине трассы кабели
защищаются обыкновенным глиняным кирпичом , а при пересечении с подземными коммуникациями и проезжей
частью - жесткой полиэтиленовой трубой диаметром 250 мм и 160 мм.

3. Проектируемая КЛ 6 кВ с использованием кабелей с СПЭ изоляцией , выполняются в виде системы из трех
одножильных кабелей и прокладываются в земле при расположении кабелей треугольником . Кабели
скрепляются пластиковыми ремешками с шагом от 1 до 1,5 м (на изгибах трассы - 1 м). Выбирая шаг
скрепления кабелей, необходимо учитывать, что скрепленные в треугольник кабели не должны менять своего
положения при засыпке их грунтом.

4. Проектируемые КЛ 6 кВ с использованием кабелей АСБ-10. Выполнение условия непрерывности цепи заземления
металлической оболочки и брони кабеля 6 кВ  с бумажной изоляцией в местах установки концевых муфт
осуществляется с помощью непаянной системы заземления и металлической сетки, входящей в комплект муфты

5. Для кабелей с СПЭ изоляцией заземлению подлежит медный проволочный экран , присоединяемый к
стационарным заземляющим устройствам ТП на концах линий .

6. При установке соединительных муфт выполнение условия непрерывности цепи заземления медного
проволочного экрана в местах соединения обеспечивается  системой соединения экранов и металлической
сеткой, входящими в комплект муфты.

7. Минимальный радиус внутренней кривой изгиба кабеля АПвПу2г-10-1х500/120 Rmin=662 мм.
8.  Минимальный радиус изгиба для кабеля АСБ-10 сечением 3х240 мм2 - 1000 мм
9. Привязка трассы проектируемых кабельных линий к постоянным надземным сооружениям указана до оси

трассы.
10. Опознавательные знаки кабельной трассы устанавливаются по месту на стенах зданий , заборах, на

столбиках, вдоль трасс и на углах изменений направления трасс .
11. Перед прокладкой КЛ 6 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для уточнения глубины и

места прокладки последних выполнить шурфование.
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Начало прокладки КЛ в
существующем лотке

Окончание прокладки КЛ в
существующем лотке

Х=467951,99
Y=1247815,65

Х=467959,54
Y=1247820,78
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1. Основные примечания см. лист 4

- 0.8 Вод ⌀ 325

 1,2 мП1
1; 4; 4

- 0,8 КЛ 10 кВ
- 0,8 КЛ 10 кВ

L=3 м 

 1,2 мП1
1; 4
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- 0.8 КЛ 10 кВ
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- 0,7 каб. связи

- 1.5 Кан ⌀ 400
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1. Основные примечания см. лист 4

 0,7 мП1
1; 3

- 1.5 Кан ⌀ 400L=4 м 

 1,2 мП1
1; 4

- 0,8 КЛ 10 кВL=2 м 

 1,2 мП1
1; 4

- 0,8 КЛ 10 кВL=2 м 

 1.4 мП1
1; 3

- 0.8 Вод ⌀ 325L=4 м 
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в районе Пионерского проспекта, 2, протяженностью 3,6 км
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 1,2 мП1
1; 4

- 0,8 КЛ 0,4 кВ
- въезд

L=10 м 

 ГНБП1
6

- а/дL=23 м

 1,0 мП1
1; 5

- ВъездL=5 м 

 1,0 мП1
1; 5

- ВъездL=5 м 
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 1,0 мП1
1; 5

- ВъездL=4 м 
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Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
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Н. контр.
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Электроснабжение

Строительство ЛЭП 6 кВ  РП-11 - проектируемый КРУН
в районе Пионерского проспекта, 2, протяженностью 3,6 км
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Козодеров

Кунашева

 1,0 мП1
1; 5

- ВъездL=8 м 

 1,2 мП1
1; 4; 4

- 0,7 каб. связи
- 0,7 КЛ 0,4 кВ

L=4 м 

ГНБ №14П1
6; 3

- а/д
- * Вод *

L=34 м 

ГНБ №15П1
6; 3; 3

- а/д
- * Вод *
- * Кан ⌀ 200

L=81 м 

ГНБ №16П1
6; 3

- а/д
- * Кан ⌀ 200

L=60 м 

 1,2 мП1
1; 4

- 0,7 каб. связиL=2 м 

ГНБ №17П1
6; 4; 4

- а/д
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0.8 КЛ 10 кВ

L=14 м 

План
1:500

15

План трассы КЛ-6 кВ
Продолжение

Линия совмещения с листом 14

Линия совмещения с листом 16

Схема совмещения
листов
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1. Основные примечания см. лист 4
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2,5х1,7х2,6

Приемный
2х1,7х1,6

Х=464647,99
Y=1248347,92
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Лист №док. Подп. Дата
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Р
Электроснабжение

Строительство ЛЭП 6 кВ  РП-11 - проектируемый КРУН
в районе Пионерского проспекта, 2, протяженностью 3,6 км
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ГНБ №18П1
6; 4

- а/д
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0,7 каб. связи

L=29 м 

ГНБ №19П1
6; 3; 4; 4; 4; 4; 4; 4

- а/д
- 1.2 Вод ⌀ 400
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0.7 КЛ 0.4 кВ
- 0.7 КЛ 0.4 кВ
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0.8 КЛ 10 кВ

L=20 м 

План
1:500

17

План трассы КЛ-6 кВ
Продолжение

Линия совмещения с листом 16

Линия совмещения с листом 18

Схема совмещения
листов
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1. Основные примечания см. лист 4
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Y=1248389,14
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Y=1248394,76

Х=464324,60
Y=1248402,45
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Y=1248406,95

Х=464282,02
Y=1248412,30

Х=464279,22
Y=1248411,46

Х=464233,05
Y=1248428,46

Х=464231,40
Y=1248426,24

Х=464217,78
Y=1248277,41

Рабочий
2,5х2х1,7

Приемный
2,5х1,7х2,2

Х=464221,60
Y=1248307,89

Х=464219,94
Y=1248305,68

Рабочий
2х1,7х1,6

Х=464219,04
Y=1248279,69

2

4208,61
48269,79

Х=464291,53
Y=1248409,89

Разраб.

Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Изм.

2022

Н. контр.

Р
Электроснабжение

Строительство ЛЭП 6 кВ  РП-11 - проектируемый КРУН
в районе Пионерского проспекта, 2, протяженностью 3,6 км
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ООО "СК-ЮГ26"

Козодеров

Кунашева

 1,2 мП1
1; 4

- 0,7 каб. связиL=4 м 

ГНБ №20П1
6; 4; 4; 4

- а/д
- 0.5 КЛ 0,4 кВ
- 0.8 КЛ 10 кВ
- 0.5 КЛ 0,4 кВ

L=61 м 

1,2 мП1
1; 5; 3; 4

- а/д
- 0,5 Вод ⌀ 80
- 0,8 КЛ 10 кВ

L=13 м 

1.2П1
1; 5; 3; 3; 3

- а/д
- 0.5 Вод ⌀ 32
- 0.5 Вод ⌀ 32
-1.0 Кан ⌀ 100

L=73 м 

План
1:500

18

План трассы КЛ-6 кВ
Продолжение

Линия совмещения с листом 17

Линия совмещения с листом 19

Схема совмещения
листов
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1. Основные примечания см. лист 4

 ГНБ №21П1
6; 4; 4; 3; 3

- 0,8 КЛ 10 кВ
- 0,7 каб. связи
- 0,5 Вод ⌀ 20
- 1.0 Кан ⌀ 100

L=120 м 

0,7 мП1
1;

- а/дL=27 м 

1,2 мП1
1; 4

- 0,8 КЛ 10 кВL=2 м 
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Рабочий
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Приемный
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Х=464072,73
Y=1248203,82

Х=464069,99
Y=1248204,55

Х=464043,55
Y=1248194,78

Х=464045,32
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Х=464012,22
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Х=464005,24
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Y=1248157,27
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Проектируемый КРУН

W
2 W
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КПП 7
сущ.

В2

В3

М2
М1

Приемный
2х1,7х2

Рабочий
2х1,7х1,5

Приемный
2х1,7х2

В4

Раб
2

Х=463881,29
Y=1248138,68

Х=463877,54
Y=1248136,43
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ГНБП1
6

- а/дL=51 м 

ГНБ №24П1
6; 3; 2

- а/д
- 1.0 Вод ⌀ 50
- 1.0 Теп 2 ⌀ 100

L=27 м 

 0,7 мП1
1; 7

- вводL=3 м 

 0,7 мП2
1; 7; 7; 7

- ввод
- ввод
- ввод

L=3х1 м 

 0,7 мП2
1; 7

- вводL=1 м 

План
1:500
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План трассы КЛ-6 кВ
Окончание

Линия совмещения с листом 18

Схема совмещения
листов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Основные примечания см. лист 4

ГНБП1
6

- а/дL=8 м 



Схема включения КРУН 6 кВ №2

1  Номер ячейки в РУ

2 1000А

3 Сечение сборных шин AL

4 6кВ
5 Рабочее напряжение

6  Схема главных цепей

1 2 3 4

ТА

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Проектируемая КЛ-6 кВ
от РП-11
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ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100

ТА
300/5

ВВР-10-630А

АГАТ-100
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1. Фундамент под КРН выполнен из фундаментных блоков
2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом в 2 слоя.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по

грунтовке ГФ-021(ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по
ГОСТ 9.032-74.

4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента;
- закрепление КРУН.

Фундамент КРУН
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4200
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1. Фундамент под КРН выполнен из фундаментных блоков
2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом в 2 слоя.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по

грунтовке ГФ-021(ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по
ГОСТ 9.032-74.

4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента;
- закрепление КРУН.
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А

Б

2

12
00

300

50 15
0 Контур

КРУН

1

А

Б

2

12
00

1000

300 1648,3 300

4200

15
0 Контур

КРУН

300

Поз Спецификация элементов
Металлопрокат

1 Уголок стальной равнополочный, ГОСТ
8509-93 L150x150x10 10,8 м

Материалы

2 Бетон Бетон В20 W6
F100 1 м³

3
Песчано-гравийная смесь для
сторительных работ ПГС 2 м³

4 Труба полиэтиленовая ПЭ 100
SDR17-160х9,5 4 м 4,51

5 Блок фундаментный ФБС 12.3.6 4 шт. 970
6 Блок фундаментный ФБС 24.3.6 2 шт.
7 Блок фундаментный ФБС 6.3.6 1 шт.

500500
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Контур КРУН

Обрамление
фундамента

10
00

Экспликация
№ п/

п Обозначение Наименование Кол Масса ед.,
кг

Приме-
чание

1 ГОСТ 103-2006 Сталь полосовая оц. 40х5 мм 23 м 1,57
2 NE1104 6 шт

42
00

2

1

1

Заземление КРУН

План заземления
М 1:50

Контур КРУН

Обрамление
фундамента

1000

31
00

42
00

2

1

1

10
00

31
00

3200
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Сводная таблица расчета токов короткого замыкания

Точка
к.з. Место к.з.

Максимальный режим Минимальный режим

R, Ом Х, Ом Z, Ом Iкз³,
кА Iкз², кА R, Ом Х, Ом Z, Ом Iкз³,

кА Iкз², кА

К1 Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ ПС
110/35/10-6 кВ "Джемете" I с.ш. - 0.383 0.3830 15.830 13,709 - 0.841 0,82 7.210 6,244

К2
Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ
существующей РП-11 0.017 0.4001 0,400 15,139 13,110 0.017 0.8579 0,858 7,065 6,118

К3 Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ КРУН 0.327 0.7098 0,781 7,757 6,718 0.327 1.1677 1,213 4,999 4,330

К4 Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ КПП-7 0.329 0.7110 0,783 7,739 6,702 0.329 1.1688 1,214 4,993 4,324

К5 Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ ТП-346 0.450 0.7815 0,902 6,721 5,821 0.450 1.2405 1,320 4,594 3,978

К6 Шины 6,3 кВ РУ-6 кВ ТП-48 0.381 0.7416 0,834 7,270 6,295 0.381 1.2722 1,328 4,564 3,953

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ
ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете"

Схема к расчету токов короткого замыкания

Дм-14

1. Расчет токов короткого замыкания произведен на основании данных о токах
короткого замыкания на шинах РУ-6 кВ ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете".

2. Расчет токов короткого замыкания выполнен с учетом активных сопротивлений
элементов сети 6 кВ.

3. Карту селективности см. на листе 26.

К2

К1

АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2

L=283 м

1

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ
РП-11

2

К3

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ
КРУН

1

2 3

К4

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ
КПП-7

4

К5

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ
К6

6,3 кВ I с.ш.РУ-6 кВ

АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2

L=5120 м

АСБ 3х240 мм2

L=15 м АСБ 3х240 мм2

L=956 м АСБ 3х240 мм2

L=423 м

Расчет токов короткого
замыкания
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№ п/
п Наименование величины

Обозначение и
расчетная
формула

Выключатель фидера ДМ-14
I с.ш. 6 кВ ПС 110/35/10-6 кВ

"Джемете"

Выключатель питающей
линии яч.1 на I с.ш.

РП-11 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.2 на I с.ш.

РП-11 6 кВ

Выключатель вводной
яч.1 КРУН 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.2 КРУН 6 кВ

МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО) МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО) МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО) МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО) МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО)

1 Максимальный рабочий ток линии, А Iраб. max Iр= 5557
1,73*6,3*0,93=548,2 А Iр= 5557

1,73*6,3*0,93=548,2 А 300 250 200

2
Длительно допустимый ток кабеля

АПвПу2Г-10 3х1х500/120, А Iдл. доп. 614 614 614 614 614

Длительно допустимый ток кабеля
АСБ 3х240, А Iдл. доп. 314 314

3 Трансформаторы
тока

Коэф.
трансформации Ктт 600/5 600/5 300/5 300/5 300/5

Коэф. схемы
соединения Ксх 1 1 1 1 1

4
Первичный

расчетный ток
срабатывания

МТЗ Iсз=Кн х КсзпКв  х Iраб. тах.
Iсз=1,1 х 1.20,92  х

548,2=786,5 А
- Iсз=1,1 х 1.10,95  х

548,2=698,2 А
- Iсз=1,1 х 1.10,95  х

300=382,1 А
- Iсз=1,1 х 1.10,95  х

250=318,4 А
- Iсз=1,1 х 1.10,95  х

200=254,73 А
-

ТО Iсо=Кн х I(3)кз.max - Iсо=1,1 х 15.139=
16,65 А - Iсо=1,1 х 12358=

15,139 А - Iсо=1,1 х 12358=
15,139 А - Iсо=1,1 х 7757=

8532,7 А - Iсо=1,1 х 7739=
8512,9 А

5 Ток уставки реле,
А

Расчетный, А Iсз=Iс.з. х КсхКтт 6.55 138.75 5.82 138.75 7.64 302.78 6.37 170.64 5.09 170.26

Принятый, А 6,58 24 6 21.7 7.7 46 6,4 43 5.2 40

6
Принятый первичный ток

срабатывания, А 790 2880 720 2600 384 2300 320 2150 260 2000

7 Чувствительность
защиты

МТЗ 2 Кч=I(2)кз.min / Iсз Кч=6718/790=
8,504 - Кч=6718/790=

9,33 - Кч=4330/384=
11,276 - Кч=4330/320=

13,531 - Кч=4324/260=
16,63 -

МТЗ 1 (ТО) Кч=I(3)кз.max / Iсз - Кч=15830/6000=
=2,64 - Кч=15139/2600=

=5,822 - Кч=15139/2300=
=6,58 - Кч=7757/2150=

=3,61 - Кч=7757/2000=
=3,86

8 Время срабатывания, с 1,0 0,4 0,8 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0

9 Тип защиты Сириус-2Л (х-ка РТВ-1) Агат-100 (независимая хр-ка) Агат-100 (независимая хр-ка) Агат-100 (независимая хр-ка) Агат-100 (независимая хр-ка)

Расчет уставок релейной защиты
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Карта уставок

Ступень защиты

Выключатель питающей
линии яч.1 на I с.ш. РП-11

6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.2 на I с.ш. РП-11 6 кВ

Выключатель вводной
яч.1 КРУН 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.2 КРУН 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.3 КРУН 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.4 КРУН 6 кВ

I, А t, с I, А t, с I, А t, с I, А t, с I, А t, с I, А t, с

МТЗ 1 (ТО) 2600/21,7 0,2 2300/46 0,2 2150/43 0,2 2000/40 0 2000/40 0 2000/40 0

МТЗ 2
(токонезависимая) 720/6 0,8 384/7,7 0,6 320/6,4 0,4 260/5,2 0,4 260/5,2 0,4 260/5,2 0,4

Карта уставок ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете"

Ступень
защиты

Выключатель
отходящего фидера

Дм-14 I с.ш.
ПС 110/35/10-6 кВ

"Джемете"
существующие уставки

Выключатель
отходящего фидера

Дм-14 I с.ш.
ПС 110/35/10-6 кВ

"Джемете"
проектируемые уставки

I, А t, с I, А t, с

МТЗ 1
(ТО) 2880 /48 0,4 2880 /24 0,4

МТЗ 2 384 / 6.4 1,0 790 / 6,58 1,0

№ п/
п Наименование величины

Обозначение
и расчетная

формула

Выключатель отходящей
линии яч.3 КРУН 6 кВ

Выключатель отходящей
линии яч.4 КРУН 6 кВ

МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО) МТЗ 2 МТЗ 1 (ТО)
1 Максимальный рабочий ток линии, А Iраб. max 200 200

2
Длительно допустимый ток кабеля

АПвПу2Г-10 3х1х500/120, А Iдл. доп. 614 614

Длительно допустимый ток кабеля
АСБ 3х240, А Iдл. доп. 314 314

3 Трансформаторы
тока

Коэф.
трансформации Ктт 300/5 300/5

Коэф. схемы
соединения Ксх 1 1

4
Первичный

расчетный ток
срабатывания

МТЗ Iсз=Кн х КсзпКв  х Iраб.
тах.

Iсз=1,1 х 1.10,95  х
200=254,73 А

- Iсз=1,1 х 1.10,95  х
200=254,73 А

-

ТО Iсо=Кн х I(3)кз.max - Iсо=1,1 х 7739=
8512,9 А - Iсо=1,1 х 7739=

8512,9 А

5 Ток уставки реле,
А

Расчетный, А Iсз=Iс.з. х КсхКтт 5.09 170.26 5.09 170.26

Принятый, А 5.2 40 5.2 40

6
Принятый первичный ток

срабатывания, А 260 2000 260 2000

7 Чувствительность
защиты

МТЗ 2 Кч=I(2)кз.min / Iсз Кч=3978/260=
15,3 - Кч=3978/260=

15,3 -

МТЗ 1 (ТО) Кч=I(3)кз.max / Iсз - Кч=7757/2000=
=3,86 - Кч=7757/2000=

=3,86

8 Время срабатывания, с 0,4 0 0,4 0

9 Тип защиты Агат-100 (независимая хр-ка) Агат-100 (независимая хр-ка)

Расчет уставок релейной защиты
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Селективность I с.ш. Дм-14 I с .ш. ПС 110/35/10-6 кВ "Джемете" 
(характеристика РТВ-1)

Выключатель питающей линии яч.1 на I с .ш. РП-11 6 
кВ  Агат-100 (токонезависимая)

Выключатель отходящей линии яч.2 на I с .ш. РП-11 6 
кВ Агат-100 (токонезависимая)

Выключатель вводной    яч.1 КРУН 6 кВ Агат-100 
(токонезависимая)

Выключатели отходящих линий яч.2, яч.3, яч.4 КРУН 6 
кВ  Агат-100 (токонезависимая)

Карта селективности
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Кабельный журнал

№ кабеля

Трасса

Способ
прокладки

Проходы, трубы Кабели, провода Примечания

Начало Конец Марка Расчетная
длина, м

По проекту Проложено

Марка Число и сечение
жил

Марка
Число и
сечение

жил
Длина, м

В1 РП-11 РУ-6 кВ I с.ш. КРУН яч. 1 ТП/Траншея/ГНБ
/Лоток П1 4/243/2065/0 250 АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2 51/2712/2492/

259

В2 КРУН яч. 2 КПП 7 я.ч. 2 ТП/Траншея П2 2 160 АСБ-10 3х240 10/3

В3 КРУН яч. 3 Муфта КЛ-6 ТП 346 ТП/Траншея П2 1 160 АСБ-10 3х240 10/10

В4 КРУН яч. 4 Муфта КЛ-6 ТП 48 ТП/Траншея П2 1 160 АСБ-10 3х240 8/5

Потребность труб

Обозначение по стандарту Длина, м

Труба полиэтиленовая ПНД
ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ

18599-201
250 2308

Труба полиэтиленовая ПНД
ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ

18599-201
160 4

Труба полиэтиленовая ПНД
ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-201 160 4

Кабельный журнал

Потребность кабелей, длина, м

Число и сечение жил/экрана,
напряжение

Марка

АПвПу2г-10 АСБ-10

1х500/120 мм2 16543

3х240 53
27

Ведомость сближений и пересечений

Поз. Наименование
Обозначение

документа Примечание

1 Траншея кабельная Т4 (В=500мм) 2308 м А5-92-13

2 Пересечение кабельной линии с теплопроводом 2 шт А5-92-33

3 Пересечение кабельной линии с трубопроводом 42 шт А5-92-32

4 Пересечение двух кабельных линий в земле 95 шт А5-92-29

5
Прокладка кабеля открытым способом при
пересечении с автодорогой (въездом) 10 шт А5-92-39

6 Прокладка кабеля закрытым способом (ГНБ) 2065 м А5-92-39

7 6 шт А5-92-48

Разраб.
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Стадия Лист Листов
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Разрез 2-2
     б/м

500

Песок

В3

Плита ПЗКЗемляу.з.

≥7
00

≥9
00

30
0

В4
Кирпич

Разрез 1-1
     б/м

500

Песок

В1

Плита ПЗКЗемляу.з.

≥7
00

≥9
00

30
0

Кирпич

70
0

Трубопровод

300

Труба

>2
50

Проектируемая КЛ

Грунт

Песок

Существующий уровень земли

Разрез 3-3
     б/м
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Комплектное распределительное устройство наружной установки типа КРУНкк -6
Порядковый номер камеры 1 2 3 4
Номинальное напряжение, кВ 6 6 6 6
Номинальный ток сборных шин, А 630 630 630 630

СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ

Габаритные размеры ШхД, мм 1000х1400х2250 1000х1400х2250 1000х1400х2250 1000х1400х2250
Тип панели КСО-393 КСО-393 КСО-393 КСО-393
Назначение камеры Вводная Линейная Линейная Линейная
Номер и исполнение схемы главных цепей 8.ВВ-600 8.1 ВВ-600 8.1 ВВ-600 8.1 ВВ-600
Напряжение оперативного питания, В ~220В ( переменное) ~220В ( переменное) ~220В ( переменное) ~220В ( переменное)
Выключатель: тип, ток, напряжение ВВР 10/20-630А 220В ВВР 10/20-630А 220В ВВР 10/20-630А 220В ВВР 10/20-630А 220В
Привод выключателя мот. пружинный мот. пружинный мот. пружинный мот. пружинный
Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-300/5-0,5 S ТОЛ-НТЗ-300/5-0,5 S ТОЛ-НТЗ-300/5-0,5 S ТОЛ-НТЗ-300/5-0,5 S
трансформации трансформатора тока нулевой последовательности да да да да
Трансформатор напряжения ( Трансф. собст. нужд ) ОЛСП- НТЗ-1.25/6
Ограничитель перенапряжения - ОПН-6 ОПН-6 ОПН-6
Шинный разъединитель/выключтель нагрузки РВз-10/630А II РВз-10/630А II РВз-10/630А II РВз-10/630А II
Линейный разъединитель/выключтель нагрузки РВз-10/630А II РВз-10/630А II РВз-10/630А II РВз-10/630А II
Микропроцессорное реле + устр-во размножения Агат-100 5102110011 Агат-100 5102110011 Агат-100 5102110011 Агат-100 5102110011
Предохранители (тип и номинальный ток) - - - -
Количество трансформаторов тока нулевой последовательности - - - -
Устройства контроля напряжения - - - -
Элементы электромагнитной блокировки - - - -
Марка и сечение кабеля АПвПу2г-10-3х(1х400/50) мм² АСБ-10 3х240 АСБ-10 3х240 АСБ-10 3х240

Вид защиты

Защита от замыканий на землю - - - -
МТЗ - - - -
Отсечка - - - -
Перегрузка - - - -
Защита мин. напряжения - - - -

Наличие учета нет нет нет нет
Марка счетчика электрической энергии - - - -
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с Изготовитель
Проектная организация ООО "СК-ЮГ26", г. Ставрополь

Объект Проектируемый КРУН в районе КПП-7 г. Анапа
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ция

Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код   
оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель
Единица 

измерения
Коли-
чество

Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оборудование выше 1000 В

1 КРУНкк-6-630 шт 1

Муфты и кабели

1
Кабель силовой одножильный с алюминиевой жилой в изоляции из сшитого полиэтилена с экраном из 
медных проволок, на напряжение 10 кВ, сечение жилы 500 мм², сечение экрана 120 мм²

АПвПуг-10 1х500/120 мм² м 16543

2
Муфта термоусаживающая соединительная пониженной жароопасности для одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, сечение жилы 500 мм², в комплекте 
болтовые соединители

POLJ-12/1x500 Raychem шт 60
1 комплект включает 

материалы для              
1-ой фазы

3
Муфта термоусаживающая концевая пониженной жароопасности для одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ, сечение жилы 500-630 мм², для 
внутренней установки, в комплекте болтовые соединители

POLT 24F/1XO-L20А Raychem шт 2
1 комплект включает 

материалы для              
3-х фаз

4
Cиловой бронированный кабель, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой 
оболочкой, наружный покров из битума и пряжи.

АСБ-3х240 м 53

5 Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке GUST-12/150-240/800-L12 шт 4

6 Соеденительная муфта для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке GUSJ 12/150-240 шт 2

Материалы

1 Плита ТУ 5716-005-98574359-2008 ПЗК 480х240 шт 5231 3,8

2 Песок м3 977

3 Смесь песчано-гравийная м3 2

4 Труба напорная из высококачественного ПНД ПЭ 100 SDR 13,6. 250 мм ГОСТ 18599-2001 м 2308

5 Труба напорная из высококачественного ПНД ПЭ 100 SDR 13,6. 160мм ГОСТ 18599-2001 м 4

6 Труба напорная из высококачественного ПНД ПЭ 100 SDR 17 160мм ГОСТ 18599-2001 м 4

7 Блок ФБС 24.3.6 шт 4

8 Блок ФБС 12.3.6 шт 2

9 Блок ФБС 6.3.6 шт 1

10 Хомут для кабеля PRTB 350х4.2 шт 490

11 Уголок стальной 150х150х10 м 10,8
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оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель
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измерения
Коли-
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Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Эмаль ПФ-133 кг 0,4

13 Бетон В15 (М200) м3 1

14 Сталь полосовая 40х5 мм м 23

15 Сталь круглая ∅ 16 мм L=3000 мм шт 6

Восстановление покрытия

1 Плтка тратуарная 200х200х60 ГОСТ 17608-91 м3 12

2 Щебень М600 м3 4

3 Семена газона "ГазонCity" кг 12

4 Песчано-гравйиная смесь обогащенная 65-75 % м3 4
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Монтажные работы

1 Рытье траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,9 м м/м3 2308/981

2 Рытье котлованов м3 650

3 Установка соединительных муфт 10 кВ шт 62

4 Установка концевых муфт 10 кВ компл. 6

5 Прокладка полиэтилиеновой трубы ПНД ПЭ 100 SDR 13,6 ∅250 в траншее м 243

6 Прокладка полиэтилиеновой трубы ПНД ПЭ 100 SDR 17 ∅250 в траншее м 4

7 Прокладка полиэтилиеновой трубы ПНД ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ ∅160 в траншее м 4

8 Прокладка полиэтилиеновой трубы методом ГНБ ∅250 мм м 2065

9 Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2 в трубах м 2308

10 Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2 в траншеях м 2511

11 Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2 в ТП м 47

12 Прокладка кабеля АПвПу2г-10 3х[1х500/120]мм2 по Ж/Б лоткам м 240

13 Очистка Ж/Б лотков от сухого ила и грязи м³ 18

14 Демонтаж плит с существующего лотка с обратным монтажом шт 40

15 Прокладка кабеля АСБ-10 3х240мм2 в траншеях м 18

16 Прокладка кабеля АСБ-10 3х240мм2 в трубах м 4

17 Прокладка кабеля АСБ-10 3х240мм2 в ТП м 28

18 Песчаная подсыпка м³ 327

19 Обратная засыпка котлованов песком м³ 650

20 Обратная засыпка грунтом траншеи м³ 654

21 Разборка тротуара с плиточным покрытием с последующим восстановлением м² 40

22 Устройство щебеночного покрытия м² 40

23 Устройство газона м² 600

24 Укладка плит ПЗК 480х240 шт 5231

25 Разработка грунта под КРУН м3 3,388

26 Разработка фундамента КРУН шт 1

27 Монтаж КРУН шт 1

28 Комплект верт. заземлителя 3 м, D16 мм шт 6

29 Заземлитель горизонтальный из стали : полосовая 40х5мм м 23

30 Траншея для заземления КТП, гл. 0,5м, B=0,4 м. м 23

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Пусконаладочные работы КЛ

1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 точка 12

2 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением , кВ: св. 1 фазировка 12

3
Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля
на напряжение, кВ, до:35 измерение 12

4 Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ испытание 4

Пусконаладочные работы КРУН

1 Испытания сборных и соединительных шин напряжением : до 11 кВ испытание 3

2 Выключатель вакуумный: нагрузки напряжением до 11 кВ шт 4

3 Линейный разъединитель: нагрузки напряжением до 11 кВ шт 8

4 Испытание элементов ограничителей перенапряжения : напряжением до 75 кВ испытание 12

5 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением : до 1 кВ шт 12

6 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 100 изм. 0,24

7 Измерение сопротивления растекания тока : контура с диагональю до 20 м измерение 1

8 Определение удельного сопротивления грунта измерение 1

1. При выполнения ГНБ учитывать, что согласно инженерно-геологического обследования по все длине
кабельной линии располагается насыщенный водой грунт (плывун) и гравий.








