
Версия: 19.07.2020

инвестиционно-строительная компания

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Краснодар

 КЛ-6кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электроснабжение

37-2021-ЭС

Том 1

г. Краснодар, 2021



инвестиционно-строительная компания

Генеральный директор Сарбашев Х.Р.

г. Краснодар, 2021

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Краснодар)

 КЛ-6кВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электроснабжение

37-2021-ЭС



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

37-2021-С1
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 02.21

Содержание тома 1

Стадия Лист Листов
Проверил 02.21 Р 1
Н.контр. 02.21

Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

37-2021-С1 Содержание тома 1

37-2021-СП Состав проекта

37-2021-ЭС-ПЗ Пояснительная записка

Приложения:

1. Документация «ООО "ИСК" "АТЛАН"

2. Техническое задание на проектирование, выданное АО
«НЭСК-электросети»

Чертежи:

37-2021-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

10 листов

Прилагаемые документы:

37-2021-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист

37-2021-ЭС.ВР Ведомость работ 1 лист

37-2021-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ 1 лист

инвестиционно-строительная компания

Сипко

Утвердил 02.21
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37-2021-СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 02.21

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил 02.21 Р 1

Н.контр. Сипко 02.21

Утвердил 02.21

Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 37-2021-ЭС КЛ 6 кВ

2 37-2021-СД Сметная документация

инвестиционно-строительная компания
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Условные обозначения

3 Схема соединений 6 кВ

4 Ситуационный план

5 План трассы КЛ 6 кВ.

6 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

7 Пересечение Кабельной линии с трубопроводом

8 Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой

9 Уплотнение кабеля в трубе

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

Л56-97
Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110,
С112, СВ105   ВЛ 10кВ с защищенными проводами"

29.0008
Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ для IV
климатических районов

22.0086
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛ-0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой
компании "Тайко Электроникс Симель"

3.407.1-143.2 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2

3.407-150
Заземляющие устройства воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 20-35 кВ

Прилагаемые документы:

37-2021-ЭС.С Спецификация оборудования и материалов

37-2021-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ.
Ведомость по благоустройству территории

37-2021-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

37-2021-ЭС.ОЛ Опросный лист для заказа КТП

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на проектирование
"Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п -ТП-370п г. Краснодар".

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной чистотой и не
нарушают действующее в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.

Данным проектом предусматривается строительство КЛ 6 кВ.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей»

РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» «Инструкции по
проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%.

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и республики Адыгея и
ПУЭ 7-го издания (глава 2.5), с учетом требований к учету повторяемости климатических нагрузок на воздушные
линии 1 раз в 25 лет, в проекте принято:

- район по ветровому давлению - II;
- район по толщине стенки гололеда - III.

При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ расстояние по вертикали на
опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п. 2.4.32.

При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ с неизолированными
проводами ВЛ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не
менее 0,4 м, ПУЭ, п. 2.4.31.

При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ-0,4кВ с проводами ВЛ-10(6)кВ
расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 1 м, ПУЭ, п.
2.4.33.

При пересечении и сближении ВЛИ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных линий должны
быть выполнены следующие требования (ПУЭ, п.2.4.92):

- расстояние от проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса
трамвайной линии;

- расстояние от проводов ВЛИ до несущего троса или контактного провода должно быть не менее 1,5 м;
- расстояние между проводами ВЛИ и кронштейном или устройством крепления несущего тросса контактных

проводов должно быть не менее 1,5 м.
Нумерация опор принята условно.
Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов. При разработке
проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно списка в пояснительной
записке в разделе "Нормативные ссылки".

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий . 

37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КЛ 6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чиркунов 12.20
Р 1

Общие данныеН.контр Сипко 12.20
Утвердил 12.20

инвестиционно-строительная компания
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-Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ

- Проектируемая ж/б опора

- Существующая ж/б опора

- Ж/б опора с проектируемым анкерным креплением подкоса

- Проектируемая ж/б опора с анкерным креплением подкоса

- Указатель прохождения тока короткого замыкания (УТКЗ)И

37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КЛ 6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чиркунов 12.20
Р 2

Условные обозначенияН.контр Сипко 12.20
Утвердил 12.20

инвестиционно-строительная компания
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Ранее запроектированная БКТП
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37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КЛ 6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чиркунов 12.20
Р 3

Однолинейная схемаН.контр Сипко 12.20
Утвердил 12.20 инвестиционно-строительная компания

-

РИП-210

3-50Гц 10кВ

Iн-630А

Реле: Sepam s40

т/т 400/5

МТЗ 600/1,0'

ТО 6000/0' I(3)max=15829 А
I(3)min=10423 А



ЗРУ 6 кВ ПС "РИП"

Проектируемая КЛ-6 кВ

1 этап строительства

2 этап строительства

3 этап строительства
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37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.20

КЛ 6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чиркунов 12.20
Р 4

Однолинейная схемаН.контр Сипко 12.20
Утвердил 12.20 инвестиционно-строительная компания

Ю

C

ВЗ

Б/М















































Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

До начала ведения строительно-монтажных  работ,  в подготовительный период необходимо установить
страховочный рельсовый пакет, длина пакета 12 метров.

Место установки выполнить  согласно плану (К-НЭСК-001-2019-ПОС.04 л. 2),  соблюдая "перектытие"
страховочным пакетом оси   прокладки КЛ-6кВ бестраншейным под жд путями .

Общие требования  к установке страховочного пакета и  технология установки приняты согласно
альбому "типовые строительные конструкции , изделия и узлы №2233 "Подвесные пакеты для ремонта
железнодорожного пути. Выпуск №1"

Назначение страховочного пакета-обеспечение безопасности движения поездов в случаях возможных
просадок путевой решетки или образования в земляном полотне воронок , размер которых по верху не
превышает расчетного пролета пакета за вычетом длин площадок оппирания и берм на 0.5 м перед каждой
опорной площадкой.
Страховочный рельсовый пакет применяется на кривом участке жд пути  с железобетонными  шпалами .
При укладке рельсовых звеньев на кривой путь в пределах пакета  они должны быть отрихтованы , а в
сопряжениях этого участка с кривой устроены соответствующие переходные кривые .
Установку пакетов производить в целом виде  краном при отсутствии движения поездов ( в "окно"). в то
же "окно" должна быть разобрана путевая решетка и произведена уборка части баласта .
Все работы по монтажу пакета на месте могут выполняться в интервалы между поездами при ограничении
скорости движения поездов до 25 км/ч.
Пакет собирается из рельсовых звеньев длиной 12,0 м, состоят из трех рельсов в каждой ветви . В качестве
опор для ветвей пакета служат поперечные балки -полушпалы. Опирание пакетов фиксированной длины из
рельсов предусмотрено на 2 сближенные шпалы на каждом  конце пакета .
Несущие балки пакетов на линии с электро- и тепловозной тягой применяются H=240мм
Элементы балок соединяются между собой высокопрочными болтами диаметром 22мм.
 При изготовлении балок сверление отверстий для болтов в вертикальных полках уголков и стенке тавра
каждой балки должно выполняться одновременно . При этом перед сверлением каждого следующего отверстия
все предыдущие должны быть заполнены пробками и монтажными болтами . Каждый элемент долженбыть
замаркирован, чтоб при монтаже на месте они располагались в ветви также , как и при сверлении
отверстий.
Сварные поперечные балки таврового сечения состоят из двух уголков сечением 160х160х14 и вертикального
листа между ними.  К несущим балкам поперечные крепятся при помощи высокопрочных болтов диаметром 24
мм, к головкам которых привариваются планки , препятствующие прокручиванию болта в период монтажа .
Связи между несущими балками, расположенными внутри колеи, выполняются из углового проката сечением
90х90х9. Каждая диагональ состоит из двух частей , между которыми расположены изолирующие прокладки
из фибры или текстолита.
Страховочный пакет полной длиной 12,0 м должен иметь опирание на две шпалы, поэтому границы  участка
страхового пути должны отстоять от конца пакета не менее чем на 2 шпалы с междушпальными ящиками и
перед ними  берма шириной 500 мм.
Расчетные сопротивления рельсовой стали  равны 1700 кг/ кв.см. для пакетов обычного исполнения . Для
изготовления рельсовых пакетов принята рельса типа Р 65. Могут применяться как новые (без износа), так
и старогодные рельсы, величина износа которых не должна превышать 8 мм для вертикального и 6 мм для
горизонтального. Используемые в пакетаз старогодные рельсы кроме того не должны иметь других
повреждений, превосходящих допустимые по ТУ-32ЦП-I-79 для рельсов I и II групп, и должны быть проверены
дефектоскопом. Применение в пакетах ремонтированных рельсов не допустимо .
Безопасность работ при изготовлении и установке пакетов и их безопасная эксплуатация должны
обеспечиваться выполнением требований действующих нормативных документов , относящихся к технике
безопасности, и местной инструкции, учитывающей условия эксплуатации объекта .

37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 06.21

КЛ-6 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 06.21
Р 11Н.контр Сипко 06.21

Описание работ по установке  рельсового
страховочного пакета

Утвердил Сипко 06.21
инвестиционно-строительная компания



37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зайнутдинов

06.21
КЛ-6 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Чумашвили
06.21

Р
12

Н.контр
Сипко

06.21

Номенклатура подвесных пакетов
Утвердил

Сипко
06.21

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зайнутдинов

06.21
КЛ-6 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Чумашвили
06.21

Р
13

Н.контр
Сипко

06.21

Область применения подвесных пакетов
Утвердил

Сипко
06.21

инвестиционно-строительная ком
пания



37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зайнутдинов

06.21
КЛ-6 кВ

Стадия
Лист

Листов
Проверил

Чумашвили
06.21

Р
14.1

Н.контр
Сипко

06.21
Страховочные пакеты из рельсовых

звеньев.
Сборочный чертеж

Утвердил
Сипко

06.21

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

L=12000

инвестиционно-строительная ком
пания



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

37-2021-ЭС
Лист

14.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата



37-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 06.21

КЛ-6 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чумашвили 06.21
Р 15Н.контр Сипко 06.21

Маркировочный пикет
Утвердил Сипко 06.21
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АО "НЭСК-Электросети"  "г.Краснодар
Краснодарэлектросети"
ул. Котовского, д. 76/2,
тел. 8 (86125)5-42-68

КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ОХРАННАЯ ЗОНА КАБЕЛЯ!
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ЖД по оси трассы
По данному эскизу выполнить 2 сигнальных
столбика.
Установить в местах местах прокола под
железной дорогой

инвестиционно-строительная компания
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

КЛ-6 кВ

1 Кабель силовой на напряжение до 10кВ АПвПу2г-10 1х300/70 м 12749
Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

2
Концевые муфты внутренней установки для 1-жильных кабелей с
ПВХ изоляцией на напряжение до 10 кВ 1ПКВТ-10-Б 300/400 шт. 6

3
Соединительная муфта для 3-жильных кабелей с ПВХ изоляцией
на напряжение до 10 кВ 1ПСТ-10-Б 300/400 шт. 24

4 Труба полиэтиленовая ПНД диаметром 160м ПЭ 80 SDR 13,6 м 531
5 Труба полиэтиленовая ПНД. диаметром 160м ПЭ 100 SDR 17 м 786 вкл. 105 резерв
6 Песок ГОСТ 8736-93 м© 844,72 с учетом ГНБ
7 Пена монтажная огнеупорная Penosil шт 20
8 Кирпич 0,25х0,12 шт. 33455
9 Страховочный пакет P65  лист 13 шт. 4
10 Установка маркировочного пикета  лист 14 шт. 2
11 Щебень м© 100

37-2021-ЭС.С

Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-717п - ТП-2191п, РИП-210 - ТП-717п, ТП-2191п
-ТП-370п г. Красноадар

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 10.20

КЛ-6 кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Чиркунов 10.20
Р 1Н.контр Сипко 10.20

Спецификация оборудования и
материалов

Утвердил 10.20

Журнал ЛЭП

Об-ние кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец
Трубу Методом ГНБ Открыто По опорам ТП по проекту

Об-ние Диаметр, мм Длина, м Об-ние Диаметр, мм Длина, м Длина, м Длина, м Длина, м Марка Кол., число и сечение жил Длина, м
В1 РИП-210 Проектируемая БКТП ПЭ-80 160 531 ПЭ-100 160 681 2698 - 25 АПвПу2г 3х(1х300/70) 3935



Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КЛ-6 кВ
1 Испытание кабеля силового испыт. 1
2 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 3
3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 3

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

КЛ 6кВ

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее м 3х2698

2 Прокладка кабельной линии РИП-210 м 3х15

3 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции м 3х10

4 Прокладка кабеля в трубы м 3х531

5 Прокладка КЛ методом ГНБ м 3х681

6 Монтаж концевой муфты шт. 6

7 Монтаж муфты соединительной шт. 24

Строительные работы

1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории м© 1162,44

2 Песчаная подсыпка для кабеля м© 387,48

3 Укладка кирпича в траншею шт. 33455

4 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м© 774,96

5 Разработка котлована для ГНБ для 34 ГНБ м© 310

6 Засыпка песком м© 310

37-2021-ЭС.ВР
Лист
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Ведомость демонтажных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Разбор асфальтового-бетонного покрытия м2 1000
2 Разбор тротуарной плитки м2 1500

Ведомость работ по благоустройству
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Восстановление асфальтового покрытия h=5 см м2 1000
2 Восстановление щебеночного покрытия h=10 см м2 1000
4 Восстановление тротуарной плитки м2 1500
2 Устройство песчаного основания h=10 см м2 1500
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