

Приложение № 1 к Договору
от «___» __________ 2022 г. № __________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации, проведению научно-исследовательских археологических работ, государственная историко-культурная экспертиза раздела отчета об археологических работах и исследованиях «Археологические изыскания», необходимые для целей строительства объекта электросетевого хозяйства по титулу: «Строительство одной ЛЭП 110кВ с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км».

1. Заказчик - АО «НЭСК-электросети».

2. Цели работы
	2.1. Оформление земельно-правовой, градостроительной и иной документации, необходимой для целей строительства объектов электросетевого хозяйства.

3. Объект, в отношении которого выполняются работы
Объект электросетевого хозяйства по титулу:
[bookmark: _GoBack]3.1. Строительство одной ЛЭП 110кВ  с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10 кВ «Солнечная» до ПС 110/10 кВ "Лучистая" протяженностью 15 км. 

4. Перечень нормативных правовых и технических актов, а также других документов в соответствии с которыми будут выполняться работы
4.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
4.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4.4. Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве».
4.5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
4.6. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4.7. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.8. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов».
4.9. Закон Краснодарского края от 05.11.2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».
4.10. Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
4.11. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».
4.12. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
4.13. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
4.14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20.
4.15. Приказ Минэкономразвития РФ от 22.09.2011 г. №507 № «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих мощностей).
4.16. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения». 
4.17. Приказ Минэкономразвития РФ от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».
4.18. Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2019 № 321 «Об утверждении методических рекомендаций по определению платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам».
4.19. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
4.21. Иные правовые акты РФ, ведомственные инструкции и разъяснения в сфере земельно-правовых отношений и кадастрового учета объектов недвижимости.

5. Содержание работ
Выполняются следующие работы:
5.1. Подготовительный этап:
5.1.1. Сбор, получение и анализ имеющихся исходно-разрешительной, технической документации, изучение материалов по ранее проведенным кадастровым работам, сбор недостающих сведений о смежных землепользователях, выявление правообладателей, запрос и получение землеустроительной, градостроительной и иной документации получение сведений из ЕГРН, проектной и иной документации, информации в отношении объекта, планируемого к строительству (п. 3 Технического задания).
5.1.2. Разработка детального плана мероприятий и необходимости последующих процедур.
5.1.3. Разработка сводной экспликации (в табличной форме) по земельным участкам, пересекаемыми полосой отвода.


5.2. Оформление материально-денежной оценки.
5.2.1. Фактическое обследование лесных участков, подлежащих занятию на период строительства и эксплуатации объекта;
5.2.2. Вынос в натуру границ вырубки (при необходимости): развитие плановой опорной сети, вынос в натуру трассы линейного объекта
5.2.3. Закрепление на местности трассы.
	5.2.4. Камеральные работы: камеральные работа по развитию плановой опорной сети; камеральные работы по результатам выноса в натуру трассы линейного объекта.
5.2.5. Полевые работы: подеревная съёмка, определение местоположения дерева в натуре и на плане, затеска коры и нумерация дерева, замер диметра и высоты ствола, размера кроны дерева, оценка состояния.
5.2.6. Подготовка материально-денежной оценки: детальные агролесомелиоративные изыскания (II категория сложности); составление выписки из таксационного описания характеристики выделов (объект); таксация лесонасаждений на незастроенных территориях (II кат.); подготовка материально-денежной оценки по каждому выделу.

5.3. Подготовка документации по планировке и межеванию территории 
5.3.1. Подготовка, сопровождение, согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства и утверждение в уполномоченном органе власти документации по планировке территории.
		5.3.2. Сопровождение процедуры проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории, публикация результатов публичных слушаний (при необходимости)

5.4.  Оформление земельно-правовой документации:
5.4.1. Подготовка схем(-ы) границ публичного(ых) сервитута(ов) на кадастровом плане территории.
5.4.2. Сопровождение процедуры принятия уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления решения об установлении публичного сервитута (сопровождение направления запросов, публикаций, обеспечение извещения правообладателей земельных участков).
5.4.3. Сопровождение процедуры внесения в ЕГРН сведений о границах публичного сервитута, заказ и получение выписки органа Росреестра.
5.4.4. Проведение оценочных работ по определению размера платы за сервитут (право ограниченного пользования) на земельных участках.
5.4.5. Подготовка соглашений об установлении сервитутов (право ограниченного пользования) на земельных участках, согласование их с Заказчиком, сопровождение процедуры их заключения (в том числе сопровождение внесения платы за публичный сервитут, предусмотренный проектом соглашения, в депозит нотариуса по месту нахождения земельного участка). 
5.4.6. Сопровождение процедуры государственной регистрации заключенных соглашений об установлении сервитута (право ограниченного пользования) на земельных участках в Управлении Росреестра (при необходимости).

5.5 Разработка и сопровождение проекта освоения лесов.
5.5.1. Разработка проектов освоения лесов.
5.5.2. Формирование проекта освоения лесов, вычерчивание проекта по участкам, подготовка отчета, брошюрование материалов.
5.5.3. Обеспечение и сопровождение государственной экспертизы проектов освоения лесов.
5.5.4. подготовка лесной декларации, направление адресату, сопровождение.

5.6. Проведение научно-исследовательских археологических работ, подготовка и сопровождение государственной историко-культурной экспертизы раздела «Археологические изыскания».

5.6.1 Выполнение и оформление отдельным томом раздела проектной документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»;
5.6.2. Получение заключение о возможности освоения земельного участка под строительство объекта от Управления государственной охраны объектов культурного наследия. 
5.6.2. Определение состава планируемых работ: определение методики проведения обследования обследование территории с целью определения объектов культурного наследия; закладка разведочных шурфов, привязка объекта культурного наследия на местности, фото- и графическая его фиксация, проведение первичного полевого изучения объекта (обмеры и пр.), сопоставление на местности местоположения проектируемого объекта с расположением объектов культурного наследия, камеральная обработка археологических материалов, составление отчетной документации (написание текста раздела «Обеспечения сохранности объектов культурного наследия» (План организации спасательных археологических работ), либо отчета о результатах археологического обследования земельного участка (в случае отсутствия объектов культурного наследия), векторный набор информации, составление альбома иллюстраций, формирование программы комплекса мероприятий по сохранению памятников археологии (их обходу, при невозможности обхода ‑ раскопкам, археологическому надзору и т.д.) и стоимость их реализации.

6. Документация, подлежащая передаче Заказчику по завершению работ.
6.1. Сводная экспликационная ведомость (в табличной форме) по земельным участкам, пересекаемыми полосой отвода.
6.2. Чертеж лесных участков с указанием трассы линейного объекта и границ вырубки древесно-кустарниковых насаждений;
6.3. Отчет о материально-денежной оценке по каждому выделу на бумажном носителе в 1 экз. и сканированные копии на электронном носителе в формате .pdf.
6.4. Документация по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания территории) на бумажном носителе в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf. dwg, docx.
6.5. Решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке территории на бумажном носителе в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf.
6.6. Решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута на бумажном носителе (оригинал) в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf.
6.7. Выписки из ЕГРН на земельные(-ый) участки(-ок) обремененных публичным сервитутом электронном виде в формате .pdf.
6.8. Отчеты по оценке величины соразмерной платы за сервитут (право ограниченного пользования) на земельные участки, на бумажном носителе в 1 экз. и сканированные копии на электронном носителе в формате .pdf.
6.9.  Соглашения об установлении сервитута (права ограниченного пользования) на части земельных участков, зарегистрированные в территориальных отделах Управления Росреестра по Краснодарскому краю (при необходимости) на бумажном носителе.
6.10. Решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления об утверждении проекта освоения лесов на бумажном носителе в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf.
6.11. Проект лесной декларации, сведения о принятии лесной декларации уполномоченным органом государственной власти или органа местного самоуправления на бумажном носителе в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf.
6.12. Отчет об археологических работах и исследованиях - раздел «Обеспечения сохранности объектов культурного наследия» (План организации спасательных археологических работ), либо отчет о результатах археологического обследования земельного участка (в случае отсутствия объектов культурного наследия), состоящий из текстовой и иллюстративной частей) на бумажном носителе в 5 экз. и сканированные копии на электронном носителе в формате .pdf в 1 экз. Текстовая часть отчета должна включать: пояснительную записку; историческую справку по материалам архивных и научных изысканий; описание примененной методики научно-изыскательских работ; информацию о расположении объектов историко-культурного наследия на территории строящихся объектов с GPS-привязкой; описание объектов культурного наследия с указанием размеров их зон охраны и необходимых охранно-спасательных мероприятий; программу комплекса мероприятий по сохранению памятников археологии (их обходу, при невозможности обхода - раскопкам, археологическому надзору и т.д.). Иллюстративная часть отчета должна включать: фото, иллюстративные и графические материалы по каждому из объектов, выявленных в ходе исследований. Заказчику передаётся один экземпляр на бумажном носителе (оригинал) в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf., в государственный орган охраны объектов культурного наследия, один экземпляр  передается в архив Исполнителя, один экземпляр в архив института археологии РАН.
6.13. Акт государственной историко-культурной экспертизы уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления (заключение о возможности освоения земельного участка под строительство объекта от Управления государственной охраны объектов культурного наследия) в 1 экз. и сканированная копия на электронном носителе в формате .pdf.

7. Документы, предоставляемые Заказчиком.
Перед выполнением работ Заказчик предоставляет Подрядчику после подписания договора следующие документы и информацию в отношении объектов, планируемых к строительству (п. 3 Технического здания):
7.1. Нотариальную доверенность, заверенную ЭЦП нотариуса, специалистам Подрядчика на право представлять интересы Заказчика в рамках договора (при необходимости).
7.2. Заверенные копии учредительных документов Заказчика (по письменному запросу Подрядчика).
7.3. Информацию, запросы, направленные в уполномоченные и иные органы и ответы на них.
7.4. Проектную документацию.

8. Дополнительные требования к предоставляемым отчетным материалам
8.1. Все материалы, являющиеся результатом выполнения работ по каждому этапу, предоставляются на бумажном носителе в количестве копий, необходимом для достижения цели выполняемых работ, при необходимости дополнительные копии изготавливаются Подрядчиком без дополнительной оплаты. 
8.2. Результаты работ также предоставляются в электронном виде как единый файл в формате pdf с постраничным разбиением, соответствующий каждому отдельному документу в оригинале по завершению каждого Этапа.

8. Стоимость работ и порядок расчетов
	9.1. Окончательная стоимость работ на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации, проведению научно-исследовательских археологических работ, государственная историко-культурная экспертиза раздела отчета об археологических работах и исследованиях «Археологические изыскания» определяется Договором, заключенным по результатам проведение закупочных процедур. 
	9.2. Оплата по договору осуществляется в следующем порядке:
	9.2.1. Не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик на основании счета, выставляемого Подрядчиком, перечисляет аванс в размере 10% от общей стоимости работ по Договору.
	9.2.2. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течении                   5 рабочих дней с даты подписания обеими сторонами без замечаний акта выполненных работ с приложением к нему всех документов, указанных в п. 6 Технического задания путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

10. Сроки выполнения работ.
9.1. Начало работ – с даты заключения договора.
9.2. Окончание работ – в течение 11 месяцев с даты заключения договора.
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