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Список используемых сокращений 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 
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ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-

тельства по данному объекту разработана на основании технического задания на проекти-

рование выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту: «Строительство ЛЭП-10 кВ в со-

ответствии с договором на ТП № 4-53-20-4253». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  

АО "НЭСК-электросети" и материалов обследования ООО «ЮгСтройАльянс». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 Приобретение провода СИП-3 1х95 мм² м 2599 

3 Приобретение железобетонных опор СВ 110-5 шт. 29 

6 Приобретение кабеля АПвПу2г-10 1х185/50 мм² м 5861 

7 Приобретение муфты концевой POLT 12D/1XO-L12B комп. 6 

8 Приобретение муфты соединительной POLJ 12/1x120-240 шт. 18 

1.3 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 

проектирование. 

В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство кабельных линии КЛ-10 кВ выполненных кабелем марки АПвПу2г-10 

3х[1х185/50] мм²: 

от РУ-10 кВ существующей БРП-10 кВ до проектируемой опоры №1; 

от проектируемой опоры №11 до проектируемой опоры №12; 

от проектируемой опоры №23 до существующей опоры №24(46); 

- строительство воздушных линии ВЛЗ-10 кВ выполненных проводом марки СИП-3 

3х[1х95] мм²: 

от проектируемой опоры №1 до проектируемой опоры №11; 

от проектируемой опоры №12 до проектируемой опоры №23. 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-

щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 

того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-

зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 
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1.4 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Усть-

Лабинск. 

Климат г. Усть-Лабинск умеренно-континентальный. Средняя температура января  

-3°C, июля +23,4°C. Среднегодовое количество осадков составляет 675 мм. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 

- по нормативному ветровому давлению - IV; 

- по нормативной толщине стенки гололёда – III; 

- сейсмичность района – 8 баллов. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 

Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 

Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-

тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 

к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-

качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-

ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО 

«ЮгСтройАльянс». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство кабельных линии КЛ-10 кВ: 

-от РУ-10 кВ существующей БРП-10 кВ до проектируемой опоры №1; 

-от проектируемой опоры №11 до проектируемой опоры №12; 

-от проектируемой опоры №23 до существующей опоры №24(46) 

;   

Проектируемые кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем марки АПвПу2г-10 

3х[1х185/50] мм². Сечение проверено по длительно допустимому току и на термическую 

устойчивость к токам короткого замыкания. 

2.2 Основные проектные и конструкторские решения 

До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-

изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-

оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-

тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 

должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-

щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 

правилами уличного движения. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 

таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 

земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-

ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-

ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». По 

всей длине кабельная линия защищается плитами ПЗК, а при пересечении с подземными 

коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений полиэтиле-

новой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с под-

земными коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей, проходя-

щих под автомобильными дорогами, выполнить щебнем, под тротуарами - песком, в 

остальных случаях - землей. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 

существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 

согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное 

зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 

трассы бурения с существующими коммуникациями..  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-

ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

2.3 Заземление 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 
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2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 

Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 

прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-

приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-

зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-

родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 

жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-

ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-

дена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 

Минимальная годовая величина 

удельного сопротивления грунта 

Ом·м 

Свыше 

100 

Свыше  

20 до 

100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  

5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-

шенная 

Высокая Весьма 

высо-

кая 

 

К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АПвПу2г-10 

3х[1х185/50] мм².  

Кабель типа АПвПу2г соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и гар-

монизированному документу НД 620 S1(2), в частности, метода испытаний на ускоренное 

старение НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 

добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 

свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 

условиям. 

Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные 

места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается 

прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 

глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 

трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система 

защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к 

защите от коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-

ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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3 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 10 КВ 

3.1 Общая информация 

Проектом предусмотрено строительство воздушных линии ВЛЗ-10 кВ: 

от проектируемой опоры №1 до проектируемой опоры №11; 

от проектируемой опоры №12 до проектируемой опоры №23. 

Проектируемые воздушные линии 10 кВ выполняются проводом марки СИП-3 3х[1х95] 

мм². Сечение проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к 

токам короткого замыкания. 

3.2 Основные конструкторские решения 

Защищенный провод (марки СИП-3) представляет собой одножильный 

многопроволочный проводник, покрытый защищенной оболочкой. Проводник 

изготавливается из термоупрочненного алюминиевого сплава марки альмелек, защитный 

слой из светостабилизированного сшитого ПЭ. Номинальная толщина изоляции должна 

быть - 2, мм. Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции - 0,33 мм. 

Монтаж самонесущего изолированного провода рекомендуется выполнять при 

температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°С.  

Конструкция провода СИП: 

 

 

Технические характеристики провода СИП: 

Вид климатического исполнения провода В, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 

15150-69.  

Провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним 

значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м 2±10 %, в том числе 

плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2 ±25 %.  

Провода СИП-3 стойки к изгибу при температуре минус 40°С.  

Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей 

среды не ниже минус 20°С.  

Провод СИП-3 выдерживает испытание на проход переменным напряжением 10 кВ 

частотой 50 Гц - Провода после выдержки в воде при температуре (20±10) °С не менее 10 

мин выдерживают испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение 5 

мин.  

Провод типа СИП-3 выдерживает испытание переменным напряжением 24 кВ частотой 

50 Гц в течение 5 мин.  

Допустимый нагрев токопроводящих жил не должен превышать значений 90 °С при 

нормальном режиме эксплуатации, 250 °С при коротком замыкании.  

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода провода в эксплуатацию.  

Срок службы проводов не менее 25 лет. 

Воздушная линия ВЛЗ осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП-3.  
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3.3 Заземление 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

ВЛ 10 кВ с защищенными проводами подвешивается на изоляторах. Все металлические 

конструкции, установленные на опоре заземляются путем соединения их проводником ЗП1 

и зажимом ПС2 с верхним заземляющим выпуском стойки. 

Заземление опор выполнено по типовому проекту 3.407.150 «Заземляющие устройства 

опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ». В соответствии с гл. 2.4 ПУЭ 7 издания, все опоры ВЛЗ 10 

кВ, на которых установлены выключатели, разъединители, кабельные муфты и т.п., должны 

быть заземлены с сопротивлением не более 10 Ом в любое время года (ПУЭ п. 1.7.96). 

3.4 Мероприятия по защите от коррозии 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и не 

требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные усилия 

при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно одина-

ковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают появление в 

железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. Положительным ка-

чеством железобетона также является надежная защита металлической арматуры от корро-

зии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют предва-

рительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. Корро-

зийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких материалов, 

добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 

стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, уста-

новлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия тре-

щин, толщине защитного слоя бетона. Гидроизоляцию выполнить горячим битумом в 2 

раза на высоту не менее 2,7 м. 

Для сварных соединений также необходимо выполнить антикоррозийную защиту. Ме-

сто сварки окрасить эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по 

ГОСТ 25129-82. наносят на сухую очищенную до 3 степени очистки поверхность, согласно 

ГОСТ 9.402-80. Траверсы, поступающие на трассу обязательно должны пройти горячее 

цинкование. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 

с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ предусматрива-

ется выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и 

механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-

рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 

коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 

приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 

нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 

12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, КЛ являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-

лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ, КЛ при 

возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ, КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 

объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 

учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-

рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 

ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 

Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 

открытым огнем. 

 Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-

ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-

нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 

безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 

изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 

также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-

гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-

ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции, так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок 

в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков.  
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  

10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
http://docs.cntd.ru/document/456054209
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27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-

деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 

42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 

49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 

50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  

51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
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Приложение А 

Техническое задание на проектирование 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

3.407.1-143
Ж
елезобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2

3.407-150
Заземляющ

ие устройства воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ

Прилагаемые документы:

44-2021-ЭС.ВО
Ведомость опор

44-2021-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

44-2021-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

44-2021-ЭС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План трассы ВЛЗ-10 кВ

6
Кабельный журнал

7
Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ выше 1 кВ до 35 кВ

8
Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

9
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

10
Пересечение двух кабельных линий в земле

11
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

12
Уплотнение кабеля в трубе

13
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3

14
Монтажный чертеж установки кабельной муфты на концевой опоре

15
Монтажный чертеж опоры АтБ10-21

16
Монтажный чертеж опоры ПоБ10-2

17
Заземлитель из одного вертикального электрода для железобетонных опор
ВЛ 6, 10, 20, 35 кВ

Привязан

18
Координаты КВЛ-10 кВ

19
Разрезы ГНБ

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
1

19
Утвердил

Геккиев
11.21

Общ
ие данные

ООО "Ю
гСтройАльянс"

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
ОБЩ

ИЕ УКАЗАНИЯ
Рабочая документация выполнена на основании:

-
технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-электросети";

-
материалов обследования ООО "Ю

гСтройАльянс".
Данным 

 
комплектом 

 
рабочих 

чертежей 
запроектировано 

строительство 
КВЛ-10 

кВ 
от 

РУ-10 
кВ

сущ
ествующ

ей БРП-10 кВ до опоры №
24(46) сущ

ествуещ
ей ВЛ-10 кВ "РПУ-3":

-
строительство кабельных линии КЛ-10 кВ выполненных кабелем марки АПвПу2г-10 3х[1х185/50] мм²:
от РУ-10 кВ сущ

ествующ
ей БРП-10 кВ до проектируемой опоры №

1;
от проектируемой опоры №

11 до проектируемой опоры №
12;

от проектируемой опоры №
23 до сущ

ествующ
ей опоры №

24(46);
-

строительство воздушных линии ВЛЗ-10 кВ выполненных проводом марки СИП-3 3х[1х95] мм²:
от проектируемой опоры №

1 до проектируемой опоры №
11;

от проектируемой опоры №
12 до проектируемой опоры №

23.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических

сетей» 
РД 

34.20.185-94 
и 

Изменений 
и 

дополнений 
к 

разделу 
2 

«Расчетные 
электрические 

нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%

.
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

-
по нормативному ветровому давлению - IV;

-
по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные коммуникации,
и получить письменное разрешение на производство работ.

Нумерация опор принята условно.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующ
ие в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, 

принятые 
в 

настоящ
ем 

проекте, 
в 

том 
числе 

экологические, 
 
санитарно-гигиенические,

противопожарные, 
не 

содержат 
отступления 

от 
государственных 

норм, 
правил 

и 
стандартов, 

требующ
их

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.
Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
При 

разработке 
проектной 

и 
рабочей 

документации 
использованы 

нормативные 
документы 

согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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- проектируемая ВЛЗ-10 кВ с указанием номера, сечения жил и пролета в метрах;

- существующая ж/б опора;

- существующая ж/б опора с подкосом;

- проектируемая опора;

- проектируемая опора с подкосом;

- демонтируемая опора

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе.

Л1; 3x(1х70)
-14-

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП № 4-53-20-4253

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 11.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2Утвердил Геккиев 11.21

Условные обозначения ООО "ЮгСтройАльянс"

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой



Б/М

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
3

Утвердил
Геккиев

11.21

Ситуационный план
ООО "Ю

гСтройАльянс"

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Сущ
. БРП-10 кВ

опора №
26(43)

Проект. КВЛ-10 кВ ул. Коммунальная

ул. Коммунальная

ул. Гоголя

ул. Тельмана

ул. Ватутина

ул. Гоголя

ул. Кавказская



1.
Утолщ

енной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-сущ
ествующ

ие.
2.

Схема РУ-10 кВ БРП-10 кВ показаны условно.
3.

Нумерация опор принята условно, в скобках указан сущ
ествующ

ий номер опор.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
4

Утвердил
Геккиев

11.21

Схема электрических соединений
ООО "Ю

гСтройАльянс"

QS1

W
1

ТА1-ТА3
400/5

QS2
ОПНп-10

I с.ш. 10 кВ яч. 6

Л1.1; СИП-3 3х[1х95] мм²
L=409 м

БРП-10 кВ

HDA-MA-NHH
HDA-MA-NHH

HDA-MA-NHH
HDA-MA-NHH

HDA-MA-NHH

№
1

№
24(46)

№
11

№
12

№
23

Л1.2; СИП-3 3х[1х95] мм²
L=420 м

В1.2; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²
L=156 м

В1.3; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²
L=518 м

В1.1; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²
L=1135 м

Сущ
. ВЛ-10 кВ "РПУ-3"



93.41 93.36 93.42

93.45

92

91.82

92.

92.11

92.29

92.23

92

92.22

92.30

93.40

92.79

93.33

КН

1,4м

В1.1; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²

Сущ. БРП-10 кВ

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

М 1:500

Ли
ни
я 
со
вм
ещ

ен
ия

 с
 л
ис
то
м 

5.
2

44-2021-ЭС

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 11.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5.1 16Утвердил Геккиев 11.21

План трассы ВЛЗ-10 кВ ООО "ЮгСтройАльянс"



220 кВ. Тихорецк -Ново-Лабинская оп №215

92.32

92.26

92.29

92.59

92.45 92.54

92.85

92.65 92.47

92.55

92.74

93.16

92.94

93.33

93.02

92.80

92.36

93.31

92.05

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

44-2021-ЭС
Лист

5.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

М 1:500

Ли
ни
я 
со
вм
ещ

ен
ия

 с
 л
ис
то
м 

5.
3

Ли
ни
я 
со
вм
ещ

ен
ия

 с
 л
ис
то
м 

5.
1



кабель связь гл. 0.8   тел.918-8389402

ук.каб.

92.43

6

92.41

92.55

93.50
т
еррит

ория Газонаполнит
ельной ст

анции

4

92.43

92.87

92.73

92.80

93.21

93.38

93.17
93.39

92.70

93.00

92.72

92.99

92.74

93.33

93.40

94.88

94.80

95.18 95.12

94.63

95.11

93.70
93.90

94.64

94.59

95.09

220 кВ.

т
еррит

ория Газонаполнит
ельной ст

анции

92.63

92.64

93.05

93.15

92.83 93.10

93.

93.65
93.50

93.49
93.60

93.51

93.40
93.40

94.70

93.50

93.40

20,2м

ГНБ "1-1"
2тр. п/э 160мм

4,0
L=32,0 м

ж/д

тр. п/э 160мм
1,0

L=4,0 м
0,8-к.с.

20,1м

19,9м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.2

Линия совмещения с листом 5.4



КН

2В
гл. 1.80
2пл.1502В

гл. 1.80
2пл.1502В

гл. 1.80
2пл.1502В

гл. 1.80
2пл.150

каб.связи  гл.0.8

каб.связи  гл.0.8

ул.Коммунальная

6

№
23

110 кВ.
3пр.

10 кВ.

каб.связи  гл.0.8

10 кВ.
93.43

93.67

93.95

94.45

94.23

Щ

94.40

94.20

93.42
93.29

93.80

93.30

97.30

94.33

94.50

94.48

97.30

93.27

93.46

93.63
91.83

93.67
91.87

93.65

94.33

94.45

94.43

94.35

94.31

93.74

93.68
93.63 93.68

А

94.15

94.06

Щ

93.81

93.98 93.73

Щ

94.56

А

94.58

94.65

94.60

94.27
94.31

93.84

94.28

94.38 94.81 94.39

94.60

94.59

94.65

94.61

94.49

Щ

94.71

94.49

ук.каб.

каб.связи  гл.0.8

4

92.90

93.46

93.30

51
93.82

4

т
еррит

ория Газонаполнит
ельной ст

анции

93.23

92.92

93.18

93.05

92.94
93.04

93.28
93.22

93.44

92.98

93.29

93.41

93.53
93.49

93.46

92.98

93.64

93.37

93.04

93.00

93.40
93.40

тр. п/э 160мм
1,0

L=25,0 м
1,8-вод.
0,8-к.с.
а/д

4м

тр. п/э 160мм
1,0

L=4,0 м
0,8-к.с.

22,5м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.3

Линия совмещ
ения с листом 5.5



0.0

2В
гл

. 1
.8

0
2п
л.

15
0

2В
гл

. 1
.8

0
2п
л.

15
0

2В
гл

. 1
.8

0
2п
л.

15
0

6

каб.связи  гл

ка
б.
св
яз
и 

 г
л.

0.
8

10
 к
В.

ка
б.
св
яз
и 

 г
л.

0.
8

10
 к
В.

б/пр

№23

ка
б.
св
яз
и 

 г
л.

0.
8

95.13

94.67

94
.6

9

96
.0

595.19

94.77

94
.8

0

94
.7

6

94.68

94
.7

0

Щ

94
.6

7

95
.3

4

94
.6

0

95
.6

4

94.48

95
.7

0

94
.6

6

94.63

94
.5

9

95.90

93.78

93.80

94
.6

3

94
.2

2

94
.6

0

95
.8

5 94
.6

0

Щ

94
.5

3
95.49

94
.4

8 94
.5

4

94
.5

0

94

93
.9

8

93.61

93
.4

3

93
.6

7

93
.9

5

94
.4

5

94
.4

5

94
.2

3

Щ 94
.2

0

93.84

ук.каб.

ка
б.
св
яз
и 

 г
л.

0.
8

2,6м

3,2м

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

44-2021-ЭС
Лист

5.5
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.6

Линия совмещения с листом 5.4



2В
гл. 1.80
2пл.150

8

ул
.К
ом
му
на
ль
на
я

каб.связи  гл.0.8
каб.связи  гл.0.8

В.Б.

95.30

95.29

А

95
.2

6

95
.3

0 95
.2

2

95
.3

0

95.18

А

95
.3

0

95.22

95
.2

2

95.17

95
.13

94
.9

8

95.19

95
.0

0

94.74

94.94

А 94
.9

5

95
.0

0

95.00

94
.9

9

94
.9

1

94
.8

8

94.95

95.00

95.13

А94
.9

1

94
.9

6

Щ 94
.6

4

94
.8

7

3,6м

3,3м

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

44-2021-ЭС
Лист

5.6
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.7

Линия совмещения с листом 5.5



ул
.К
ом
му
на
ль
на
я

каб.связи  гл.0.8

35 кВ.

95.87

96
.13

95.80

95.73

95.89

95
.7

0

А

95.74
95.68

96
.0

8

А

95
.6

9

95
.8

7

95
.9

4

95.71

95.66

95.33

95
.5

2 95
.5

6

95
.6

6

95
.3

3

95
.4

8

95.06

95.13

95.27

95
.4

0

95
.2

6

95.19

А
95

.2
6

95
.2

7

А

95.17

95.17

95.30

95
.10

95.19

95
.2

4
95

.3
1

95
.2

8

95
.3

4

ук.каб.

тр. п/э 160мм 1,0
L=13,0 м въезд

2,7м

3м

5,1м

2,5м

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

44-2021-ЭС
Лист

5.7
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.8

Линия совмещения с листом 5.6



А

96.59

КН

Г
 гл.2.00

Г
 ст

.273  в.д.

 гл.2.00

КН

Г
 гл.1.50

Г
 ст.114  в.д.

 гл.1.50

Г
 гл.1.50

Г
 ст.219  в.д.

 гл.1.50

акация
 6 

0.2
 5

ул.Коммунальная

№31

ул.Гоголя

10 кВ.

№
1

10 кВ.

10 кВ.

3пр.

35 кВ.

35 кВ.

№
8

№
13

№
12

96

96.15
96.14

96.37

96.44

А

96.32

96.19
96.10

96.27

96.22

96.11
96.13

96.14

96.09

96.22
95.22

96.20

96.44

96.32

96.50

96.49
96.52

96.48
96.69

96.54
96.46

96.49 96

96.20
96.22

96.11
96.01

А

96.14

96.33Щ

96.20

96.21

96.15
Щ

96.15

96.27

96.21

96.26

96.32

96.27

Щ

96.27 96.35

96.30

96.30

96.60
94.60

96.96
94.96

96

96

95.84

96.29

96.11

96.16

96.31

96.14

95.94

95.99

95.85

95.74
ковер

95.87

96.13

96.28

95.91

95.85

95.74

каб. 10кВ  гл.0.8

№
1

Л1.1; СИП-3 3х[1x95] мм²

-42-
№
2

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
2,0-газ.

ГНБ 2-2
тр. п/э 160мм

2,0
L=27,0 м

а/д

2,5м

4,8м

4м

3,5м

2,6м

1,7м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.8
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.9

Линия совмещ
ения с листом 5.7



КН

КК

КК

5
5

каб. 10кВ  гл.0.8

Г
 ст.273  с.д.

 гл.1.30
Г

 ст.273  с.д.

 гл.1.30Г
   н.д.

 гл.1.30
Г

   н.д.

 гл.1.30

КК

ул.Гоголя

№
1

5

ул.Гоголя

№
9

3пр.

10 кВ.

№
9

96.69

96.49 96.44

96.30

96.30

96.48 96.45
септ

ик

96.45

96.47
96.36

96.37
96.20септ

ик

96.45
96.51

96.40
Щ

96.32

96.30
96.47

96.66

96.48

96.58

96.36
96.50

96.41

96.40

96.61

96.44

96.41

96.37
96.44

96.38
ковер

96.63
ковер

96.27

96.45

Щ

96.40

96.02
96.13

96.29

96.40
96.37

96.25

96.16

96.61

Щ

96.46

96.47
96.70

96.9
96.54

96.39

96.64

-42-
-42-

-42-
-42-

-42-

№
3

№
4

№
5

№
6

№

8,1м

8,1м

7,9м

9,6м

7,5м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.9
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.10

Линия совмещения с листом 5.8



каб. 

ГГ

Г
 ст.100  в.д.

 гл.1.20 Г
 ст.100  в.д.

 гл.1.20
Г

 ст.100  в.д.

 гл.1.20 Г
 ст.100  в.д.

 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

ул.Гоголя

3пр.
10 кВ.

10 кВ.
3пр.

3пр.

10 кВ.
№

8
10 кВ.

3пр.

5

5

10 кВ.

ук.каб.

ш
рп

ук.каб.

№
7

10 кВ.

3пр.

10 кВ.
3пр.

6.61

96.55

96.75

96.50

96.70

96.86

96.65

96.54

96.53

Щ
96.54

0

96.95

96.64

96.54

96.74

96.72

Г
 ст.50  н.д.

 гл.1.20
Г

 ст.50  н.д.

 гл.1.20

Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20

97.09

Щ

96.97

96.82

96.76

96.76
97.37

96.92

96.77

96.98

97.02

96.97

96.61

96.55
96.82

97.01

96.85

97.23

97.02

96.73

96.82

96.66

Щ

96.70

96.64

96.70

97.06

96.82

96.52
96.52

96.82

96.99

96.94

96.89

96.89

96.86

97.01

96.64
97.02

96.86

96.96

97.20

96.87

97.10

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст.89  в.д.

 гл.1.20
Г

 ст.89  в.д.

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
 гл.1.20

 ст
.273  в.д.

-42-
-38-

-35-
№
7

№
8

№
9

№
10

№
11

-41-

7,5м

7,7м

2,6м

5м

В1.2; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.10
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.11

Линия совмещения с листом 5.9



ВВ

Г
 ст

.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 вы
с.2.30

Г
 ст

.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 вы
с.2.30

Г
 ст

.50  н.д.

 выс.2.30

ВВ

л.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.2

л.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.20
Г

 гл.1.2

6

ВВ

6

ул.Гоголя

ВВ

ВВ

6

6

огород

6

№2 №4

б/пр

3пр.
35 кВ.

№
3

б/пр

35 кВ.

3пр.

№
11

10 кВ.

3пр.

3пр.
10кВ.

№
6

№
8

10 кВ.

3пр.

б/пр

Щ

№
10

№
12

6

ВВ

№
14

№
16

6

Щ

35 кВ.

3пр.
10 кВ.

3пр.
10 кВ.

В
 ст

.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20

В
 ст

.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20

96.91

96.87

97.10

97.60

97.57

97.59

97.57

97.55

97.58

94.50

97.42 97.44

97.08

97.52

97.19

97.27

97.22

97.30

96.99

97.53

97.41
97.48

97.31
97.19

97.16

97.01
97.40

97.23

97.29

97.48

97.46
97.38

97.25
зам.

97.19

98.11

97.14

97.33
97.37

97.40

97.43

98.17
97.55

97.35

97.52

97.27

97.36

97.18

Г

Г
Г

97.50

97.69
97.51

97.46

97.35
97.22

97.44

97.49
97.50

97.16

97.27

97.13

97.34
9

97.35 97.41 97

Г
Г

97.12
97.25

97.03

96.81

96.97

96.94

97.19

98.37

97.27

97.16
97.22

3пр.

 ст
.273 

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

№
14

№
15

№
13

-33-
-40-

8,5м

9,5м

9,1м

9,2м

-33-
№
12

6,4м

Л1.2; СИП-3 3х[1x95] мм²

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист
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Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.12

Линия совмещения с листом 5.10



ВВ

ВВ

В  ст
.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20
В  ст

.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20

Г
 ст

.50  н.д.

 вы
с.2.30

Г
 ст

.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 вы
с.2.30

Г
 ст

.50  н.д.

 выс.2.30
Г

 ст
.50  н.д.

 выс.2.30

ГГ
ГГ  ст

.89  в.д.
 гл.1.20

В  ст.76

 гл.1.20

В
 ст.76

 гл.1.20

В
 ст

.76

 гл.1.20

В  ст.76

 гл.1.20

В
 ст.76

 гл.1.20

В
 ст

.76

 гл.1.20

Г
 гл.1.20 Г
 гл.1.20

6
6

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

 ст.108  в.д.

ГГ

В
 ст.25

 гл.1.20
В

 ст.25

 гл.1.20

ул.Гоголя

6

№
18

№
24

Щ

ВВ

№
28

ВВ
ВВ

ул.Гоголя
ВВ 6

6

6

Щ

вых.

тп
ш
рп.

№
30

№
32

ВВ

ВВ

вых.

Пл

Щ

ул.Горького

вых.

Щ

3пр.
10 кВ.

3пр.

10 кВ.

6

3пр.
10 кВ.

3пр.

10 кВ.
№

11
3пр.

10 кВ.

В
 ст

.76

 гл.1.20
В

 ст
.76

 гл.1.20

97.44

97.35 97.41

97.52
97.36

97.40

97.46

97.26

97.25

97.31
97.50

97.3297.43
97.14

97.22

97.35

97.40
97.30

97.30

97.18

97.10

97.30
97.25

97.16

97.22

97.23

97.10

97.26

97.34

97.13

97.07

Г
Г

Г
Г

97.97

98.01

97.80

97.83

Щ

97.78 97.72

97.73

97.80

97.52
97.39

97.94

97.11
97.13

97.14

97.21

97.22

97.45

97.30
97.33

97.20
97.33

Щ

Щ

97.51

97.52

97.38
97.61

97.67

97.50

97.46

97.5497.49

97.78

97.71
96.21

97.69

98.01

97.28
ковер

97.56

97.60

97.59

97.52

97.51

97.56
97.68

97.23

97.65

97.11

97.34

Г
Г

Г

97.11

96.93

96.90

97.06

96.90

96.95

97.09

97.04

97.07

96.94

96.91

96.99

97.05

96.85

97.16

3пр.

35 кВ.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

 ст.108  н.д.

 гл.1.20

Г
 ст

.57  н.д.
 гл.1.20

 гл.1.20

№
16

№
17

№
19

№
20

№
18

-40-
-40-

-40-

-44-
-44-

8,6м

7,7м

7,3м

3,7м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.12
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.13

Линия совмещения с листом 5.11



97.90

98.15
97.40

КН

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г
 гл.1.20

В
 ст.50

 гл.1.00
В

 ст.50

 гл.1.00

6

Щ

3пр.
10 кВ.

Г
 ст.100  н.д.

 выс.3.00
Г

 ст.100  н.д.

 выс.3.00

ш
рп

А

Щ

3пр.
10 кВ.

Щ

3пр.
10 кВ.

№
13

№
16

Щ

Щ

97.33

97.20

97.16

97.02

97.16

96.90

98.09

98.15

98.12 98.05

97.90

97.96

97.95

98.09

97.11

97.50

96.98

97.53
97.70

97.42
ковер

97.15
ковер

97.95

97.74
97.62

97.70

97.73

97.64

97.4398.35

А

97.09

96.98

97.11

96.90
ковер

97.07
97.18

97.25

97.04

96.90

96.95
95.95

97.18

97.33

97.53

97.34

97.50

97.40

97.13

35 кВ.

 ст
.273  в.д.

 ст
.273  в.д.

Г
 ст

.89  в.д.

 гл.1.20

 ст
.57  н.д.

 гл.1.20

Г
 ст.89  в.д.

 гл.1.20

Г

Г
 гл.2.1

 ст.273  в.д.

В1.3; АПвПу2г-10
3х[1х185/50] мм²

№
21

№
22

№
23

-44-
-44-

тр. п/э 160мм
1,0

L=13,0 м
2,1-газ.
а/д

тр. п/э 160мм
1,0

L=10,0 м
въезд

ГНБ "3-3"
2тр. п/э 160мм

2,3

L=51,0 м
а/д
1,2-2газ.

6,4м

7,4м

9,7м

1,9м

тр. п/э 160мм
1,0

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.13
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.14

Линия совмещения с листом 5.12



А

В
 ст.50

 гл.1.20 В
 ст.50

 гл.1.20

ВВ

В  пл.63

 гл.1.20
В  пл.63

 гл.1.20

В  ст.50

 гл.1.20

В  ст.50

 гл.1.20

В  ст.50

 гл.1.20

В  ст.50

 гл.1.20

В
 пл.25

В
 пл.25

КН

КН

КН

КН

 гл.1.00

Г
 ст.57  н.д.

В
 ст

.25
В

 ст
.25

№41

б/пр

№43

каб.связи гл.0.8

№45

Г

б/пр

ул.Тельмана

ул.Тельмана

каб.связи гл.0.8

Г

Г

8

8

8

Щ

А

98.95

98.58

98.51
98.61

98.66

98.65
Пл

98.70

98.47

98.47

98.62

98.65

98.76

98.64

98.62

98.71

98.70

98.97
97.77

98.84

98.67

98.75

А

98.73

98.80
зам.

98.80

98.66

98.64

98.69

98.22

98.19

98.09

98.15

98.60 98.42

98.41 98.37

98.65
98.63

98.70
зам.

98.70

98.52

98.63

98.66

98.69
98.53

98.46

98.41

98.33

98.39

98.33

98.46

98.46

98.33

98.35

98.35

98.46

98.29

98.51

А

А

98.63

98.70

98.62

98.67

тр. п/э 160мм
1,0

L=9,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
1,0-газ.

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
1,2-вод.

ГНБ "4-4"
2тр. п/э 160мм

1,0
L=11,0 м

а/д

1,8м

2,8м

1,8м
1,1м

1,1м

1,5м

тр. п/э 160мм
1,0

L=4,0 м
а/д

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
1,0-газ.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
Лист

5.14
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.15

Линия совмещ
ения с листом 5.13



98.95

Г
В пл.150

 гл.1.5

В пл.150

 гл.1.5

В пл.150

 гл.1.5

В пл.150

 гл.1.5

В пл.150

 гл.1.5

В пл.150

 гл.1.5

В
 ст.25

 гл.1.00В
 ст.25

 гл.1.00

МН

ВВ
 ст

.50
 гл.1.00

В  ст
.50

 гл.1.20

В  ст
.50

 гл.1.20

В ст.50

 гл.1.20

В  ст
.50

 гл.1.20

В  ст
.50

 гл.1.20

В ст.50

 гл.1.20

ВВ

ВВ

В
 пл.63

 гл.1.20

В
 пл.63

 гл.1.20

В
 пл.63

 гл.1.20

В
 пл.63

 гл.1.20

В
 пл.63

 гл.1.20

В
 пл.63

 гл.1.20

2М
 маг.

М
Н В ст.50

 гл.1.20

В
 гл.1.20

В ст.50

 гл.1.20

В
 гл.1.20

ВВ

ул.Кавка
зская

№4-Б

ВВ

5

ул.Тельмана

№
33

ук.каб.

№
37

№
39

ул.Тельмана

ул.Тельмана

5

№
35

5

Г
5

каб.связи гл.0.8

Г

б/пр

98.91

98.94

98.84

Г

98.80

А
98.94

98.88

98.82
98.84

98.72

98.79

Пл
98.96

98.90
98.89

98.77

ГЩ

98.90
99.06

98.86 98.90

А

А

98.87

98.87

98.07

98.84

98.90 98.86

98.95

Г

А

98.80

98.75
97.75

98.58

98.63

А 98.77

98.73

97.93

98.81
98.69

98.92

98.79

98.82

98.79

98.84

Г

98.89

98.94

98.73

98.75 98.76

98.85

99.20

98.69

98.55

98.89

А

98.74

Г

98.78

А

98.93

99.20

99.24
99.14

98.99

99.17
98.17

98.81

98.68

99.21

99.18

98.75
97.55

98.74

98.80

98.87

98.75

98.80
97.60

А

98.89

98.69

98.70

98.84

ГНБ "6-6"
2тр. п/э 160мм 2,5

L=18,0 м

1,2-газ.
1,0-вод.
0,8-к.с.
а/д

ГНБ "5-5"
2тр. п/э 160мм 2,3

L=19,0 м 1,5-вод.
0,8-к.с.

1,5м

1,5м

0,5м

3,9м

1,9м

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

44-2021-ЭС
Лист

5.14
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

М 1:500

Ли
ни
я 
со
вм
ещ

ен
ия

 с
 л
ис
то
м 

5.
16

Линия совмещения с листом 5.14



98.94

А

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

В
 пл.150

 гл.1.5

КЖ

КН

КН

КН

2М
 маг.

Г  ст
.50  н.д.

 выс.4.00
Г  ст

.50  н.д.

 выс.4.00

КЖ

В  ст.25

 гл.1.00
В  ст.25

 гл.1.00

КЖ

каб.связи гл.0.8

№
8а

5

ул.Кавказская

КН

каб.связи Рост
елеком

А

ук.каб.

5

№
10

№
8

Г
 ст.50  н.д.

 выс.4.00
Г

 ст.50  н.д.

 выс.4.00

ул.Ватутина

Г  ст.89  н.д.

 гл.1.20
Г  ст.89  н.д.

 гл.1.20

Г
 гл.1.20

Г  ст
.57  н.д.

 гл.1.20

В
 ст.100

 гл.1.20 В
 ст.100

 гл.1.20 ул.Кавказская

№
10-А

№
10-Б

каб.связи гл.0.8

№31

10кВ. 0.4кВ.

Г
 ст

.57  н.д.

 выс.2.20 Г

 выс.2.20
вых.

А

№
22/21

Р.К.

№
22/22

10кВ. 0.4кВ.
А

6
ук.каб.

каб.связи Рост
елеком

ук.каб.

98.92

98.80

А

98.91

А

98.80
А

98.75

99.14

А

98.89

99.12

99.19

99.07
99.14

98.87

98.92

А

98.89

98.85

98.84
99.11

98.98
98.85
97.85

98.83

99.19
А

98.99

98.19

98.94

98.96

99.11
99.05

98.99
99.06

98.91

98.87

98.91

98.78 98.69

98.49

98.86

98.81

А

98.90

98.82
99.15

98.89

98.96
99.05

99.05

99.10

99.06

Г

А

99.12
98.96

99.18
99.01

98.89
98.97

А

98.95

99.01

А

98.76

98.89

98.82

А 99.19

98.96

98.86

99.39

99.06

99.01

99.23

А
98.83

98.93
99.24

99.09
99.08

99.02

98.93
98.59

98.58 98.67

99.11
99.06

А

98.92

99.01

99.07

98.88

98.94

98.99

99.04

98.96

98.91

98.93
98.85А

99.05
98.05

Г

98.83
98.87

98.80

А 98.93

98.98

А

А

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
1,0-вод.

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
опора

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
опора

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
опора

тр. п/э 160мм
0,7

L=4,0 м
опора

тр. п/э 160мм
1,0

L=4,0 м
0,8-к.с.

№
24(43)

1,8м

2м

1,9м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

44-2021-ЭС
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Изм.

Кол.уч
Лист
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Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.15



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту
проложен

Марка
Количество кабелей и

сечение жил, напряжение
Длина,

м
Марка

Количество кабелей
и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1.1
яч. 4 РУ-10 кВ БРП-10 кВ

опора №
1

в РУ-10 кВ БРП-10 кВ
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
15

в земле
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
1002

в земле в трубе
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
50

методом ГНБ
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
59

по опоре
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
9

В1.2
опора №

11
опора №

12
в земле

АПвПу2г
3х[1х185/50] мм², 10 кВ

138

по опоре
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
18

В1.3
опора №

23
опора №

24(43)

в земле
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
335

в земле в трубе
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
67

методом ГНБ
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
98

по опоре
АПвПу2г

3х[1х185/50] мм², 10 кВ
18

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
6

Утвердил
Геккиев

11.21

Кабельный журнал
ООО "Ю

гСтройАльянс"



А5-92-25

Прокладка кабельной линии параллельно с
ВЛ выше 1 кВ до 35 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.7     44-2021-ЭС

Привязал Каминник 11.21

5000 min

Заземляющее усторйство
опоры

5000 minПри отсутствии
заземляющих
устройств

В стесненных условиях допускается уменьшение разрывов, указанных на
чертеже, до 2000 (не менее).
При этом кабели должны быть защищены  изолирующими трубами.



   1. На чертеже указаны минимальные размеры.
   2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с
организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом кабели должны прокладываться
в трубах путем подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу  А5-92-45.

2000

750

Дерево

Кустарник

А5-92-27

Прокладка кабельной линии по отношению
к деревьям и кустарникам

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.8     44-2021-ЭС

Привязал Каминник 11.21



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.9     44-2021-ЭС

Привязал Каминник 11.21



АА
1000

500

Рис.1

ББ

1000

150

Рис.2

ВВ Рис.3

1000Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45
Уплотнение А5-92-45Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
Рис.

А5-92-29

Защ
ита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

Привязан л.10     44-2021-ЭС

Привязал
Каминник

11.21

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

23

-01

-02



500

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000
2000 Труба асбестоцементная (см.

п. 2)
А

А

Б

БВВ

250

А-А

2000
2000

500

Б-Б

250

В-В

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

А5-92-32
Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

Привязан л.11    44-2021-ЭС

Привязал
Каминник

11.21

1234

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова



Привязан л.12     44-2021-ЭС

Привязал Каминник 11.21

Труба Уплотнение Кабель

300 min

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Аллакозов



Привязан л.13     44-2021-ЭС

Привязал Каминник 11.21

А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
2

2
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
1

7,0 кг

3
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
1

19,7 кг

4
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
1

4,7 кг

5
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
1

1,52 кг

6
Хомут Х51

Л56-97.01.06
3

3,3 кг

7
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

1

8
Колпачок

К-6
1

9
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

3

10
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
3

11
Ограничитель перенапряжений

HDA-MA-NHH
3

Tyco Electronics

12
Спиральная пружинная вязка типа

ВС 70/95.2
1

13
Труба стальная электросварная
прямошовная ∅127 мм, L=2,8м

ГОСТ 10704-91
15,5 кг

14
Лента из нержавеющ

ей стали
F2007

10
п.м

15
Cкрепа крепления ленты

А200
10

16
Траверса

см. лист 14.3
1

10,2 кг

17
Мультикамерный разрядник

РМК-20-IV-УХЛ1
1

13

см. лист 14.2

13

1415

грунт

Ось трассы ВЛ

2500 7900 1000

Ø
350

2050

Ø
350

Ø
350

1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2.
Установка мультикамерных разрядников осущ

ествляется по одному на опору с чередованием фаз в любой
регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р2) для анкерных опор,
(Крепление Р1 или Р4) для угловых анкерных опор, типового проекта 23.0067.

3.
Установка опор в грунте осущ

ествляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и
∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщ

ательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощ

ью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4.
Крепление кабеля по опоре выполнить лентой из нержавеющ

ей стали, через каждые 0,6 м.
5.

Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6.

Заземление опор выполнить по листу 17 данного тома проекта.

2500300

не менее 700

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
14.1

3
Утвердил

Геккиев
11.21

Монтажный чертеж установки кабельной
муфты на концевой опоре

ООО "Ю
гСтройАльянс"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

44-2021-ЭС
Лист

14.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

5

9

78

78

11

16

10
9

11
16

3

10

10

2

3

2 5

4

12

6

1415

6

710

>150-200



Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

1

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88   L=1200 1 8,14 кг

2 Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88  L=275 1 1,9 кг

3 Круг В20 ГОСТ 2590-82
ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300 1 0,15 кг

4 Сварные швы 0,07 кг

2

3

1

2
В 3

Б

Б

А

А

1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

1200

275

50548
50

50

32

M 1:10
Б-Б А-А

20

R9

В

44-2021-ЭС
Лист

14.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата



Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
2

2
Крепление подкоса У52

Л56-97.04.01
1

7,0 кг

3
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
1

19,7 кг

4
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
1

4,7 кг

5
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
1

1,52 кг

6
Хомут Х51

Л56-97.01.06
2

2,2 кг

7
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

1

8
Колпачок

К-6
1

9
Спиральная пружинная вязка типа

ВС 70/95.2
1

10
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

6

11
Зажим ПА

Л56-97.01 л.3
3

12
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
3

13
Мультикамерный разрядник

РМК-20-IV-УХЛ1
1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

A (см. лист 15.2)

грунт

1
1

Ось трассы ВЛ

2300 7900
1000

5500

Ø
350

2050

4400

Ø
350

1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2.
Установка мультикамерных разрядников осущ

ествляется по одному на опору с чередованием фаз в любой
регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р2) для анкерных опор,
(Крепление Р1 или Р4) для угловых анкерных опор, типового проекта 23.0067.

3.
В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.

4.
Установка опор в грунте осущ

ествляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и ∅ 350-650
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщ

ательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощ

ью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5.
Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

6.
Заземление опор выполнить по листу 17 данного тома проекта.

1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
15.1

2
Утвердил

Геккиев
11.21

Монтажный чертеж опоры АтБ10-21
ООО "Ю

гСтройАльянс"



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

5410
3 11

11

789

78 9

2

3

10

1212
4

10

6

12 12

2

44-2021-ЭС
Лист

15.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

11
10

550550

450650

100150

>150-200

А



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

1
Стойка СВ110-5

ТУ 5863-002-00113557-94
1

2
Оголовок ОГ54

Л56-97.01.01
1

27,2 кг

3
Изолятор

Ш
Ф
-20Г1

3

4
Колпачок

К-6
3

5
Спиральная пружинная вязка типа

ВС 70/95.2
6

6
Мультикамерный разрядник

РМК-20-IV-УХЛ1
1

7
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
1

8
Гайка М12

ГОСТ 5915-70
2

0,02

2

1

грунт

Ось трассы ВЛ

5

5

2

34

6

6

2

6
34

7

8

2500 8800

Ø
350

200

Не менее 1 м

1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2.
Установка мультикамерных разрядников осущ

ествляется по одному на опору с чередованием фаз в
любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р1), типового
проекта 23.0067.

3.
Установка опоры в грунте осущ

ествляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350 мм.
Засыпку пазух котлованов выполнить с тщ

ательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощ

ью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4.
Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

5.
Заземление опор выполнить по листу 17 данного тома проекта.

20

40

Схема установки опоры

~500

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
16

Утвердил
Геккиев

11.21

Монтажный чертеж опоры ПоБ10-2
ООО "Ю

гСтройАльянс"



Одностоечная опора

Вертикальный
электрод

Заземляющ
ий

выпуск

500L

500

Опоры с подкосом

Заземляющ
ий

выспуск

500

500L

Вертикальный
электрод

Примечание:
1.

По типу 1 нормируемое сопротивление заземления обеспечивается заземляющ
ими выпусками железобетонных стоек.

2.
Согласно техническому циркуляру №

 11/2006 «О заземляющ
их электродах и заземляющ

их проводниках» с точки зрения
коррозионной и механической стойкости, минимальный размер заземляющ

их электродов из круглых стержней проложенных
в земле составляет 18 мм.

3.
При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров (≤ 108 мм).

4.
При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длину
вертикального электрода согласно таблицы.

3.407-150

Заземлитель из одного вертикального
электрода для железобетонных опор

ВЛ 6, 10, 20, 35 кВ

Статус
Лист

Листов
Р

1

Сельэнергопроект
Западно-Сибирское отделение

1987

Утвердил
ГИП

Нач.отд.

Мурашко
Селиванов
Гавин

Гл.спец.
Колмаков

Привязан л.17     44-2021-ЭС

Привязал
Каминник

11.21

Тип
заземлителя

Эквивалентное
удельное

сопротивление
грунта ρэ, ом.м

Вертикальные электроды
Расстояние

между
вертикальными
электродами, м

Расход стали ∅ 18мм
Нормируемое
сопротивление
заземляющ

его
устройства, Ом

кол-во,
штук

длина L, м
длина, м

масса, кг

Заземление опор ВЛ-6-20 кВ в населенной местности и ВЛ 35 кВ

1
До 20

-
-

-
-

-

10
2

Св. 20...50
1

10
-

10,2
9,1

3
...50...100

1
15

-
15,2

13,5

4
...100...200

1
20

-
20,2

18,0
15

Заземление опор 6-20 кВ в ненаселенной местности

1
До 55

-
-

-
-

-

30
5

Св. 55...80
1

3
-

3,2
2,8

6
...80...100

1
5

-
5,2

4,6

...100...1000
1

5
-

5,2
4,6

0,3ρэ

Рук.гр.
Ст.инж.

Силиванова
Родионова

30.01
29.01
29.01
29.01
28.01
28.01

ЭС 07

1
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44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП № 4-53-20-4253

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 11.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 18Утвердил Геккиев 11.21

Координаты КВЛ-10 кВ ООО "ЮгСтройАльянс"

Номер
опоры

Координаты ВЛЗ-10 кВ
X Y

1 500123.95 2196955.75
2 500122.53 2196997.73
3 500121.09 2197040.07
4 500119.65 2197082.04
5 500118.22 2197124.02
6 500116.77 2197165.99
7 500116.06 2197207.97
8 500115.34 2197249.97
9 500115.05 2197288.40
10 500114.78 2197326.00
11 500114.50 2197363.99
12 500143.34 2197473.11
13 500143.11 2197506.45
14 500142.89 2197539.80
15 500142.21 2197579.79
16 500141.54 2197619.79
17 500140.87 2197659.78
18 500140.20 2197699.77
19 500158.45 2197699.62
20 500160.74 2197743.31
21 500163.03 2197787.00
22 500165.31 2197830.69
23 500167.60 2197874.39

номер
точки

Координаты
КЛ-10 кВ, В1.1
Х Y

1 500730.31 2196417.69
2 500730.42 2196412.48
3 500712.23 2196412.10
4 500676.71 2196412.10
5 500645.37 2196470.75
6 500636.83 2196616.05
7 500630.23 2196871.33
8 500629.72 2196871.82
9 500527.35 2196871.03
10 500437.43 2196870.51
11 500361.40 2196871.68
12 500241.59 2196872.29
13 500218.69 2196874.60
14 500127.57 2196874.14
15 500126.67 2196875.01
16 500123.95 2196955.75

номер
точки

Координаты
КЛ-10 кВ, В1.2
Х Y

1 500114.50 2197363.99
2 500142.90 2197364.20
3 500143.40 2197364.70
4 500143.34 2197473.11

номер
точки

Координаты
КЛ-10 кВ, В1.3
Х Y

1 500167.60 2197874.39
2 500168.12 2197888.54
3 500167.26 2197889.47
4 500079.72 2197892.69
5 500045.98 2197935.58
6 500044.72 2197935.73
7 500035.87 2197928.77
8 500035.13 2197928.60
9 499970.18 2197942.51
10 499947.96 2197944.83
11 499934.19 2197947.54
12 499906.16 2197954.29
13 499897.99 2197956.33
14 499879.75 2197959.32
15 499879.40 2197959.39
16 499878.71 2197960.45
17 499882.24 2197977.66
18 499882.86 2197979.25
19 499884.18 2197981.42
20 499884.78 2197982.88
21 499893.54 2198020.63
22 499902.65 2198062.70
23 499904.64 2198071.47
24 499910.45 2198098.08
25 499914.91 2198122.66
26 499914.19 2198123.71
27 499913.19 2198123.89



92.73

92.80

93.21

92.72

92.74

93.33

93.40

95.12

94.63

95.11

.59

93.05

93.40

94.70

93.50

93.40

20,1м

19,9м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Рабочий котлован

Установка ГНБ

32000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=32,0 м

Приемный
котлован

14844

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0
+86,0
+85,0
+84,0
+83,0

2362

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0
+86,0
+85,0
+84,0
+83,0

14794

44-2021-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
на ТП №

 4-53-20-4253
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
11.21

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
19.1

6
Утвердил

Геккиев
11.21

Разрезы ГНБ
ООО "Ю

гСтройАльянс"

Разрез ГНБ "1-1"
М (1:200)
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13608

+97,0
+96,0
+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0
+86,0
+85,0

2392

Разрез ГНБ "2-2"
М (1:200)

Рабочий котлован

Установка ГНБ

27000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=27,0 м

Приемный
котлован

11000

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0
+86,0
+85,0

+96,0
+97,0

44-2021-ЭС
Лист

19.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
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28351

+97,0
+96,0
+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

Разрез ГНБ "3-3"
М (1:200)

+96,0
+97,0

Рабочий котлован

Установка ГНБ

51000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=51,0 м

Приемный
котлован

11158

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

44-2021-ЭС
Лист

19.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+98,0
+99,0

+98,0
+99,0

11486

газ., гл. 1,2 м, ∅100
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6903

+97,0
+96,0
+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

Разрез ГНБ "4-4"
М (1:200)

+96,0
+97,0

Рабочий котлован

Установка ГНБ

11000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=11,0 м

Приемный
котлован

2097

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

44-2021-ЭС
Лист

19.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+98,0
+99,0

+98,0
+99,0
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

951

+97,0
+96,0
+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

Разрез ГНБ "5-5"
М (1:200)

+96,0
+97,0

Рабочий котлован

Установка ГНБ

19000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=19,0 м

Приемный
котлован

12849

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

44-2021-ЭС
Лист

19.5
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+98,0
+99,0

+98,0
+99,0

2168

газ., гл. 1,5 м, ∅1502329
702

к.с., гл. 0,8 м
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4231

+97,0
+96,0
+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

Разрез ГНБ "6-6"
М (1:200)

+96,0
+97,0

Рабочий котлован

Установка ГНБ

17000

2 трубы п/э ∅160 мм, L=17,0 м

Приемный
котлован

5473

+95,0
+94,0
+93,0
+92,0
+91,0
+90,0
+89,0
+88,0
+87,0

44-2021-ЭС
Лист

19.6
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

+98,0
+99,0

+98,0
+99,0

2042

вод., гл. 1,0 м, ∅50

1860

к.с., гл. 0,8 м

1298
2096

газ., гл. 1,2 м, ∅89
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44-2021-ЭС.ВО
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 11.21

Ведомость опор

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Утвердил Геккиев 11.21
ООО "ЮгСтройАльянс"

Ведомость опор ВЛЗ-10 кВ

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Номер типового

проекта

Проектируемые

одностоечная СВ 110-5 2÷10;13÷17;20÷22 17

одностоечная с одним подкосом СВ 110-5 1;11;12;18;19;23 6

Существующие

одностоечная с одним подкосом СВ 24(46) 1



44-2021-ЭС.ВР
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
10.21

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия
Лист

Листов
Р

1
1

Утвердил
Геккиев

10.21
ООО "Ю

гСтройАльянс"

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Строительные работы

1
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории

м³
598.60

2
Песчаная подсыпка для кабеля

м³
192.05

3
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншею

м
117

4
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ

м
157

5
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ (резерв)

м
157

6
Обратная засыпка траншеи щ

ебнем
м³

38,6

7
Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

м³
367.95

8
Вывоз обычного грунта после устройства траншеи

м³
230.65

9
Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ

м³
15,00

10
Выемка грунта под приемный котлован ГНБ

м³
15,00

11
Обратная засыпка рабочего котлованов ГНБ грунтом

м³
15,00

12
Обратная засыпка приемного котлована ГНБ грунтом

м³
15,00

Монтажные работы

13
Прокладка кабельной линии в траншее
АПвПу2г-10 3х[1х185/50]

м
1475

14
Прокладка кабельной линии в траншее в трубе
АПвПу2г-10 3х[1х185/50]

м
117

15
Прокладка кабельной линии методом ГНБ
АПвПу2г-10 3х[1х185/50]

м
157

16
Прокладка кабельной линии по опоре
АПвПу2г-10 3х[1х185/50]

м
45

17
Прокладка кабельной линии в БРП-10 кВ
АПвПу2г-10 3х[1х185/50]

м
15

18
Укладка плит ПЗК в траншею

шт.
3073

19
Монтаж концевой муфты

компл.
6

20
Монтаж соединительной муфты

шт.
18

21
Монтаж ОПН на опоре

шт.
15

22
Прокладка воздушной линии по опорам (3 провода)

км линии
0,829

23
Монтаж одностоечной опоры

шт.
17

24
Монтаж одностоечной опоры с одним подкосом

шт.
6

25
Монтаж заземлителя опоры

шт.
23

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ведомость демонтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

1
Разбор асфальтобетонных покрытий

м²
70

2
Разбор покрытий из тротуарной плитки

м²
4

Ведомость работ по благоустройству территории

Поз.
Наименование

Ед. изм.
Количество

1
Восстановление асфальтобетонных покрытий

м²
70

2
Восстановление покрытий из тротуарной плитки

м²
4



44-2021-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 10.21

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Утвердил Геккиев 10.21
ООО "ЮгСтройАльянс"
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Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

ВЛЗ-10 кВ

1 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами изм. 43

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 2

3 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного исп. 60

4 Испытание трех элементов изолятора подвесного исп. 24

5 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя изм. 23

КЛ-10 кВ

6 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

7 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 3

8
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 9

9 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ исп. 9

10
Испытание элементов и ограничителей перенапряжения,
напряжением до 75 кВ исп. 15

11 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами изм. 18



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание
Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

44-2021-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
10.21

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
Р

1
2

Утвердил
Геккиев

10.21
ООО "Ю

гСтройАльянс"

КЛ-10 кВ:

1
Кабель силовой  на напряжение 10 кВ, сечение жилы 185 мм²

АПвПу2г-10 1х185/50 мм²
м

5861
С учетом запаса 8%

2
Муфта концевая муфта наружной установки для экранированных
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение
до 10 кВ, сечение жилы 120-240 мм2, с болтовыми наконечниками

POLT 12D/1XO-L12B
Raychem

комп.
6

Один комплект включает
материалы для 3-х фаз

3
Муфта соединительная для одножильных экранированных кабелей
с пластмассовой изоляцией с проволочным экраном на напряжение
до 10 кВ, сечение жилы 120-240 мм²

POLJ 12/1x120-240
Raychem

шт.
18

4
Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм

ПЭ-100 SDR 13,6
м

314

5
Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм

ПЭ-100 SDR 21
м

117

6
Плита ПЗК 240х480

шт.
3073

Защ
ита кабеля

7
Песок

ГОСТ 8736-93
м³

192,05

8
Щ
ебень

м³
38,6

ВЛ-10 кВ:

9
Провод самонесущ

ий изолированный с одной жилой из
алюминиевого сплава сечением 95 мм², в изоляции из
светостабилизированного сшитого полиэтилена

СИП-3 1х95 мм²
м

2599
С учетом запаса 4,5%

10
Ж
елезобетонная опора

CВ 110-5
шт.

29

11
Крепление подкоса У52

шт.
6

12
Оголовок ОГ54

Л56-97.01.01
шт.

17

13
Траверса ТМ73

Л57-97.04.02
шт.

8

14
Траверса ТМ60

Л57-97.01.01
шт.

7

15
Накладка ОГ52

Л56-97.04.04
шт.

6

16
Траверса

см. лист 14.3
шт.

5

17
Хомут Х51

Л57-97.01.03
шт.

18



Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание
Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

44-2021-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
10.21

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
Р

2
2

Утвердил
Геккиев

10.21
ООО "Ю

гСтройАльянс"

18
Изолятор

Ш
Ф
-20 Г1

шт.
51

19
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

шт.
9

20
Колпачок

К-6
шт.

60

21
Спиральная пружинная вязка

ВС 70/95.2
шт.

115

22
Натяжная изолирующ

ая подвеска
НБ-2-6 + ЛК-70/20-И4

шт.
24

23
Зажим ПА-2-2

Л56-97.01 л.3
шт.

9

24
Зажим ПС-2-1

шт.
38

25
Мультикамерный разрядник

РМК-20-IV-УХЛ1
шт.

24

26
Ограничитель перенапряжений

HDA-MA-NHH
Tyco Electronics

шт.
15

27
Сталь круглая диам. 18 мм, длиной 10000 мм

ГОСТ 2590-88
шт.

23
Заземление опор

28
Лента из нержавеющ

ей стали
F2007

Tyco
м

50

29
Скрепы для крепления лент

A200
Tyco

шт.
50

30
Труба стальная электросварная прямошовная ∅127 мм, L=2,8м

ГОСТ 10704-91
шт.

5

31
Кабельный держатель компактный

BHR-35
шт.

35

32
Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-T

ТУ34-13-10273-88
шт.
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