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№ докум.Изм. Подп. Дата
Тараненко А.ВРазраб.
Тараненко А.В.Пров.
Тараненко А.ВГИП

Обозначение Наименование
Приме
чание

2021-0998-CТ1
2021-0998-СП1
2021-0998-ЭС.ПЗ

Содержание тома
Состав проектной документации
Пояснительная записка

1. Исходные данные и основание для проектирования
2.Отвод земельных участков

2.1. Инженерная подготовка, организация рельефа.
3.Технологические и конструктивные решения линейного

объекта. Искусственные сооружения.
3.1.Местоположение, геоморфология, рельеф, климат
3.2.Геолого-литологическое строение и гидрогеологические
условия
3.3. Сведения о категории
3.4. КТП-10/0,4 кВ
3.5.Компенсация реактивной мощности
3.6.Внешние электрические сети 10 кВ
3.7.Защита от перенапряжений. Заземление. Молниезащита.

4.Здания, строения и сооружения, входящие в
инфраструктуру линейного объекта.

5.Проект организации строительства.
5.1. Строительство КЛ-10 кВ
5.2. Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ.
5.3.Мероприятия по пожаробезопасности
5.4.Антикоррозийная защита
5.5.Строительные мероприятия, связанные со
строительством в особых условиях
5.6. Мероприятия по охране труда
5.7. Мероприятия по технике безопасности

6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.
7.1.Исходные данные и основание для проектирования
7.2.Охрана и рациональное использование земельных
ресурсов

Решения, принятые в проектной документации, не содержат отступлений от
государственных норм, правил и стандартов, требующих согласования с органами,
которые утвердили и (или) ввели в действие эти документы. При соблюдении правил
технической эксплуатации, требований ПУЭ, пожаро- и взрывобезопасности,
эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.
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Обозначение Наименование Приме
чание

7.2.1. Отвод земельных участков
7.3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
7.4. Охрана поверхностных и подземных вод
7.5. Очистка и восстановление территории строительства
7.6. Охрана растительного и животного мира
7.7. Наличие полезных ископаемых
7.8. Наличие памятников истории и культуры
7.9. Прогноз изменения состояния окружающей среды под
воздействием проектируемых электросетевых объектов
7.10. Выводы

8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
9.Сметная документация
10. Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС

Исходные документы:

Прилагаемые документы:

Техническое задание на проектирование - выданное
филиалом ”Геленджикэлектросеть” АО ”НЭСК-электросети”.

Свидетельство

Рабочие чертежи:

Приложение А

Приложение Б

2021-0998-ЭС Электрические сети 10/0,4 кВ
2021-0998-ЭС.С1, С2 Спецификация оборудования

2021-0998-ЭР Электротехнические решения. КТПП-630/10/0,4 кВ
2021-0998-ЭР.С Спецификация оборудования
2021-0998 Строительные решения. Фундамент КТПП-630/10/0,4 кВ
2021-0998-СР.В Ведомость объемов работ
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1 2021-0998-ПЗ Пояснительная записка

1 2021-0998-ЭС, ЭР, СР
Трансформаторная подстанция.
Электрические сети 10/0,4 кВ.

1 2021-0998-ЭС.С, ЭР.С Спецификации оборудования

1 2021-0998-ЭС.В Ведомость объемов работ
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ЗАПИСКА

2021-0998-ПЗ
Лит № докум.Изм. Подп. Дата

. Тараненко А.В.Разраб.
Тараненко А.В.Пров.

Т. контр.
Н. контр.

Тараненко А.В.ГИП 1

1. Исходные данные и основание для проектирования
Рабочая документация «Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном участке для

личного подсобного хозяйства садово-овощеводческого направления по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ №4-34-19-0998»

- выполнена на основании:
а) Технического задания на проектирование, выданного филиалом «Геленджикэлектросеть»

АО «НЭСК-электросети».

Техническим заданием определено выполнение проектных работ для электроснабжения
ЭПУ расположенные на земельном участке для личного подсобного хозяйства садово-
овощеводческого направления по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель):

-установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа напряжением
10/0,4 кВ, с силовым трансформаторам мощностью 250 кВА;

- строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. «ДМ-7»;
- строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП
Состав и объем проекта соответствуют одностадийному проектированию – Проектная и

рабочая документация (ПРД).

Работы, выполняемые в процессе проектирования, ставят своей целью обеспечить:
- надежность электроснабжения потребителей;
- качество электроэнергии у потребителей;
- удобство обслуживания при аварийном и текущем ремонте;
-рациональное использование природных ресурсов (земельных угодий, зеленых насаждений).

Основные показатели проекта:

Поз. Наименование Кол. Ед.изм.

1 Трансформаторная подстанция КТППккв-630/10/0,4 кВ 1 шт.
2 Силовой трансформатор ТМГ-250/10/0,4кВ 1 шт.
3 Кабель АПвПу2г 1х120 мм2 3330 м
4 Муфта концевая 10 кВ 6 шт.
5 Плита закрытия кабеля ПЗК 2021 шт.
6 Труба гибкая ПНД/ПВД красная д.160 мм 16 м
7 Муфта соединительная 10 кВ 9 шт.
8 Провод СИП-2 3х95+1х70 мм2 67 м
9 Провод СИП-3 1х120 мм2 6 м
10 Стойка СВ-95-3 1 шт.
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2. Отвод земельных участков
Площадка (трасса) строительства расположена в Краснодарском крае, г. Геленджик,

дорога на с. Дивноморское.
В проектной документации отвод земельных участков под прокладку КЛ-10 кВ,

строительство ВЛИ-0,4 кВ не предусмотрен.
2.1. Инженерная подготовка, организация рельефа.

Земельные участки, отведенные под прокладку КЛ-10 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ уже
используются под инженерные коммуникации. Вертикальная планировка площадок при
строительстве данного объекта не изменяется.

Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зоне прокладки КЛ-10
кВ., строительстве ВЛИ-0,4 кВ вырубка зеленых насаждений не требуется, только формовочная
обрезка мешающих строительству ветвей деревьев и вырубка дикорастущих кустарников.

Для строительства электрических сетей на отведенной территории предполагается
использование существующих дорог.

3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные
сооружения.

3.1. Местоположение, геоморфология, рельеф, климат

Площадка (трасса) строительства расположена в Краснодарском крае, г. Геленджик,
дорога на с. Дивноморское.

В геоморфологическом отношении она находится на полигональной морской равнине,
представляющую собой выположенную часть Маркотхского хребта, имеющую в районе работ
абразионно-делювиальный склон с преобладанием плоскостного смыва в сторону моря под углом
4-5°.

Рельеф площадки мелкорытвенный, с уклоном в сторону моря. Абсолютные отметки
колеблются от 38,9 м до 70,65 м.

Отрицательных физико-геологических процессов на данной территории не выявлено.
Климат г-к Геленджик формируется в условиях влияния Черного моря, главного

климатообразующего фактора. Согласно климатическому районированию для строительства
приняты по приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 следующие природные условия:

- Среднемесячная температура воздуха составляет:
в январе от -5 до +2 °С, в июле от +21 до 25 °С, среднегодовая температура воздуха +

12,7 °С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -24 °С, абсолютный максимум
температур летом составляет +39 °С;

- Среднегодовая сумма осадков составляет 805 мм. Распределение осадков в году
неравномерное;

- Снежный покров неустойчив, появляется обычно 23 декабря. Средняя дата схода
снежного покрова 6 марта. Расчетное значение веса снегового покрова земли Sg = 0,30 кПа для
I снегового района -1 (карта 2 СНКК 20-303-2002);

- В течение года преобладают ветры северных румбов и в несколько меньшей степени
южных.

- Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с, наибольшие скорости ветра могут
достигать 32 м/с и более, число дней с сильным ветром составляет 48.

- Ветровой район по давлению ветра - «особый» Wg=l,00 кПа (карта 1 СНКК 20-303-2002).
- Ветровой район по средней скорости ветра за зимний период -V;
- Расчетное значение эквивалентной стенки гололеда 40 мм для V района по гололеду по

приложению 5 СНиП 2.01.07-85;
- Зона влажности по СНКК 20-302-2000 - 2 (нормальная).
- Нормальная глубина промерзания составляет - 0,80м.

3.2. Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия
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В геологическом строении изученной территории принимают участие техногенные,
пролювиально-делювиальные образования четвертичного возраста, залегающие на коренных
породах верхнего мела. Геолого-литологический разрез их до глубины 9,0 м по данным
пройденных скважин и исследования территории, выполненные и предоставленные ООО
«Искатель» имеет следующий вид (сверху вниз):

1. от 0,00 до 0,30 м - t IV - насыпные грунты, представленные древяно-
щебенистыми грунтами с глинистым заполнителем.

2. от 0,30 м до 5,80-6,20 м - pd Qui - древясно-щебенистые отложения с
суглинистым заполнителем, маловлажные. Количество обломков от 44,10 до
60,75%, в среднем 53,04%. Мощность слоя от 5,5 до 5,9 м.

По данным сейсмозондирования в этом районе раздел низких и высоких скоростей
сейсмоволн происходит на глубине 8,5-13,0 м. Это говорит о том, что до этих глубин коренные
породы в той или иной степени выветрелые и в целом по сейсмическим свойствам они являются
выветрелыми и относятся ко II категории грунтов по сейсмическим свойствам.

Сейсмичность площадки строительства 9 баллов, согласно СНК 22-301-2000
«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» (ТСН 22-302-2000) и СНКК 23-
302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», утвержденные
департаментом по строительству и архитектуре Краснодарского края и зарегистрированные
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу.

Участок изысканий находится в сейсмически опасном районе. Фоновая сейсмичность г.
Геленджик для объектов массового строительства по СНиП П-7-81* и по ТСН 22-301-2000г. по
Краснодарскому краю составляет 8 баллов (ОСР 97А), 9 баллов (ОСР 97В) и 9 баллов (ОСР 97С).

Подземные воды в период изысканий скважинами вскрыты не были, в периоды обильных
осадков может произойти временное появление воды типа «верховодки» в рыхлых
крупнообломочных отложениях на границе с коренными породами.

3.3. Сведения о категории

Потребитель, подключаемый к проектируемой трансформаторной подстанции КТПП-
630/10/0,4 кВ по надежности электроснабжения, относятся к III категории.

Нагрузки потребителей приняты согласно РД34.20.185-94 «Расчетные электрические
нагрузки» с изменениями и дополнениями и предоставлены ООО «СветоЮг» В части жилых и
общественных зданий, по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий». Расчетные нагрузки на вводах потребителей приведены в экспликации
на плане электрических сетей.

3.4 ТП-10/0,4 кВ

На основании выданного задания на проектирование, расчетных нагрузок и учета их
перспективного роста произведен выбор силовых трансформаторов на вновь устанавливаемой ТП.
К установке принята комплектная трансформаторная подстанция тупиковая киоскового типа
напряжением 10/0,4 кВ КТППккв-630/10/0,4 кВ с силовым трансформаторам ТМГ мощностью 250
кВА, производства ООО «АС-Строй» г. Краснодар.

3.5 Компенсация реактивной мощности

Согласно письма ОАО «Кубаньэнерго» №302.9/10 от 22.02.2007 г. проектом не
предусмотрена компенсация реактивной мощности так, как средневзвешенный cosɸ по данным
предоставленных заказчиком и уточненных по РД34.20.185-94 не менее 0,96, что соответствует
tgɸ=0,329 < tgɸ=0,35 - нормативное значение коэффициента реактивной мощности.
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3.6 Внешние электрические сети 10/0,4 кВ

Для питания проектируемой КТПН, согласно заданию на проектирование, проектом
предусмотрено строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. «ДМ-7». Для прокладки предусмотрен
кабель марки АПвПу2г 3х(1х120 мм2)

Сечение кабелей выбрано по длительно допустимому току нагрузки в максимальном
режиме и проверены на термическую устойчивость к односекундному току короткого замыкания.
Выбор сечения кабеля на напряжении 10 кВ произведен, исходя из нормативных документов и
перспективного роста нагрузок, а также исходя из максимально допустимых потерь напряжения
в элементах сети - в пределах 5%.

Для обеспечения питания потребителей предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-
0,4 проектируемой КТП. На основании расчетных нагрузок, по условию срабатывания защитных
аппаратов при однофазном коротком замыкании, и технического задания, электроснабжение,
выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-2 (3х95+1х70 мм²).

Для прохождения проектируемой ВЛИ-0,4 кВ приняты проектируемые железобетонные
опоры со стойками СВ-95-3 по типовому проекту 26.0085 ”Одноцепные, двухцепные и переходные
железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО ”МЗВА” и ”TYCO
Electronics”.

Расчетные пролеты приняты, исходя из района климатических условий, прочности опоры,
количества и сечения СИП-2. Расстановка опор произведена исходя из расчетного пролета и с
учетом удобства выполнения ввода к фасаду здания и подхода к РУ-0,4 кВ проектируемой
КТПП.

Проект разработан на основе типового проекта 26.0085 ”Одноцепные, двухцепные и
переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО ”МЗВА” и
”TYCO Electronics”.

Трассы линий КЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ разработаны по оптимальным техническим решениям,
продиктованными условиями площадки строительства.

3.7 Защита от перенапряжений. Заземление. Молниезащита.

Заземляющее устройство подстанции принято общим для напряжений 10 и 0,4 кВ.
Сопротивление заземляющего устройства (З.У.) должно быть <4 Ом в любое время года. В
качестве З.У. использованы искусственные и естественные заземлители.

Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений в РУ
проектируемой ТП ВН и НН предусмотрены ограничители перенапряжений нелинейные.

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но
могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжений 10 кВ и 0,4кВ.
Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Заземляющее устройство выполняется углубленными вертикальными и горизонтальными
заземлителями. В качестве З.У. использованы искусственные заземлители. Искусственное
заземляющее устройство выполняется заглублёнными заземлителями угловая сталь 63х63 мм
соединенные стальной полосой 40х4 мм, укладываемой на дно котлована по периметру
фундамента. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно
выполняться сваркой.

Удельное сопротивление грунта составляет не более 150 Ом х м.
Защита ТП от прямых ударов молнии согласно СО-153.34.21.122-2003, п.3,2.1.2

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
предусматривает использование металлической кровли защищаемых объектов в качестве
естественных молниеприемников при одновременном соблюдении следующих условий:

электрическая непрерывность между различными частями обеспечена на долгий срок;
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толщина металла кровли составляет не менее 4 мм для железа (информация завода-
изготовителя);

кровля не имеет изоляционного покрытия;
неметаллические покрытия на/под металлической кровлей не выходят за пределы

защищаемого объекта.
Заземление муфт выполняется с помощью провода заземления, входящего в комплект

непаянного присоединения заземляющего провода.
Несущая нулевая жила по всей длине ВЛИ-0,4 кВ используется в качестве глухо

заземленного проводника. Несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему
выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов).

Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно
выполняться сваркой.

Конструктивное выполнение заземляющего устройства принято по типовому проекту
3.407.150 ”Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ”.

4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.
При строительстве линейного объекта КЛ-10 кВ и монтаже КТПН, строительство новых

и реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и не
производственного назначения не производится.

5. Проект организации строительства.
Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация

строительства».
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на

рабочих чертежах.
Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной технологии

производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ предусматривается
выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и механизмами
для производства работ.

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации.

При выполнении строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования СО
34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ», руководствоваться типовым положением о службе
техники безопасности в строительных организациях и другими нормативными документами.

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории
к строительству.

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных
работ регламентируется следующими технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП:

-Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при
строительстве линий 0,38...35 кВ и ПС 35/10 кВ.

Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, необходимо
выполнять с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и
механизмов, их заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

При перевозке людей и грузов автотранспортом и при механизированном производстве
работ необходимо соблюдать требования «Правил дорожного движения».

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и
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коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих
сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

В качестве временных зданий и сооружений для размещения строительно-монтажного
персонала должны быть использованы передвижные инвентарные средства (вагоны-общежития
типа ВО-8 или ВО-10).

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства  и
задела  в  строительстве предприятий,  зданий  и  сооружений».

Нормативная продолжительность строительства КЛ-10 кВ протяженностью до 1 км
составляет 1 месяц п.34 главы 2, в том числе 0,5 месяца подготовительный период.

При разбивке трассы ЛЭП и при установке электротехнического оборудования за 3 дня
до начала работ, вызвать представителей заинтересованных организаций.

5.1. Строительство КЛ-10 кВ

Согласно ПУЭ, кабель АПвПу2г 1х120 мм2 при прокладке в земле на всем протяжении
необходимо защитить от механических повреждений. Кабель по всей длине трассы покрыть
плитой закрытия кабеля ПЗК, за исключением прокладки в трубах. По согласованию с
энергоснабжающей организацией, возможно применить сигнальные пластмассовые ленты.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелем на расстоянии 250 мм от их
наружных покровов. Края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм,
при этом смежные ленты, должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

Кабель проложить в траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки
земли. Кабель следует укладывать с запасом по длине. Запас достигается путем укладки
кабеля «змейкой». Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. После
прокладки кабелей в земле, обратную засыпку выполнять слоями 20-30 см вынутым грунтом с
тщательным уплотнением каждого слоя. Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом
содержащим камни, куски металла и т.п., не допускается. При прокладке нескольких кабелей в
траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт,
следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м.

При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции
на влажность и монтажа муфты, а также укладки компенсатора (длиной на каждом конце не
менее 350 мм). В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать
компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом
остается на уровне прокладки кабелей.

При пересечении кабельных трасс с инженерными коммуникациями, кабели проложить в
ПНД/ПВД или а/ц трубах. Согласно СНиП 3.05.06-85 зазоры в отрезках труб, отверстиях и
проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например
цементом с песком по объему 1:10. глиной с песком - 1:3,
глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом, вспученным со строительным гипсом - 1:2 и
т.п., по всей толщине стены или перегородки.

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются открытым способом. После
прокладки восстановить асфальтное, бетонное и тротуарное покрытие.

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного
чулка или за токоведущую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, возникающие во время
тяжения данного кабеля не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы. Лебедки и другие
тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для
отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства,
обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать
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возможность деформации кабеля. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен не
менее 7,5DH.

Монтажные работы

После геодезической разбивки траншеи ответственный руководитель строительных
работ совместно с представителями электромонтажной и эксплуатирующей организации
должны осмотреть на месте намеченную проектом трассу прокладки кабелей.

В процессе осмотра представитель строительной организации проверяет
соответствие геодезической разбивки проекту, а также наличие и соответствие проекту
отметок в местах пересечения трассы с инженерными сооружениями и естественными
препятствиями, а представитель электромонтажной и эксплуатирующей организации -
соответствие трассы требованиям СНиП и ПУЭ. Кроме того, при осмотре следует убедиться в
отсутствие мест, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочку кабелей.

Рытье траншеи, котлованов для монтажа муфт, а также устройство вводов и
пересечений производит строительная организация. К рытью траншеи и прокладке в них
кабелей приступают, как правило, после окончания всех других работ по сооружению
подземных коммуникаций и окончательной планировки территории. В исключительных случаях
рытье траншеи и прокладка в них кабелей допускается до окончательной планировки при
условии, что на всех участках трассы будет спланирован грунт по обе стороны траншеи и
до уровня планировочной отметки шириной не менее 1,5-2,0 м от краев траншеи.

Вывозить барабаны на трассу рекомендуется не более чем за один день до прокладки,
чтобы избежать возможных повреждений при длительном хранении барабанов на трассе.

Произвести внешний осмотр барабанов с кабелем. Убедиться в отсутствии повреждений
обшивки и целостности кап на концах кабелей.

Установить барабаны с кабелем на отдающие устройства так, чтобы при размотке
конец кабеля сходил сверху.

Расставить на трассе кабеля оборудование и приспособления для прокладки согласно
ППР.

Для обеспечения плавного схода кабеля с барабана установить направляющие
рольганги, ширина первого из них должна быть не менее ширины барабана.

Расставить по трассе линейные ролики. Расстояние между роликами должно быть    не
более 4 м. На поворотах трассы установить угловые ролики.

обеспечивающие поворот кабеля с радиусом не более допустимого. Ролики должны
свободно и легко вращаться.

Установить тяговое устройство (лебедку) у конца трассы или за кабельным колодцем.
Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения лебедки, барабанов,

поворотов, перегородок и переходов трассы.
Снять обшивку с барабана. Проверить крепление закладных втулок барабана, при

необходимости подтянуть гайки на шпильках. Проверить крепление нижнего конца кабеля (при
необходимости закрепить его).

Установить на барабане тормозные устройства, предназначенные для регулирования
скорости вращения барабана при протяжке и его остановки, а также для предотвращения
инерционного раскручивания барабана.

Смонтировать на конце кабеля проволочный чулок или клиновой захват.
Забандажировать чулок тонкой стальной проволокой и липкой ПВХ лентой. Соединить чулок или
захват коротким тросом с противозакручивающим устройством.

Растянуть трос тяговой лебедки по трассе. Соединить его с противозакручивающим
устройством.

В случае одновременного тяжения трех кабелей чулки и захваты должны соединяться с
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противозакручивающим устройством в разбежку. На сходе кабелей с барабанов установить
устройство для группирования кабелей в треугольник.

Подготовить необходимые для прокладки инструменты и материалы.
Прокладка кабелей в траншее

Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля:
- барабан, на тормозе - 1 человек;
- рольганги на сходе кабеля с барабана - 1 человек;
- спуск кабеля в траншею (вход, выход из туннеля) - 1 человек;
- на лебедке - 2 человека;
- сопровождение конца кабеля - 1 человек;
- на каждом углу поворота - 1 человек;
- на каждом проходе в трубах через перегородки или перекрытия, у входа в камеру или

здание - 1 человек;
- на прямых участках - по необходимости.
Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. Команду на

включение лебедки при протяжке дает только руководитель работ. Команду на остановку
лебедки может дать любой, заметивший неполадки при протяжке.

Скорость прокладки не должна превышать 30 м/мин и должна выбираться в зависимости
от характера трассы, погодных условий и усилий тяжения.

В случае, если усилие тяжения превышает допустимую величину, то необходимо
остановить прокладку и проверить правильность установки и исправность линейных и угловых
роликов, наличие смазки (воды) в трубах, а также проверить возможность заклинивания кабеля
в трубах. Дальнейшая протяжка кабеля возможна только после устранения причин превышения
допустимых усилий тяжения.

Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было рывков, ослабления и
провисания витков кабеля и в то же время не создавать чрезмерных усилий торможения.

При спуске кабеля в траншею или входе в туннель (кабельный канал) необходимо
следить, чтобы кабель не соскальзывал с роликов, не терся о трубы и стенки в проходах.

При повреждении оболочки кабеля необходимо остановить прокладку, осмотреть место
повреждения и принять решение о способе ремонта оболочки.

Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по роликам, при
необходимости подправляют ролики, а также направляют конец кабеля специальным крюком.

Кабель вытягивается таким образом, чтобы при укладке его по проекту расстояние от
верха концевой муфты или от условного центра соединительной муфты было не менее 2 м.

Отсоединить тяговый трос и снять чулок или захват с конца кабеля. В случае если на
барабане находится кабель для нескольких участков трассы, или если длина кабеля
существенно больше длины участка, необходимо обрезать кабель.

После обрезки кабеля закапировать концы кабелей. Для более надежной герметизации
концов кабелей возможно, применить двойное капирование. Внутреннюю капу осадить на
электропроводящий слой по изоляции кабеля, а наружную капу - на внутреннюю капу и на
оболочку кабеля. Возможно, также перед капированием нанести на обрез кабеля слой
расплавленного битума.

При необходимости концы кабеля завести в камеры, колодцы, кабельные помещения. При
этом необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля.

Снять кабель с роликов, уложить и закрепить его по проекту.
При прокладке кабелей параллельно с другими кабельными или коммуникациями или при

их пересечении, а также при прокладки вблизи зданий и других сооружений необходимо
соблюдать расстояния, предусмотренные в проекте в соответствии с требованиями ПУЭ.

Прокладка кабелей в трубах и блоках
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Защиту кабелей в местах пересечения и сближений с инженерными коммуникациями и
естественными препятствиями следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП,
если такая защита предусмотрена в проекте. Выбор внутреннего диаметра труб выполняют в
соответствии с проектом. Соединения труб должны быть уплотнены, а концы труб временно
закрыты пластмассовыми или деревянными заглушками. Асбестоцементные или керамические
трубы соединяют с помощью муфт и уплотняют резиновыми кольцами или с помощью
полиэтиленовых муфт - манжет. Асбестоцементные трубы допускается соединять с помощью
манжет из листовой стали с последующей заделкой места соединения цементным раствором.
Соединение пластмассовых труб следует выполнять в пластмассовых патрубках сваркой или
горячей осадкой раструбов. Допускается соединение труб с помощью стальных патрубков. Вводы
в здания и проходы из траншей в тоннели и т.п. необходимо выполнять отрезками бетонных,
железобетонных, асбестоцементных или пластмассовых труб, как правило, в процессе
сооружения зданий и тоннелей. Для предохранения труб загрязнения их концы временно
закрывают пробками. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии
отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

При пересечении кабельными линиями ручьев, каналов и их пойм кабели необходимо
прокладывать  в керамических  или  асбестоцементных безнапорныхтрубах, заделанных в
грунт с целью предотвращения их смещения вешними и ливневыми водами, в соответствии с
проектом. Перед прокладкой кабеля необходимо:

- заготовить, уложить, присыпать землей или закрепить трубы в траншее в местах
пересечений трассы с дорогами, подземными коммуникациями и сооружениями (трубы укладывают
с уклоном не менее 0,2%);

- удалить из траншеи воду, строительный мусор, камни и другие посторонние предметы,
сделать подсыпку толщиной 100 мм на дно траншеи слоем мелкой земли или песка;

- заготовить и разложить вдоль бровки траншеи кирпич или железобетонные плиты для
защиты кабеля.

Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабелей через трубы и блочные
каналы следует покрывать поверхности кабелей смазкой, не содержащей веществ вредно
действующих на оболочку кабелей (для кабелей с ПЭ оболочкой возможно использовать
технический вазелин; для кабелей с ПВХ оболочкой -тавот, солидол, технический вазелин). Для
этих же целей вместо смазки возможно проливать через каналы или трубы воду. При протяжке
в трубу или канал блока трех фаз кабеля запрещается последовательная протяжка отдельных
кабелей с использованием стального троса из-за возможности повреждения тросом уже
проложенных кабелей. При длине труб до 20 м возможна последовательная протяжка отдельных
кабелей вручную с использованием веревки. Скорость протяжки должна быть не более 17 м/мин и
кабель необходимо протягивать по возможности без остановок.

Концы труб после прокладки в них кабелей уплотняют, наматывают на кабель несколько
слоев смоляной лентой или кабельной пряжи (джута) с последующей подбивкой. Выводы кабелей в
здания и сооружения герметизируются аналогичным образом, если нет других указаний в
проекте. Допускается также уплотнять трубы согласно СНиП 3.05.06-85 несгораемым
материалом согласно п.6.2.

Если в процессе прокладки концы кабеля вскрывали, или заделка их повреждена, то
концы должны быть вновь, герметизироваться.

Раскатка кабелей

Механизированная прокладка кабелей рекомендуется при длине трассы более 50 м.
Раскатку кабеля с барабана, установленного на движущемся кабельном транспорте, следует
производить путем буксировки транспортера автомобилем, трактором или тягачом. Для
раскатки кабеля с автомобиля барабан устанавливают на кабельных домкратах либо на
инвентарных подставках в кузове автомобиля. Домкраты и подставки должны быть надежно
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закреплены в кузове автомобиля. Во время раскатки кабеля с транспорта или автомобиля
барабан вращают вручную. Для раскатки кабеля с движущегося трубоукладчика барабан
устанавливают на специальной траверсе.

При движении трубоукладчика барабан перемещается над траншеей и вращается под
действием собственного веса сматывающегося с барабана кабеля. Кабель при этом
укладывается на дно траншеи свободно (без натяжения). Скорость передвижения транспортера,
автомобиля или трубоукладчика при раскатке кабеля рекомендуется выбирать равной 0,6-1
км/ч. при этом расстояние между краем траншеи и ободом колеса механизма должно быть не
менее глубины траншеи, умноженной на коэффициент 1.25.

При раскатке нельзя допускать рывков кабеля при сходе с барабана, которые могут
привести к повреждению кабеля. Для этого необходимо следить, чтобы кабель плавно
сматывался с барабана и имел провис. При раскатке кабеля по дну траншеи вслед за кабелем
должны двигаться рабочие, которые принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают
его на дно траншеи.

Раскатку кабеля приводами ПИК-4У производят со стационарно установленного
барабана по линейным роликам и обводным устройствам, расставленным и закрепленным на
участке прокладки.

Количество приводов определяется длиной участка прокладки, его конфигурацией и
ожидаемыми усилиями тяжения. На участке трассы длиной до 200 м при одном повороте
применяют один привод, при длине трассы 200-400 м с двумя-тремя поворотами - 3-4 привода.
При скорости протяжки 35 м/мин наибольшее тяговое усилие привода составляет 3,5 кН. Оно
достаточно для выталкивания вперед по линейным роликам 80 м кабеля и одновременного
подтягивания 120 м кабеля. Приводы расставляют примерно через одинаковые расстояния с
учетом имеющихся в данном пролете препятствий (повороты, переходы через трубы), а также
целесообразности установки их перед поворотами.

Раскатку кабеля тяжением его канатом с помощью приводной или ручной лебедки
производят по линейным роликам (на прямых участках трассы) и обводным устройством (в
местах поворота трассы).

При подготовке к прокладке кабеля механизмы, приспособления и устройства располагают
следующим образом:

- кабельный барабан на кабельных домкратах - в начале трассы прокладки по
оси тяжения;

- тяговую лебедку - в конце трассы прокладки по оси тяжения (при
отсутствии возможности установить лебедку по оси тяжения используют
монтажные блоки);

- устройство для контроля и ограничения усилия тяжения - на расстоянии не ближе 20 м
от тяговой лебедки строго по оси тяжения каната, причем устройство должно быть жестко
закреплено;

- вспомогательную лебедку - на противоположном конце трассы (у барабана). Применение
вспомогательной лебедки нецелесообразно, если на трассе имеются трубные переходы, проходы
сквозь стены и другие препятствия для сквозной раскатки каната тяговой лебедки вдоль
трассы;

- обводные устройства - на углах поворота. Радиус кривой обводных
устройств должен быть не меньше радиуса изгиба, допустимого для
прокладываемого кабеля. Обводное устройство устанавливают при помощи
телескопических распорок, с упором их опор в грунт;

- линейные ролики - на прямолинейных участках трассы на расстоянии 3-7 м
один от другого в зависимости от массы кабеля и условий прокладки. Линейные
ролики и обводные устройства должны быть жестко закреплены, перед тяжением
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необходимо проверить, чтобы опорные и направляющие ролики вращались
свободно, без заедания;

-разъемные предохранительные воронки или съемное приспособление с
направляющими роликами - на концах труб (со стороны протяжки кабеля) при
наличии трубных переходов для защиты кабеля от механических повреждений.

Перед раскаткой кабеля выполняют следующие операции:
- вручную раскатывают по линейным роликам и обводным устройствам канат

вспомогательной лебедки:
- запасовывают канат тяговой лебедки в ручьи блоков устройства

ограничения усилий тяжения и прикрепляют его к канату вспомогательной
лебедки;

- раскатывают вспомогательной лебедкой канат тяговой лебедки до барабана с
кабелем. При этом навивку каната вспомогательной лебедки на барабан производят снизу;

- соединяют после раскатки канат тяговой лебедки с кабелем с помощью проволочного
чулка или концевого захвата. При непосредственном креплении каната к жилам торец оболочки
кабеля подбивают вокруг жил и обматывают его смоляной лентой;

- устанавливают и фиксируют стрелку-указатель на шкале динамометра
устройства для ограничения усилия тяжения в положении, соответствующем
допустимому усилию тяжения для данного кабеля. Усилия, возникающие во время
тяжения кабеля марки не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы кабеля.

После раскатки кабеля отсоединяют канат, и кабель вручную перекладывают с роликов
на дно траншеи. Затем производят возврат каната тяговой лебедки к барабану с кабелем с
помощью каната вспомогательной лебедки, который перемещается вместе с кабелем в процессе
его протяжки по трассе.

Кабели укладываются с запасом, равным 1-2% его длины (змейкой), укладывать кабель в
виде колец (витков) запрещается. Укладку кабеля змейкой при тяжении лебедкой следует
проводить после окончания раскатки кабеля с барабана в процессе перекладки его с
монтажных роликов на дно траншеи.

При параллельной прокладке кабелей на напряжение до 35 кВ в траншее, концы кабелей,
предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать со
сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м.

При этом следует предусматривать запас кабеля по длине (внахлест), равный 2 м,
необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и устройства
компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и
температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при их
повреждении.

Компенсаторы, как правило, располагают в горизонтальной плоскости. Допускается в
стесненных условиях при больших потоках кабелей (в городских электросетях и на территории
промышленных предприятий) располагать компенсаторы в вертикальной плоскости с двойной
максимальной кратностью кривой изгиба, размещая их по дуге в земляной щели ниже уровня
прокладки кабелей на глубине до 0,5 м. Запас кабеля в компенсаторе должен быть не менее
400 мм. Муфты необходимо размещать на уровне прокладки кабелей. В месте монтажа
соединительных муфт траншея должна быть расширена на 0,85 м на участке длиной 7 м для
одной муфты и на 1 м на участке длиной 9 м для двух муфт.

При монтаже кабельных линий следует иметь в виду, что в соответствии с ПУЭ
соединительных муфт на 1 км строящихся кабельных линий на напряжении 1-10 кВ для 3-х
жильных кабелей должно быть не более 4 шт.

После прокладки кабелей необходимо произвести осмотр трассы с участием
представителя эксплуатирующей организации.
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При прокладке в траншее произвести присыпку кабеля песчано-гравийной смесью или
мелким грунтом толщиной не менее 100 мм и провести испытания оболочки кабеля.

Оболочка строительной длины кабеля должна выдержать испытание напряжением
постоянного тока 10 кВ в течение 10 минут. В случае если оболочка кабеля испытание не
выдержала, необходимо определить место повреждения, произвести ремонт оболочки и
повторить испытание.

После испытания оболочки, проложенный в траншее кабель присыпают слоем мелкой
земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака, толщина слоя для кабелей на
напряжение до 35 кВ должна составлять 100 мм. Поверх присыпанного слоя земли согласно ПУЭ,
кабель при прокладке в земле на всем протяжении необходимо защитить от механических
повреждений. Кабель по всей длине трассы покрыть кирпичом, за исключением прокладки в
трубах.

После присыпки кабелей и закрытия их кирпичом, представители электромонтажной и
строительной организации составляют «Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и
каналах перед зарытием», который является официальным документом, разрешающим засыпку
траншей грунтом.

Окончательную засыпку траншей и котлованов следует проводить после монтажа
соединительных муфт и испытания кабельной линии повышенным напряжением в течение суток.
В случае задержки засыпки более чем на сутки испытания должны быть проведены повторно.

Если трасса кабельной линии не может быть нанесена на план с привязкой ее координат
к существующим постоянным строениям, то по трассе следует устанавливать специальные
опознавательные знаки, к которым и привязывают линию. Опознавательные знаки наносят в
виде надписей или на стены постоянных зданий и сооружений, или на специальные столбики из
бетона или профильной стали, на поворотах трассы, в местах установки соединительных муфт
на пересечениях с дорогами (с обоих сторон) и подземными сооружениями, у вводов в здания и
через каждые 100 м на прямых участках трассы.

Прокладка кабелей при низких температурах

Для прогрева барабанов с кабелем должен быть сооружен тепляк с обогревом печами или
тепловоздуходувками. Не допускается обогрев с применением открытого тепла.

Продолжительность прогрева кабеля на в тепляке при температуре плюс 25 -40 °С не
менее 18 часов. Контроль температуры должен производиться термометром, установленным на
витках кабеля.

Прокладка должна быть выполнена в срок не более 30 минут после прогрева, после чего
кабель должен быть немедленно засыпан первым слоем песчано-гравийной смеси или
разрыхленного грунта.

Прокладка кабелей при температуре ниже 0 °С запрещается.
5.2. Строительство КТПН-250/10/0,4 кВ.

Проектом предусмотрено строительство фундамента под установку комплектной
трансформаторной подстанции КТПН.

Фундамент - монолитный, армированный, из бетона класса В 12.5.
Армирование выполнить арматурной сеткой по ГОСТ 23279-85. Толщина защитного слоя

для нижней рабочей арматуры принята 75 мм.
Для крепления ТП по контуру фундамента установлены закладные изделия.
Для ввода и выхода электрических кабелей при бетонировании заложены гибкие

гофрированные двустенные трубы.
Под фундамент выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм, превышающую габарит

подошвы плиты на 100 мм в каждую сторону.
Вокруг здания выполнить отмостку из асфальта или бетона шириной 750 мм по

щебеночному основанию.



И
нв

. №
 п
од
п

П
од
п.

 и
 д
ат

а
В
за
м.

 и
нв

. №
И
нв

. №
 д
уб
л.

П
од
п.

 и
 д
ат

а

Лист

2021-0998-ПЗ
Ли
т

№ докум.Изм. Подп. Дат
а

13

Все работы выполнять с учетом требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и
железобетонные конструкции», СНиПЗ.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
СНиП 3.04.03-85 « Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве» и в соответствии с рабочими чертежами.

5.3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ

В соответствии с техническим заданием сооружение проектируемой ВЛИ-0,4 кВ
предусматривается по проектируемым железобетонным опорам.

Закрепление железобетонных стоек типа СВ-95-3 и для подвески СИП-2
предусматривается в сверленые котлованы глубиной 2,0-2,2 м, диаметром 350-360 мм по
чертежам типовых проектов ”Шифр 26.0085 и 3.407.1-143”. Обратная засыпка производится
вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке
котлованов должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью
трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/и³. В зимних условиях обратную
засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью.

5.4. Мероприятия по пожаробезопасности.

Противопожарная безопасность сооружения достигается применением конструкций и
материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и обеспечивающих сооружению нужную
степень согласно СНиП 21-01-97*.

5.5. Антикоррозийная защита

Антикоррозийные мероприятия    для    сборных   железобетонных    изделий
осуществляются заводом - изготовителем в соответствии со СНиП 3.04.03-85.

Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-77* за 2 раза по грунтовке
ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

5.6. Строительные мероприятия, связанные со строительством в

особых условиях

Проектом учтены особенности строительства, связанные с сейсмичностью района.
Меры по обеспечению сейсмостойкости сооружения предусмотрены в соответствии с

СНКК 22 - 301 - 2000, СНиП II - 7 - 81.
Применены конструкции и детали их крепления, предназначенные для строительства в

сейсмических районах.
5.7. Мероприятия по охране труда

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в
соответствии с:

- Правилами устройства электроустановок, изд.7;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования», глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ»;
- Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- ППБ01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
Погрузочно-разгрузочные   работы   на   строительных   площадках   должны

производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ10-382-00 «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться
«Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта».

Грузоподъемные машины, должны удовлетворять требованиям государственных
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стандартов и технических условий на них.
Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть обеспечен
спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с
требованиями п. 1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика.

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой
технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение
предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения
последующих.

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

5.8. Мероприятия по технике безопасности

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением
всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве», требования, которых учитывают условия безопасности труда,
предупреждение производственного травматизма, профессиональных   заболеваний, пожаров и
взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок
следует производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85
«Электротехнические устройства» и СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Для обеспечения требований охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:
- применение типовых конструкций;
- размещение оборудования с обеспечением свободного обслуживания объектов;
- устройство надежных заземлителей с нормируемыми показателями по сопротивлению;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда;
- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими
картами.

Подрядная организация, осуществляющая строительство, должна до начала
строительства разработать проект производства работ в соответствии с требованиями
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и указаниями настоящего проекта.

Пожарная безопасность КЛ-10 кВ обеспечивается применением несгораемых
конструкций, их заземлением, и автоматическим отключением токов коротких замыканий.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей,
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта.
В настоящем проекте работ по сносу (демонтажу) не предусмотрено.
7. Мероприятия по охране окружающей среды.
7.1. Исходные данные и основание для проектирования

Раздел - Охрана окружающей природной среды выполнен в соответствии с Пособием к
СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»
(ГОССТРОЙ РОССИИ, ГП «ЦЕНТРИВЕСТ проект», Москва 2000 г.).

В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» «при
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проектировании, строительстве, реконструкции сооружений в промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны
предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической
безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения».

7.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

7.2.1. Отвод земельных участков

В проекте отвод земельных участков под прокладку КЛ-10 кВ и установку КТПН не
предусмотрен.

Для прокладки КЛ-10 кВ и установки КТПН до начала строительства заказчик обязан
произвести отвод земель в установленном порядке.

7.3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной эксплуатации и
аварийных режимах работы (повреждение кабеля при внешних воздействиях, повреждения
электрооборудования и др.) никакие вредные вещества, приводящие к загрязнению окружающей
природной среды (атмосферного воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне
экологически опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением 0,4 кВ не
значатся. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу КТПН, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ
проводятся в течение непродолжительного времени и незначительны по объему.

С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период строительства
объекта не выполнялись. В период эксплуатации ЛЭП выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу отсутствуют.

7.4. Охрана поверхностных и подземных вод

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых электросетевых объектов
отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть. При выполнении строительно-
монтажных работ и в период эксплуатации ЛЭП 6(10)/0.4 кВ и ТП 6(10)/0,4 кВ, водопотребления
или сброса сточных вод   в   окружающую   среду   не   предусматривается.   В   данном
случае   всякое воздействие проектируемых электросетевых объектов напряжением 0,4 кВ не
приносит никакого вреда в части загрязнения поверхностных и подземных вод.

Монтаж КТПН, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ является безотходным процессом, не требующим
складирования отходов производства, которые могли бы привести к загрязнению поверхностных
вод.

Специальных технических решений по охране и рациональному использованию водных
ресурсов проектом не предусматривалось.

7.5. Очистка и восстановление территории строительства

Нарушение плодородного слоя почвы при проведении строительно-монтажных работ
проектируемой КЛ-10 кВ не производилось.

На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ, снятие, складирование и
хранение плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 17.4.3.02-85.

Источниками воздействия на окружающую среду является и транспортные машины и
механизмы, которые при проведении строительно-монтажных работ могут негативно
воздействовать на окружающую среду в части:

- техногенными нарушениями микрорельефа, вызванными многократным прохождением
тяжёлой строительной техникой (колеи, рытвины, борозды и др.);

- загрязнение горюче-смазочными материалами.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве

строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться следующие основные требования:
- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;
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- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также
горюче-смазочными материалами;

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения
техногенного действия;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объёма
отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием).

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления территории
производится:

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и
вывоз на место утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого
грунта;

-планировка поверхности нарушенных земель и др. работы;
-рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы.
В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются.
При строительстве КЛ-10 кВ на землях, занятых лесными угодьями, рекультивация

заключается в засыпке траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного
мусора, в задернении поверхности посевом трав.

7.6. Охрана растительного и животного мира

Озеленение настоящим проектом не предусматривается, так как в зонах прокладки
трассы КЛ-10 кВ вырубка зелёных насаждений требуется только в местах дикой
растительности.

На территории строительно-монтажных работ редких и требующих охраны животных нет.
Животные, обитающие на этой территории, в значительной степени адаптировались к
множеству факторов беспокойства.
Из этого следует, что при строительстве и эксплуатации объектов практически не

произойдёт увеличения влияния факторов беспокойства на фауну.
Учитывая крайне обеднённый состав животного мира территории проектируемых трассы

КЛ-10 кВ, можно сделать вывод, что влияние проектируемых электросетевых объектов на
животный мир будет носить незначительный характер.

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля промышленной частоты
(50 Гц), установленный ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, на территории зоны жилой застройки,
не должен превышать 1 кВ/м.

7.7. Наличие полезных ископаемых

На трассах и вблизи ЛЭП отсутствуют полезные ископаемые и другие природные ресурсы.
Поэтому при строительстве и эксплуатации проектируемые сооружения на добычу природных
ресурсов никакого вредного влияния не оказывают.

7.8. Наличие памятников истории и культуры

В пределах отводов земельных участков под строительство линий электропередачи нет
памятников истории и культуры.

7.9. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием

проектируемых электросетевых объектов

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта на
окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике эксплуатации,
отсутствием сброса загрязняющих веществ, отсутствием нарушений других природных условий,
даёт право сделать вывод о том, что проектируемый объект в период строительства не
окажет существенного воздействия на компоненты природной среды (поверхностные и грунтовые
воды, растительность, животный мир, недра, памятники истории и культуры). В период
эксплуатации электрооборудование данного объекта не оказывает негативного воздействия на
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компоненты природной среды в пределах исследуемой территории.
7.10 Выводы

Строительство по проекту окажет допустимое вредное воздействие на окружающую
природную среду. В период эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сбросы в поверхностные и грунтовые воды отсутствуют.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС разработаны в соответствии с СП11-107-98,

МДС11-16-2002.
Пожарная безопасность КЛ и подстанций обеспечивается применением несгораемых

конструкций, их заземлением, свойством нераспространения горения изоляции и
автоматическим отключением токов коротких замыканий.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей,
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

9.Сметная документация
Сметная документация представлена в отдельном томе.

10 Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС.
Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС разработаны в соответствии с СП11-107-98,

МДС11-16-2002 для ОАО "Кубаньэнерго" и предприятий электрических сетей и введены в
действие. Настоящим проектом предусматривается строительство КТПН, КЛ-10 кВ с целью
развития, повышения надежности электроснабжения потребителей, не меняя структуру
предприятия.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет уставок РЗА яч. ДМ-7 ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет уставок УРЗА яч. ДМ-7 ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» в связи 
подключением КТП 25 кВА. 

1. Расчет параметров оборудования для составления схемы замещения: 
1.1. Определение сопротивление системы 10 кВ, в соответствии с 
информацией от филиала ПАО «Россети Кубань»: 

𝑍𝑍с =
𝑈𝑈с

√3 ∙ 𝐼𝐼кз
 

где 𝑈𝑈с – напряжение сети, кВ; 

𝐼𝐼кз – ток короткого замыкания, А. 

𝑍𝑍с.макс =
10,5

√3 ∙ 6,335
= 0,957 Ом 

𝑍𝑍с.мин =
10,5

√3 ∙ 2,004
= 3,025 Ом 

1.2. Определим сопротивление кабеля: 

Zкаб = 𝐿𝐿 ∙ (𝑅𝑅уд + 𝑗𝑗уд) 

где 𝑅𝑅уд – удельное активное сопротивление, Ом; 
𝑗𝑗уд – удельное реактивное сопротивление, Ом; 
𝐿𝐿 – длина кабельной линии, км. 

Сведем результаты расчетов в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Расчет сопротивлений кабельных и воздушных линий. 

Наименование 
элемента Тип Сечение, 

мм2 
Длина, 

км 

Сопротивление, 
Ом 

R X 
ДМ-7 - РП-5-3 АСБ 240 2,41 0,321 0,164 
РП-5-3 - ТП-31 ААШв 185 0,35 0,060 0,029 

РП-5-3 - ТП-156 ААБ 150 0,3 0,062 0,024 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,98 0,451 0,392 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 1,62 0,745 0,648 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,57 0,262 0,228 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,18 0,083 0,072 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 1,33 0,612 0,532 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,09 0,041 0,036 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,45 0,207 0,180 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,06 0,028 0,024 

 



Наименование 
элемента Тип Сечение, 

мм2 
Длина, 

км 

Сопротивление, 
Ом 

R X 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,09 0,041 0,036 
РП-5-3 - ТП-156 АС 70 0,12 0,055 0,048 
РП-5-3 - ТП-303 ААБ 150 0,3 0,062 0,024 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,980 0,451 0,392 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 1,620 0,745 0,648 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,570 0,262 0,228 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,18 0,083 0,072 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 1,33 0,612 0,532 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,09 0,041 0,036 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,45 0,207 0,180 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,06 0,028 0,024 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,09 0,041 0,036 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,24 0,110 0,096 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,72 0,331 0,288 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,03 0,014 0,012 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,06 0,028 0,024 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,93 0,428 0,372 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,81 0,373 0,324 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,2 0,092 0,080 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,2 0,092 0,080 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 1,02 0,469 0,408 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,33 0,152 0,132 
РП-5-3 - ТП-303 АС 70 0,3 0,138 0,120 
ТП-303 - ТП-163 АС 70 2,19 1,007 0,876 
ТП-303 - ТП-163 АС 70 0,69 0,317 0,276 
ТП-303 - ТП-163 АС 70 0,4 0,184 0,16 

 

2.1. Параметры трансформаторов:  

                                                             𝑟𝑟т = 𝑃𝑃𝑘𝑘 ∙
𝑈𝑈ном2

𝑆𝑆ном2  

𝑥𝑥т =
𝑈𝑈к, %
100

∙
𝑈𝑈ном2

𝑆𝑆ном
 

 
2.1.1. В ТП-156: Sн=400, Uн=10/0,4 кВ, ΔPк= 0,65 кВт, Uк=7%, Схема Δ/Y – 
11 

𝑟𝑟т = 0,65 ∙ 103 ∙
10

4002
= 1,03 Ом 

𝑥𝑥т =
7

100
∙

100002

400 ∙ 103
= 12,72 Ом 

𝑍𝑍т = 1,03 + 𝑗𝑗12,72 Ом. 
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3. Результаты расчетов токов короткого замыкания для максимального и 
минимального режимов работы по присоединению ДМ-7 приведенные к 10 
кВ: 

 

Наименование 
точки КЗ 

Наименование 
режима работы 

Вид короткого замыкания, кА 
3-х 

фазное 
3-х 

фазное 
2-х 

фазное 
К1  
(по стороне 10кВ) 

Максимальное 5,200 - - 
Минимальное - 1,891 1,638 

К1`  
(по стороне 
0,4кВ) 

Максимальное 0,372 - - 
Минимальное - 0,330 0,286 

К2 
(по стороне 10кВ) 

Максимальное 5,006 - - 
Минимальное - 1,871 1,620 

К3  
(по стороне 10кВ) 

Максимальное 1,369 - - 
Минимальное - 0,987 0,855 

К3`  
(по стороне 
0,4кВ) 

Максимальное 0,324 - - 
Минимальное - 0,292 0,253 

К4  
(по стороне 10кВ) 

Максимальное 0,832 - - 
Минимальное - 0,682 0,591 

К4`  
(по стороне 
0,4кВ) 

Максимальное 0,386 - - 
Минимальное - 0,343 0,297 

К5  
(по стороне 10кВ) 

Максимальное 0,653 - - 
Минимальное - 0,559 0,484 



4. Определяем уставки срабатывания РЗА яч. 10кВ  ДМ-7  ПС 110/35/10 кВ 
«Анапская»: 

Исходные данные для расчета: 
Существующие уставки РЗА яч. 10кВ  ДМ-7  ПС 110/35/10 кВ «Анапская»: 
ктт=300/5 
ТО: 2160А/0,2с; 
МТЗ: 450А/1,0с; 
Реле: РТ-40 
 
Существующие уставки РЗА яч. 10кВ  РП-5-3 I с.ш. в сторону ТП-89: 
ктт=300/5 
ТО: 1500А/0с; 
МТЗ: 320А/0,3с; 
Реле: Sepam-10А 
 
4.1. Проверяем актуальность существующих уставок РЗА яч. 10кВ  
питающего центра ДМ-7 в связи добавлением мощности 15 кВт 
(подключение ТП-25кВА):  

4.1.1. Токовая отсечка: 
Выбор тока срабатывания по отстройки от максимального тока короткого 
замыкания на шинах 10кВ РП-5-3: 

𝐼𝐼сз ≥ Кн∙𝐼𝐼макс.КЗ
3  

где Кн-коэффициент надежности, принимаем равным 1,1 (для РТ-40); 
𝐼𝐼макс.КЗ2

3 - ток КЗ в точке К1/ (на шинах 0,4кВ проектируемого ТП 25кВА); 

𝐼𝐼сз ≥ 1,1∙5,200/1,891 =5720/2080 А 
Для селективного срабатывания ТО используется выдержка времени. 

 
Принимаем уставку ТО без изменения: 𝑰𝑰сз = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 А, 𝒕𝒕сз = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐с. 

4.1.2 Максимальная токовая защита: 
Определяем ток срабатывания: 

𝐼𝐼сз ≥
Кн ∙ Ксзп

Кв
∙ 𝐼𝐼раб.макс 

где Кн-коэффициент надежности, принимаем равным 1,5 (для РТ-40); 

Ксзп- коэффициент самозапуска, принимаем равным 1,3; 

Кв- коэффициент возврата, принимаем равным 0,85; 

𝐼𝐼раб.макс- максимальный рабочий ток, для яч. ДМ-7 определяем по 
максимальной разрешенной мощности. 



Рсущ.разреш.ДМ−7 = 1226 кВт – существующая максимальная разрешенная 
мощность  присоединение 10кВ ШБ-14; 

Рдоб.ДМ−7=15 кВт – добавленная мощность (проектируемая ТП-630кВА); 

Рмак.разреш.ДМ−7 = 1241 кВт − максимальная разрешенная мощность;  
присоединения 10кВ ДМ-7 в нормальном режиме с учетом добавленной 
мощности;   

𝐼𝐼раб.макс. =
Рразреш.∑

√3 ∙ 𝑈𝑈н ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
, А 

𝐼𝐼раб.макс. =
1241

√3 ∙ 10,5 ∙ 0,93
= 73 А. 

Ток срабатывания МТЗ: 

𝐼𝐼сз ≥ 1,5∙1,3
0,85

∙ 73 = 167 А. 

Принимаем уставку МТЗ без изменения:  𝑰𝑰сз = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 А, 𝒕𝒕сз = 𝟏𝟏, 𝟎𝟎 с 

4.1.3. Определяем коэффициент чувствительности, при двухфазном коротком 
замыкании в точке К1 (основная зона чувствительности МТЗ): 

𝑘𝑘чув. = 𝐼𝐼мин.кз.
2

𝐼𝐼уст.
= 1638

450
= 3,6 ≥ 1,5, что соответствует ПУЭ п.3.2.25. 

 
4.1.4 Проверка существующих трансформаторов тока яч. 10 кВ ДМ-7 
(ктт=300/5) по условию максимальной нагрузки: 
Iраб. мах. ≤ Iном.тт  
Iраб. мах .= Iн сущ.+ Iн доб.=191А 
73≤300 (условие выполняется).  
Замена трансформаторов тока с коэффициентом 300/5 на больший 
коэффициент не требуется. 
 
4.2. Определяем уставки срабатывания РЗА в яч. 10кВ РП-5-3 в сторону 
ТП-89: 
4.2.1.Токовая отсечка: 
Ток срабатывания по отстройки от максимального тока короткого замыкания на 
стороне 0,4кВ ТП-303 630кВА: 

𝐼𝐼сз ≥ Кн∙𝐼𝐼макс.КЗ
3  

где Кн-коэффициент надежности, принимаем равным 1,25 (реле Sepam-10А); 
𝐼𝐼макс.КЗ2

3 - ток КЗ в точке К3/ (за ТП-630кВА); 



𝐼𝐼сз ≥ 1,25∙386 = 483А 

Ток срабатывания по отстройки от ТО вводной яч.10кВ РП-50: 

𝐼𝐼сз ≤
𝐼𝐼то

Котс
 

где Котс-коэффициент отстройки, принимаем равным 1,2; 
𝐼𝐼то- ток срабатывания ТО вводной яч.10кВ РП-5-3. 

𝐼𝐼сз ≤ 2160
1,2

=1800А 

Принимаем уставку без изменения  𝑰𝑰сз = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 А, 𝒕𝒕сз = 𝟎𝟎с. 

 

4.2.2. Максимальная токовая защита: 
Определяем ток срабатывания: 

𝐼𝐼сз ≥
Кн ∙ Ксзп

Кв
∙ 𝐼𝐼раб.макс 

где Кн-коэффициент надежности, принимаем равным 1,25 (реле Sepam-10А); 

Ксзп- коэффициент самозапуска, принимаем равным 1,2; 

Кв- коэффициент возврата, принимаем равным 0,90; 

𝐼𝐼раб.макс- максимальный рабочий ток, для яч.10кВ проектируемой в РП-5-3 
определяем по максимальной разрешенной мощности в нормальном и 
ремонтном режимах. 

Рсущ.разреш. = 1220кВт – существующая максимальная разрешенная мощность  
присоединение; 

Рдоб.=15кВт – добавленная мощность (проектируемая ТП); 

Рмак.разреш. = 1235кВт − максимальная разрешенная мощность  присоединения 
10кВ в сторону ТП-89 в нормальном режиме с учетом добавленной мощности; 

𝐼𝐼раб.макс. =
Рразреш.∑

√3 ∙ 𝑈𝑈н ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
, А 

𝐼𝐼раб.макс. =
1235

√3 ∙ 10,5 ∙ 0,93
= 72А. 

Ток срабатывания МТЗ: 



𝐼𝐼сз ≥ 1,25∙1,2
0,95

∙ 72 = 113А. 

Принимаем уставку без изменения 𝑰𝑰сз = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑А, 𝒕𝒕сз = 𝟎𝟎, 𝟑𝟑 с 

4.2.3. Определяем коэффициент чувствительности, при двухфазном 
коротком замыкании: в точке К5 (основная зона). 

𝑘𝑘чув. = 𝐼𝐼мин.кз.
2

𝐼𝐼уст.
= 484

320
= 1,5 ≥ 1,5, что соответствует ПУЭ п.3.2.25. 

 



Проверка селективности релейной защиты
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном участке для личного
подсобного хозяйства садово-овощеводческого  направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское, (Мармазинская щель) по ТУ № 4-34-19-0998

4-34-19-0998
г. Геленджик

1. Наименование объекта.
Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном участке для личного
подсобного хозяйства садово-овощеводческого  направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское, (Мармазинская щель) по ТУ № 4-34-19-0998 4-34-
19-0998

2. Географическое положение объекта.
353490, Краснодарский край, г Геленджик, Дивноморское с; (Мармазинская
щель) 23:40:0505000:1

3. Заказчик.
АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»
4. Список подключаемых потребителей и мощностей.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет: 150 кВт , Категория надежности: III., заявитель Аданая
Деметре Зурабович.
5. Назначение программы.
ТП (Технологическое присоединение)
6. Требования к проектировщику.
Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д.
7. Вид строительства.
Строительство
8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.
2019 - 2020
9. Стадийность проектирования.
Рабочая документация

005906

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

________________ С.Ю. Еншин
«___»___________ 2021 г.
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10. Условия ввода в эксплуатацию.
В соответствии с п.17  ТЗ
11. Потребность в инженерных изысканиях.
Определить при проектировании
12. Требования к техническим решениям.
12.1. Запроектировать строительство КТП-630/10/0,4 с высоковольтным
воздушным вводом, с низковольтными воздушными/кабельными выводами.
В КТП предусмотреть установку трансформатора типа ТМГ-250/10/0,4. На
стороне 0,4 кВ предусмотреть установку аппаратных зажимов.
В РУ-10 кВ предусмотреть установку 2ВНА, 1ВНРп тип и номинал
выключателей определить при проектировании.
12.2. В проектируемой КТП предусмотреть установку компенсирующих
устройств (при необходимости).
В проектируемой КТП предусмотреть установку УТКЗ на всех высоковольтных
выходах.
12.3. Выполнить расчёт пропускной способности проектируемых КЛ-10 кВ с
учётом увеличения нагрузки.
Произвести выбор, проверку (по нагрузке) трансформаторов тока в ячейках с
устройствами РЗА питающих центров.
Выполнить проверочный расчёт токов КЗ и выбор уставок РЗА по
присоединению к ДМ-7 с учётом изменения конфигурации сети.
Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного
аппарата АО «НЭСК электросети» (г. Краснодар, пер. Переправный, 13).
12.4. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узла технического учета со
счетчиком «Матрица» AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1). Предусмотреть установку
измерительных трансформаторов тока ТШП - 0,66, классом точности 0,5.
Номинал ТТ определить при проектировании. В проектируемой ТП
предусмотреть установку маршрутизатора RTR8А.LGE-2-2-RUF - 1 шт с
размещением на крыше выносной антенны на магнитном основании "Триада-МА
2693 SOTA"
12.5. Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер «ДМ-7» п/ст 110/35/10
«Дивноморская» до РУ-10 кВ проектируемой КТП до РУ-10 кВ проектируемой
КТП. Марка кабеля – АПвПу2г, сечение 3х(1х120) мм2. Ориентировочная
протяженность КЛ-10 кВ по трассе 1 км. Окончательную длину КЛ-10 кВ
определить при проектировании. Предусмотреть установку РЛК.
12.6. Применить соединительные и концевые муфты производства Raychem.
Предусмотреть механическую защиту плитами ПЗК.
Проектом предусмотреть отбор проб грунта для проверки коррозионной
активности грунта.
12.7. Переходы через автодороги выполнить методом горизонтально-
направленного бурения в трубах из ПВД (необходимость определить при
проектировании).
12.8. Запроектировать строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой
КТП до границы балансовой и эксплуатационной ответственности с заказчиком
на ж/б опорах на базе стоек СВ 9,5-3с (один пролет не более 25 метров). Провод
применить марки СИП-2 сечением не менее 3х95+1х70 мм2. Ориентировочная
протяженность по трассе 0,6 км. Точные параметры ВЛИ-0,4 кВ (количество
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опор, сечение провода, протяженность, км) – определить при проектировании.
12.9. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-
изготовителя.
12.10. Место посадки КТП, трассу прохождения 2КЛ-10 кВ, трассу прохождения
ВЛИ-0,4 кВ согласовать с филиалом АО “НЭСК-электросети” и со всеми
заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку
масштаба 1:500 для предоставления в службу городской архитектуры.

13.Особые условия строительства.

14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и
конструктивным решениям.
В соответствии с нормативно-технической документацией
15. Выделение очередей и пусковых комплексов.
Не требуется.
16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
В объеме действующей НТД
17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и
мероприятий.
В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665

18. Требования по выполнению исследований и конструкторских
разработок.
При необходимости
19. Требования к составу и оформлению проекта.
Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ
от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой  в проекте раздела
10.1 'Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов'.

20. Материалы, представляемые заказчиком.
Состав определить в договоре на выполнение ПИР
21. Срок выдачи проекта.
Согласно договора на проектирование
22. Количество экземпляров ПСД.
Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде в формате pdf (графическая
часть в формате dwg (AutoCad) – 1экз.
23. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и
материалов.
Согласно норм и правил на ПИР
24. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета
стоимости СМР.
Указать действующие нормативы
25. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.
Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными
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организациями.
26. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм,
стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено
при проектировании.
Действующая НТД
27. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.
Со всеми заинтересованными организациями
28.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию
на проектирование.
При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети"
Геленджикэлектросеть

29.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование
объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов).
29.1 Нет на балансе предприятия.
30.Связанные ТЗ по объекту:
30. «ЭПУ, расположенные на земельном участке для ведения крестьянского
фермерского хозяйства: вблизи п.Светлый по автодороге на с.Дивноморское, г.
Геленджик № 2-34-18-0891», №002038



Форма выписки

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и

атомному надзору

от 4 марта 2019 г. № 86

115088, Россия, Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 25, стр. 5, 

http://центрстройпроект.рф, info@npcsp.org, +7 (495) 600-83-21, +7 (495) 600-83-31, +7 (495) 600-83-53

СРО-П-029-25092009

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ЦСП 09/21-942-2049

Наименование Сведения

(дата) (номер)

06.09.2021 г.

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

объектов капитального строительства

(вид саморегулируемой организации)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "СветоЮг"
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение

научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью

"СветоЮг",

ООО "СветоЮг"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2304070645

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1162304051414

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
353465, РФ, Краснодарский край, г. Геленджик,

ул. Суворова, д. 29, оф. 96

1.5.  Место  фактического  осуществления  деятельности  (только  для
индивидуального предпринимателя)

---

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

942

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в саморегулируемой организации:

2.2.  Дата  регистрации  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя  в  реестре  членов  саморег улируемой  организации
(число, месяц, год)

«04» июня 2019 г.

2.3.  Дата  (число,  месяц,  год)  и  номер  решения  о  приеме  в  члены
саморег улируемой организации

Протокол Правления № 02-0406-Ц-19 от «04»

июня 2019 г.

2.4.  Дата  вступления  в  силу  решения  о  приеме  в  члены
саморег улируемой организации (число, месяц, год)

«04» июня 2019 г.

2.5.  Дата  прекращения  членства  в  саморег улируемой  организации
(число, месяц, год)

---

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации

---
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3.1.  Дата,  с которой член саморег улируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации,  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства  по  договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 

выполнения работ:

в отношении объектов капитального

строительства (кроме особо опасных,

технически сложных и уникальных

объектов, объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,

технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства

(кроме объектов использования

атомной энергии)

в отношении объектов использования

атомной энергии

«04» июня 2019 г. --- ---

3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморег улируемой организации по обязательствам по договору подряда
на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

a) первый не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублейV

б) второй ----

в) третий ----

г) четвертый ----

д) пятый* ----

е) простой* в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта

капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта

капитального строительства

-

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморег улируемой организации по обязательствам по договору подряда
на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по договору строительного подряда, по
договору  подряда  на  осуществление  сноса,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов  заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

a) первый ----

б) второй ----

в) третий ----

г) четвертый ----

д) пятый* ----
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1.  Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число,
месяц, год)

---

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *

---
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор Косткин А.А.

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)(должность уполномоченного лица)
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 3.05.06-85 Электрические устройства

ПУЭ 7-е изд. Правила устройства электроустановок

Типовой проект А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.

Типовой проект А10-93 Защитное заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

2021-0998-ЭС.С Спецификация оборудования лист №11

2021-0998-ЭС.В Ведомость объемов работ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Ситуационный план сетей электроснабжения б\м

3 План электрических сетей 10/0,4 кВ М1:500

4 Сечение кабельной траншеи проектируемой КЛ-10 кВ. Кабельный журнал

5 Профиль пересечения проектируемых КЛ-10 кВ. Узел №1

6 Профиль пересечения проектируемой КЛ-10 кВ. Узел №6

7 Устройство защитного ограждения места проведения работ

8 Установка разъединителя РЛК на опорах 10 кВ. Обзорный лист. Спецификация

9 Установка разъединителя РЛК на промежуточной опоре

10 Контур заземления опор

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "                    2021 г.

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

Общие данные

Общие указания

Проектная и рабочая документация "Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном участке для личного
подсобного хозяйства садово-овощеводческого направления по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская
Щель) по ТУ №4-34-19-0998" выполнена на основании:

а)Технического задания на проектирование выданного филиалом АО «НЭСК-электросети» "Геленджикэлектросеть"
(приложение А)

Настоящим проектом предусмотрена  установка комплектной трансформаторной подстанции проходного типа
напряжением 10/0,4 кВ КТППккв-630/10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 250 кВА.

Для электроснабжения проектируемой КТП предусмотрена прокладка КЛ-10 кВ (В1) от ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7" кабелем
марки АПвПу2г 3х(1х120) мм2 длиной L=1028 м. Для подключения к ВЛ-10 кВ предусмотреть установку разъединителя
типа РЛК.

В качестве топоосновы использованы топографические материалы.
Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не менее 0.7 м, при пересечении

автомобильных дорог не менее 1м.
  В местах пересечения с инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД/ПВД трубами.

  Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических повреждений покрыть плитой закрытия кабеля или
сигнальной лентой , за исключением прокладки в трубах.
   Места работ по рытью траншей должно быть огорожены с учетом требований действующих СНиП. На ограждении
должны быть предупреждающие знаки.
   Перед производством работ вызвать представителя организаций эксплуатирующих наземные и подземные
коммуникации.
    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
 Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ссылочных документов.
  На электросетевых объектах  10(6)/0.4 кВ при нормальной эксплуатации  и  во время аварийных режимов работы
никакие вредные вещества  приводящие к загрязнению атмосферного воздуха,  водного бассейна или земли  не
выделяются.
   Для  подвоза строительных конструкций используются существующие дороги по которым обеспечивается  подъезд
транспорта  по всей трассе.
  Удельное сопротивление грунтов по  всей длине ЛЭП р<150 Ом  м.
  Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь  сертификат соответствия
Госстандарта России.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Шалаев К.В. 09.21

ЗАКАЗ №2021-0998-ЭС

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Ситуационный план сетей
электроснабжения б/м.

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленждик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Проект. ВЛИ-0, 4 кВ

ЭПУ расположенных на земельном
участке для личного подсобного
хозяйства садово-овощеводческого
направления по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, с. Дивноморское
(Мармазинская щель), кад.
№23:40:0505000:1

Сущ. ВЛ-10 кВ
ф. "ДМ7" ПС 110/10
"Дивноморская"

Место присоединения к сущ.
ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7"

 М б/м

УКАЗАНИЕ

Согласно технического задания на проектирование "Электроснабжение ЭПУ, расположенных на
земельном участке для личного подсобного хозяйства садово-овощеводческого направления по
адресу: г. Геленждик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ №4-34-19-0998",  расположенных
по адресу:  Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская щель), кад.
№23:40:0505000:1, максимальная разрешенная мощность - 150 кВт, категория надежности
электроснабжения -III, а также согласования трассы прохождения КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, места
расположения КТП, будет выполнен проект наружных сетей электроснабжения.

Трасса может незначительно корректироваться, в связи с отсутствием топосъемки.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
филиал АО "НЭСК-электросети"                  ______________   /Цирипова Л.С./
"Геленджикэлектросеть"

Управление архитектуры и                           ______________   /_________/
градостроительства
администрации МО город-курорт Геленджик

ООО "КВГ"                                                     ______________   /___________/

Главный инженер
филиала  N10 АО Газпром
газораспределение Краснодар
в г. Геленджике                                           ______________   /___________/

Ведущий инженер ЛТЦ
ПАО "Ростелеком"                                      ______________   /___________/

Проектируемая КЛ-10 кВ
КЛ-10 кВ

              Экспликация

Проектируемая  КТП

ВЛ-10 кВ
Существующая  ВЛ-10 кВ

WW

ВЛИ-0,4 кВ
Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

ЭПУ заявителя

Проектируемая КЛ-10 кВ

Проектируемая
КТП-630/10/0,4 кВ с силовым
трансформатором 250 кВА
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Установить
разъединитель
РЛК-1а-IV-10/630

сущ. оп.
№5/22
сущ.

Сущ. ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7"

Проектируемая КЛ-10 кВ
В1 кабелем АПвПу2г 3х(1х120) мм2

от ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7"
L=1028 м
глубина 0,7 м

Проектируемая КЛ-10 кВ
В1 кабелем АПвПу2г 3х(1х120) мм2

от ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7"
L=1028 м
глубина 0,7 м

Узел №1
пересечение c автодорогой

Проектируемая КЛ-10 кВ
В1 кабелем АПвПу2г 3х(1х120) мм2

в трубе ПНД/ПВД д.160 мм L=30 м
глубина 1 м

Место установки
соединительных
муфт

1

2

3

4

5

45°

135°
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Общие указания

Проектная и рабочая документация "Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ №4-34-19-0998" выполнена на основании:

а)Технического задания на проектирование выданного филиалом АО «НЭСК-электросети»
"Геленджикэлектросеть" (приложение А)

Настоящим проектом предусмотрена  установка комплектной трансформаторной подстанции
проходного типа напряжением 10/0,4 кВ КТППккв-630/10/0,4 кВ с силовым трансформатором
мощностью 250 кВА.

Для электроснабжения проектируемой КТП предусмотрена прокладка КЛ-10 кВ (В1) от ВЛ-10 кВ
ф. "ДМ-7" кабелем марки АПвПу2г 3х(1х120) мм2 длиной L=1028 м. Для подключения к ВЛ-10 кВ
предусмотреть установку разъединителя типа РЛК.

В качестве топоосновы использованы топографические материалы.
Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки земли не менее 0.7 м, при

пересечении автомобильных дорог не менее 1м.
  В местах пересечения с инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля  ПНД/ПВД
трубами.
  Кабель на всем протяжении трассы для защиты от механических повреждений покрыть плитой
закрытия кабеля или сигнальной лентой , за исключением прокладки в трубах.
   Места работ по рытью траншей должно быть огорожены с учетом требований действующих
СНиП. На ограждении должны быть предупреждающие знаки.
   Перед производством работ вызвать представителя организаций эксплуатирующих наземные и
подземные коммуникации.
    Перед нарезкой длину кабеля уточнить по месту.
 Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ссылочных документов.
  На электросетевых объектах  10(6)/0.4 кВ при нормальной эксплуатации  и  во время аварийных
режимов работы  никакие вредные вещества  приводящие к загрязнению атмосферного воздуха,
водного бассейна или земли  не выделяются.
   Для  подвоза строительных конструкций используются существующие дороги по которым
обеспечивается  подъезд  транспорта  по всей трассе.
  Удельное сопротивление грунтов по  всей длине ЛЭП р<150 Ом  м.
  Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь  сертификат
соответствия Госстандарта России.

Проектируемая кабельная линия 10 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения.WW

Проектируемая кабельная линия 10 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения в трубе ПНД/ПВД d160 мм.WW

Экспликация

Проектируемая КТП-630/10/0,4 кВ с силовым
трансформатором 250 кВА

R

Минимальный радиус изгиба кабеля

Dн - наружный диаметр кабеля:
АПвПу2г 1х120 мм2=30 мм
R - минимальный внутренний радиус кривой
изгиба 7,5хDн =  225 мм

Dн

Соединительная муфта

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

План электрических сетей 10/0,4 кВ
М1:500

09.21

09.21

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

09.21Шалаев К.В.

ЗАКАЗ №2021-0998-ЭC

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

М 1:500

Общие указания:
При прокладке кабелей выдержать расстояния:

-     при прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ-110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной
плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от
кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 10 м при
напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и
заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до
вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется;
- фундаментов зданий - не менее 0.6 м;
- кустарников - не менее 0,75 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом
подкопки); стволов деревьев -2м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах методом подкопки);
- ВЛ-6(10) кВ - не менее 2 м (возможно уменьшить до 1 м при прокладки в трубах);
- ВЛ-0,4 кВ - не менее 1 м (возможно уменьшить до 0,5 м при прокладки в трубах);
- параллельно с КЛ разных организаций и кабелей связи - не менее 0,5 м
- водопровод, канализация, дренаж, газопровод низкого (0,043 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого
давления (0,588 МПа) - не менее 1 м;
- газопровод высокого давления (более 0,588 МПа) - не менее 2 м;
- параллельно с теплопроводом - не менее 2 м;
- параллельно с автомобильной дорогой - не менее 1 м от кювета и 1,5 м от бордюрного камня.

Выхода кабелей из ТП 6(10)/0,4 кВ, для защиты от механических повреждений, выполнить в трубах.
При пересечении кабельной трассы с инженерными коммуникациями, кабели защищаются ПВД/ПНД

трубами. Пересечения предполагается выполнять открытым способом.
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние

между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния
до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону
в трубах

Проектируемая кабельная линия 10 кВ
с указанием номера линии, количества, сечения в трубе ПЭ
прокладываемая методом ГНБ

WW

Линия совмещения с Видом №1 лист 3.1
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Координаты КЛ-10 кВ

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

09.21

ЗАКАЗ №2021-0998-ЭС

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Сечение кабельной траншеи
проектируемых КЛ-10 кВ. Кабельный

журнал

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

Тип
траншеи L, мм

Количество
кирпича на 100 м

траншеи, шт

Т-1

Т-2

Т-3

200

300

400

Защита кабеля от механических повреждений

Т-5 600

Шалаев К.В.

Схема укладки ПЗК в
траншее

209

417

626

834

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

09.21

Сечение кабельной траншеи ТК3

7
0

0

0,000
уровень земли

400Песок
или
чистый
отсев

ПЗК-240

Песок
или чистый
отсев

Труба ПНД/ПВД ∅160 мм

Сечение кабельной траншеи ТК3
при прокладке КЛ в трубе

400

1
2

0
0

1
0

0
0

0,000

уровень земли

Проектируемая КЛ

Проектируемая КЛ

Грунт.
Обратная
засыпка

Грунт. Обратная
засыпка

ЗАКАЗ №2021-0998-ЭС

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Установка разъединителя РЛК на
опорах 10 кВ. Обзорный лист.
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Общие данные

Общие указания.

Настоящим проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторматорной подстанции
проходного киоскового типа напряжением 10/0,4 кВ КТППккв-630/10/0,4 кВ с силовым трансформатором
ТМГ мощностью 250 кВА

1. Проект выполнен на основании отраслевого проекта ОП 002-11-04 000 "ООО "Кубаньэлектрощит"".
КТП поставляется  в полной заводской  готовности.  Корпус подстанции  выполнен из сортового,

гнутого металлопроката и листовых заготовок. Основание  имеет  металлическую емкость для сбора
трансформаторного  масла  при его утечках.

2.На стороне 10 кВ силовой трансформатор присоединяются к линии через выключатель нагрузки
типа ВНА-10/630, РУ-0,4 кВ состоит из рубильников РПС-2 на отходящих линиях.

3.  В КТП установлены следующие измерительные приборы:
- вольтметр  на  шинах 0,4 кВ;
- амперметр на стороне 0,4 кВ силового трансформатора;
- многофункциональный счетчик активной и реактивной энергии типа  AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1)

"Матрица" на стороне 0,4 кВ в качестве технического учета, а также маршрутизатор "Матрица"
RTR8А.LGE-2-2-RUF для интегрирования проектируемой КТП в существующую систему АСКУЭЭ

4. Заземляющее устройство КТП принято общим для  напряжений  10 и 0,4 кВ. Сопротивление
растеканию тока заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Заземляющее устройство
выполняется углубленными заземлителями  из полосовой  стали 40х4 мм и вертикальных заземлителей
угловой стали 63х63х5. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, а также
металлический каркас  КТПП  в целях электробезопасности и защиты от  прямых ударов  молнии.

5.Электромонтажные  работы  выполнять в соответствии  с требованиями ссылочных документов.
Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства
и уплотнению (герметизации) вводов.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "                     2021 г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СНиП 3.05.06-85 Электрические устройства

ПУЭ 7-е изд. Правила устройства электроустановок

ОП 002-11-04 000 Отраслевой проект ООО "Кубаньэлектрощит"

Типовой проект А10-93 Защитное заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

2021-0998-ЭР.С Спецификация оборудования №6

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Внешний вид и размеры КТПП-630/10/0,4 кВ

3 Однолинейная схема соединений проектируемой КТПП-630/10/0,4 кВ

4 Однолинейная схема соединений на стороне 10 кВ проектируемой КТП

5 Заземляющее устройство проектируемой КТПП-630/10/0,4 кВ

09.21

09.21
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Внешний вид КТПП 630 кВА.
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КТППккв-630/10/0,4 кВ
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Шалаев К.В. 09.21
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Однолинейная схема
КТППккв-400/10/0,4

Обозначение Наименование и тип Кол-во

QW1-QW3 Выключатель нагрузки ВНА-10  Iн-630А 3 шт.
FU1-FU3 Предохранитель ПКТ-10 Iпл.вст.- 30 А 3 шт.

И1, И2 Указатель прохождения тока короткого замыкания
УТКЗ-4 2 шт.

Т1
Трансформатор силовой масляный герметичный
ТМГ-250/10/0,4 кВ /Yн 1 шт.

FV1-FV3 Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1 3 шт.
Q Рубильник РС-6 Iн=630А 1 шт.

ТА1-ТА6 Трансформатор тока ТШП-0,66  400/5 6 шт.

Р1
Счетчик 380В 5-10А Матрица AD13A.3-LRs-Z-2r-JW
(3-6-1) 1 шт.

А Амперметр Э8030 3 шт.
V Вольтметр Э8030 1 шт.

Q1-Q6 Рубильник РПС-2 Iн-250А 6 шт.
FU Предохранитель ПН-2  Iн-250А 18 шт.
QF1 Автомат. выключатель ВА47-29 3р Iн-10А 1 шт.

УСПД Маршрутизатор RTR8А.LGE-2-2-RUF 1 шт.

Проектируемая КЛ-10 кВ

В1 кабелем АПвПуг-10

3х(1х120) мм2

от ВЛ-10 кВ

ф "ДМ-7" L=1028 м

Резерв
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КСО-266 с УТКЗ

Ввод №1 ДМ-7

КСО-266 КСО-266 с УТКЗ

Трансформатор №1

Секция шин ВН

Однолинейная схема соединений на стороне 10 кВ проектируемой ТП

Резерв
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Проектируемая КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. "ДМ-7" - КТП проект.
АПвПу2г 3х(1х120) мм2 L=1028 м

ВЛ-10 кВ "ДМ-7"
оп. №5/22

QS
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Болтовое соединение М12

Основание КТП (швеллер)
  Заземляющееся устройство выполнить в соответствии с ПУЭ (глава 1,7). Сопративление заземляющего устройства
к которому присоединяется нейтраль КТППккв-630/10/0,4 - 4 Ом в любое время года  (ПУЭ п.1.2.97, 1.7.101).
Заземлению подлезат нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 10 и 0,4 кВ, а также другие
металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.
  Если после монтажа заземляющего устройства величина его сопротивления окажется более 4 Ом - следует
смонтировать дополнительные электроды и довести сопротивление до нормы (R з менее  - 4 Ом).
Все соединения выполняются электросваркой внахлест. Длина соединения долж­на
быть не менее 6 диаметров соединяемого материала, высота шва- не менее 4 мм. Сварку выполнять электродами Э-42.
Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.
Траншеи для заземлителеи следует засыпать однородным грунтом не содержащим камней,
 щебня и строительного мусора. Засыпку производить с утрамбовкой грунта.
После монтажа, сопротивление заземления измеряется. При необходимости увеличивается длина горизонтальных
заземлителеи и число электродов с шагом 4-5м.
  В качестве заземлителеи используется черная круглая сталь. При использовании других материалов внести
корректировку согласно таблицы 1.7.4 ПУЭ изд.7.
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Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Спецификация оборудования

09.21

09.21

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

09.21Шалаев К.В.

ЗАКАЗ №2021-0998-ЭР.С

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"         "            2021 г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Серия 1.400-15 Унифицированные закладные изделия железобетонных

конструкций для крепления технологических
коммуникаций и устройств

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения фундамента под проектируемую КТПП-630/10/0,4 кВ

3
Фундамент под проектируемую КТПП-630/10/0,4 кВ
Разрез А-А, разрез Б-Б

1.Рабочие чертежи выполнены на основании задания выданного отделом электроснабжения
2. Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требовании глав:
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии",
СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции".
3. Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза по ранее

нанесенной 2- слойной грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129 - 82.

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

Общие данные

09.21

09.21

09.21Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

ЗАКАЗ №2021-0998-СР

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Схема расположения фундамента под
проектируемую КТПП-630/10/0,4 кВ

А А

Б Б

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

1.Данный лист смотреть совместно с листом 3.
2.За условную отметку 0.000 принят уровень планировочной отметки земли.
3.Основанием фундаментов будут служить, согласно отчета об
инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО "Искатель",
дресвяно-щебенистые отложения

с суглинистым заполнителем светло-серовато-коричневого цвета, твердые, с

обломками мергелей и мергелистых глин со следующими характеристиками: Y=

17,98 кН/мЗ, 0132 кПа, Е=24,4 МПа. Нормативная глубина промерзания грунтов.

0,8 м.

Верхний слой грунтов представлен почвенно-растительным слоем толщиной до
0,3 м.

4. Изделие закладное МН 132-3 заложить ж/б фундамете.

0,000

+0.200

09.21Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"
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Закладная деталь

МH132-3
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Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
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Фундамент под проектируемую
КТПП-630/10/0,4 кВ
Разрез А-А, разрез Б-Б

Разработал

Проверил

ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

Сварка

1.Данный лист см. с л. 2.

2.Толщина защитного слоя для рабочей арматуры принята 75 мм.

3.Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры обеспечивается
установкой цементно-песчаных фиксаторов.

4.Армирование выполнять отбельными стержнями. Стыки продольной арматуры
(по блине стержней) располагать в разбежку, стержни при стыковке допускается
соединять как на сварке, так и без сварки - с перепуском стержней по деталям.

5.Фиксацию стержней выполнить вязальной проволокой в местах пересечений в

шахматном порядке.

6.  Под фундаменты выполнить песчаную подушку толщиной 100 мм,
превышающую габариты фундамента на 100 мм в обе стороны.

7.Армирование и бетонирование выполнять согласно СНиП 2.03.01-84* "Бетонные
и железобетонные конструкции".
Обратную засыпку производить местным грунтом с уплотнением слоями не более
200мм до плотности сложения скелета грунта равной 16,0 кН/мЗ.

Деталь стыка арматурных
стержней внахлестку без
сварки

Деталь стыка арматурных
стержней внахлестку со
сваркой

Связь

не менее 480

не менее 140

0,000
0,200

-0,400

40
0

ж.б.
бетон кл. В 12,5 -400 мм.
Подготовка из щебня -150 мм

09.21Шалаев К.В.

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

8. Для защиты конструкций от попадания влаги, фундамент обработать резино-битумной 

мастикой (внутреннюю и внешнюю часть). Мастику наносить на поверхность в сухую погоду, 

при температуре не менее -5 градусов.

Поверхность
обработать

резино-битумной
мастикой

Поверхность обработать резино-битумной мастикой

Поверхность
обработать

резино-битумной
мастикой

Поверхность обработать резино-битумной мастикой

ЗАКАЗ №2021-0998-СР

Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельном
участке для личного подсобного хозяйства

садово-овощеводческого направления по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское (Мармазинская Щель) по ТУ

№4-34-19-0998
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Общие указания
1. Настоящим проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,38 кВ самонесущими изолированными проводами (СИП) от  РУ-0,4 кВ

проектируемой КТП по проектируемым опорам, согласно технического задания на проектирование выданного филиалом АО
"НЭСК-электросети   "Геленджикэлектросеть".

2. Климатические условия района строительства, согласно ПУЭ и "Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок",
следующие: -район по гололеду -5; -нормативная толщина стенки гололеда -40 мм; -район по ветру -особый, тип В;

3. Повторное заземление нулевого провода, совмещенное с защитой  линии от грозовых перенапряжений, выполнить подключением нулевого
несущего провода к проектируемым устройствам заземления опор а- концевых опор магистрали и ответвлений от нее, сталью диаметром 6 мм с
помощью зажимов ПС1-1, JZ2-95 SM, PZ 22F. Обеспечить надежное электрическое соединение между всеми заземляемыми элементами.  Заземляющее
устройство выполнить из стали диаметром 16 мм длиной 5 м, проложенной горизонтально на глубине 0,5 м от поверхности земли, и присоединить к
нижнему заземляющему выпуску ж.б. опоры. Сопротивление устройства заземления должно быть не более 10 Ом.

4. Монтажную стрелу провеса пучка проводов в пролете между опорами до 40 м выполнить 0,8 м.
5. Крюки, кронштейны и металлоконструкции, устанавливаемые на существующих опорах, заземлению не подлежат. Указанные металлические

элементы заземлить только на опорах, подлежащих заземлению по условиям защиты от грозовых перенапряжений и повторного заземления нулевого
провода.

6. Выходы проводов из ТП по существующим конструкциям. Наплыв бетона и острые грани на ж.б. опорах стесать в местах крепления стальной
лентой F 2007 кронштейнов подвески пучка проводников.

7. Анкерное крепление провода СИП2 на железобетонных опорах выполнять зажимами РА2000, закреплёнными на кронштейнах CА-2000. Для
промежуточного крепления использовать комплект промежуточной подвески ES1500. Для подвоза строительных конструкций используются
существующие дороги по которым обеспечивается  подъезд  транспорта  по всей трассе. Удельное сопротивление грунтов по  всей длине ЛЭП р<150 Ом  м.
Опоры ВЛИ 0.4 кВ подлежат заземлению с сопротивлением R<30 Ом. Повторное заземление нулевого провода, совмещенное с защитой линии от грозовых
перенапряжений, выполнить подключением нулевого несущего провода к существующим устройствам заземления опор. Соединение выполнить проводом
ПВ-1-6мм кв.  (или ПВ-1-6мм. кв.), с помощью зажимов EP-13 и ПС-1-1, согласно чертежа данного проекта. Общее сопротивление устройства заземления
проектируемой  ВЛИ-0,4 кВ в любое время года должно быть не более 10 Ом. (ПУЭ 7 издание, п. 1.7.103).

8. При монтаже СИП ВЛИ "Торсада" пучки меньшего сечения крепить выше пучков большего сечения. При совместной подвеске на общих опорах двух
и более ВЛИ до 1 кВ расстояние по горизонтали между ними не нормируется. Расстояние по вертикали должно быть не менее 0,3 м

9. При монтаже СИП ВЛИ использовать временные оттяжки для укрепления опор.
10. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее (ПУЭ (7-е изд.) п.2.4.55)):
  - до поверхности земли и проезжей части улиц- 5 м.  - до тротуаров, пешеходных дорожек- 3,5 м.
11. Сеть наружного освещения данным проектом не рассмотрена.

Разработал
Проверил
ГИП

Шалаев К.В.

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
ПРД

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  __________________   А.В. Тараненко

"  "                2021 г. Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2
Анкерная одноцепная опора А29 Общий вид. Схема установки стойки.
Узел крепления СИП-2 (начало).

3 Узел крепления СИП-2 на анкерной одноцепной опоре А29(окончание)

4 Узел крепления СИП-2 на концевой анкерной опоре  А29

5 Установка переносного заземления

6 Контур заземления опор ВЛИ-0,4 кВ

7 Однолинейная схема электрических соединений на стороне 0,4 кВ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 76.13330.2016 Электрические устройства

ПУЭ 7-е изд. Электротехнические устройства

Типовой проект ТП 26.0085
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО
"МЗВА" и "TYCO Electronics"

Типовой проект ТП Заземляющие устройства воздушных линий
электропередач напряжением 0,38 кВ

2021-0998-ЭС.С1 Спецификация оборудования 8

ИзображениеНаименование

Номер опоры на плане 
-35 м-Длинна пролетов между опорами

Место подключения

Повторное заземление

Проектируемая ж\б опора 

Проектируемая ж\б подкос

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ  СИП-2 3х95+1х70 мм2

Номер проектируемой ВЛИ-0,4 кВ
Марка и сечение самонесущего изолированного провода 

Л1
СИП-2 (3х95+1х70)

№1
А-29

№

Номер узла

09.21

09.21

09.21

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Существующая ж\б опора

Существующий ж\б подкос

№
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Анкерная одноцепная опора А29
Общий вид. Схема установки стойки.

Узел крепления СИП-2 (начало)

Разработал
Проверил
ГИП

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.
ПРД 2

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при 

в одну сторону Приме-
чание

2

Масса
ед.,
кг

СВ95-3 (СВ95-2с , СВ95-3с)
Схема установки стойки

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник

1000

СВ95-2с
СВ95-3с

СВ95-3

I

70
00

20
0

5

6

7

10

11

12

1

_

1

1

3

Анкерный кронштейн СА-2000

3

Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139СВ95*
2

900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

2

Железобетонные элементы

Линейная арматура

8

_

1

_

2

Кронштейн У4 см. 26.0085-35
1

1

Стальные конструкции

6,8

13 Зажим MJPT-50÷120 для фазных жил СИП **** 4
4

66
00

3

171

185

26
5

17
1

18
5

265

3550

1. Кронштейны CA-2000
присоединяются к верхнему
заземляющему проводнику
железобетонной стойки с помощью
ЗП2М путем зажатия "флажка"
заземляющего проводника ЗП2М
болтом М10 зажима KZP-1.

2. Чертеж выполнен на 2х
листах.
     Узел I см. лист 2.
* Область применения стоек СВ
95-3, СВ95-3с и СВ 95-2с см. ПЗ.

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-424 1
1

9

2
2

15

14 Зажим MJPT-54,6÷95N для нулевой жилы СИП ****

1

1

1

1

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм² 

*** При использовании для поз. 10 натяжного зажима PA1500/35 и в любом случае для
ответвления 2х2, кронштейн CA-25 (поз. 8) следует заменить на кронштейн CA-1500 с
добавлением скрепы поз. 6 и одного метра металлической ленты поз. 5.

**** Зажимы поз. 13 и 14 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

0,35

0,50

0,44

0,75

16

2
3

0,11

0,11

0,026

0,036

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4×16 - 4×25

Натяжной зажим PA 1500/35 для СИП 35÷70

Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа С20

Кронштейн анкерный CA-25*** (полиамидный)

Зажим ZP-2

0,20

0,01

0,11

0,11

0,44

0,18

0,13

0,13

0,106

0,02

Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35÷95

Кабельный ремешок KR2, для d=62 мм, СИП 120

Зажим OP-645 для ответвления от магистрали 6÷150 к отв. 4÷35

Зажим OP-95 для ответвления от маг. 16÷150 к отв. 16÷95

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 2×16 - 2×25

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88.
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1Зажим KZP-1

ответвлении
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09.21Шалаев К.В.
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Формат А3

Лист

Лист № докум. Подп.

Узел крепления СИП-2 на анкерной одноцепной опоре А29 (окончание)
3

проводов СИП .
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП .

2  жил СИП

2х2 жилы СИП

 х

4  жил СИП х

в одну сторону в две стороны
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Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа А-200 (Бугель) 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,23

Зажим ЕР-13

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,13

0,026Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35 95

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилы 50-70 мм¨ 0,44

2

3

9

6

11

4

7

1

1

12

1

10

7

5Эластомерные колпачки СЕСР- 16-150 0,008

4

3

8

Натяжной зажим PA 25x100 для СИП 4À16

Кронштейн анкерный CA-25 для ответвления к дому 

Зажим Р-2х95 для ответвления от маг. 10 95к отв. 4 35 (50)

1

Кронштейн У3 

1

4

6,81

0,13

0,11

0,021

Заземляющий проводник ЗП1 провод  ПВ-1-101 1

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ
СИП 3х95+1х70 мм2

от РУ-0,4 кВ проект. КТП

Абонентское ответвление СИП-4
проектом не рассмотрено
(см. проект внутреннего электроснабжения)
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Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07

Скрепа C20 0,01

0,106

Анкерный кронштейн СА-2000 0,35

Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88 0,20

0,026Кабельный ремешок KR-1, для d=45 мм, СИП 35 95

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм¨ 0,44

Круг ∅ 6 мм

Эластомерные колпачки CI 25-150 0,008

Марка

поз.

Наименование обозначение

Приме-

чание

Масса

ед.,

кг

1

2

6 4

3

3

Линейная арматура

12 1

4 1

10 2

К
о

л
.

3 1

15

125

4

6

2

11

7 5Зажим для временного заземления ZVZ 481

8 1Устройство для закорачивания UZK

9 1Устройство заземления UZM

13

5

13

1

по проекту

1. Поз. 8 и 9 используются при работе на ВЛ и в спецификацию опоры не включаются.
2. Концевое крепление дано для опор ВЛ со стойками типа СВ95.
3. Кронштейны CA-2000 присоединяются к верхнему заземляющему проводнику

железобетонной стойки с помощью ЗП2М путем зажатия "флажка" заземляющего
проводника ЗП2М болтом М10 зажима KZP-1.

Дистанционный бандаж типа BIC-50.90

0,22

1,5

3,0

0,19

14

15

3

14

Заземляющий проводник ЗП2М см. 26.0085-42 1

Зажим KZP-1 1

7

9

8

1

10

11 Зажим ZP-2 1 0,13

10

Разработал
Проверил
ГИП

Шалаев К.В.

Тараненко А.В.
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Установка переносного заземления
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6

1. Заземление опор ВЛИ-0,4 кВ выполнить в соответствии с ПУЭ гл. 2.4.

30332св. 80 до 1001

теля

заземли-

Тип

устройства, Ом

заземляющего

сопротивление

Нормируемое

Длина

L, м

стали
Расход

4х40 В

кг

МассаДлина

L, м

стали
Расход

10мм

кг

МассаМасса
кг

50х50х5мм

Расход
стали

L, м

Длина
тродами, м

вертикаль-
ными элек-

ние между
Расстоя-

Длина

L, мШт.
Кол.,

ные
электроды

Вертикаль-

грунта, Ом*м
сопротивление

удельное

Эквивалентное

5
0

0

30
00

500

Вертикальный электрод

4х40 В ГОСТ103-76

Заземляющий спуск

Стальная полоса

В10 ГОСТ 2590-88

Одностоечные опорыОпоры с подкосом

В10 ГОСТ 2590-88

Стальная полоса

Заземляющий спуск

4х40 В ГОСТ103-76

уголок 50х50х5
Вертикальный электрод

500

30
00

5
0

0

1,542,5 3,93,19,6386,1

30
00

Тип I Тип II

30
00

уголок 50х50х5
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ГИП

Шалаев К.В.

Тараненко А.В.

Тараненко А.В.

09.21

09.21

09.21

Однолинейная схема электрических
соединений на стороне 0,4 кВ

ПРД

Заказчик: АО "НЭСК-электросети"

Номера отходящих линий

Проектируемая
мощность, кВт

Расчетный ток, А

Марка и сечение провода

Наименование нагрузки

Номинальный ток
предохранителя, А

Ток плавкой вставки, А

Силовой трансформатор

Разрядник

Трансформатор
тока

Счетчик электрической 
энерги

Амперметр,вольт-

Разъединитель

метр

Разъединитель

Предохранитель

250 кВА

Трансформатор № 1

Л-
1

СИ
П-

2
3х

95
+1
х7

0
мм

2

250 А

250 А

150 кВт

227 А
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Спецификация оборудования
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Лит Лист Листов
1 3Ведомость объемов работ

2021-0998- ЭС.В
Лит № докум.Изм. Подп. Дата

Тараненко А.В.Разраб.
Тараненко А.В.Пров.

Т. контр.
Н. контр.

Тараненко А.В.ГИП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п. Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во Примечание

Строительно-монтажные работы
1 Разработка траншеи для кабеля м3 357
2 Устройство постели для кабеля м3 118
3 Обратная засыпка траншеи м3 239

4 Прокладка кабеля АПвПу2г 1х120 мм2 м 3084 3х1028 м

(в т.ч. в траншее – 2910 м, в трубе – 138 м, по конструкциям – 36 м)

5 Монтаж соединительной муфты шт. 9

6 Монтаж концевой муфты шт. 6

7 Устройство защиты КЛ-10 кВ плитами ПЗК шт. 2021

8 Установка комплектной подстанции 1 подст. 1

9 Укладка трубы ПНД/ПВД 160 мм м 46

10 Герметизация проходов при вводе кабелей 1 проход 1

11 Подвеска провода СИП-3 1х120 мм2 м 12 Ошиновка РЛК (3х4м)

12 Установка разъединителя РЛК шт. 1

13 Монтаж контура заземления КТП м 22

14 Монтаж вертикальных заземлителей шт. 5

15 Гидроизоляция фундамента КТП м2 14,2

16 Установка одностоечных опор шт. 1

17 Подвес проводов СИП-2 3х95+1х70 мм2 м 54

Пуско-наладочные работы КТП

18 Испытание обмотки трансформатора силового 1 исп. 1

19 Измерение токов утечки ограничителя
напряжения 1 изм. 3

20 Испытание сборных и соединительных шин 1 исп. 3

21 Измерение переходных сопротивлений
постоянному току контактов шин
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распределительных устройств 1 изм. 3

22 Измерение сопротивления растеканию тока
контура 1 изм. 1

23 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 1

24 Фазировка трансформатора 1 фаз. 1

25 Испытание трансформатора силового
трехфазного масляного двухобмоточного 1 шт. 1

26 Измерение сопротивления изоляции

мегаомметром 1 изм. 2

27 Измерение коэффициента абсорбции обмоток
трансформаторов и электрических машин 1 изм. 1

28 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: до 1 кВ 1 исп. 6

29 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: выше 1 кВ 1 исп. 3

30 Испытания трансформаторов тока 1 исп. 3

31 Испытание и проверка схемы учета 1 исп. 1

электроэнергии

32 Проверка работы маршрутизатора 1 исп. 1
Пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ

33 Фазировка электрической линии 1 фаз. 1

34 Испытание кабеля силового длиной до 2000 м
повышенным напряжением 1 исп. 3

35 Определение активного сопротивления или
рабочей электрической емкости жилы кабеля 1 изм. 3

36 Испытание герметичной кабельной проходки 1 исп. 1

37 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 1
Пуско-наладочные работы РЛК

38 Испытание аппарата коммутационного
напряжением: выше 1 кВ 1 исп. 1

39 Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром 1 изм. 3

40 Фазировка электрической линии 1 фаз. 1

41 Определение активного сопротивления или
рабочей электрической емкости жилы кабеля 1 изм. 4

42 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 3
Пуско-наладочные работы ВЛИ-0,4 кВ

43 Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром 1 изм. 3

44 Фазировка электрической линии 1 фаз. 1
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45 Определение активного сопротивления или
рабочей электрической емкости жилы кабеля 1 изм. 4

46 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм. 3
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