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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ 
в соответствии с договором на ТП № 5-34-22-2633 
г. Геленджик
	1. Наименование объекта. 

	Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП №  5-34-22-2633

	2. Географическое положение объекта. 

	353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Шмидта, дом № 8а, 23:40:0407087:62     

	3. Заказчик.

	АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»

	4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 800 кВт , Категория надежности: II Кат. 800 кВт., заявитель АНО «Стань Чемпионом». 

	5. Назначение программы.

	ТП
	6. Способ реализации.

	Подрядный способ
	7. Требования к проектировщику.

	Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д.

	8. Вид строительства.

	Строительство

	9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

	2022 - 2024
	10. Стадийность проектирования.

	Рабочая документация

	11. Условия ввода в эксплуатацию.

	В соответствии с действующей НТД

	12. Потребность в инженерных изысканиях.

	Определить при проектировании
	13. Требования к техническим решениям.

	13.1. Запроектировать строительство 2КЛ-6 кВ (два кабеля в одной траншее) от I и II с.ш. РУ-6 кВ РП 1-10 до I и II с.ш. РУ-6 кВ проектируемой 2БКТП. Марка кабеля – АПвПу2г, сечение не менее 3х(1х240) мм2 сечение экрана кабеля определить при проектировании. Ориентировочная протяженность 2КЛ-6 кВ по трассе 2х0,9 (1,8) км. Точные параметры 2КЛ-6 кВ (сечение, протяженность) – определить при проектировании.
13.2. Применить соединительные и концевые муфты «Прогресс».
13.3. Предусмотреть механическую защиту плитами ПЗК.
13.4. Проектом предусмотреть отбор проб грунта для проверки коррозионной активности грунта.
13.5. Запроектировать строительство 2БКТП-1000/6/0,4 с высоковольтными кабельными вводами, с низковольтными воздушными/кабельными выводами. В 2БКТП предусмотреть установку двух трансформаторов типа ТМГ-1000/6/0,4. На стороне 0,4 кВ предусмотреть установку аппаратных зажимов. В РУ-6 кВ предусмотреть установку 6-ти линейных ячеек КСО-292 с вакуумными выключателями, марку и номинал выключателей определить при проектировании.
13.6. Произвести выбор устройства РЗА на микропроцессорной базе. Микропроцессорное устройство релейной защиты определить при проектировании.
13.7. Выполнить телемеханизацию на базе оборудования ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» с интеграцией в существующую систему АИСДУ. Точные параметры и типы устройств телемеханики определить при проектировании, согласовав с филиалом АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть».
Передачу данных организовать в протоколах МЭК-60870-5-104 и МЭК-60570-5-101 по двум цифровым каналам связи (основной и резервный).
13.8. Выполнить пуско-наладочные работы оборудования телемеханики и связи по методу предприятия-изготовителя.
13.9. Для отображения на автоматизированном рабочем месте диспетчера выполнить следующий объем телемеханизации:
-телеизмерения: напряжение фазы А, В, С; напряжение линейное; ток фазы А,В,С;
-телесигнализация: положение вакуумного выключателя; работа защиты ОЗЗ, МТЗ; аварийное отключение вакуумного выключателя; дистанционный режим управления выключателем;
-телеуправление: Включение/отключение вакуумного выключателя; 
-предусмотреть местную сигнализацию (звуковое оповещение) при открытии внешних дверей;

13.10. Внести изменения в базу данных ОИК «КОТМИ-2010».
13.11. Предусмотреть выполнение команд управления при воздействии диспетчера на элемент управления.
13.12. Формирование предупредительных сигналов при приближении параметров мониторинга к критическому уровню и тревожных (аварийных) сигналов при выходе параметров за установленные при настройке уровни (например, превышение тока, снижение напряжения), срабатывания защит.
13.13. Недопущение ошибочных действий оперативного персонала при проведении переключений оборудования.
13.14. Систему бесперебойного электропитания устройств ТМ и связи спроектировать на 6 часов непрерывной работы. Тип оборудования определить при проектировании.
13.15. В проектируемой 2БКТП предусмотреть установку компенсирующих устройств (при необходимости).
13.16. В проектируемой 2БКТП предусмотреть установку УТКЗ на всех высоковольтных выходах.
13.17. Произвести выбор, проверку (по нагрузке) трансформаторов тока в ячейках с устройствами РЗА питающих центров.
13.18. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узлов технического учета со счетчиком «Матрица» AD13A.3-LRs-Z-2r-JW (3-6-1). Предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока ТШП - 0,66, классом точности 0,5. Номинал ТТ определить при проектировании. В проектируемой ТП предусмотреть установку маршрутизатора «Матрица RTR8А.LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1)» - 1 шт. с размещением на крыше выносной антенны на магнитном основании "Триада-МА 2693 SOTA".
13.19. Выполнить расчёт пропускной способности проектируемых 2КЛ-6 кВ с учётом увеличения нагрузки.
13.20. Выполнить проверочный расчёт токов КЗ и выбор уставок РЗА по присоединениям к ГК-6, ГК-7 с учётом изменения конфигурации сети.
13.21. Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного аппарата АО «НЭСК электросети» (г. Краснодар, пер. Переправный, 13).
13.22. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.
13.23. Место прохождения трассы 2КЛ-6 кВ, место посадки 2БКТП согласовать с филиалом АО «НЭСК-электросети» "Геленджикэлектросеть" и со всеми заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку масштаба 1:500 для предоставления в городскую архитектуру.
13.24. Результаты проектно-изыскательских работ (проект) предоставить в филиал АО «НЭСК-электросети» "Геленджикэлектросеть" в электронном виде в формате pdf.
13.25. К строительно-монтажным работам приступить после подписанных со стороны собственников земельных участков либо надлежащих лиц со стороны землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков договоров (соглашений), предусматривающих право размещения на период строительства и последующей эксплуатации электросетевых объектов в границах таких участков, интересы которых будут затронуты в соответствии с разработанной проектной документацией.
	14.Особые условия строительства.

	 
	15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	В соответствии с нормативно-технической документацией
	16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

	Не требуется.
	 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

	В объеме действующей НТД

	18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

	 В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665 

	19. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

	При необходимости

	20. Требования к составу и оформлению проекта.

	Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой  в проекте раздела 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических  ресурсов,  а также содержать отчет об инженерных изысканиях, технические задания на проведение инженерных изысканий и ТУ, в соответствии со ст. 47 ГрК РФ.

	21. Материалы, представляемые заказчиком.

	Состав определить в договоре на выполнение ПИР

	22. Срок выдачи проекта.

	Согласно договора на проектирование

	23. Количество экземпляров ПСД.

	Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде в формате pdf (графическая часть в формате dwg (AutoCad) – 1экз.

	24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

	Согласно норм и правил на ПИР

	25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

	Указать действующие нормативы

	26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

	Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными организациями.

	27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

	Действующая НТД

	28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

	Со всеми заинтересованными организациями

	29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

	При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети" Геленджикэлектросеть


30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов).
	30.1 Нет на балансе предприятия.

	30.2 Принадлежность электросетевого имущества:  


31.Связанные ТЗ по объекту:
	30. «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 5-34-22-2633», №012832




	Главный инженер - технический директор
АО «НЭСК-электросети»
	     

	С.Ю. Еншин
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