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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
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РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
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СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 

строительства по данному объекту разработана на основании технического задания на про-
ектирование выданного АО «НЭСК-электросети» по объекту: «Строительство трансформа-
торной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договором на ТП №3-30-21-
3793 г. Абинск». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  
АО «НЭСК-электросети» и материалов обследования ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 
2 Приобретение КТПН-100/6/0,4 с трансформатором 100 кВА шт. 1 
3 Приобретение кабеля АПвПуг 1х95/50 мм² м 3288 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 

проектирование. 
В объем проектирования настоящего проекта входит: 
- строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПП-630/10/0,4 кВ 

(КТП) проходного типа, с трансформатором типа ТМГ-630/10/0,4 кВ; 
- строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100/6/0,4 кВ (КТП) 

тупикового типа, с трансформатором типа ТМГ-100/6/0,4 кВ; 
- строительство кабельной линий (КЛ-6 кВ) от проектируемой ВЛЗ-6 кВ (ТЗ №003326) 

до РУ-6 кВ проектируемой КТП, выполненной кабелем марки АПвПу2г 3х(1х95/50 мм²);  
- установка разъединителя РЛКв-630 на отпаечной опоре. 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 
того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в городе 

Абинск. 
Климат в Абинске умеренно континентальный. Начало лета в Абинске приходится на 

1-ю декаду мая. Летом средняя температура воздуха достигает +25°С, в самые жаркие ме-
сяцы повышается до +35°С. Зима характерна частыми оттепелями. Зима в Абинске насту-
пает в последней пятидневке декабря. В осенние месяцы в Абинске нередко случается вы-
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сокая для этого времени температура — до +30°С, что обуславливает продолжительность 
курортного сезона не менее 8 месяцев. В год выпадает до 650 мм осадков. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению - V; 
- по нормативной толщине стенки гололёда – III; 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается установка комплектной тупиковой трансформаторной 

подстанции с трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА.  
Проектируемая КТП подключается кабельной линией от проектируемой ВЛЗ-6 кВ (ТЗ 

№003326) до РУ-6 кВ проектируемой КТП, выполненной кабелем марки АПвПу2г 
3х(1х95/50 мм²). 

Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 
Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 
к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-
ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство кабельной линий (КЛ-6 кВ) от проектируемой 

ВЛЗ-6 кВ (ТЗ №003326) до РУ-6 кВ проектируемой КТП.  
Проектируемая кабельная линия 6 кВ выполняется кабелем АПвПу2г 3х(1х95/50 мм²). 

Сечение проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к то-
кам короткого замыкания. 

2.2 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 6 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-
ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-
бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 
земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается плитами 
ПЗК и сигнальной лентой, а при пересечении с подземными коммуникациями кабельная 
линия защищается от механических повреждений полиэтиленовой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 
существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 
согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное 
зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 
трассы бурения с существующими коммуникациями.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

2.3 Заземление 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
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жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-
дена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-
кая 

 
К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АПвПу2г.  
Кабель типа АПвПу2г соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и гар-

монизированному документу НД 620 S1(2), в частности, метода испытаний на ускоренное 
старение НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 
добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные 
места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается 
прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система 
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

3.1 Конструктивное исполнение КТП 
КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  
КТП - трансформаторная подстанция полной заводской готовности, выполненная в ме-

таллическом сварном корпусе наружного обслуживания. 
Трансформаторная подстанция предусмотрена с кабельным вводом 6 кВ и с воздуш-

ным выводом 0,4 кВ.  
К установке принят один трансформатор типа ТМГсу мощностью 100 кВА напряжени-

ем 6/0,4 кВ. Трансформатор поставляется из оборотного фонда филиала «Абинскэлектро-
сеть» АО «НЭСК-электросети». 

Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется предохранителями типа    
ПКТ 101-6-16-20 У3, 16А.  

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются автоматические вы-
ключатели. 

Для учета электроэнергии на вводе в щит 0,4 кВ устанавливается трехфазный элек-
тронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного включения Меркурий 
234 ART 03(D) PR, 3х230/400В, 5(10)А, 0.5S, 1.0. 

Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 
выключатель-разъединитель РС-4 Iн-250А.  

Установка проектируемой КТП предусмотрена на блочный фундамент по листу 15. 

3.2 Заземление. Молниезащита 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-
стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны низкого 
напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-
ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ и 0,4 кВ; 
- молниезащита КТП. 
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присо-
единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-
тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из 10-и вертикальных заземлителей 
угловой стали 50х50х5 длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой 
сталью 40х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 
Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 
соединены электросваркой между собою и сталью 40х5 мм с наружным контуром заземле-
ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 
распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-6 кВ выполняется приваркой их к опор-
ным металлоконструкциям. 
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Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 
4.2.153 металлический каркас КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 
чем в двух местах. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных 
перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничителей пере-
напряжений на выводах 0,4 кВ силового трансформатора. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 
Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТП, КЛ-6 кВ предусматривается вы-
полнять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и меха-
низмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79. 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям Приказ Минтруда России от 15.12.2020 
№903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и 
иметь при себе удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, за-
щитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

. 

5.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-
никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 

При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
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Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 
возникновение пожара при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-
ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-
нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 
безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 
изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 
также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-
гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-
ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации КЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

6-2022-ПЗ 
Лист 

      13 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» (ред. от 26.03.2022 г.) при проектировании, строительстве, реконструкции, 
эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве 
должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использова-
нию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологиче-
ской безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции, так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-
зок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  
− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 
6. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85. 
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  
8. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 
9. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
10. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
11. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
12. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
13. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

14. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

15. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

16. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

17. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
18. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок». 
19. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
20. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
21. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
22. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
23. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
24. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 
25. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 
26. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
27. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
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28. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-
опасности. 

29. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-
магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

30. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-
деления. 

31. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
32. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
33. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
34. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
35. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
36. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
37. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
38. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 
39. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
40. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
41. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
42. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
43. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
44. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

16.02.2022). 
45. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
46. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 26.03.2022 г.  
47. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (ред. от 02.07.2021 г.) 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. с изм. и доп. от 01.03.2022 г.  
48. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО» 
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

6-2022-ПЗ 
Лист 

      20 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

6-2022-ПЗ 
Лист 

      21 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

6-2022-ПЗ 
Лист 

      22 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План установки КТПН-100/6/0,4 кВ. План трассы КЛ-6 кВ

6
Кабельный журнал

7
Разрез ГНБ

8
Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

Привязан

9
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 3

Привязан

10
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

Привязан

11
Пересечение двух кабельных линий в земле

Привязан

12
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

Привязан

13
Монтажный узел термоусаживаемого уплотнителя кабельного прохода

14
Габаритные параметры КТП

15
Ф
ундамент для установки КТП

16
Заземление. Молниезащ

ита

17
Закрепление трансформатора

18
Установка разъединителей РЛК на опоре

19
Заземление разъединителей РЛК

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

А5-92
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Комплектная трансформаторная подстанция киоскового
типа проходная. Описание завода-изготовителя

Прилагаемые документы:

6-2022-ЭС.ВО
Ведомость опор

6-2022-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

6-2022-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

6-2022-ЭС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

6-2022-ЭС.ОЛ
Опросный лист для изготовления КТП

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
1

19

Общ
ие данные

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

ОБЩ
ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
-

технического задания на проектирование, выданного АО «НЭСК-электросети»;
-

материалов обследования ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО».
Данным  комплектом  рабочих чертежей запроектировано:

-
строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100/6/0,4 кВ (КТП) тупикового типа, с

трансформатором типа ТМГ-100/6/0,4 кВ;
-

строительство 
кабельной 

линий 
(КЛ-6 

кВ) 
от 

проектируемой 
ВЛЗ-6 

кВ 
(ТЗ 

№
003326) 

до 
РУ-6 

кВ
проектируемой КТП, выполненной кабелем марки АПвПу2г  3х(1х95/50 мм²);
-

установка разъединителя РЛКв-630 на отпаечной опоре.
Максимальная мощ

ность присоединяемых энергопринимающ
их устройств заявителя - 50 кВт.

Категория надежности электроснабжения - III.
КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование 
КТП 

проходит 
наладку 

и 
испытания 

в 
электротехнической 

лаборатории 
завода 

в 
объеме

соответствующ
их требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».

Расчет 
нагрузок выполнялся 

на основании «Инструкции по 
проектированию городских электрических

сетей» 
РД 

34.20.185-94 
и 

Изменений 
и 

дополнений 
к 

разделу 
2 

«Расчетные 
электрические 

нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%

.
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

-
по нормативному ветровому давлению - V;

-
по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с сущ

ествующ
ими коммуникациями для

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
ПУЭ 2.3.70 Число соединительных муфт на 1 км вновь строящ

ихся кабельных линий должно быть не более:
-

для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3/4 х 95 мм²: 4 шт.;
-

для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3/4 х 120 - 3/4 х 240 мм²: 5 шт.;
-

для одножильных кабелей: 2 шт.
Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина

заложения 
кабельной 

линии 
должна 

быть 
не 

менее 
0,7 

м 
от 

сущ
ествующ

ей 
отметки 

земли 
и 

1 
м 

при
пересечении проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защ

ищ
ается плитами ПЗК и лентой, а

при пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защ
ищ

ается от механических повреждений
полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с подземными
коммуникациями 

приведены 
на 

чертежах. 
Обратную 

засыпку 
траншей 

проходящ
их 

под 
автомобильными

дорогами выполнить щ
ебнем, в остальных случаях - землей.

Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ
их надземные коммуникации,

и получить письменное разрешение на производство работ.
Привязки 

проектируемой 
кабельной 

линии 
к 

постоянным 
надземным 

сооружениям 
указаны 

до 
оси

кабельной траншеи.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующ
ие в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, 

принятые 
в 

настоящ
ем 

проекте, 
в 

том 
числе 

экологические, 
 
санитарно-гигиенические,

противопожарные, 
не 

содержат 
отступления 

от 
государственных 

норм, 
правил 

и 
стандартов, 

требующ
их

согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.
Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
При 

разработке 
проектной 

и 
рабочей 

документации 
использованы 

нормативные 
документы 

согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №3-30-21-3793 г. Абинск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Условные обозначения ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»Утвердил Макитов 04.22

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее в трубе.

W2 W2

1; 2; 3; 7
2тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

W2 W2
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Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов
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3

Ситуационный план
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22

Проект. КТП

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
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Электроснабжение
Стадия

Лист
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Схема электрических соединений
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Проектируемая ВЛЗ-6 кВ
ТЗ №

003326

№
2

В1; АПвПу2г 3х[1х95/50 мм²]
L=1015м

1.
Утолщ

енной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-сущ
ествующ

ие.
2.

Нумерация опор принята условно.
3.

АПвПу2г-10 3х[1х95/50] мм²  выбран верно, т.к. пропускная способность кабеля соответствует максимальной нагрузке на
фидере БГ-111.

4.
Применяем к проектированию экран сечением 50мм², т.к. соблюдается условие Iдоп. > I2ф (ток экрана > тока максимального
двухфазного на шине 6 кВ ПС "Бугундырь").

АД31Т-40х4

АД-31Т, 40х4 мм

АД-31Т, 50х5

МГ-2х(1х25)

МГ-1х25

ТМГсу 100/6-У1
6±2х1,5%

/0,4кВ

0,4 кВ АД31Т-40х4 3~50 Гц

PIK
ТШ

П-0,66
150/5А 0,5S

ОПН-П-0,38
УХЛ1

PEN

КТПН-100-6/0,4-У1

PС-4
Iн-250А

ПКТ-10
Iпл.вст.-16А

ВНАп-10
Iн-630А

А
А

А
V

ТШ
П-0,66

150/5А 0,5S

И

ВА57-35
100 А

ВА57-35
50 А

ВА57-35
40 А

ВА57-35
31,5 А

GSM-модем
iRZ ATM21.B

Меркурий 234 ART 03(D) PR,
3х230/400В, 5(10)А, 0.5S, 1.0

№
1

Л1: СИП-3 3х(1х70 мм²)
L=3м

W2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2W2W2W2W2W2W2W2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2 W2 W2

Проектируемый
РЛКв-6/630 УХЛ-1

из оборотного фонда филиала
«Абинскэлектросеть»
АО «НЭСК-электросети»



23:01:0000000:1350(5)
А

А

А

А
А

б.п.

бет.лот.гл.0.5

А
А

А
А

А
А

А

А
Г

ГГ

навес

Г
Г

Г

пашня

пашня

паш
ня

груш
а

30
.1

3

груш
а

30
.1

3

груш
а

30
.1

3

груш
а

30
.1

3

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

каб.связи гл.0
.8

Р
.К

.

ст
б.охр.каб.

асб.3
0
0

Абинск
К
раснодар

3
пр.10

кВ
.

53.54

53.61

53.72

53.35

53.47

53.22

53.55 53.40

5
3.2

9

5
3.12

53.25
53.27

5
3.70

5
3.6

3

53.22

5
3.34

53.19

5
3.0

9

52.8
4

5
2
.9

5

52.94

5
2
.4

9

5
2
.6

9

5
2
.11

5
2
.8
8

53.08

5
3.17

5
2
.4

7
5
3.2

4

5
3.2

8

53.39

53.40

5
3.4

0

5
3.6

9

5
3.6

5

5
3.53

5
3.9

4

53.8
3

5
3.57

53.50

53.3753.3753.10

53.25

5
3.6

9

5
3.2

7

5
3.77

5
3.78

53.06

53.02
53.04

52.80

52.76

53.06

5
3.0

9
5
3.0

6

53.2
3

5
2
.8

4

53.18

5
2
.70

53.21

5
3.0

5

5
3.2

0

5
2
.59

5
3.0

4

5
2
.14

5
2
.74

5
2
.9

5

5
3.0

2

5
3.0

9

5
2
.74

5
2
.74

5
2
.35

5
2
.34

5
2
.37

5
2
.37

5
2
.2

5

5
2
.53

5
3.0

1

5
2
.9

8

5
2
.4

8
5
2
.32

5
2
.6

6
5
2
.73

5
2
.4

4
5
2
.6

9
5
2
.9

5
5
3.0

1

5
2
.9

0

5
2
.8

8
5
2
.78

5
2
.55

5
2
.8

6

5
3.0

1

5
2
.31

4
57750

1320100

1320200

Проектируемый
РЛКв-630

№
1
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W2W2W2W2

W
2

W
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Проектируемая КЛ-6 кВ
ТЗ №

003326

Л1: СИП-3 3х(1х70 мм²)

3м

№
2

В1; АПвПу2г 3х(1х95/50 мм²)

4,4м

10,6м

14м

2,3м

2м

2,2м

1,8м

тр. п/э 160мм
1,1

L=2,0 м
0,8-к.с.

тр. п/э 160мм
1,0

L=10,0 м
а/д

тр. п/э 160мм
1,1

L=6,0 м
0,8-к.с.
0,4-кан.

тр. п/э 160мм
1,0

L=2,0 м
0,7-каб.

Проектируемая ВЛЗ-6 кВ
ТЗ №

003326

x: 457748.76
y: 1320145.16

М 1:500

6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
5.1

6

План установки КТПН-100/6/0,4 кВ
План трассы КЛ-6 кВ

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.  Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с сущ
ествующ

ими коммуникациями для уточнения глубины и
места прокладки последних выполнить шурфование.
2.  Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной траншеи.
3.  Минимальный радиус изгиба кабеля АПвПу2г 1х95/50 мм² - 500 мм.
4. Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные и подземные коммуникации, и
получить письменное разрешение на производство работ.
5.  Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по сущ

ествующ
им типам покрытий и конструкций.

6.  КТП устанавливается на блочный фундамент.

Линия совмещения с листом 5.2
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Линия совмещения с листом 5.3
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Линия совмещения с листом 5.3

6-2022-ЭС
Лист

5.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещения с листом 5.5
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тр. п/э 160мм
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Линия совмещения с листом 5.4

6-2022-ЭС
Лист

5.5
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.6
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6-2022-ЭС
Лист

5.6
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.5

Угол
КТП

Координаты установки КТП
(система координат - МСК23)

К О О Р Д И Н А Т Ы
X

Y
1

457674.90
1319340.66

2
457676.07

1319342.64
3

457674.17
1319343.75

4
457673.01

1319341.77

Координаты поворотных точек кабеля В1
(система координат - МСК23)



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту
проложен

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1
опора №

РУ-6 кВ
проектируемой КТП

в земле
АПвПу2г

3х(1х95/50 мм²),
6 кВ

914

в земле в трубе
АПвПу2г

3х(1х95/50 мм²),
6 кВ

28

методом ГНБ
АПвПу2г

3х(1х95/50 мм²),
6 кВ

60

по опоре
АПвПу2г

3х(1х95/50 мм²),
6 кВ

8

в проектируемой КТП
АПвПу2г

3х(1х95/50 мм²),
6 кВ

5
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
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3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
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Кабельный журнал
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Обратная засыпка грунтом

400

Песок

1 - 1

В1

Плита ПЗК

α300

///
///

///
///

///

////////////

/// /// /// ///

///
///

///
///

///

///

Обратная засыпка грунтом

400

Песок

2 - 2

В1

α300

Труба ∅160
Лента сигнальная

250
Лента сигнальная

250

200

200

1000

1000

1.
Ф
орма 

7 
- 

Кабельный 
журнал 

для 
прокладки 

методом 
трасс. 

ГОСТ 
21.613-2014 

Система 
проектной 

документации 
для

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
2.

Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.
3.

Объемы земляных работ приведены для траншей с углами естественного откоса (α).
4.

Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой запрещ
ается сбрасывать

большие тяжести, выливать кислоты и щ
елочи, устраивать разлтчные свалки (В том числе свалки шлака и снега). В пределах

охранной 
зоны 

укладка 
других 

коммуникаций 
без 

согласования 
с 

организацией, 
эксплуатирующ

ей 
кабельную 

линию, 
не

допускается.
5.

Заготовку кабеля производить после контрольного промера длины трассы.
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6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
7

Разрез ГНБ
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22
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300

α

H1000 min
B

1000 min

Мелкая просеянная
земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер. 1. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территории.

2. Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении траншей с
углами естественного откоса (α) следует принимать соответсвуущ

ие поправки.
3. 

Охранная 
зона 

выделяется 
для 

кабельных 
линий 

напряжением 
1 
кВ 

и 
выше, 

в 
пределах 

которой
запрещ

ается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щ
елочи, устраивать разлтчные свалки (В том

числе свалки шлака и снега). В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с
организацией, эксплуатирующ

ей кабельную линию, не допускается.

Привязан л.8     6-2022-ЭС

Разраб.
Каминник

04.22

Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

Объем земляных
работ на 100м

траншеи
Рытье
траншей

Обратная
засыпка

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип
траншеи

В, мм
Н, мм

Т-1
200

18,0
12,0

6,0

Объем мелкой
просеянной земли
или песка на 100м

траншеи, м²

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

1000

900

800

700

600

500

400

300

900

300

500

600

1000

900

800
1250

700

900

27,0
18,0

9,0

36,0
24,0

12,0

45,0
30,0

15,0

54,0
35,0

18,0

63,0
42,0

21,0

72,0
48,0

24,0

81,0
54,0

27,0

90,0
60,0

30,0

37,5
28,5

9,0

62,5
47,5

15,0

75,0
57,0

18,0

100,0
76,6

24,0

112,0
85,0

27,0

125,0
95,0

30,0



А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.9     6-2022-ЭС

Разраб. Каминник 04.22



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.10     6-2022-ЭС

Разраб. Каминник 04.22



АА
1000

500

Рис.1

ББ

1000

150

Рис.2

ВВ Рис.3

1000Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45
Уплотнение А5-92-45Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
Рис.

А5-92-29

Защ
ита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

23

-01

-02

Привязан л.11     6-2022-ЭС

Разраб.
Каминник

04.22



500

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000
2000 Труба асбестоцементная (см.

п. 2)
А

А

Б

БВВ

250

А-А

2000
2000

500

Б-Б

250

В-В

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

А5-92-32
Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

1234

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

Привязан л.12     6-2022-ЭС

Разраб.
Каминник

04.22



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.

6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
13.1

2

Монтажный узел термоусаживаемого
уплотнителя кабельного прохода

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

6-2022-ЭС
Лист

13.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.
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Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
14

Габаритные параметры КТП
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
вид сверху

КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
1-1

КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
2-2

Воздушный вывод
0,4 кВ

2200

4600

А
Б

Антенна 433 Mhz

2400

2300

1
2

Антенна 433 Mhz

Воздушный вывод
0,4 кВ

Силовой
трансформатор

РУВН

2300

21

2200

А
Б

2

1
1

2

РУВН



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
15.1

2

Ф
ундамент для установки КТП

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

Спецификация

Поз.
Обозначение

Наименование
Кол.

Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 9.6.6-Т

6
700

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

4
960

3
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=3240мм
2

4
ГОСТ 8509-86

Сталь угловая 125х125х9мм, L=2960мм
2

5
ГОСТ 19903-74

Сталь листовая, толщ
. 6мм, 200х410мм

4

6
ГОСТ 19903-74

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=470х2960

2

7
ГОСТ 25192-82

Бетон класса В12,5, м³
0,82

8
Щ
ебень фракции 40-70 мм, м³

1,64

9
Сетка металлическая сварная 50х50х3мм, м²

16,4

10
Гравийно-песчанная смесь, м³

1,09

М 1:50

Узел А
470

100

0,000
-0,180 -0,130

-0,580
-0,680

-0,280

1000

Уровень земли

1001000

А
Б

7

10

89

100
1000

1001000 Узел Б

2
1

600

2960

880
6

А
Б

2300

3240

470 470

2200
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1. До начала строительных работ по установке КТП необходимо выполнить планировку участка рельефа:
- срезку почвенно-растительного слоя грунта;
- уплотнение грунта вибротрамбовками до достижения коэффициента уплотнения не менее 0.98.

2. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.
3. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
4. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке

ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
5. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:

- закрепление трансформатора (см. 17 лист);
- антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3, 4);
- закрепление КТП (поз. 5).

6. Выполнить отмостку после монтажа устройства заземления.

3 4

65

Рама КТП Рама КТП

Узел А Узел Б

6-2022-ЭС
Лист

15.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
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6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
16

Заземление. Молниезащ
ита

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

К заземляющ
ему 

устройству КТП

ТМГ

РЕN
1

Заземление нейтрали и
корпуса трансформатора

Б/М

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

3

1.
Для 

защ
иты 

от 
поражения 

электрическим 
током 

при 
косвенном 

прикосновении 
все 

открытые 
проводящ

ие 
части

электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при повреждении изоляции, должны
быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 6/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции и проектируемого разъединителя в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается
одно общ

ее заземляющ
ее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

-
нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;

-
корпус трансформатора;

-
все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В 

качестве 
магистрали 

заземления 
используются 

все 
опорные 

металлоконструкции. 
Заземление 

шкафов 
РУ 

0,4 
кВ

выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.
4.

Устройство 
заземления 

выполняется 
из 

8-ми 
вертикальных 

заземлителей 
стального 

уголка 
50х50х3 

длиной 
3 

м,
соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от
поверхности земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное сопротивление
грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6.
После 

монтажа 
сопротивление 

заземляющ
его 

устройства 
измеряются 

с 
внесением 

коэффициентов 
для 

наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число вертикальных
электродов.

7.
В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ

ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8.
Для защ

иты обмоток силового трансформатора и оборудования 6 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений, приходящ
их с

воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на вводах6 кВ и на
выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9.
Все соединения заземляющ

его контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест.
Длина сварного шва не менее 100 мм.

10.Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11.

При 
засыпке 

траншея 
для 

горизонтальных 
заземлителей 

должны 
быть 

заполненны 
сначала 

однородным 
грунтом,

несодержащ
им 

щ
ебня 

и 
строительного 

мусора, 
с 

утрамбовкой 
на 

глубину 
200 

мм, 
а 

затем 
местным 

грунтом.
Горизонтальные 

заземлители 
используют 

для 
связи 

вертикальных 
заземлителей 

или 
в 

качестве 
самостоятельных

заземлителей. 
Глубина 

прокладки 
горизонтальных 

заземлителей 
- 

не 
менее 

0.7-0.8 
м. 

Меньшая 
глубина 

прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию.

12.Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.
13.Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
14.В местах присоединения заземляющ

их проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
 ГОСТ 103-76

Сталь полосовая 40х5 мм
25 м

полоса заземления

2
 ГОСТ 8509-93

Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м
8 шт.

электрод

3
Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5

1 шт.

М 1:50

1000

1000

1000

1000

2480
2480

2

1

21

2000

2000

3240

2960

4960

5240

2620

2200

2700



Спецификация

По
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ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ ISO
4032-2014, ГОСТ 11371-78

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

1 1

ТМГ
ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора. С

трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №3-30-21-3793 г. Абинск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 17

Закрепление трансформатора ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»Утвердил Макитов 04.22



1

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

1
Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005   L=1200

1
8,14 кг

2
Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005  L=275

1
1,9 кг

3
Круг ∅20 ГОСТ 2590-82

ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=300
1

0,15 кг

4
Сварные швы

0,07 кг

1200

275

50
548

50

50

32

M 1:10
А-А

Б-Б

2

3

1

2

20 R9

I
3

АА

ББ
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1.
Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить закерниванием резьбы
на глубину не менее 3 мм.

2.
Заземление РЛКв выполнить по листу 19 данного тома проекта.

1400

80022

26 1315

не менее 700 2500

2324
1.

Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

///
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///

///
///

///
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6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
18.1

3

Установка разъединителей РЛК на опоре
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22



6-2022-ЭС
Лист

18.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=1100 2

2 Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=200 4

3 Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=340 1

4 Сталь полосовая 50х5 мм, L=270 1

5 Болт М14х450 Гост 7798-70 2

6 Гайка М14 Гост 5915-70 2

7 Болт М10х30 Гост 7798-70 2

8 Гайка М10 Гост 5915-70 2

9 Круг ∅20 ГОСТ 2590-82
ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=300 1

40
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75

250775
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1 1
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2 2

7
8

1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

9

9



6-2022-ЭС
Лист

18.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Спецификация

Поз.
Наименование

Обозначение
Кол.

Примечание

2
Стойка СВ 110-5

1

3
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
1

4
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

1

5
Колпачок

К-6
1

6
Хомут Х51

Л56-97.01.06
1

7
Спиральная пружинная вязка типа

ВС 70/95.2
1

8
Аппаратный зажим

А1А-70
6

9
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
5

10
Аппаратный зажим

А2А-70
6

11
Накладка ОГ-52

Л56-97.04.04
1

12
Проводник ЗП1

3.407.1-143.8.54
6

м

13
Хомут Х8

3.407.1-143.8.68
2

14
Зажим плашечный

ПА-2-2
3

15
Скоба КМ3

2

17
Замок навесной

1

18
Конструкция крепления кабеля

лист 18.2
1

19
Траверса

лист 18.1
1

20
HDA-MA-NHH

Ограничитель перенапряжений
3

21
Ошиновка провод ВЛ

СИП-3 1х70 мм²
6

м

22
Ш
веллер 100х50х5, L=2,8м

1

23
Лента

F2007
2

м

24
Скрепа

А200
2

25
Разъединитель

РЛКВ.1б-10.IV/400УХЛ1
1

26
Привод

ПР-06-7УХЛ1
1

27
Хомут

ВИЛЕ.746714.029
2

28
Хомут

ВИЛЕ.746714.029-01
2

29
Кронштейн

ВИЛЕ.745515.002
1

30
Гайка

М16.6Н.5.ТД.Ц9 ГОСТ 5915-70
8

31
Ш
айба

16.65Г.ТД.Ц9 ГОСТ  6402-70
8

32
Ш
айба

А16х1.02.019 ГОСТ 11371-78
8

33
Ключ

ВИЛЕ.715613.011
1

34
Рукоятка

МИЖ
К.303658.002

1

35
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-02
1

36
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-06
1

37
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-08
2

38
Муфта

ВИЛЕ.713161.042
2

39
Контрогайка

32-Ц ГОСТ 8968-75
4

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.



1. Для проектируемого разъединителя в соответствии с ПУЭ изд.7-е, п.1.7.98 предусматривается заземляющее
устройство для напряжений 6 кВ, к которому присоединяются:

- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением;
- разъединитель РЛК.

3. Устройство заземления выполняется из 4-х вертикальных заземлителей стального уголка 50х50х5 длиной
3м, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на
глубине 0,7 м от поверхности земли.

4. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

5. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для
наиболее неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных
заземлителей и число вертикальных электродов.

6. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или
сваркой внахлест. Длина сварного шва не менее 100 мм.

7. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
8. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным

грунтом, несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем
местным грунтом. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в
качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее
0,7-0,8 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию.

9. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.
10. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
11. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.

По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 11 м полоса заземления

2  ГОСТ 8509-93 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 4 шт. электрод

М 1:50

2
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6-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №3-30-21-3793 г. Абинск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 19

Заземление разъединителей РЛК ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»Утвердил Макитов 04.22
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Ведомость опор ВЛ-10 кВ

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Номер типового

проекта

Существующие

одностоечная СВ 110-5 1 1

Проектируемые

одностоечная СВ 110-5 2 1

6-2022-ЭС.ВО
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 04.22

Ведомость опор

Стадия Лист Листов
Р 1 1

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»Утвердил Макитов 04.22



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Строительные работы

1
Рытье котлована под фундамент КТП

м³
4,35

2
Устройство основания из ПГС под фундамент

м³
1,09

3
Устройство фундамента под КТП из блоков Ф

БС
шт.

1

4
Гидроизолация фундамента КТП из блоков Ф

БС
м²

13,4

5
Обратная засыпка котлована под фундамент КТП

м³
0,38

6
Вывоз грунта после устройства котлована под фундамент КТП

м³
3,97

7
Устройство основания щ

ебеночного под отмостку
м³

1,64

8
Устройство бетонной отмостки

м³
0,82

9
Рытье траншеи шириной 300 мм в грунте II категории под
контур заземления КТП

м³
4,7

10
Обратная засыпка траншеи под контур заземления
разработанным грунтом

м³
4,7

11
Монтаж РЛКВ-6/630 УХЛ-1

шт.
1

12
Рытье траншеи шириной 300 мм в грунте II категории под
контур заземления РЛК-6 кВ

м³
2,1

13
Обратная засыпка траншеи под контур заземления  РЛК-6 кВ
разработанным грунтом

м³
2,1

14
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории

м³
348,65

15
Песчаная подсыпка для кабеля

м³
113,35

16
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее

м
28

17
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ

м
60

18
Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом

м³
230

19
Обратная засыпка траншеи щ

ебнем
м³

5,3

20
Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ

м³
3,375

21
Выемка грунта под приемный котлован ГНБ

м³
2,25

22
Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ
разработанным грунтом

м³
5,625

23
Вывоз разработанного грунта

м³
118,65

Монтажные работы

1
Монтаж КТП с трансформатором 100 кВА

шт.
1

2
Монтаж фундамента под КТП

шт.
1

3
Монтаж контура заземления под КТП

шт.
1

4
Монтаж одностоечной опоры ВЛ-10 кВ

шт.
1

5
Прокладка воздушной линии ВЛ-10 кВ по опорам (3 провода)

м
3

6
Монтаж разъединителя РЛК на опоре ВЛ-6 кВ

шт.
1

7
Монтаж контура заземления под разъединитель РЛК

шт.
1

8
Прокладка кабельной линии в траншее (система из трех
кабельных линий)

м
914

9
Прокладка кабельной линии в траншее в трубе (система из трех
кабельных линий)

м
28

10
Прокладка кабельной линии методом ГНБ (система из трех
кабельных линий)

м
60

11
Прокладка кабельной линии в проектируемой КТП (система из
трех кабельных линий)

м
5

12
Прокладка кабельной линии по опоре (система из трех
кабельных линий)

м
8

13
Монтаж соединительной муфты

шт.
4

14
Монтаж концевой муфты

шт.
2

15
Укладка плит ПЗК в траншею

шт.
1904

16
Укладка сигнальной ленты в траншею

м
942

17
Монтаж термоусаживаемого уплотнителя кабельных проходов

шт.
18

18
Отбор проб грунта для проверки коррозионной активности

шт.
1

6-2022-ЭС.ВР
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия
Лист

Листов
Р

1
1

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Ведомость работ по благоустройству территории

Поз.
Наименование

Ед. изм.
Количество

1
Восстановление газонного покрытия (посев вручную)

м²
2355



6-2022-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Каминник 04.22

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
Р 1 1

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»Утвердил Макитов 04.22

Ведомость пусконаладочных работ

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КТПН-КВ-100-6/0,4-У1

1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 1

2 Испытание обмоток трансформатора испыт. 2

3
Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин испыт. 2

4 Шины напряжением до 11 кВ испыт. 14

5
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 1

6
Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ
(силовых цепей) шт. 1

7
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:
электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 200 А

шт. 1

8 Выключатель нагрузки напряжения до 11 кВ шт. 1

9
Испытание элементов и ограничителей перенапряжения,
напряжением до 75 кВ испыт. 3

10 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ шт. 7

11 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами изм. 10

12 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м изм. 1

13 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

14
Измерение емкости конденсатора статического напряжением до
1 кВ, трехфазного конд. 1

15
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:
электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А

шт. 1

ВЛ-6 кВ

1 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами изм. 2

2
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 1

3 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного исп. 2

4 Испытание трех элементов изолятора подвесного исп. 6

5 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ шт. 1

6 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя изм. 1

7 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м изм. 1

КЛ-6 кВ

1 Определение удельного сопротивление грунта изм. 1

2 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 1

3
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 3

4 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 1
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Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание
Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

6-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
Р

1
4

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

КТПН-КВ-100-6/0,4 кВ:

1
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-КВ-100-6/0,4
У1, в комплекте с трансформатором ТМГсу 100/6 У1 с
аппаратными зажимами

6-2022-ЭС.ОЛ
компл.

1

Ф
ундамент для установки КТПН

лист 15.1-15.2

2
Блок бетонный Ф

БС 9.6.6-Т
шт.

6

3
Блок бетонный Ф

БС 12.6.6-Т
шт.

4

4
Сталь угловая 125х125х9мм, L=3240мм

шт.
2

5
Сталь угловая 125х125х9мм, L=2960мм

шт.
2

6
Сталь листовая, толщ

. 6мм, 200х410мм
шт.

4

7
Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=470х2960
шт.

2

8
Бетон класса В12,5, м³

м³
0,82

9
Щ
ебень фракции 40-70 мм, м³

м³
1,64

10
Сетка металлическая сварная 50х50х3мм, м²

м³
16,4

11
Гравийно-песчанная смесь, м³

м²
1,09

Заземление. Молниезащ
ита

лист 16

12
 Сталь полосовая 40х5 мм

 ГОСТ 103-76
м

25

13
Уголок 50х50х5 мм

ГОСТ 8509-93
м

24

14
Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5

шт.
1

Закрепление трансформатора
лист 17

15
Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм

ГОСТ 8509-93
шт.

4

16
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ
5915-70, ГОСТ 11371-70

шт.
4

КЛ-6 кВ:

17

Кабель силовой алюминиевый с изоляцией жил из сшитого
полиэтилена с усиленной оболочкой из полиэтилена и с
продольной герметизацией на напряжение 6 кВ, сечение жилы 95
мм², сечение экрана 50 мм²

АПвПуг 1х95/50 мм²
м

3288
с учетом 8%

 запаса

18
Концевая муфта для экранированных одножильных кабелей с
пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, сечение жилы
70-120 мм², с болтовыми наконечниками

ПКНтО 10-70/120 GPH
коплект

2

19
Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей
с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, сечение жилы
70-120 мм²

ПСтО 10-70/120 GPH
коплект

4

20
Труба полиэтиленовая ПВД, наружным диаметром 160 мм

ПЭ-100 SDR 17
м

60
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Наименование и технические характеристики
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документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание
Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

6-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
Р

2
4

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

21
Труба гофрированная двустенная, наружным диаметром 160 мм

Электрокор Ф
лекс 160L

м
28

22
Песок

ГОСТ 8736-2014
м³

113,35

23
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов

УКПт-175/50
КВТ

шт.
18

Уплотнение в трубе

24
Лента сигнальная "ОСТОРОЖ

НО КАБЕЛЬ", шириной 300мм
ЛСЭ-300

м
942

25
Плита для закрытия кабеля с надписью

ПЗК 240х480х16
шт.

1904

26
Щ
ебень фракции 20-40 мм

ГОСТ 8267-93
м³

5,3

Установка разъединителя РЛК на опоре в составе:

27
Стойка СВ 110-5

шт.
1

28
Траверса ТМ60

Л56-97.04.03
шт.

1

29
Изолятор

Ш
Ф
-10Г

шт.
1

30
Колпачок

К-6
шт.

1

31
Хомут Х51

Л56-97.01.06
шт.

1

32
Спиральная пружинная вязка типа

ВС 70/95.2
шт.

1

33
Аппаратный зажим

А1А-70
шт.

6

34
Зажим ПС-2-1

ТУ 34-13-10273-88
шт.

5

35
Аппаратный зажим

А2А-70
шт.

6

36
Накладка ОГ-52

Л56-97.04.04
шт.

1

37
Проводник ЗП1

3.407.1-143.8.54
м

6

38
Хомут Х8

3.407.1-143.8.68
шт.

2

39
Зажим плашечный

ПА-2-2
шт.

3

40
Скоба КМ3

шт.
2

41
Замок навесной

шт.
1

42
HDA-MA-NHH

Ограничитель
перенапряжений

шт.
3

43
Ошиновка провод ВЛ

СИП-3 1х70 мм²
м

6

44
Ш
веллер 100х50х5, L=2,8м

шт.
1

45
Лента

F2007
м

2
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6-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
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Подп.
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Разраб.

Каминник
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
Р

3
4

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

46
Скрепа

А200
шт.

2

47
Разъединитель

РЛКВ.1б-10.IV/400УХЛ1
шт.

1

48
Привод

ПР-06-7УХЛ1
шт.

1

49
Хомут

ВИЛЕ.746714.029
шт.

2

50
Хомут

ВИЛЕ.746714.029-01
шт.

2

51
Кронштейн

ВИЛЕ.745515.002
шт.

1

52
Гайка

М16.6Н.5.ТД.Ц9 ГОСТ
5915-70

шт.
8

53
Ш
айба

16.65Г.ТД.Ц9 ГОСТ  6402-70
шт.

8

54
Ш
айба

А16х1.02.019 ГОСТ 11371-78
шт.

8

55
Ключ

ВИЛЕ.715613.011
шт.

1

56
Рукоятка

МИЖ
К.303658.002

шт.
1

57
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-02
шт.

1

58
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-06
шт.

1

59
Тяга

ВИЛЕ.304591.300-08
шт.

2

60
Муфта

ВИЛЕ.713161.042
шт.

2

61
Контрогайка

32-Ц ГОСТ 8968-75
шт.

4

62
Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005   L=1200

шт.
1

63
Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005  L=275

шт.
1

64
Круг ∅20 ГОСТ 2590-82 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=300

шт.
1

65
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=1100

шт.
2

66
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=200

шт.
4

67
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=340

шт.
1

68
Сталь полосовая 50х5 мм, L=270

шт.
1

69
Болт М14х450

шт.
2

70
Гайка М14

шт.
2

71
Болт М10х30

шт.
2

72
Гайка М10

шт.
2

73
Круг ∅20 ГОСТ 2590-82 ВСт3пс5 ГОСТ 535-2005 L=300

шт.
1
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Кол.уч
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Дата
Разраб.
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04.22
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Стадия
Лист

Листов
Р

4
4

ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»
Утвердил

Макитов
04.22

Прочие материалы:

74
Сталь полосовая 40х5 мм

м
11

75
Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м

шт.
4

76
Сталь круглая ∅18 мм

ГОСТ 2590-88
м

10,2

77
Траверса ТМ73

Л56-97.04.02
шт.

1

78
Натяжная изолирующ

ая подвеска
Л56-97.00.1

шт.
3

79
Провод самонесущ

ий изолированный с одной жилой из
алюминиевого сплава сечением 70 мм², в изоляции из
светостабилизированного сшитого полиэтилена

СИП-3 1х70 мм²
м

9

Восстановление покрытий:

80
Семена газонных трав

кг
94,2



Трансформаторная подстанция
КТПН-КВ-100-6/0,4-У1

Исполнение
Тупиковая однотрансформаторная

Корпус и металлические конструкции
Горячее цинкование

Установка подстанции
Блочный фундамент

РУВН

Сборные шины, сечение
АД-31Т, 50х5мм

Класс напряжения
6 кВ

Исполнение ввода
Кабельное

Тип разъединителя трансформатора
ВНАп-10, Iн-630А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А
ПКТ 101-6-16-20 У3, 16А

Ограничитель перенапряжений
OПН-6 УХЛ1

Указатель прохождения токов КЗ
УТКЗ-4 (см. схему 6-2022-ЭС лист 1.4)

Силовой тр-р

Тип, мощ
ность, кВА

ТМГсу-100 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ из оборотного
фонда филиала «Абинскэлектросеть» АО «НЭСК-электросети»

Сочетание напряжений
6/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток
Y/Yн-0

Наличие напрявляющ
их

550 мм

РУНН

Щ
ит распределительный

низковольтный
Автоматические выключатели

Сборные шины, сечение
АД-31Т, 40х4мм

Напряжение
0,4 кВ

Исполнение вывода
Воздушное (на количество отходящ

их АВ)

Вводной разъединитель, Iном, А
РС-2, Iн-250А

Тип автоматических выключателей
отходящ

их линий, Iном, А
см. схему 6-2022-ЭС.ОЛ лист 1.2

Тип трансформатора тока на вводе,
коэф. тр-ции, кл. точности

см. схему 6-2022-ЭС.ОЛ лист 1.2

Счетчик активной и реактивной
энергии

Меркурий 234 ART 03(D) PR, 3х230/400В, 5(10)А, 0.5S, 1.0

GSM-модем
iRZ ATM21.B

Ограничитель перенапряжений
ОПН-П-0,38 УХЛ1

Наименование и
адрес

Изготовитель
ООО "НТЗ"

Проектная организация
ООО "ЛУЧ ЭНЕРГО"

Объект
Строительство трансформаторной подстанции, строительство
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г. Абинск

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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1.
Опросные листы, без согласованных уполномоченными лицами штампов с печатями, не действительны и не

могут служить основанием для заказа оборудования.
2.

Перед 
изготовлением 

- 
обязательно 

согласовать 
опросный 

лист 
с 

Главным 
инженером

АО "НЭСК-электросети" филиал «Абинскэлектросеть».
3.

Дополнительная информация: жалюзийные решетки кассетного типа "Домик"; двери, ворота и решетки из
оцинковонного 

металла покрытого 
порошковой краской; на 

входных дверях отсеков РУ-6/0,4 кВ, 
силового

трансформатора предусмотреть установку реечных замков; освещ
ение отсеков.

6-2022-ЭС.ОЛ

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ
в соответствии с договором на ТП №

3-30-21-3793 г. Абинск
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Каминник
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

Р
1.1

4

Опросный лист на изготовление КТП
ООО «ЛУЧ ЭНЕРГО»

Утвердил
Макитов

04.22



СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

6-2022-ЭС.ОЛ
Лист

1.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

АД31Т-40х4

АД-31Т, 40х4 мм

АД-31Т, 50х5

МГ-2х(1х25)

МГ-1х25

ТМГсу 100/6-У1
6±2х1,5%/0,4кВ

0,4 кВ АД31Т-40х4 3~50 Гц

PIK
ТШП-0,66

150/5А 0,5S

ОПН-П-0,38
УХЛ1

PEN

PС-4
Iн-250А

ПКТ-10
Iпл.вст.-16А

ВНАп-10
Iн-630А

А АА V
ТШП-0,66

150/5А 0,5S

И

ВА57-35
100 А

ВА57-35
50 А

ВА57-35
40 А

ВА57-35
31,5 А

GSM-модем
iRZ ATM21.B

Меркурий 234 ART 03(D) PR,
3х230/400В, 5(10)А, 0.5S, 1.0
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из оборотного фонда филиала
«Абинскэлектросеть»
АО «НЭСК-электросети»
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КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
вид сверху

КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
1-1

КТПН-КВ-100-6/0,4 У1
2-2

Воздушный вывод
0,4 кВ

2200

4600

А
Б

Антенна 433 Mhz

2400

2300

1
2

Антенна 433 Mhz

Воздушный вывод
0,4 кВ

Силовой
трансформатор

РУВН

2300

21

2200

А
Б

2

1
1

2

РУВН
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