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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на основании 

Технического задания, выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту «Реконструкция 

КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного типа по ул.Прикубанская-

Новороссийская г. Новокубанск». Рабочая документация разработана с учётом исходных 

данных, выданных АО "НЭСК-электросети", материалов обследования на объектах 

электросетевого хозяйства, выполненных ООО «РЭС» и специализированными подрядными 

организациями. 

1.2 Состав и объём проектирования 

В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты:  

-установка КТП с трансформаторами ТМГ-250 кВА, 

-фундамент под КТП; 

-ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 сечение 95 мм2 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 

включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, 

обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная 

подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства 

непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого 

хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 

настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

Поз. Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Номинальное напряжение питающей сети  10 кВ 

2 Приобретение провода СИП 1х95 мм2 64 м. 

3 Приобретение опоры СС 108 1 шт. 

4 Приобретение стоек СВ 110-5 4 шт. 

5 Приобретение КТП-ккв-400-10/0,4-У1 1 шт. 

6 Приобретение трансформатора ТМГ-250/10-У1 1 шт. 

 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Гулькевичи. 

Климат континентальный, минимальная температура может опускаться до -27°C, 

максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 

мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточно 

увлажнённой зоне. 
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Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 

республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в 

проекте принято: 

- район по ветровому давлению – IV; 

- район по толщине стенки гололеда –IV. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов 

являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях 

городской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.4 Схема электроснабжения 

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции с 

трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Проектируемая КТП подключается от 

ВЛ-10 кВ. 

Схема электрических соединений 10кВ представлена на листе 2 рабочего чертежа. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе 

строительства присутствуют комунальнобытовые потребители II-й категории.  

1.5 Результаты инженерных изысканий 

Рабочая документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились по техническим заданиям в соответствии с 

положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ,  

СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и площадок для электросетевых 

объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 

железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия 

по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации 

в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения 

обеспечивается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность 

некачественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в 

местах соединения и подключения; 

- используются провод СИП с алюминиевого сплава с изоляцией из экструдированных 

полимеров. 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
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- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и 

материалов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) 

подлежат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований и 

указаний в проектной и рабочей документации. 

1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая части выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 

действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Рабочая документация может быть использована только для строительства на 

данном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «РЭС» 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, КТП. 

 

2.1 Конструктивное исполнение КТП и ВЛ 

Изготовитель КТП-ккв-400-10/0,4-У1  –  ООО “АС-строй”», г. Краснодар.  

КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертификации».  

КТП - трансформаторная  подстанция полной заводской готовности. 

Трансформаторная  подстанция предусмотрена с воздушными вводами 10 кВ и с 

воздушными выводами 0,38 кВ.  

К установке приняты трансформаторы типа ТМГ 250/10-У1 мощностью 250 кВА 

напряжением 10/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 

Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется предохранителем. 

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются компактные КРУ НН с 

предохранителями. Для учета электроэнергии на вводе в РУ-0,4 кВ устанавливается 

трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного 

включения. Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами 

через рубильники  1000 А.  

 

 

 

Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных 

линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений. 

Климатическое исполнение — УХЛ, категории размещения — 1, 2 и 3, в атмосфере II и 

III типа по ГОСТ 15150-69. 

В результате обобщения отечественного опыта строительства и эксплуатации в 

ряде регионов страны воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с 

самонесущими изолированными проводами выявилось техническое и экономическое 

преимущество этих линий по сравнению с воздушными линиями электропередачи 

напряжением 0,38 кВ с неизолированными проводами. 

На основании положительного опыта применения энергосистемами самонесущих 

изолированных проводов, был издан директивный документ РАО "ЕЭС России" №ОБ-5145 от 

26.06.2000 "О применении самонесущих изолированных проводов при строительстве и 

реконструкции". 
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Конструкция кабеля: 

 

 Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотненная. 

 Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава ABE или сталеалюминевая, 

многопроволочная, уплотненная. 

 Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE) 

Технические характеристики : 

 Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ  20,0 

 Рабочая температура жилы, не более °С  90 

 Температура жилы в режиме перегрузки в течение 8 часов, не более °С  +130 

 Температура короткого замыкания в течение 5 секунд, не более °С  +250 

 Температура окружающей среды, мин./макс., °С -50/+50 

 Монтаж при температуре, не ниже °С  -20 

 Срок службы, лет  25 

 Гарантийный срок эксплуатации, лет  3 

 

 

2.2 Заземление. Молниезащита 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой 

системой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны  низкого 

напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) 

проектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ и 0,4 кВ; 

- молниезащита КТП. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное 

сопротивление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 

Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 

предусматривается одно общее заземляющее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к 

которому присоединяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус 

трансформатора, ограничители перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические 

нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из вертикальных заземлителей круглой 

сталью диаметром 18 мм длиной 3 м, объединенных в замкнутый контур полосовой сталью 

50х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 

Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 

соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром 

заземления в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 

распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-10 кВ выполняется приваркой их к 

опорным металлоконструкциям. 
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Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 

4.2.153 каркас кровли КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее чем в 

двух местах сталью 50х5 мм. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от 

атмосферных перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты 

ограничителей перенапряжений на вводах 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004. 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной 

технологии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ-10 кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и 

механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 

коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке 

следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная 

продолжительность строительства ВЛ-10 кВ с учетом условий, замедляющих 

строительство, составляет 2,5 месяц, в том числе 0,3 месяца подготовительный период, 

нормативная продолжительность строительства КТП, с учетом условий, замедляющих 

строительство, составляет 2,5 месяца, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Данный раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов» для объекта  выполнен на 

основании задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами 

и правилами: 

- № 261-ФЗ 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»; 

- градостроительный кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004;  

- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, 2003; 

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Госстрой России, 1999; 

-СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. ОАО 

«ЦНИИпромзданий», ФГУП ЦНС, 2004; 

- рекомендациями по разработке энергосберегающих мероприятий  в 

проектной документации. 

Проект составлен в соответствии с «Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 16 

февраля 2008г. №87 

Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство 

с учетом общего планировочного решения  площадки и подхода инженерных 

сетей. 

Согласно ст. 11 № 261-ФЗ требования по энергетической 

эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых 

составляет менее чем 50 м², поэтому в разделе они не рассматриваются. 

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения 

проектируемых технологических электроустановок комплектом 

предусматривается: 

 -применение современного высокотехнологичного 

сертифицированного электрооборудования; 

-применение систем автоматического управления; 

-снижение падений напряжения в питающих, распределительных, 

групповых линиях применением соответствующих расчетных значений сечения 

провода ; 

-применение энергосберегающих ламп для освещения; 

-рациональный выбор прохождения воздушных линий (с целью 

уменьшения длины ВЛ) в результате чего уменьшаются потери и достигается 

экономия электроэнергии. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности 

проектируемой воздушной линии. 

Безопасность воздушной линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

ограничителем перенапряжения. Пересечения и сближения трассы ВЛ-10 кВ с трассами 

других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд. 7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушной линии необходим 

систематический контроль целостности линий, а также проверка состояния. 
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1 Общие сведения 

Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 

проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления 

Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным 

группам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-технических 

мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических 

условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 

приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные 

решения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, 

соответственно в рабочих материалах и в проекте организации строительства. 

Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям 

по гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 

объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных 

сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; 

перечни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к 

строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно 

приложению В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому 

краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта 

Российской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 

15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного 

объекта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного 

объекта не требуют. 
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Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 

коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 

мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в 

военное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически 

нецелесообразно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов 

электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение 

аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов 

производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-

ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для ВЛИ 

электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 

пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в 

период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая 

численность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в 

эксплуатацию проектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения 

электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем 

отключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к 

аварийной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на 

проектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

6.3    Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 

На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного 

характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое 

строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных 

ситуаций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. 

В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), 

обледенения, вызывающие обрывы проводов, падение опор с выходом за пределы охранных 

зон ВЛ. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать 

локальное подтопление участков местности.  

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что 

не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в 

основном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию 

персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и 

организационные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и 

обеспечению требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей 
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пояснительной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел 

настоящей пояснительной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 

объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет 

ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные 

аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1            Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), 

действующими нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 

эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при 

себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на 

выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала 

заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 

Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и 

выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

7.2               Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого 

недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке 

наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих 

материалах. 

3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при 

возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических 

конструкций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

7.3             Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
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описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 

объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 

учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других 

нормативных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не 

распространяющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от 

параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара 

при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. 

Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких 

замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники. 
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8        МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 

безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению 

атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной 

эксплуатации так и в аварийных режимах работы. 
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9        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию. 

2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

4. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

6. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

7. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства. Электроэнергетика. 

8. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

9. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

10.  СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение  

11.  ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. 

13.  СНиП 2.07.01.89* (2004) Градостроительство планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

14.  Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 

(постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

15.  Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

16.  ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

17.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

18.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

19.  РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ. 

20.  ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

21.  ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов. 

22.  ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 

23.  Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

24.  Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности низковольтного оборудования». 
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25.  Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

26.  ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

27.  СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ на энергетических предприятиях. 

28.  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

29.  ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

30.  ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. 

31.  ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

32.  ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и 

определения. 

33.  СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков 

и сельских населенных пунктов. 

34.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах.  

35.  СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36.  СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

37.  СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38.  СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39.  СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

40.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

41.  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

42.  ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкции. 

43.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

44.   ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. 

45.  РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств. 

46.  Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

47.  Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

48.  Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 98-ФЗ от 04.05.1999 г. 

49. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

50.  СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 

51.  ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
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Заземление и зануление электроустановок

Правила устройства электроустановок
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ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск", выполнен на основании технического задания, выданным
АО "НЭСК-электросети".

2. Проектом  предусматривается реконструкция  КТП-К1-63 расположенной по адресу г.
Новокубанск ул. Прикубанская-Новороссийская.

3. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
4. Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат

соответствия Госстандарта России.
3. При производстве работ предусмотреть мероприятия исключающие выезд техники на проезжую

часть и обочины автодороги, вынос посторонних предметов на проезжую часть. После производства
работ прилегающую территорию к автомобильной дороге привести в надлежащее состояние.

4. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
5. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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FV4-FV6

T

QS

PikP

АААV

FU1-FU3

Отходящие линии

Номер отходящей линии 1 2 3 4 5 6

Номинальный ток

Ток плавкой вставки 100

TA1-ТА6

FV1-FV3

QF

QS1,QS3 Вакуумный выключатель ВВТ БРИЗ 10/20/1000 2шт.

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ-102-10-31,5-31,5У3; Iпл.вст.=31.5А 3шт.

Т
Трансформатор силовой масляный герметичный
ТМГсу-250/10/0,4кВ 1шт.

FV1-FV3 Разрядник ОПН-10 У1 3шт.

FV4-FV6 Разрядник ОПН-0,5 3шт.

ТА1-ТА6 Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5А 6шт.

P 1шт.

А Амперметр Э8030   1000/5А 3шт.

V Вольтметр Э8030  500В 1шт.

Q1-Q8 Рубильник ЩРНВ с предохранителями ПН см. таблицу 6шт.

Обозначение Наименование и тип Кол-во

Спецификация КТП-400/10/0,4кВ.

QF Автом. выкл. ВА57-39, 3Р, 630А, 35кА 1шт.

Iн=1000 А

ВА51-39 3Р 630А

400

Проектируемая КТП

Принципиальная схема КТП  
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РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск
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 ТМГсу-250/10/0,4кВ

Схема КТП

600/5А

400 400 400 400 400

100 200 200 200 250

2

Меркурий 234 ART-03 (D)PR 5-10А;380В (или аналог)

QW1

QS2

QW1-QW5 Разъединитель РФВ3 10/630 2шт.

i Указатель прохождения тока короткого замыкания
УТКЗ-К 2шт.

7 8

400 400

200 250

QS2 Выключатель нагрузки ВНА 1шт.

ТА7-ТА12 Трансформатор тока ТОЛ-10 100/5 6шт.

РЗА РС-80МР 2шт.

QS Рубильник РЕ 19-41;  Iн=1000 А 1шт.

Проектируемая ВЛ-10 кВ

Проектируемая ВЛ-0,4 кВ

Заземляющее устройсво опоры ВЛ-10 кВ

Проектируемая опора ВЛ-10 кВ

Проектируемая опора ВЛ-0,4 кВ

Сущ. ВЛ-10кВ КП-1 Сущ. ВЛ-10кВ ТЧ-2

СИП 3 (1х95) 17м

КИПП 2М

ТV

ТV Трансформатор напряжения ЗхЗНОЛ-10 2шт.

M Модем IRZ TG21.B 2шт.

QS1

QW5

РЗА

КИПП 2М

QS1

Pik

РЗА

Pik

i i

СИП 3 (1х95) 17м

2

М М

QW2 QW4

QW3



№3 №4

Q4Q3

№1 №2

Q2Q1

№5 №6

Q6Q5

 3  50 Гц    0,4 кВ

№7 №8

Q8Q7
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Лист

Из схемы РУ-0,4 кВ КТП

СИ
П 

4х
35

СИ
П 

4х
35

СИ
П 

4х
12
0

СИ
П 

4х
35

СИ
П 

4х
35

СИ
П 

4х
12
0

Ре
зе

рв

Ре
зе

рв

Ф
-1
а

Ф
-1

Ф
-2

Ф
-3

Ф
-4

Ф
-5

СШ-0,4 кВ

2 Вышка "МТС"

№ Наименование фидера

1 Вышка "Мегафон"

4 ул. Новороссийская

3 Мойка ул. Прикубанская

5 ул. Весенняя
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ТП проект

ТП проект

Опора
сущ.

Опора
сущ.

Опора с РЛК
проект

Опора с РЛК
проект

Опора
сущ.

Проектируемая
ВЛ-10 кВ

Проектируемая
ВЛ-10 кВ

Проектируемая
ВЛ-0,4 кВ

Опора
проект.
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89

1011
12
13

1415

23:21:0401013:2626

РУ НН

РУ ВН

А
В
С

а
b
N

с

РУ ВН

Опора
сущ.

Опора
сущ.

Опора
сущ.

Опора проект.
с РЛК №2

Опора проект.
с РЛК №1

Опора проект. №3

Проект ВЛ-10кВ СИП 3х95

Демонтируемая КТП

Проект ВЛ-10кВ СИП 3х95

Проект ВЛ-0,4кВ переподвес

2,4

21,9

26,1

4,6

13

2308261.646
481805.5716

2308258.184
481805.0574

2308257.8237
481807.4817

2308261.286
481807.9951

Размещение КТП на местности. План
трассы ВЛ-10 кВ. Масштаб 1:500

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

16-12-20-ЭС

1. Проектируемую воздушную линию выполнить проводом  СИП-3 3(1х95) мм², по проектируемым опорам на
базе стойки СВ110-3,5.
2. Изыскания трасс ВЛЗ-10кВ выполнено методом визуального трассирования c натуральным обследованием.
3. При разбивке трассы вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и землепользователей.
4. Проектируемую ВЛЗ-10кВ выполнить согласно ссылочных документов.
5. Номера опор в проекте приняты условно.
6. На опорах  №1 и №2 установить РЛК-10/630 У1 выполнить зазмление по листу 12.
7. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-10 при наибольшей стреле провеса должно быть до
поверхности земли и проезжей части улиц - не менее 7 м.
8. Заземление вновь устанавливаемых опор  выполнить по Листу 14 проекта.
9. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по
вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а так же в середине
пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15° С без ветра должно быть не менее 1м. (ПУЭ
п.2.4.33).
10. В месте установки проектируемых опор перед производством работ по бурению котлованов необходимо
прошурфить на наличие инженерных коммуникаций и соблюстить нормативное расстояние от близлежащих
коммуникаций.
11. Предусмотренные проектом мероприятия по заземлению опор проектируемой ВЛЗ-10 кВ исключают
возможность возникновения блуждающих токов, пагубно влияющих на подземные инженерные коммуникации,
а также на развитие процесса коррозии металлических инженерных коммуникаций.

Наименование Кол. ПримечаниеНомера опор

Ведомость  опор ВЛЗ-10 кВ

Марка провода Количество провода и сечение
жил, мм² Длина, м

Потребность провода и кабеля

СИП-3 601х95

1,2 Анкерная опора 
на базе стойки СВ 110-5 2 Проект ВЛ-10 кВ

Промежуточная опора
на базе стойки СС 108 Проект ВЛ-0,4 кВ13
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Общий вид КТП 400 кВА

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск
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5

1

2

А Б

M 1:120 КТП-400 кВА.

РУНН

Силовой
трансформатор

РУВН

24
00

LВ

46
00

Исполнение
подстанции

Размер в
плане, мм
B L

 КТПП-ККВ-400 2450 3500
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Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск
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6

4800

2

КТП

4

1

Рама подстанции

1-1

2 1

4

2400

8
6

4800

3500

2

3

Контур КТП

Тр
-р

РУ
 1
0 

кВ

2

2
1

РУ
 0

,4
 к

В 24
50

1

Заделать
кирпичом

Фундамент под КТП
М 1:50

шаг 800

1

1

2
5

5

1

28
70

4

8-Площадка
обслуживания

16
70

Заделать
кирпичом

2

8-Площадка
обслуживания

6

2

Кол-во, Масса ед., Масса,
НаименованиеN Обозначение

Сталь рифленая толщ.5 мм, 2870х650 мм

Сталь угловая 80х80х8мм, L=1670мм

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4800мм

Сталь листовая, толщ. 6мм, 200х250мм

Сталь угловая 125х125х9мм, L=2870мм

7

8

6

5

М75

ГОСТ 8568-77

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 19903-74

3

4

2

1

1

п/п

ГОСТ 13579-78

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 8509-86

ГОСТ 13579-78

2

Кирпич обыкновенный

Бетон М150

Блок бетонный ФБС 12.6.6-Т

Блок бетонный ФБС 24.6.6-Т

3

93,8

43,2

104

2

0,17

2

8

3953,8

2500

46,9

426

2,4 19,2

2

2

2

шт

4

4

83

960

166

86,5

1920

5

1960

кг

6

7840

кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ

8

32,2416,12

1. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков. Отверстия  между блоками заделать бетоном и
кирпичом.

2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке
ГФ-021(ГОСТ 25129-82) в два слоя.
4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
   - закрепление трансформатора (см. лист 8);
   - антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3,4);
   - закрепление КТП (поз 5).

Гравийно-песчанная смесь 1 м310

9

24
50

Б

А



210
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12

2870

2450

5

1

Планировочная
отметка земли

Гравийное
основание

2-2

100

Б А

30
0Узел А

Рама КТП

5

1

3

Узел А

10
0

2

7

210

100

за 2 раза
Обмазка горячим битумом

1000

покрытие
Бетонное

10
0

 0.05

15
0

щебеночное
Основание

Блок бетонный
ФБС 24.6.6-Т

Планировочная
отметка земли
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 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
16-12-20-ЭС 6.2

Лист

Потребность материала для отмостки S=20 м²

Щебень 20-40 фракцияГОСТ 22263-76

м³

Бетон В15ГОСТ 9128-97

2

2 2360

1370

Кол-во, Масса ед.,
НаименованиеN Обозначение

2

1

1

п/п

2 3 4 5

кг
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Установка 

1. Общее сопротивление заземляющего устройства КТП-6/0,4 кВ не должно превышать 4
Ом.

2. .Ввиду отсутствия замеров удельного сопротивления грунта и невозможности в
следствии этого точного расчета сопротивления устройства заземления рекомендуется
произвести замер сопротивления растеканию тока. При недостаточном сопротивлении
смонтировать дополнительные вертикальные электроды и соединить с проектируемыми

заземлителями.
3. Выводы внутреннего контура заземления КТП-6/0,4 кВ обозначить знаком.

Расчет сопротивления заземления для проектируемой ТП

1.  Сопротивление одного электрода относительно земли при

включенных электродов относительно земли
Сопротивление совокупности n одинаковых параллельно

d - диаметр электрода,  18 мм.
l - длина электрода,  5 м;

р - удельное сопротивление грунта, 100 Ом*м;

заглублении верхнего конца на глубину 0.7 м от поверх-

Ки.э. n
  Rэ1

Rн=                 : =3,3  Ом  < 4 Ом ;

ности земли

Rэ1=      ln     ; 
2Пl
 p 4l

d

для грунтов - суглинок.

2.
 n=8 шт

Rэ1=       ln        =22,3 Ом
2П5
100 4х5

0,018

0,84 n
22,3

Rн=

Результат расчета удовлетворяет требованиям ПУЭ п. 1.7.101.

1 - вертикальный заземлитель
2 - горизонтальный заземлитель

v - сварное соединение
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса шт., кг

Комплект материалов для устройства заземления КТП-6/0,4 кВ

1 ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 5х50мм, м 40

2  Круг В18 ГОСТ 2590-88
Ст3 ГОСТ 535-2005

 Сталь круглая ∅ 18 мм, L=5000мм, шт. 8

60

V

V

V

6
0

20

2

V
60

1

1

2

2

1

Схема заземления КТП-6/0,4 кВ

Сварные соединения горизонтальных и 
 вертикальных заземлителей 

2

за
зе

мл
ен

ия
 К

ТП

Рис. 1

Спецификация элементов заземляющих устройств

Рис. 2

80.0

78.4

вертикальных 
заземлителей

300

Заземляющее устройство КТПФудамент КТП
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6 7

Планировочная
отметка земли

Рама КТП

5

1

3

Узел А

Кол-во, Масса ед., Масса,

93,8

43,2

104

2

0,17

2

8

3953,8

2500

46,9

426

2,4 19,2

2

2

2

шт

4

4

83

960

166

86,5

1920

5

1960

кг

6

7840

кг

32,2416,12

1 м3



0,6100,0768 Анкерный болт М12 х70

3,5800,4478 Сталь угловая 70х70х6 мм , L=70 ммГОСТ 8509-93
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ед ., кгКол .НаименованиеОбозначение

Экспликация
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550
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1

2

1

А

А

А-А

Закрепление трансформатора

ТМГсу-250-10/0,4

Закрепление трансформатора

ТМГсу-250-10/0,4
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3м Сталь полосовая 5х50 ммГОСТ 103882

0,2371 м Провод медный гибкий МГ -25ТУ 16-705.466-871

ПримечаниеМасса
ед ., кгКол .НаименованиеОбозначение№ п/п

Спецификация

PEN

Заземление нейтрали и корпуса трансформатора Б /М

Болт заземления
 трансфоорматора

Болт

К наружному
контуру заземления

МГ-1х25

Сталь 5х50

1.   В проектируемой ТП в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматрено одно общее
заземляющее устройство (проектируемое ) для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому
присоединяются все металлические части , нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ,
корпус трансформатора .

2.   В качестве магистрали заземления используются все опорные  металлоконструкции .
Сопротивление заземляющего устройства ТП должно быть не более 4-х Ом в любое время
года. Удельное сопротивление грунта в районе строительства не превышает 100 Ом *м.  По
окончании монтажа замерить сопротивление заземляющего устройства , при необходимости
забить дополнительные электроды .

3.   Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных
перенапряжений , приходящих с ВЛЗ -6 кВ, установлены комплекты ограничителей
перенапряжений на стороне 6 кВ и на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов .

Заземление трансформатора

ТМГсу-250-10/0,4
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Эскиз установки ОПН-П-0,38 УХЛ1

4

3

2 отв. диам.12*

1
0

*

15*

150

25180 180

560

Б

Б/М
БА

15
0

0,14

Одна жила
резервная0,094ВВГ-0,66 сечением 2х2,5мм2ГОСТ 16442-80

Кабель с медной жилой 

0,39

0,23шт

1,36

Масса

ГОСТ 2590-88

ГОСТ 103-88

Сталь угловая 40х40х4мм, L=560 ммГОСТ 8509-93

3Полоса 40х4мм, L=180 мм

5 м 3Сталь круглая диам. 8мм

шт 13

4

3

3ОПН-П-0,38 УХЛ1

Примеч.Кол.Наименевание

Экспликация

Ед.

шт

м

Ограничитель перенапряжения

ОбозначениеПоз.

1

2

ТУ 3414-003-00468-683-93

1450

Тр-р Т1; ТМГсу-250/1/0,4

19
00

А

21
76

19
00

3

полосе заземления
присоединить к внутр.
2

5
Сталь диам. 8 мм
приварить к полосе
заземления

1

КТП; Камера трансформатора

1100195

ПВ-3(2х(1х240))
комплектно с КТП

24

Б/М
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Установка ограничителей
перенапряжения

10

AutoCAD SHX Text
1. Уголок поз. 3 приварить к металлическим направляющим перегородки. Уголок поз. 3 приварить к металлическим направляющим перегородки. . 3 приварить к металлическим направляющим перегородки. приварить к металлическим направляющим перегородки. . 2. Размеры, отмеченные знаком* уточнить на месте монтажа. Размеры, отмеченные знаком* уточнить на месте монтажа. , отмеченные знаком* уточнить на месте монтажа. отмеченные знаком* уточнить на месте монтажа. * уточнить на месте монтажа. уточнить на месте монтажа. . 3. Конструкцию окрасить эмалью ПФ-133 серого цвета. Конструкцию окрасить эмалью ПФ-133 серого цвета. -133 серого цвета. серого цвета. . 4. По данному чертежу изготовить две конструкции. По данному чертежу изготовить две конструкции. . 5. Конструкцию заземлить, присоединением сталью диам. 8 мм к внутреннему контуру заземления.Конструкцию заземлить, присоединением сталью диам. 8 мм к внутреннему контуру заземления., присоединением сталью диам. 8 мм к внутреннему контуру заземления.присоединением сталью диам. 8 мм к внутреннему контуру заземления.. 8 мм к внутреннему контуру заземления.мм к внутреннему контуру заземления..
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Позиц. Наименование Обозначение ПримечаниеКол.

19

2,5
п.мЗаземляющий проводник ЗП1

3.407.1-143.8.68

18

1Хомут Х817

1Привод ПРНЗ-10

3.407.1-143.8.65

16

3Кронштейн РА2

3.407.1-143.8.67

3.407.1-143.8.69

15

2Кронштейн РА514

1Вал привода РА3

3.407.1-143.8.68

13

1Разъединитель РЛК

3.407.1-143.8.64

26 кг

3.407.1-143.8.49Хлмут Х3

11

1Кронштейн РА1

1

2,5
п.мВязальная проволока

3ТУ 34-13-10273-88Зажим ПС-2-1

4Хомут Х7

3К-6Колпачек

3

1

Л56-97.01.06

ШФ-20ГИзолятор

Хлмут Х51 1

13.407.1-143.8.7Траверса ТМ-1

Стойка СВ110

12

10

9
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7
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1

Спецификация

10Стальная лента с скрепой F2007 и С20
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Вертикальный электрод
заземления

 Горизонтальный
 электрод заземления
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Заземляющее устройство РЛК

горизонтальный заземлитель
сталь полосовая 50х5 мм², 3 шт

вертикальный заземлитель L=3м
сталь круглая ∅18 мм², 3 шт

заземляющий спуск L=9м, (7,5 м по опоре, 1,5 м в земле),
сталь полосовая 50х5 мм²

Схема заземляющего устройства
для повторного заземления

проектируемая опора с РЛК

Схема установки вертикального  заземления

сталь круглая Ф=18мм
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Соединение заземляющих проводников
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электрод электрод
Горизонтальный

Заземляющий
выпуск

L

Одностоечные опоры

ГоризонтальныеЭквивалентное 

сопротивление
грунта
pз,ом.м

удельное электроды.

штук
длина
L,м

количество,

Горизонтальный

Заземляющий
выпуск выпуск

Заземляющий

Опоры с подкосом

НормируемоеРасход

масса,длина,

стали круглой ∅18мм

м кг Ом
устройства

сопротивление
заземляющего

Заземление опор ВЛ 0,4 кВ в населенной местности

50-100 3 5 15 50 30

L

Лист выполнен согласно серии 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных
линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ", Лист ЭС 03, схема 2,
тип заземлителя 14.
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Горизонтальный заземлитель для ж/б
опор ВЛ-10/0,4кВ

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

16-12-20-ЭС



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Приме-
чание

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

1 2 3 4 6 7 8 95

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

Закрепление трансформатора см. лист 8

Контур заземления КТП-400/10/0,4кВ см. лист 7

Заземление трансформатора см. лист 9

Фундамент под КТП-400/10/0,4кВ см. лист 6 компл. 1

компл. 1

компл. 1

компл. 1

Электроды  ø3мм АНО-21-3 кг 2

Материалы

Аппаратные зажимы(контактные) М27х1,5 шт. 7

Оборудование

 Комплектная трансформаторная подстанция проходная в металлическом корпусе, с
 воздушными вводами на высокой стороне, воздушными выводами на стороне 0,4кВ.

 Трансформатор силовой масляный, Δ/Yн-11, 10/0,4кВ, 250кВА ТМГсу-250-10/0,4кВ шт. 1

КТП-кк-400 компл. 1

компл. 1

Примечание:

1.  Все применяемое электрооборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия.
2.  Перед монтажом монтажной организации перепроверить количество материала.
3.  Допускается применение аналогичного оборудования с сохранением проектных параметров.
4.  КТП поставляется в комплекте с силовым трансформатором. При заказе КТП проконтролировать комплектность. Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата

ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"
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Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск
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1

.С

3

Отмостка для КТП

Щебень 20-40 фракция ГОСТ 22263-76 м³ 2

Бетон В15 ГОСТ 9128-97 м³ 2

Провод СИП-3 сечением 1х95мм² м. 192

Кабельная продукция
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обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

2 3 4 6 7 85

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
16-12-20-ЭС

19

18

17

16

15

Кронштейн РА5

14

2

Вал привода РА3

13

2

Хлмут Х3

11

Вязальная проволока

6

2

Изолятор ШВ-20В

Хомут Х51 2

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Полоса 4х40

Материалы для ВЛ-10 кВ

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

20

2

шт.

20

Стойка ж/б СВ-110-5 шт. 4

3.407.1-143.8.64Кронштейн РА1

3.407.1-143.8.65Кронштейн РА2 6

3.407.1-143.8.68Хомут Х7 8

3.407.1-143.8.68Хомут Х8 6

3.407.1-143.8.54Заземляющий проводник ЗП1 4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Разъединитель РЛК-10/400У1

Привод ПРНЗ10-1031

Ограничитель перенапряжений 6

Колпачок К6 6

Зажим ПА 12

Зажим аппаратный А1А 6

Зажим аппаратный А2А 12

Наконечник для СИП 95 18

Провод заземляющий медный гибкий МГГ

Зажим ПС2 (крепление провода) 6

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ТУ 16-520.151-83

ТУ 16-520.151-83

ОПН-РВ/TEL-6/7,6/5/250 УХЛ1

ГОСТ 18380-80

ГОСТ 4261-82

ГОСТ 23065-78

ГОСТ 23065-78

ГОСТ 7385-80

ГОСТ 20685-75, L=1000мм

3.407.1-143.2.23

Траверса ТМ-1 шт.3.407.1-143.8.7

Лента из наржавеющей стали F 2007 24

Скрепа крепления ленты А 200 16шт.

шт.

2

2

2

2

2

2

21

22

23

24

25

26

27

28



Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
16-12-20-ЭС 3

Лист А3

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозн. документа,
опросный лист

Код оборудования,
изделия, материалов

Приме-
чание

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.Завод-изготовитель

1 2 3 4 6 7 8 95

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
16-12-20-ЭС

Заземляющий проводник ЗП2М 1

 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F 20.07 8

Скрепа С20 8

Анкерный кронштейн СА-2000 4

  Натяжной зажим  (по сечению СИП-2) 8

Зажим ZP-1 4

Зажим ПС-1-1 8

Кабельный ремешок KR-1 8

Зажим KZP-1 4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1Стойка ж/б СС 108 шт.

Накладка ОГ52

Изолирующая подвеска ЛК-70Е/10-ЗСП

Зажим НБ-2-6А 

6шт.

6шт.

6шт.

Л56-97.04.04

Арматура ВЛИ-0,4 кВ

Замок навесной 2шт.

2

32

31

30

29

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сталь 40х411 12м.



3

Лист А3

Ин
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 №

 п
од

л.
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. №
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в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 
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та

По
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ис
ь 

и 
да

та

Приме-
чание

Масса ед.
оборудования, кгКол-воЕд. изм.

6 7 8 9

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
16-12-20-ЭС

1

8

8

4

8

4

8

8

4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1шт.

ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примеча-ния

Монтажные работы КТП

 Монтаж фундамента под КТП по листу 6 компл. 1

 Монтаж корпуса КТП  на фундамент шт. 3

 Монтаж контура заземления КТП по листу 7 компл. 1

 Монтаж силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4кВ шт. 1

 Монтаж закрепления трансформатора по листу 8 компл. 1

 Монтаж заземления трансформатора по листу 9 компл. 1

 Подключение ошиновки к трансформатору шт. 7

Монтажные работы ВЛЗ-10 кВ

 Установка металлоконструкций для монтажа РЛК компл. 2

 Мотнаж РЛК шт. 2

 Монтаж привода ПР-7 шт. 2

 Установка ограничителя перенапряжений ОПН-10 шт. 6

 Установка  изолятора шт. 2

Демонтажные работы ВЛИ

6шт.

6шт.

6шт.

2шт.

 Монтаж контура заземления РЛК по листу 12 компл. 2

 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов шт. 4
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе:
материалов оснастки опор шт. 4

Ведомость строительных и монтажных
работ

.ВР

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

16-12-20-ЭС

Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ

 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов шт. 1
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе:
материалов оснастки опор шт. 1

Монтаж  анкерной опоры СВ105-5 с одним подкосом по листу 11 шт. 2

Монтаж заземления опор ВЛИ-0,4 кВ по листу 13 шт. 1

Монтаж подключения СИП точек 6

 Демонтаж анкерных опор СВ110-5 шт. опор 4

 Демонтаж провода АС 50 длинной 20 м с опор шт. опор 2

1

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

12м.

Монтаж ранее демонтированного СИП 4х35 мм  длинной 25 м на опору

Подключение ранее демонтированного СИП 4х35 мм в КТП

Монтаж ранее демонтированного СИП 4х120мм  длинной 25 м на опору

Подключение ранее демонтированного СИП 4х120 мм в КТП

2

2

4

4

 Демонтаж провода ВОЛС длинной 20 м с опор шт. опор 1

Монтаж ранее демонтированного ВОЛС  длинной 25 м на опору 1

 Демонтаж провода СИП 4х120 длинной 25 м с опор шт. опор 2

Демонтажные работы КТП

Демонтаж корпуса КТП шт. 1

Демонтаж фундамента КТП (ФБС 24.6.6) шт. 4

 Демонтаж провода СИП 4х35 длинной 25 м с опор шт. опор 4

Демонтаж силового трансформатора шт. 1

Монтаж  стойки  СС 108 шт. 1

Монтаж заземления опор ВЛИ-10 кВ по листу 13 шт. 1



Ведомость пусконаладочных работ

1

.ПР

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

16-12-20-ЭС

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
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ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.
ВЕДОМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

КТП

1
 Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора
(постоянному току) Измерение 6

2  Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора Измерение 6

3
 Испытание изоляции обмоток трансформатора
(повышенным напряжением промышленной частоты) Испытание 6

4  Измерение тока холостого хода трансформатора Измерение 1

5  Испытание шин напряжением до 11 кВ Испытание 3

6  Испытание опорной изоляции повышенным напряджением Испытание 3

7  Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными Эл-ми Точек 10

8  Фазировка электрической линии свыше 1 кВ Фазир 6

9  Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Измерение 3

10  Проверка целостности вставок плавких предохранителей Проверка 18

ВЛЗ-10 кВ

 Испытание ВЛЗ-10 кВ повышенным напряжением постоянного тока Испытание 4

Фазир 2 Фазировка электрической линии свыше 1 кВ

1

2

ВЛИ-0,4 кВ

 Испытание ВЛИ-0,4 кВ повышенным напряжением постоянного тока Испытание 4

Фазир 2 Фазировка электрической линии до 1 кВ

1

2
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ЗАКАЗЧИК        

наличие направляющих

схема и группа соеди-
сочетание напряжений
тип, мощность, кВА

Подстанция                           КТП-400-10/0,4-У1

тип выключателя нагрузки

РУ
ВН

тр
-р

Си
ло

во
й

нулевая шина

Сборные шины, 

исполнение вывода
напряжение

сечение 

нений обмоток

Iпл. вставки,А
тип предохранителя,
ввода

Установка подстанции

Обозначение

Исполнение

Сборные шины, 

исполнение ввода
напряжение

сечение 

ВНАп-10/630-20зпУ3

Iн=31.5А

АД-31Т, 60х6 мм
0,4 кВ

Δ/Yн-0

ТМГ-250/10/0,4-У1

550 мм

10/0,4 кВ

проходная однотрансформаторная

АД-31Т, 80х6мм

воздушное
10 кВ

Расположение выводов ВН и НН, ворот и оборудования КТП

на блоках ФБС 

 ПКТ-102-6-31,5-31,5У3

АД-31Т, 80х6мм

ОПН-10 У1 Разрядник

 на вводе, коэфф. тр-ции, 

и реактивой энергии
Счетчик активной 

 тип тр-ра тока 

кл. точности

 тип фидера

тип вводного автоматического
выключателя , Iном, А

ВА57-39 3Р 630А 35кА

Iпл.вст,А

ОПН-0,5

РУ
НН

Т-0,66У3, 630/5
кл. точн. 0,5

Шкаф уличного освещения

На
им

ен
ов

ан
ие

 

изготовителя

организации

объекта

проектной 

и 
ад

ре
с

Устройство компенсации
реактивной мощности с 
автоматическим регулированием

Опросный лист для изготовления КТП

 Q1-Q6 см. таблицу

Разрядник

тип вводного разъеденителя

выключателя , Iном, А

РЕ 19-41 1000 А

воздушное

Устройство сбора и передачи
данных

РУ
НН

 0
,4
 к

В

200

35
0

Коробка 6шт
из листовой стали
толщ.3 300х150мм

12 труб
∅50мм

L=4000мм

21

РУ
 В

Н

РУ
 Н

Н

24
00

3500

А

Б

А
В
С

а
b
N

с

Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата
ГИП Ковшарев Стадия Лист Листов
Разраб. Мелихов

РП

ООО "РЭС"

Сети электроснабжения

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменной на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного
типа по ул.Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

16-12-20-ЭС

Меркурий 234 ART-03 (D)PR
5-10А;380В (или аналог)

FV4-FV6

T

QS

PikP

АААV

№3 №4

Q4Q3

№1 №2

Q2Q1

№5 №6

Q6Q5

TA1-ТА6

 3  50 Гц    0,4 кВ

FV1-FV3

QF

Iн=1000 А

ВА51-39 3Р 630А

 ТМГсу-250/10/0,4кВ

630/5А

№7 №8

Q8Q7

ТМ

FU1-FU3

FV1-FV3
QW1

QS2

КИПП 2М

ТV

QS1

QW5

РЗА

КИПП 2М

QS1

Pik

РЗА

Pik

i i

М М

QW2 QW4

QW3



Рабочая документация

Внешние сети электроснабжения

РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И

УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменой на

ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного типа по ул.

Прикубанская - Новороссийская г. Новокубанск



Рабочая документация

Внешние сети электроснабжения

РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И

УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменой на

ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного типа по ул.

Прикубанская - Новороссийская г. Новокубанск



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

 Рабочая документация разработана в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, заданием на

проектирование, градостроительным регламентом, документами об

использовании земельного участка для строительства, техническими

регламентами, в том числе устанавливающими требования по

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с

соблюдением технических условий.

Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр.

П 3 18
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Обозначение Наименование

Примечание

Текстовая часть:

Титульный лист

Содержание тома

Пояснительная записка

Приложения:

Графическая часть:

Комплект схем применных

для выполнения

необходимых расчетов в

данном томе

Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр.

П 4 18

Содержание тома
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
6

1.1 Основание для проектирования

6

1.2 Состав и объем проектирования

6

2. Исходные данные
7

3. Определение токов КЗ

8

4. Расчет релейной защиты

14

4.1 Расчет РЗа присоединения ПР-3 ПС 35/10 кВ "Прочноокопская"

14

5 Расчет релейной защиты

16

6. Нормативные ссылки

18

Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Н.контр.

П

Содержание пояснительной

записки

5 18
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Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Лист

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основание для проектирования

        Рабочая документация по данному объекту разработана на

основании Технического задания на проектирование "Реконструкция

КТП-КП1-63 с заменой на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В проходного типа по ул.

Прикубанская - Новороссийская г. Новокубанск".

1.2 Состав и объем проектирования

        Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями

Задания на проектирование.

        Утвержденное техническое задание на проектирование приведено в

приложении А.

В объем проектирования настоящего проекта входит:

- расчет токов короткого замыкания (КЗ);

- расчет уставок релейной защиты (РЗ) .

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию», в редакции постановления  правительства РФ № 1044 от

21.12.2009 г.

6
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Изм. Кол. уч. Лист № док . Подп. Дата

Лист

7

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Токи КЗ на ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная"

-

Максимальный режим - I

(3)

max = 6,41 kA

-

Минимальный режим - I

(3)

min = 2,82  kA

2. Токи КЗ на ПС 35/10 кВ "Прочноокопская"

-

Максимальный режим - I

(3)

max = 1,97 kA

-

Минимальный режим - I

(3)

min = 1,02  kA

3. Данные по защитам прис. ПР-3 ПС 35/10 кВ "Прочноокопская"

- Реле РТ-85/1

-

Трансформатор тока

ТОЛ-10 150/5

- Уставка МТЗ
210А / 1,0с

- Уставка ТО
840А / 0,0с

4. Данные по защитам прис. ТЧ-2 ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная"

- Реле ОРИН-РТЗ

-

Трансформатор тока

ТОЛ-10 150/5

- Уставка МТЗ
210А / 1,0с

- Уставка ТО
1500А / 0,2с
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3. Расчет токов коротких замыканий

   Расчёт производился согласно РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие

указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору

электрооборудования». Расчет необходимых параметров

рассматриваемой сети приведен ниже.

   3.1 Сопротивление системы ПС 35/10 кВ "Прочноокопская"

Сопротивление питающей системы при снабжении от ПС 35/10 кВ

"Прочноокопская" определим по формулам:

Хс max = Uн / (√3 * I

(3)

 

max

 ) = 10,5 / ((√3 * 1,97) = 3,077 Ом,

Хс min = Uн / (√3 * I

(3)

 

min

 ) = 10,5 / ((√3 * 1,02) = 5,943 Ом.

8

   3.2 Сопротивление системы ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная"

Сопротивление питающей системы при снабжении от ПС 110/35/10/6 кВ

"Тепличная" определим по формулам:

Хс max = Uн / (√3 * I

(3)

 

max

 ) = 10,5 / ((√3 * 6,41) = 0,946 Ом,

Хс min = Uн / (√3 * I

(3)

 

min

 ) = 10,5 / ((√3 * 2,82) = 2,150 Ом.
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   3.3 Сопротивления элементов распределительной сети.

  Активное сопротивление проводов линии определяется по формуле:

R = r

уд

 * L,

где:

L – длина линии, км,

r

уд

 – удельное активное сопротивлении линии, Ом/км.

   Индуктивное сопротивление проводов линии определяется по формуле:

Х = Х

уд

 * L,

где:

L – длина линии, км,

х

уд

 – удельное индуктивное сопротивлении линии, Ом/км,

   Сопротивление трансформатора мощностью 630кВА

Zтр = √(Rтр

2

 + Xтр

2

) = 9,625 Ом

   Ток короткого замыкания (КЗ) определяется по формуле:

I

(3)

 = Uн / (√3 * √((ΣR)

2

 + (ΣХ)

2

)

где:

ΣR - сумма активных сопротивлении линий рассматриваемого участка, Ом

ΣХ - сумма индуктивных сопротивлении линий рассматриваемого участка, Ом

9
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3.4 Расчет токов КЗ в системе внутреннего электроснабжения

ПР-3 ПС 35/10 кВ "Прочноокопская".

  

    Для расчета токо короткого замыкания в определенных точках

необходимо расчитать сопротивления участков сети до этих точек и

сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме.

10

Таблица 1. Элементы сети ПР-3 ПС 35/10 кВ "Прочноокопская".

№
Уч.

Наименование
элемента Тип Сечение,

мм2
Длина,

км

Удельные
характеристики,

Ом/км
Сопротивление,

Ом

R X R X
1 ПР-1 - ПР-1-457 А 50 0,405 0,64 0,4 0,259 0,162

2 ПР-1 - ПР-1-457 А 50 0,193 0,64 0,4 0,124 0,077

3 ПР-1 - ПР-3-465 А 50 0,405 0,64 0,4 0,259 0,162

4 ПР-1 - ПР-3-465 А 50 0,375 0,64 0,4 0,240 0,150

5 ПР-1 - ПР-3-465 А 50 0,04 0,64 0,4 0,026 0,016

6 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,12 0,64 0,4 0,077 0,048

7 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,24 0,64 0,4 0,154 0,096

8 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,63 0,64 0,4 0,403 0,252

9 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,54 0,64 0,4 0,346 0,216

10 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,9 0,64 0,4 0,576 0,360

11 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,36 0,64 0,4 0,230 0,144

12 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,42 0,64 0,4 0,269 0,168

13 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,56 0,64 0,4 0,358 0,224

14 ПР-3-465 - КП-1 А 50 0,032 0,64 0,4 0,020 0,013

15 ПР-3-465 - КП-1 А 120 0,3 0,27 0,4 0,081 0,120

16 ПР-3-465 - КП-1 А 70 0,48 0,46 0,4 0,221 0,192

17 ПР-3-465 - КП-1 А 70 0,18 0,46 0,4 0,083 0,072

18 ПР-3-465 - КП-1 А 70 0,14 0,46 0,4 0,064 0,056

19 КП-1 - ТП-64 СИП-3 95 0,95 0,363 0,284 0,345 0,270

20 КП-1 - ТП-64 А 50 0,3 0,64 0,4 0,192 0,120

21 КП-1 - ТП-64 А 50 0,3 0,64 0,4 0,192 0,120

22 КП-1 - ТП-64 А 50 0,4 0,64 0,4 0,256 0,160

23 КП-1 - ТП-165 СИП-3 95 0,6 0,363 0,284 0,218 0,170

24 КП-1 - ТП-165 СИП-3 70 0,45 0,493 0,291 0,222 0,131

25 ТП-165 - ТП-170 АС 50 0,1 0,64 0,4 0,064 0,040

26 ТП-165 - ТП-170 АС 50 0,3 0,64 0,4 0,192 0,120

27 ТП-165 - ТП-170 АС 50 0,1 0,64 0,4 0,064 0,040

28 ТП-170 - ТП-144 АС 50 0,4 0,64 0,4 0,256 0,160

29 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,2 0,64 0,4 0,128 0,080

30 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,1 0,64 0,4 0,064 0,040



Согласно формуле приведенной в пункте № 3.3 получим следующие

выражения:

I

(3)

max

= (√3 * √((0,383)

2

 + (0,239+3,077)

2

) = 1,816 кА

I

(3)

min

= (√3 * √((0,383)

2

 + (0,239+5,943)

2

) = 0,979 кА

Сведем результаты расчетов в Таблицу 2.
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   Для расчета тока короткого замыкания в точке К1 нам понадобятся:

сопротивление участков № 1-5 (Таблица 1) и сопротивления системы

 

ПС

110/35/10/6 кВ "Прочноокопская" в максимальном и минимальном режиме

сети 10 кВ.

31 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,25 0,64 0,4 0,160 0,100

32 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,15 0,64 0,4 0,096 0,060

33 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,9 0,64 0,4 0,576 0,360

34 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,07 0,64 0,4 0,045 0,028

35 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,07 0,64 0,4 0,045 0,028

36 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,2 0,64 0,4 0,128 0,080

37 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,4 0,64 0,4 0,256 0,160

38 ТП-144 - ТП-55п АС 50 0,2 0,64 0,4 0,128 0,080

39 ТП-144 - ТП-120п АС 50 0,4 0,64 0,4 0,256 0,16

40 ТП-144 - ТП-120п АС 70 1,1 0,46 0,4 0,506 0,44

41 ТП-120п - ТП-65п АС 70 0,4 0,46 0,4 0,184 0,16

42 ТП-120п - ТП-65п АС 50 0,2 0,64 0,4 0,128 0,08

43 ТП-120п - ТП-65п АС 70 0,7 0,46 0,4 0,322 0,28

Точка
КЗ Место КЗ Uб

Uвн Uнн
max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

К1 На шинах 10/0,4 кВ ПР-3-457 10,5 1,816 0,979 0,848 0,468 0,383 0,332

К2 На шинах 10 кВ КП-1 10,5 0,954 0,680 0,589 - - -
К3 На шинах 10 кВ ТП-64 10,5 0,829 0,620 0,537 - - -
К4 На шинах 10/0,4 кВ ТП-165 10,5 0,885 0,648 0,561 0,286 0,253 0,219

К5 На шинах 10 кВ ТП-170 10,5 0,842 0,627 0,543 - - -
К6 На шинах 10/0,4 кВ ТП-55п 10,5 0,653 0,522 0,452 0,227 0,206 0,178

К7 На шинах 10 кВ ТП-65п 10,5 0,631 0,507 0,439 - - -
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3.5 Расчет токов КЗ в системе внутреннего электроснабжения

ТЧ-2 ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная".

  

    Для расчета токо короткого замыкания в определенных точках

необходимо расчитать сопротивления участков сети до этих точек и

сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме.

Таблица 3. Элементы сети ТЧ-2 ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная".

№
Уч.

Наименование
элемента Тип Сечение,

мм2
Длина,

км

Удельные
характеристики,

Ом/км
Сопротивление,

Ом

R X R X
1 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,24 0,64 0,4 0,154 0,096

2 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,06 0,64 0,4 0,038 0,024

3 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,66 0,64 0,4 0,422 0,264

4 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,1 0,64 0,4 0,064 0,040

5 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,21 0,64 0,4 0,134 0,084

6 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,23 0,64 0,4 0,147 0,092

7 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,056 0,64 0,4 0,036 0,022

8 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,13 0,64 0,4 0,083 0,052

9 ТЧ-2 - ТЧ-2-202п А 50 0,065 0,64 0,4 0,042 0,026

10 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,24 0,64 0,4 0,154 0,096

11 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,06 0,64 0,4 0,038 0,024

12 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,66 0,64 0,4 0,422 0,264

13 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,1 0,64 0,4 0,064 0,040

14 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,21 0,64 0,4 0,134 0,084

15 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,23 0,64 0,4 0,147 0,092

16 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,42 0,64 0,4 0,269 0,168

17 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,39 0,64 0,4 0,250 0,156

18 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,36 0,64 0,4 0,230 0,144

19 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,43 0,64 0,4 0,275 0,172

20 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,3 0,64 0,4 0,192 0,120

21 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,96 0,64 0,4 0,614 0,384

22 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,96 0,64 0,4 0,614 0,384

23 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 1,056 0,64 0,4 0,676 0,422

24 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 1,05 0,64 0,4 0,672 0,420

25 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,99 0,64 0,4 0,634 0,396

26 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,2 0,64 0,4 0,128 0,080

27 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,74 0,64 0,4 0,474 0,296

28 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,05 0,64 0,4 0,032 0,020

29 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,03 0,64 0,4 0,019 0,012

30 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,18 0,64 0,4 0,115 0,072



  

   Для расчета тока короткого замыкания в точке К8 нам понадобятся:

сопротивления участков № 1-9 (Таблица 3) и сопротивления системы

 

ПС

110/35/10/6 кВ "Тепличная" в максимальном и минимальном режиме сети 10

кВ.

Согласно формуле приведенной в пункте № 3.3 получим следующие

выражения:

I

(3)

max

= (√3 * √((1,121)

2

 + (0,700+0,946)

2

) = 3,044 кА

I

(3)

min

= (√3 * √((1,121)

2

 + (0,700+2,150)

2

) = 1,980 кА

Сведем результаты расчетов в Таблицу 4.

Таблица 4. Значения ТКХ на присоединении ТЧ-2 ПС 110/35/10/6 кВ

"Тепличная".

31 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,24 0,64 0,4 0,154 0,096

32 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,78 0,64 0,4 0,499 0,312

33 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,16 0,64 0,4 0,102 0,064

34 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 А 50 0,03 0,64 0,4 0,019 0,012

35 ТЧ-2 - ТЧ-2-63 СИП-3 95 3,2 0,363 0,284 1,162 0,909
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Точка
КЗ Место КЗ Uб

Uвн Uнн
max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

max
3ф.

min
3ф.

min
2ф.

К8 На шинах 10/0,4 кВ ТЧ-2-202п 10,5 3,044 1,980 1,714 0,535 0,484 0,419

К9 На шинах 10/0,4 кВ ТП-63 10,5 0,595 0,553 0,479 0,192 0,186 0,161
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Стадия Лист ЛистовГИП

Нач. отд.

Исполн.

Н. контр.

Формат 

ПР-3

ПС 35/10 кВ "Прочноокопская"

Ктт 150/5

Реле РТ-85/1

МТЗ
210А/1,0с

ТО
1470А/0,0с

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П 1

Схемы сети и исходные данные

Схема присоединений ПР-3 ПС 35/10 кВ

"Прочноокопская",

 ТЧ-2 ПС 110/10 кВ "Тепличная"

Реконструкция КТП-КП1-63 с заменой на ГКТП-400/10/0,4 кВ-В/В

проходного типа по ул. Прикубанская-Новороссийская г. Новокубанск

1

ТП-48

ТП-62

ТП-60

ТП-63

ТП-64

ТП-165

ТП-59

ТП-175ТП-61

ТП-157

ТП-170

ТП-144

Ктт 200/5

Реле

Sepam 10A

МТЗ

выведено

ТО

выведено

Ктт 200/5

Реле

Sepam 10A

МТЗ

выведено

ТО

выведено

СМВ-2

ТП-1

ТП-159п

ТП-55п

ТП-51

ТП-2

ТП-163

ТП-54

Н.Р.

ТП-110

ТП-172

ТП-115

ТП-120п

ТП-65п

ТЧ-2

ПС 110/35/10/6 кВ "Тепличная"

Ктт 150/5

Реле ОРИОН-РТЗ

МТЗ
210А/1,0с

ТО
1500А/0,2с

Н.Р.

К9

К9`

К3

400 кВА

К4

К4`

К5

320 кВА

К6

К6`

К7

250 кВА

ПР-3-457

ПР-3-477

ПР-3-468

ПР-3-485

ПР-3-413

ПР-3-414

ПР-3-461

ПР-3-308п

ПР-3-432

ПР-3-417

ПР-3-857п

ПР-3-132п

ПР-3-419п

ПР-3-465

ПР-3-133п

ПР-3-858п

РП Капланово

Ктт 100/5

Реле РТ-85/1

МТЗ
120А/0,3с

ТО
560А/0,0с

630 кВА

К1`

КП-1

К1

К2

ТЧ-2-203

ТЧ-2-202п

НВ-1-52

ТЧ-2-54

НВ-1-45

НВ-1-51

630 кВА

К8`

К8



Карта селективности релейной защиты

500

1000

2,0

I, A

2000
1500

1,0

t, с

0,5

1,5

ПР-3-413 Тр-р 630 кВа

ПКТ-10 (50)

ПР-3

МТЗ: 210А/1,0с; ТО: 1470А/0,0с
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Стадия Лист ЛистовГИП

Нач. отд.

Исполн.

Н. контр.

Формат 

П 1

Схемы сети и исходные данные

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договором на ТП № 3-45-20-0051

2

Карты селективности ПР-3 ПС 35/10 кВ

"Прочноокопская",

 ТЧ-2 ПС 110/10 кВ "Тепличная"

Карта селективности релейной защиты

500

1000

2,0

I, A

2000
1500

1,0

t, с

0,5

1,5

ТЧ-2-202п Тр-р 630 кВа

ПКТ-10 (50)

ОРИОН-РЗА

МТЗ: 210А/1,0с; ТО: 1500А/0,2с

КП-1

МТЗ: 120А/0,3с; ТО: 560А/0,0с
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Лист

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке проектной и рабочей документации использованы

следующие

нормативные документы:

   1) Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред.

Постановления Правительства РФ от 06.07.2019 №864) О составе

разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию.

   2) Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2019 г.

   3) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических

сетей (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213).

   4) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

(утв.

приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).

   5) ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей

документации.

   6) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ

№328н от 24.07.2013).

   7) ГОСТ 32144-2013. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения.

   8) РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчёту токов

короткого

замыкания и выбору электрооборудования.
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