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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-
тельства по данному объекту разработана на основании технического задания на проекти-
рование выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту: «Строительство трансформатор-
ной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии с договорами на ТП № 1-55-21-
1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131, 1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-
55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  
АО "НЭСК-электросети" и материалов обследования ООО «ЭлСи». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 
2 Приобретение КТП-400/6/0,4 с трансформатором 160 кВА 6/0,4 кВ шт. 1 
3 Приобретение кабеля АСБл-10 3х240 мм² м 670 

4 Приобретение соединительной кабельной муфты  
GUST 12/150-240 с НКЗ шт. 3 

5 Приобретение концевой кабельной муфты  
GUST 12/150-240/1200-L12 шт. 2 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 

проектирование. 
В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-400/6/0,4 кВ проходного 
типа, с трансформатором типа ТМГ-160/6/0,4 кВ; 
- строительство кабельной линий КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-597 до РУ-6 кВ проектируемой 
КТП кабелем марки АСБл-10 3х240 мм². 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 
того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 
 
 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Новорос-

сийск. 
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Климат г. Новороссийск субтропический, умеренный климат, минимальная температу-
ра может опускаться до -15°C, максимальная — подниматься до +40°C. Среднегодовое ко-
личество осадков составляет 752 мм. Территория района по количеству выпадающих осад-
ков относится к недостаточно увлажнённой зоне.  

Согласно картам районирования территории Российской Федерации по климатическим 
характеристикам (СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85*) в проекте принято: 

- район по ветровому давлению – VI; 
- район по толщине стенки гололеда – III. 
- сейсмичность района – 9 баллов. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Транспортная ин-

фраструктура района преимущественно развитая, в условиях городской застройки, что не 
требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается установка комплектной проходной трансформаторной 

подстанции с трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА.  
Проектируемая КТП подключается от РУ-6 кВ ТП-597 кабелем марки АСБл-10 3х240 

мм2.  
Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 
Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 
к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
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- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-
жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-
ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭлСи». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 

 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

7-2022-ПЗ 
Лист 

      6 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ суще-

ствующей ТП-597 до РУ-6 кВ проектируемой КТП.   
Проектируемая кабельная линии 6 кВ выполняются кабелем АСБл-10 мм². Сечение 

проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам корот-
кого замыкания. 

2.2 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 6 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-
ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-
бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 
земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механи-
ческих повреждений кирпичом и сигнальной лентой, а при пересечении с подземными 
коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений полиэтиле-
новой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 
существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 
согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное 
зондирование грунтов и при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 
трассы бурения с существующими коммуникациями..  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

2.3 Заземление 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
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родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов в зависимости от их удельного сопротивления при-
ведена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-
кая 

 
К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБл-10 

3х240 мм2.  
Кабель типа АСБл соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и гармони-

зированному документу НД 620 S1(2), в частности, метода испытаний на ускоренное старе-
ние НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 
добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные 
места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается 
прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система 
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

3.1 Конструктивное исполнение КТП 
КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  
КТП - трансформаторная подстанция полной заводской готовности, выполненная в ме-

таллическом сварном корпусе наружного обслуживания. 
Трансформаторная подстанция предусмотрена с кабельным вводом 6 кВ и с воздуш-

ными выводами 0,4 кВ.  
К установке принят один трансформатор типа ТМГ мощностью 160 кВА напряжением 

6/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 
Защита трансформатора со стороны 6 кВ осуществляется предохранителями типа    

ПКТ 101-6-20-31,5 У3, с Iпл.вст=20 А.  
В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются ЩО-70 с рубильни-

ками РПС-4 и РПС-2. 
Для учета электроэнергии на вводе в щит 0,4 кВ устанавливается трехфазный электронный 
счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного включения Меркурий 234 ART 
03(D) PR 3х230/400В, 5(10)А, 0,5S с GSM модемом iRZ ATM21.B. 

Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 
рубильник РЕ 19-43 Iн-1600А.  

Установка проектируемой КТП предусмотрена на блочный фундамент по листу 13. 

3.2 Заземление. Молниезащита 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-
стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны низкого 
напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-
ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 6 кВ и 0,4 кВ; 
- молниезащита КТП. 
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присо-
единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-
тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из 10-и вертикальных заземлителей 
угловой стали 50х50х5 длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой 
сталью 50х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 
Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 
соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром заземле-
ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 
распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-6 кВ выполняется приваркой их к опор-
ным металлоконструкциям. 

Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 
4.2.153 металлический каркас КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 
чем в двух местах. 
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Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных 
перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничителей пере-
напряжений на выводах 0,4 кВ силового трансформатора. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-
ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 
рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-
гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТП, КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ преду-
сматривается выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными ма-
шинами и механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 
12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, КЛ являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ, КЛ при 
возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ, КЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 
возникновение пожара при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-
ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-
нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 
безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 
изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 
также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-
гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-
ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции, так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-
зок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  
− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  
10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 
26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
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27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-
деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ЭлСи» 

 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

7-2022-ПЗ 
Лист 

      18 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

7-2022-ПЗ 
Лист 

      19 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

7-2022-ПЗ 
Лист 

      20 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

А5-92
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

7-2022-ЭС.ВО
Ведомость опор

7-2022-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

7-2022-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

7-2022-ЭС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План установки КТП-400/6/0,4 кВ. План трассы КЛ-6 кВ

6
Кабельный журнал

7
Прокладка кабельной линии параллельно  с ВЛ ниже 1 кВ

Привязан

8
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

Привязан

9
Пересечение двух кабельных линий в земле

Привязан

10
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

Привязан

11
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3

Привязан

12
Габаритные параметры КТП

13
Ф
ундамент для установки КТП

14
Заземление. Молниезащ

ита

15
Закрепление трансформатора

16
Разрезы ГНБ

7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

04.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
1

16
Н.контр.

Стригунов
04.22

Общ
ие данные

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
ОБЩ

ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-400/6/0,4 кВ проходного типа, с
трансформатором типа ТМГ-160/6/0,4 кВ;
- строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ сущ

ествующ
ей ТП-597 до РУ-6 кВ проектируемой КТП

кабелем марки АСБл-10 3х240 мм².
Категория надежности электроснабжения - III.
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.

Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с сущ
ествующ

ими коммуникациями для
уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.

Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина
заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от сущ

ествующ
ей отметки земли и 1 м при

пересечении проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защ
ищ

ается кирпичом и сигнальной
лентой, а при пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защ

ищ
ается от механических

повреждений полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с
подземными коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей проходящ

их под
автомобильными дорогами выполнить щ

ебнем, в остальных случаях - землей.
Допустимый радиус изгиба кабеля АСБл-10 3х240 мм

2 - 900 мм.
КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование

КТП проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ
их

требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - VI;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Согласно СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" в проекте принято:

- общ
ее сейсмическое районирование - 9 баллов.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующ
ие в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, принятые в настоящ

ем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующ

их
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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с договорами на ТП № 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,

1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 04.22
Р 2Н.контр. Стригунов 04.22

Условные обозначения

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 6 кВ в траншее в трубе.



7-2022-ЭС

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП № 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,

1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 04.22
Р 3Н.контр. Стригунов 04.22

Ситуационный план

Б/М

проект.
КТП

проект. В1

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

ул. Кирова

пе
р. 
Ле
сн
ой

ТП-597

ул.
 Ка

лин
ина



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

0,4 кВ АД31Т-60х6 3~50 Гц

PEN

АД-31Т, 60х6 мм

МГ-2х(1х25)
ТМГ 160/6-У1

6±2х1,5%
/0,4кВ

PIK
ТШ

П-0,66
300/5А 0,5S

ОПН-П-0,38
УХЛ1

А

V

А
А

№
фидера

1
2

3
4

5
6

Номинальный  ток
рубильника РПС, А

400
400

400
250

250
250

Ток плавкой
вставки, А

400
400

400
250

250
250

Ячейка вывода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вводаВНА-10
Iн-400А

ВНАп-10
Iн-400А

И

ВНА-10
Iн-400АИ

АД 31Т-50х5

ПКТ-6
Iпл.вст.-20А

КТПП-400/6/0,4-У1

iRZ ATM21.B +
Антенна GSM

Меркурий 234 ART 03(D) PR
3х230/400В, 5(10)А, 0,5S

АД-31Т, 60х6 мм

В1; АСБл-10 3х240
L=620 м

с.ш. 6 кВ
ТП-597

7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

11.19
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
11.19

Р
4

Н.контр.
Стригунов

11.19

Схема электрических соединений

1.
Утолщ

енной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-сущ
ествующ

ие.

PE 19-43
Iн-1600А



В1; АСБл-10 3х240 мм²

тр. п/э 160мм
1,0

L=4,0 м
въезд
0,5-к.с.

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=12,0 м
въезд

ГНБ 1-1
тр. п/э 160мм

L=10 м
а/д

ТП-597

тр. п/э 160мм
1,0

L=2,0 м

КЛ-6 кВ КРУН-10 - ТП-596

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

04.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
5.1

4
Н.контр.

Стригунов
04.22

План установки КТП-400/6/0,4 кВ.
План трассы КЛ-6 кВ

М 1:500

*-точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования
документации.
1. Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с сущ

ествующ
ими коммуникациями для

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
2. Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной
траншеи.
3. Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.
4. Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по сущ

ествующ
им типам покрытий и

конструкций.

Линия совмещ
ения с листом 5.2



ГНБ 2-2
тр. п/э 160мм

L=36 м
0,4-к.с.
а/д

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд
0,6-к.с.

тр. п

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
въезд

ГНБ 3-3
тр. п/э 160мм

L=21 м
0,9-к.с.
0,7-к.с.
а/д

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500
Линия совмещ

ения с листом 5.3

7-2022-ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.1



тр. п/э 160мм
1,0

L=10,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=14,0 м
а/д

ГНБ 3-3
тр. п/э 160мм

L=21 м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500
Линия совмещ

ения с листом 5.4

7-2022-ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Линия совмещ
ения с листом 5.2



Проект. КТП

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
въезд

тр. п/э 160мм
1,0

L=6,0 м
а/д

тр. п/э 160мм
1,0

L=2,0 м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

Линия совмещ
ения с листом 5.3

7-2022-ЭС
Лист

5.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Номер
точки

Координаты КТП
X

Y
1

451117.69
1275431.83

2
451117.96

1275434.22
3

451114.48
1275434.60

4
451114.21

1275432.22



7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

04.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
6

Н.контр.
Стригунов

04.22

Кабельный журнал

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту
проложен

Марка
Количество кабелей и

сечение жил, напряжение
Длина,

м
Марка

Количество кабелей
и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1
РУ-6 кВ ТП-597

РУ-6 кВ проект. КТП

в сущ
ествующ

ей ТП
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

методом ГНБ
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
67

в земле
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
429

в земле в трубе
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
94

в проектируемой КТП
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

Песок

Обратная засыпка грунтом

В1

400

300

2 - 2

700200

Труба 160

200

Песок

400

300

700

Обратная засыпка грунтом

В1
Кирпич

Лента сигнальная

250

Лента сигнальная

250

1 - 1



L, min

Способ прокладки трассы кабелей

В нормальных уловиях без защиты кавелей трубами

В стесненных условиях с защитой кабелей
изолирующими трубами

L, мм

1000

500

А5-92-23

Прокладка кабельной линии параллельно  с
ВЛ ниже 1 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.7     7-2022-ЭС

Привязал Зубенко 04.22



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.8     7-2022-ЭС

Привязал Зубенко 04.22



АА
1000

500

Рис.1

ББ

1000

150

Рис.2

ВВ Рис.3

1000Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45
Уплотнение А5-92-45Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
Рис.

А5-92-29

Защ
ита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

Привязан л.9     7-2022-ЭС

Привязал
Зубенко

04.22

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

23

-01

-02



500

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000
2000 Труба асбестоцементная (см.

п. 2)
А

А

Б

БВВ

250

А-А

2000
2000

500

Б-Б

250

В-В

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

А5-92-32
Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

Привязан л.10    7-2022-ЭС

Привязал
Зубенко

04.22

1234

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова



Привязан л.11     7-2022-ЭС

Привязал Зубенко 04.22

А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид сверху

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид спереди

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид сбоку

РУВН

А
Б

12

2400

3500

Силовой
трансформатор

РУНН
Воздушные
выводы НН

3500

2600

4600

2400

Воздушные
выводы НН

7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

04.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
12

Н.контр.
Стригунов

04.22

Габаритные параметры КТП



Спецификация

№ п/п

Обозначение
Наименование

Кол.
Масса
ед., кг

Примеч.
Масса, кг

1
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 12.6.6-Т

6
960

2
ГОСТ 13579-78

Блок бетонный Ф
БС 9.6.6-Т

6
700

3
ГОСТ 8509-93

Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм
2

77,85

4
ГОСТ 8509-93

Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм
2

51,9

5
ГОСТ 19903-2015

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=300х3500

2
41,21

6
ГОСТ 19903-2015

Сталь рифленая толщ
. 5мм, L=500х3000

2
58,87

7
Гравийно-песчанная смесь, м³

1,5

8
ГОСТ 25192-2012

Бетон В7,5 покрытие отмостки, м³
1,0

9
Щ
ебень фракции 20-40 мм, м³

1,9

10
Сетка металлическая сварная 50х50х3мм, м²

19

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

ВН
НН

1180
880

1180
1180

600880880600

1
1

2
2

1
1

1
2

2 2

1
1

1
2

Основание КТП

22

1
2

1
1

Т

3

4420

2960

4

6
5

Рама КТП
Рама КТП

Узел А
Узел В

100

100

100
100

Узел А
Узел В

Бетонный
блок Ф

БС
Бетонный
блок Ф

БС

1.
Ф
ундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков.

2.
Все наружные поверхности, соприкасающ

иеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3.

Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ
-133(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке

ГФ
-021(ГОСТ 25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.

4.
Произвести планировку при организации рельефа под место установки фундамента КТП предусмотреть:
-срезку почвенно-растительного слоя грунта;
-уплотнение грунта вибротрамбовками до достижения коэффициента уплотнения не менее 0.98.

5. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается:
-закрепление трансформатора (см. 15 лист);
-антисейсмический закрепляющ

ий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 3, 4);
-закрепление КТП (поз. 5, 6).

7

0,000
-0,280

-0,600
-0,700

-0,180 -0,130

9,10

8
2400

3500
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ВН
НН

Т

Позиция

Обозначение
Наименование

Кол.
Примеч.

1
 ГОСТ 103-2006

 Сталь полосовая 50х5 мм
28 м

полоса заземления

2
 ГОСТ 8509-93

 Сталь угловая 50х50х5 мм, L=3м
10 шт

электрод

3
Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

3500

2400

4420

2960

6420

4960

2140
2140

24802480

К заземляющ
ему 

устройству КТП

ТМГ

РЕN
2

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

Болт заземления
трансформатора

1.
Для защ

иты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящ
ие части

электроустановок, нормально не находящ
иеся под напряжением, но могущ

ие оказаться при повреждении изоляции,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 6/0,4 кВ).

2.
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общ

ее заземляющ
ее

устройство для напряжений 6 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:
- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящ

ие части, нормально не находящ
иеся под напряжением.

3.
В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции. Заземление шкафов  РУ-6 кВ и
РУ-0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям.

4.
Устройство заземления выполняется из 10-ти вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 мм и длиной 3 м,
соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от
поверхности земли.

5.
Сопротивление заземляющ

его устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6.
После монтажа сопротивление заземляющ

его устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7.
В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защ

ита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8.
Для защ

иты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений, приходящ
их с

воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на выводах 0,4
кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9.
Все соединения заземляющ

его контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест.
Длина сварного шва не менее 100мм.

10.Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
11.

При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом,
несодержащ

им щ
ебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.

Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро.

12.Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
13.В местах присоединения заземляющ

их проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.

1000

1000

2

2

1

1
1

1
Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

2140

2
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Спецификация

По
зи
ци
я

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ ISO
4032-2014, ГОСТ 11371-78

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4
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. N
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в.
 N
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1 1

ТМГ
ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора.

С трансформатора снять транспортные колеса, закрепить трансформатор болтами к уголкам.

Разрез 1-1

7-2022-ЭС
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП № 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,

1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 04.22
Р 15Н.контр. Стригунов 04.22

Закрепление трансформатора
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 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
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Дата

Разраб.
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Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
16.1

4
Н.контр.

Стригунов
04.22

Разрезы ГНБ

** Точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования
документации.

1 - 1
М (1 : 100)

+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5
+114,0
+113,5
+113,0
+112,5
+112,0
+111,5

+117,5
+118,0
+118,5

+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5
+114,0
+113,5
+113,0
+112,5
+112,0
+111,5

+117,5
+118,0
+118,5

10000

труба п/э ∅160 мм, L=10,0 м

1087
7937

976

Номер
точки

Координаты котлованов ГНБ
X

Y
1; (ГНБ 1-1)

450699.31
1275674.28

2; (ГНБ 1-1)
450697.27

1275664.49
3; (ГНБ 2-2)

450840.32
1275570.32

4; (ГНБ 2-2)
450864.68

1275543.81
5; (ГНБ 3-3)

450872.23
1275534.58

6; (ГНБ 3-3)
450890.37

1275545.15
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7-2022-ЭС
Лист

16.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

2 - 2
М (1 : 100)

+120,0
+119,5
+119,0
+118,5
+118,0
+117,5
+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5

+120,5
+121,0
+121,5

771
7461

3809
828

11929

труба п/э ∅160 мм, L=36,0 м

Приемный котлован

Ж
/б блок

к.с., гл. 0,7 м

Линия совмещения с листом 16.3

36000
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7-2022-ЭС
Лист

16.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

2 - 2
М (1 : 100)

11203

Рабочий котлованУстройство ГНБ

+120,0
+119,5
+119,0
+118,5
+118,0
+117,5
+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5

+120,5
+121,0
+121,5

Линия совмещения с листом 16.2
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7-2022-ЭС
Лист

16.4
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

3 - 3
М (1 : 100)

+120,0
+119,5
+119,0
+118,5
+118,0
+117,5
+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5

+120,5
+121,0
+121,5

3243
3185

+120,0
+119,5
+119,0
+118,5
+118,0
+117,5
+117,0
+116,5
+116,0
+115,5
+115,0
+114,5

+120,5
+121,0
+121,5

3257
2390

7314
1611

к.с., гл. 0,9 м

к.с., гл. 0,9 м
21000

Рабочий котлован

Установка ГНБ
Приемный котлован

труба п/э ∅160 мм, L=21,0 м



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Строительные работы КТП-400/6/0,4

1
Рытье котлована под фундамент КТП в грунте V категории

м³
6,13

2
Вывоз разрушенного грунта V категории

м³
6,13

3
Устройство основания из ПГС под фундамент

м
3

1,5

4
Устройство фундамента под КТП из блоков Ф

БС
шт.

1

5
Гидроизолация фундамента КТП из блоков Ф

БС
м
2

22,24

6
Привоз грунта I категории для засыпки

м³
0,49

7
Обратная засыпка котлована под фундамент КТП грунтом I
категории

м³
0,49

8
Вывоз грунта после устройства котлована под фундамент КТП

м³
6,13

9
Устройство основания щ

ебеночного под отмостку
м³

1,90

10
Устройство бетонной отмостки

м
3

1,0

11
Рытье траншеи шириной 300 мм в грунте V категории под
контур заземления КТП

м³
5,2

12
Вывоз разрушенного грунта V категории

м³
5,2

13
Привоз грунта I категории для засыпки

м³
5,2

14
Обратная засыпка траншеи под контур заземления обычным
грунтом

м³
5,2

Строительные работы КЛ-6 кВ

15
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте V категории под
кабельную линию

м³
216,50

16
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
траншеи под кабельную линию

м³
216,50

17
Песчаная подсыпка для кабеля

м³
63,85

18
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ

м
67

19
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее

м
94

20
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм ввод в ТП-579,
в проектируемую КТП

м
4

21
Обратная засыпка траншеи щ

ебнем фракции 20-40мм
м³

49,70

22
Привоз грунта I категории для засыпки траншеи

м³
102,95

23
Обратная засыпка траншеи грунтом I категории

м³
102,95

24
Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ

м³
6

25
Выемка грунта под приемный котлован ГНБ

м³
3

26
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
котлованов ГНБ

м³
9

27
Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ песком

м³
9

Монтажные работы КТП-400/6/0,4

28
Монтаж КТП с трансформатором 400 кВА

шт.
1

29
Монтаж контура заземления под КТП

шт.
1

Монтажные работы КЛ-6 кВ

30
Прокладка кабельной линии в траншее

м
429

31
Прокладка кабельной линии в траншее в трубе

м
94

32
Прокладка кабельной линии методом ГНБ

м
67

33
Прокладка кабельной линии в проектируемой КТП

м
30

34
Укладка кирпича в траншею

шт.
3575

35
Укладка сигнальной ленты в траншею

м
523

36
Монтаж соединительной муфты

шт.
3

37
Монтаж концевой муфты

шт.
2
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7-2022-ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 04.22

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 04.22 Р 2 2
Н.контр. Стригунов 04.22

Ведомость работ по благоустройству территории

Поз. Наименование Ед. изм. Количество

2 Восстановление бетонного покрытия м² 18

Ведомость демонтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

1 Разбор бетонных покрытий м² 18

  Автостоянки, проезды (бетонное покрытие)

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт
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Ведомость пусконаладочных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КТП-400-6/0,4-У1

1 Испытание обмоток трансформатора исп. 2

2
Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин исп. 2

3 Шины напряжением до 11 кВ исп. 3

4
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 1

5
Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ
(силовых цепей) шт. 7

6 Наладка аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых
цепей) шт. 7

7
Испытание аппарата коммутационного напряжением до 11 кВ
(выключатель нагрузки) шт. 3

8
Наладка аппарата коммутационного напряжением до 11 кВ
(выключатель нагрузки) шт. 3

9 Измерение токов утечки ограничителя напряжения исп. 3

10 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ шт. 3

11 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами изм. 10

12 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м изм. 1

13 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

КЛ-6 кВ

14 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

15 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 1

16
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 3

17 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ исп. 1

7-2022-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зубенко 04.22

Ведомость пусконаладочных работ
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

КТП-400-6/0,4-У1 кВ:

1
Комплектная трансформаторная подстанция проходная
КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1, в комплекте с трансформатором
ТМГ-160/6-У1

7-2022-ЭС.ОЛ
комплект

1

Ф
ундамент для установки КТП в составе:

2
Блок бетонный Ф

БС 12.6.6-Т
ГОСТ 13579-78

шт.
6

3
Блок бетонный Ф

БС 9.6.6-Т
ГОСТ 13579-78

шт.
6

4
Сталь угловая 125х125х9мм, L=4500мм

ГОСТ 8509-93
шт.

2

5
Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм

ГОСТ 8509-93
шт.

2

6
Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=300х3500
ГОСТ 19903-2015

шт.
2

7
Сталь рифленая толщ

. 5мм, L=500х3000
ГОСТ 19903-2015

шт.
2

8
Гравийно-песчанная смесь

м³
1,5

9
Бетон В7,5 покрытие отмостки, м³

ГОСТ 25192-2012
м³

1,0

10
Щ
ебень фракции 20-40 мм, м³

м³
1,9

11
Сетка металлическая сварная 50х50 толщ

.3мм
м²

19

Заземление. Молниезащ
ита в составе:

12
Сталь полосовая 50х5 мм

ГОСТ 8509-93
м

28

13
Сталь угловая 50х50х5 мм, L=3м

ГОСТ 8509-93
шт.

10

14
Перемычка гибкая

ПГС 25-280У2,5
шт.

1

Закрепление трансформатора в составе:

15
Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм

ГОСТ 8509-93
шт.

4

16
Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков.

ГОСТ 7798-70, ГОСТ ISO
4032-2014, ГОСТ 11371-70

шт.
4

КЛ-6 кВ:

17
Кабель силовой алюминиевый с пропитанной бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ, сечение жилы 240 мм²

АСБл-10 3х240 мм²
м

670
с учетом 8%

 запаса

18
Муфта термоусаживающ

ая соединительная для трехжильных
кабелей с бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение
до 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм²

GUST 12/150-240 с НКЗ
Raychem

шт.
3

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

7-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зубенко
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
1

2
Н.контр.

Стригунов
04.22



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

19

Муфта концевая внутренней/наружной установки для
трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой
на напряжение до 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, с болтовыми
наконечниками

GUST 12/150-240/1200-L12
Raychem

шт.
2

20
Кирпич обыкновенный для закрытия кабеля

ГОСТ 530-71
шт.

3575

21
Лента сигнальная "ОСТОРОЖ

НО КАБЕЛЬ", шириной 300мм
ЛСЭ-300

м
523

22
Песок

ГОСТ 8736-2014
м³

72,85

23
Щ
ебень фракции 20-40

ГОСТ 8267-93
м³

49,7

24
Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм

ПЭ-100 SDR 13,6
м

67

25
Труба гофрированная двустенная, наружным диаметром 160 мм

Электрокор Ф
лекс 160L

м
94

26
Труба гофрированная двустенная, наружным диаметром 160 мм

Электрокор Ф
лекс 160L

м
4

Ввод в ТП-597, КТП

27
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов

УКПт-175/50
КВТ

шт.
36

Уплотнение в трубе

Восстановление покрытий:

28
Песок среднезернистый, фракция 2-4 мм

ГОСТ 8736-2014
м³

1,8

29
Бетон кл. В30, W

6, F50
м³

3,6

30
Бетон кл. В7,5

м³
1,8

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

7-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Зубенко
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
2

2
Н.контр.

Стригунов
04.22



Трансформаторная подстанция
КТПП-ККК-400/6/0,4-У1

Исполнение
Проходная однотрансформаторная

Корпус и металлические конструкции
Горячее цинкование

Замки на дверях
Реечные

Установка подстанции
Блочный фундамент

РУВН

Сборные шины, сечение
АД-31Т, 50х5мм

Класс напряжения
6 кВ

Исполнение ввода
Кабельное

Исполнение вывода
Кабельное

Тип выключателя нагрузки линейный
ВНА-10, Iн-400А

Тип разъединителя трансформатора
ВНАп-10, Iн-400А

Ограничитель перенапряжений
OПН-6 УХЛ1

Указатель прохождения токов КЗ
УТКЗ-4 с функцией самовозврата (см. схему 7-2022-ЭС лист 4)

Силовой тр-р

Тип, мощ
ность, кВА

ТМГ-160/6 У1

Сочетание напряжений
6/0,4 кВ

Схема и группа соединений обмоток
Δ/Yн-11

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А
ПКТ 101-6-20-31,5 У3, 20А

Наличие напрявляющ
их

550

РУНН

Тип РУНН 0,4 кВ
Щ
О-70 СХ-3 с рубильниками РПС-400-250А

Сборные шины, сечение
АД-31Т, 60х6 мм

Напряжение
0,4 кВ

Исполнение вывода
Воздушное

Вводной разъединитель, Iном, А
Щ
О-70 СХ-1 с разъединителем РЕ 19-43, Iн-1600А

Тип предохранителя, Iпл.вставки, А
см. схему 7-2022-ЭС.ОЛ лист 2

Тип трансформатора тока на вводе,
коэф. тр-ции, кл. точности

ТШ
П-0,66 300/5А 0,5S

Счетчик активной и реактивной
энергии

Меркурий 234 ART 03(D) PR 3х230/400В, 5(10)А, 0,5S

GSM модем
iRZ ATM21.B + Антенна GSM

Ограничитель перенапряжений
ОПН-П-0,38 УХЛ1

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

1.
Опросные листы, без согласованных уполномоченными лицами штампов с печатями, не действительны и не

могут служить основанием для заказа оборудования.
2.

Перед изготовлением - обязательно согласовать опросный лист с Главным инженером АО
"НЭСК-электросети" филиал «Новороссийскэлектросеть».
3.

Дополнительная информация: жалюзийные решетки кассетного типа "Домик"; двери, ворота и решетки из
оцинковонного металла покрытого порошковой краской; на входных дверях отсеков РУ-6/0,4 кВ, силового
трансформатора предусмотреть установку реечных замков; предусмотреть установку устройств
обеспечивающ

их контроль положения дверей с выведением информации на пульт деспетчера; ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С МОРСКИМ КЛИМАТОМ.

7-2022-ЭС.OЛ
Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-6 кВ в соответствии
с договорами на ТП №

 1-55-21-1127, 1-55-21-1128, 1-55-21-1129, 1-55-21-1130, 1-55-21-1131,
1-55-21-1132, 1-55-21-1133, 1-55-21-1134, 1-55-21-1135, 1-55-21-1136

Изм.
Кол.уч

Лист
Nдок

Подп.
Дата

Разраб.
Зубенко

04.22
Электроснабжение

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
15

Н.контр.
Стригунов

04.22

Опросный лист на изготовление КТП



СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись        

инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись        

инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

7-2022-ЭС.ОЛ
Лист

1.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

0,4 кВ АД31Т-60х6 3~50 Гц

PEN

АД-31Т, 60х6 мм

МГ-2х(1х25)
ТМГ 160/6-У1

6±2х1,5%
/0,4кВ

PIK
ТШ

П-0,66
300/5А 0,5S

ОПН-П-0,38
УХЛ1

А

V

А
А

№
фидера

1
2

3
4

5
6

Номинальный  ток
рубильника РПС, А

400
400

400
250

250
250

Ток плавкой
вставки, А

400
400

400
250

250
250

Ячейка вывода
Ячейка силового
трансформатора

Ячейка вводаВНА-10
Iн-400А

ВНАп-10
Iн-400А

И

ВНА-10
Iн-400АИ

АД 31Т-50х5

ПКТ-6
Iпл.вст.-20А

iRZ ATM21.B +
Антенна GSM

Меркурий 234 ART 03(D) PR
3х230/400В, 5(10)А, 0,5S

АД-31Т, 60х6 мм

PE 19-43
Iн-1600А



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

7-2022-ЭС.ОЛ
Лист

1.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы, фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид сверху

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид спереди

КТПП-ККВ-400-6/0,4-У1
вид сбоку

РУВН

2400

3500

Силовой
трансформатор

РУНН
Воздушные
выводы НН

3500

2600

4600

2400

Воздушные
выводы НН

А
Б

12


	7-2022-ЭС О (1)
	7-2022-ЭС С1 (1)
	7-2022-ЭС Т (1)
	7-2022-ЭС СП (1)
	7-2022-ПЗ.doc
	7-2022-ЭС 1 (1)
	7-2022-ЭС 2 (1)
	7-2022-ЭС 3 (1)
	7-2022-ЭС 4 (1)
	7-2022-ЭС 5.1 (1)
	7-2022-ЭС 5.2 (1)
	7-2022-ЭС 5.3 (1)
	7-2022-ЭС 5.4 (1)
	7-2022-ЭС 6 (1)
	7-2022-ЭС 7 (1)
	7-2022-ЭС 8 (1)
	7-2022-ЭС 9 (1)
	7-2022-ЭС 10 (1)
	7-2022-ЭС 11 (1)
	7-2022-ЭС 12 (1)
	7-2022-ЭС 13 (1)
	7-2022-ЭС 14 (1)
	7-2022-ЭС 15 (1)
	7-2022-ЭС 16.1 (1)
	7-2022-ЭС 16.2 (1)
	7-2022-ЭС 16.3 (1)
	7-2022-ЭС 16.4 (1)
	7-2022-ЭС ВР1 (1)
	7-2022-ЭС ВР2 (1)
	7-2022-ЭС ВПР (1)
	7-2022-ЭС СП1 (1)
	7-2022-ЭС СП2 (1)
	7-2022-ЭС ОЛ1 (1)
	7-2022-ЭС ОЛ2 (1)
	7-2022-ЭС ОЛ3 (1)

