
  

 
012890 

СС 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на 

ТП №  

4-38-22-3709 

г. Краснодар 

 

1. Наименование объекта.  

Строительство трансформаторной подстанции в соответствии с договором на ТП 

№  4-38-22-3709 

2. Географическое положение объекта.  

350010, г Краснодар, ул Зиповская, дом № 4/1 23:43:0301002:1063    

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 

4. Список подключаемых потребителей и мощностей. 

 Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 445 кВт, в том числе существующая 145 кВт., Категория 

надежности: II., заявитель ФГБОУ ВО КУБГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ.  

5. Назначение программы. 

ТП 

6. Способ реализации. 

Подрядный способ 

7. Требования к проектировщику. 

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д. 

8. Вид строительства. 

Строительство 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 

2022 - 2023 

10. Стадийность проектирования. 

Рабочая документация 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с действующей НТД 

12. Потребность в инженерных изысканиях. 

Определить при проектировании 

13. Требования к техническим решениям. 
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13.1. Строительство комплектной трансформаторной подстанции в габаритах 
2БКТП-1000/6/0,4 кВ проходного типа с высоковольтными кабельными вводами, 
с низковольтными кабельными/воздушными выводами (далее 2БКТП). 
13.2. Применить 2БКТП с защитой от коррозии стальных конструкций корпуса 
методом горячего цинкования. 
13.3. В проектируемой 2БКТП предусмотреть установку двух трансформаторов 
типа ТМГ-630/6/0,4/Δ/Yн-11. Предусмотреть трансформатор со значением 
показателя потерь холостого хода не превышающим 1,5%. 
13.4. РУ-6 кВ 2БКТП укомплектовать ячейками КСО с ВН не менее 8-ми (4 
линейные, 2 трансформаторные, 2 секционные совмещенные с линейными), 
количество выключателей определить при проектировании. Точный габарит 
ячеек КСО и тип ВН определить при проектировании. 
13.5. В РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП предусмотреть установку компактных 
КРУ НН с вводным выключателем нагрузки, вертикальным расположением 
трехполюсных рубильников-предохранителей с общим приводом на три фазы. 
Точные параметры РУ-0,4 кВ определить при проектировании. 
13.6. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узла технического учета с 
прибором учета типа «Меркурий 234 ARTМ (2)-03 (D) PBR.G", либо с прибором 
учета типа «Меркурий 234 ART (2)- 03(D) PR» и внешним GSM-модемом «iRZ 
АТМ21.В». Предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока типа 
«ТШП - 0,66», классом точности 0,5. Номинал ТТ определить при 
проектировании. 
13.7. При проектировании произвести выбор оборудования и проверку 
существующего оборудования на соответствие токам нагрузки и КЗ. Выполнить 
расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА, для обеспечения селективного действия 
защиты. Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с СРЗиАиИ филиала 
АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 
13.8. Предусмотреть установку УТКЗ (Alpha-E или аналог) с функцией 
самовозврата на всех высоковольтных выходах. 
13.9. Строительство КЛ-6 кВ от места рассечки КЛ-6 кВ ТП-263п – ТП-771 до 
РУ-6 кВ проектируемой 2БКТП. 
13.10. Строительство КЛ-6 кВ от места рассечки КЛ-6 кВ ТП-43п – ТП-771 до 
РУ-6 кВ проектируемой 2БКТП. 
13.11. Применить кабель марки АСБл-10 сечением 3×240 мм2. Протяженность 
КЛ-6 кВ определить при проектировании. Ориентировочная протяженность – 
4×0,1 км.  
13.12. Применить соединительные муфты типа СТп и концевые муфты 
производства Raychem или аналог. 
13.13. Строительство КЛ выполнить открытым способом. При необходимости 
переходы через автомобильные дороги выполнить методом горизонтально-
направленного бурения. Количество переходов определить при проектировании. 
При переходах под дорогами применить трубы из ПВД/ПНД Ø160 мм (толщина 
стенок не менее 8 мм) обеспечить герметизацию труб. При прокладке в трубах 
обеспечить нормальный тепловой режим эксплуатации кабелей с сохранением 
номинальной токовой пропускной способности согласно применяемого сечения 
КЛ-6 кВ. Ориентировочная длина проколов 0,05 км 
13.14. Провести проверку выбранного кабеля на пропускную способность по 



3 

 

существующей нагрузке с учетом возможного ремонтного режима.  
13.15. Запроектировать строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. 2БКТП до 
границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с 
заявителем (ВРУ-0,4кВ №1). 
13.16. Запроектировать строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. 2БКТП до 
границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с 
заявителем (ВРУ-0,4кВ №2). 
13.17. Запроектировать строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. 2БКТП до 
границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с 
заявителем (ВРУ-0,4кВ №1). 
13.18. Запроектировать строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. 2БКТП до 
границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с 
заявителем (ВРУ-0,4кВ №2). 
13.19. Применить кабель марки АВБбШнг-0,66-1 сечением не менее 4×120 мм2. 
Протяженность КЛ-0,4 кВ определить при проектировании. Ориентировочная 
длина по трассе – 8×0,1 км 
13.20. Строительство КЛ выполнить открытым способом. 
13.21. Применить соединительные и концевые муфты производства Raychem или 
аналог 
13.22. Предусмотреть механическую защиту кабеля глиняным полнотелым 
кирпичом или плитами ПЗК 
13.23. При проектировании произвести выбор оборудования и проверку 
существующего оборудования на соответствие токам нагрузки и КЗ, расчеты 
падения напряжения в конце линии 0,4 кВ, а также проверку обеспечения 
селективности действия устройств РЗиА на питающем центре и в системе 
внутреннего электроснабжения объекта. Произвести расчет уставок РЗ. Точный 
тип и параметры оборудования определить при проектировании и согласовать с 
начальником СРЗиАиИ (ул. Леваневского, 91) на начальном этапе 
проектирования. 
13.24. В проектно-рабочей документации необходимо представить разбивочные 
чертежи на КЛ-6/0,4кВ (с указанием привязок от твердых точек застройки и 
предоставлением каталогов координат характерных точек элементов) 
13.25. Подрядчику произвести согласование опросного листа для заказа 2БКТП с 
филиалом АО “НЭСК-электросети” “Краснодарэлектросеть”. 
13.26. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-
изготовителя. 
13.27. Рабочую документацию согласовать с филиалом АО «НЭСК-электросети» 
«Краснодарэлектросеть» и со всеми заинтересованными организациями. 
Изменения нанести на топографический план масштаба 1:500, исполнительную 
съемку предоставить в службу городской архитектуры. 
13.28. К строительно-монтажным работам приступить после заключения 
договоров (соглашений), предусматривающих право размещения на период 
строительства и последующей эксплуатации электросетевых объектов в границах 
таких участков, интересы которых будут затронуты в соответствии с 
разработанной проектной документацией. 
 

14.Особые условия строительства. 
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15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 

В соответствии с нормативно-технической документацией 

16. Выделение очередей и пусковых комплексов. 

Не требуется. 

 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 

В объеме действующей НТД 

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 
мероприятий. 

 В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665  

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских 
разработок. 

При необходимости 

20. Требования к составу и оформлению проекта. 

   
Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ от 
13.04.2010 №235) с обязательной разработкой в проекте: 
 - раздела 3(2) В состав проектной документации для строительства линейных 
объектов или на отдельные этапы строительства линейных объектов в 
обязательном порядке включаются следующие разделы: 
  а) раздел 1 "Пояснительная записка"  
  б) раздел 2 "Проект полосы отвода" (разрабатывается в соответствии с проектом 
планировки территории, за исключением случаев, при которых для строительства 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории) 
  - пункт 27(1) разработка в проекте раздела 10.1 'Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических  ресурсов', а также содержать 
отчет об инженерных изысканиях, технические задания на проведение 
инженерных изысканий и ТУ, в соответствии со ст. 47 ГрК РФ. 
  

21. Материалы, представляемые заказчиком. 

Состав определить в договоре на выполнение ПИР 

22. Срок выдачи проекта. 

Согласно договора на проектирование 

23. Количество экземпляров ПСД. 

Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде в формате pdf (графическая 
часть в формате dwg (AutoCad) – 1экз. 

24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 

Согласно норм и правил на ПИР 

25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 

стоимости СМР. 

Указать действующие нормативы 

26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 
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Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после 
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными 
организациями. 

27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, 

стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено 
при проектировании. 

Действующая НТД 

28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 

Со всеми заинтересованными организациями 

29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 
на проектирование. 

При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети" 
Краснодарэлектросеть 

30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование 

объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов). 

30.1 Нет на балансе предприятия. 

30.2 Принадлежность электросетевого имущества:   

31.Связанные ТЗ по объекту: 

  

32.План-график реализации объекта: 

Наименование мероприятия Срок 

Разработка и согласование ТЗ 26.10.2022 - 25.11.2022 

Проведение корпоративных процедур 

по выбору подрядной организации 

26.11.2022 - 25.12.2022 

Разработка и согласование ПИР 26.12.2022 - 25.01.2023 

Выполнение СМР 26.01.2023 - 25.02.2023 
 

 

 

Главный инженер - 

технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 


