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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 ф-1 опора № 1, г. Горячий Ключ   

  

1. Наименование объекта.  

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 ф-1 опора № 1, г. Горячий Ключ   

  

2. Географическое положение объекта.  

 г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, в районе д. 119 

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» Горячеключэлектросеть 

4. Список подключаемых потребителей и мощностей. 

 Существующие потребители 

5. Планируемые затраты. 

 

6. Назначение программы. 

ОДН 

7. Требования к проектировщику. 

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования таковых объектов в данной 

местности, техническая оснащенность. 

8. Вид строительства. 

Реконструкция 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 

2023 г. 

10. Стадийность проектирования. 

Проектная и рабочая документация. 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с п.17 ТЗ 

12. Потребность в инженерных изысканиях. 

Требуются. 

13. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования. 

Технико-экономические показатели определить по результатам проведения 
предпроектного обследования и выполнения проектной и рабочей документации. 
 

14. Требования к техническим решениям. 

14.1. Проведение реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 ф-1 опора № 1, 
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находящейся в собственности АО «НЭСК-электросети», расположенной по 

адресу: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, в районе д. 119 

14.2. При замене опоры предусмотреть сохранность всех воздушных линий. На 

новую опору произвести подвес проходящих воздушных линий. 

14.3. Замену опоры выполнить в соответствии с ПУЭ изд.7 глава 2.4. 

14.4. Произвести механический расчет прочности опор ВЛ-0,4кВ в соответствии 

с проектом крепления оборудования, подвеса ВОЛС и ВЛ-0,4кВ. 

14.5. Графической частью проекта предусмотреть схему крепления кабеля по 

высоте и устанавливаемого технологического оборудования на опоре. 

14.6. Проектной организации провести предварительное согласование проекта 

замены опоры ВЛ-0,4 кВ с главным инженером филиала. 

14.7. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-

изготовителя. 

14.8. К строительно-монтажным работам приступить после заключения 
договоров (соглашений), предусматривающих право размещения на период 

строительства и последующей эксплуатации электросетевых объектов в границах 
таких участков, интересы которых будут затронуты в соответствии с 

разработанной проектной документацией. 

15.Особые условия строительства. 

Оборудование и материалы применять со сроками производства заводами-
изготовителями не позднее 2-х кварталов, предшествующих разработке проекта. 

16. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 

В соответствии с нормативно-технической документацией. 

17. Выделение очередей и пусковых комплексов. 

Не требуется. 

18. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 

В объеме действующей НТД 

19. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 

мероприятий. 

 В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87. 

20. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по 
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87. 

21. Требования по выполнению исследований и конструкторских 
разработок. 

Нет. 

22. Требования к составу и оформлению проекта. 

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. ПП РФ от 
13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте раздела 10.1 
“Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности”. 

23. Состав демонстрационных материалов. 

Нет. 

24. Материалы, представляемые заказчиком. 

Состав определить в договоре на выполнение ПИР 
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25. Срок выдачи проекта. 

Согласно договору на проектирование. 

26. Срок выдачи тендерной документации. 

Не требуется. 

27. Количество экземпляров ПСД. 

Бумажный носитель – 4 экземпляра (рабочая документация + сметная 
документация). Электронный носитель (проектно-рабочая документация) в 
формате AutoCad, Excel, Грандсмета, PDF. 

28. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 

В объеме действующих требований НТД. 

29. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 
стоимости СМР. 

Использовать федеральные единичные расценки на строительно-монтажные, 
ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, утвержденные Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/ПР, который вступил в силу с 28.04.2017 
с учетом всех текущих изменений и дополнений. Применять индексы, 
разработанные Минстроем России, включенные в Федеральный реестр сметных 
нормативов, подлежащих применению при определении текущей стоимости. 

30. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 

Проект, предварительно согласованный с главным инженером филиала 
предоставляется на рассмотрение, в течение 10 дней рассматривается, 
принимается после устранения всех отмеченных в ходе рассмотрения замечаний 
и предоставления согласований со всеми заинтересованными организациями. 

31. Особые условия. 

Проектная организация заказывает топографическую съемку в соответствующих 
организациях. 

32. Перечень технических регламентов. 

Действующие НТД. 

33. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 

Со всеми заинтересованными организациями 

34. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 
на проектирование. 

Заключение экспертной комиссии АО “НЭСК-электросети”. 
 

 

 

Главный инженер - 

технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 


