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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-
тельства по данному объекту разработана на основании технического задания на проекти-
рование выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту: «Строительство ЛЭП-10 кВ в со-
ответствии с договором ТП №4-55-21-2468». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  
АО "НЭСК-электросети" и материалов обследования ООО «ЭлСи». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 
2 Приобретение кабеля АСБл-10 3х240 мм² м 702 

3 Приобретение соединительной кабельной муфты  
GUST 12/150-240 с НКЗ шт. 2 

4 Приобретение концевой кабельной муфты  
GUST 12/150-240/1200-L12 шт. 2 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 

проектирование. 
В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство кабельной линий КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-466 до РУ-10 кВ ТП-240 кабе-
лем марки АСБл-10 3х240 мм². 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 
того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 
 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Новорос-

сийск. 
Климат г. Новороссийск субтропический, умеренный климат, минимальная температу-

ра может опускаться до -15°C, максимальная — подниматься до +40°C. Среднегодовое ко-
личество осадков составляет 752 мм. Территория района по количеству выпадающих осад-
ков относится к недостаточно увлажнённой зоне.  

Согласно картам районирования территории Российской Федерации по климатическим 
характеристикам (СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85*) в проекте принято: 
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- район по ветровому давлению – VI; 
- район по толщине стенки гололеда – III. 
- сейсмичность района – 9 баллов. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Транспортная ин-

фраструктура района преимущественно развитая, в условиях городской застройки, что не 
требует организации путей подъезда к объектам. 

1.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается строительство кабельной линий КЛ-10 кВ от РУ-10кВ 

ТП-466 до РУ-10 кВ ТП-240 
Существующие ТП-466 и ТП-240 подключается кабелем марки АСБл-10 3х240 мм2.  
Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.6 Результаты инженерных изысканий 
Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 
к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 
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1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-
ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭлСи». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-466 

до РУ-10 кВ ТП-240.   
Проектируемая кабельная линии 10 кВ выполняются кабелем АСБл-10 мм². Сечение 

проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам корот-
кого замыкания. 

2.2 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть 
таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки 
земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-
ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Ка-
бельная линия прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности 
земли, в слое песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механи-
ческих повреждений кирпичом и сигнальной лентой, а при пересечении с подземными 
коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений полиэтиле-
новой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация 
существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и 
согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное 
зондирование грунтов и при необходимости, шурфление особо сложных пересечений 
трассы бурения с существующими коммуникациями..  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 

2.3 Заземление 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

2.4 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
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родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов в зависимости от их удельного сопротивления при-
ведена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-
кая 

 
К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБл-10 

3х240 мм2.  
Кабель типа АСБл соответствует международному стандарту МЭК 60502-2 и гармони-

зированному документу НД 620 S1(2), в частности, метода испытаний на ускоренное старе-
ние НД 605- 1/А1(3). 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 
добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные 
места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается 
прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система 
защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 

 
 



 

  
Вз

ам
. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 да

та
  

Ин
в.№

по
дл

.  
      

9-2022-ПЗ 
Лист 

      8 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-
ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 
рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-
гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТП, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ преду-
сматривается выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными ма-
шинами и механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 
12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

4.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, КЛ являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-
лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ, КЛ при 
возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-
ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ, КЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

4.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 
объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 
учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-
рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 
ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 
Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 
открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 
замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 
вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 
возникновение пожара при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-
ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-
нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 
безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 
изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 
также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-
гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-
ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции, так и в аварийных режимах работы. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 
нагрузок в течение всего срока службы; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков. 
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7 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  
10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 
26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
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27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-
деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 
37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 
40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 
42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 
43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ЭлСи» 
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы:

А5-92
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

09-2022-ЭС.ВР
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

09-2022-ЭС.ВПР
Ведомость пусконаладочных работ

09-2022-ЭС.С
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист
Наименование

Примечание

1
Общ

ие данные

2
Условные обозначения

3
Ситуационный план

4
Схема электрических соединений

5
План трассы КЛ-10 кВ

6
Кабельный журнал

7
Прокладка кабельной линии параллельно  с ВЛ ниже 1 кВ

Привязан

8
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и кабельным
сооружениям

Привязан

9
Пересечение двух кабельных линий в земле

Привязан

10
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

Привязан

11
Уплотнение кабеля в трубе

Привязан

12
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3

Привязан

13
Разрезы ГНБ

09-2022-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
ТП №

4-55-21-2468
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Зубенко

04.22
Р

1
13

Н.контр.
Стригунов

04.22

Общ
ие данные

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
ОБЩ

ИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- строительство кабельной линий КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-466 до РУ-10 кВ ТП-240 кабелем марки АСБл-10
3х240 мм².

Разрешенная подключаемая мощ
ность: 141 кВт;

Категория надежности электроснабжения - I (34,4кВт), II (106,6кВт); .
Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.

Перед прокладкой кабельной линии 10 кВ в местах пересечений с сущ
ествующ

ими коммуникациями для
уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.

Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина
заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от сущ

ествующ
ей отметки земли и 1 м при

пересечении проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защ
ищ

ается плитами ПЗК, а при
пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защ

ищ
ается от механических повреждений

полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с подземными
коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей проходящ

их под автомобильными
дорогами выполнить щ

ебнем, в остальных случаях - землей.
Допустимый радиус изгиба кабеля АСБл-10 3х240 мм

2 - 900 мм.
КТП представляет собой готовое изделие. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование

КТП проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующ
их

требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - VI;
- по нормативной толщ

ине стенки гололёда - III.
Согласно СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" в проекте принято:

- общ
ее сейсмическое районирование - 9 баллов.
Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и

не нарушают действующ
ие в Российской Ф

едерации патенты (сертификаты) исключительного права.
Решения, принятые в настоящ

ем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующ

их
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 04.22
Р 2Н.контр. Стригунов 04.22

Условные обозначения

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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- проектируемая ВЛИ-0,4 кВ с указанием номера, сечения жил и пролета в метрах;

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее;

- проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе;

Л1; 3x50+54,6
-14-



09-2022-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
ТП №4-55-21-2468

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 04.22

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 04.22
Р 3Н.контр. Стригунов 04.22

Ситуационный план
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ТП-466 ТП-240

проект. В1

Б/М
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Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Зубенко

04.22
Р

4
Н.контр.

Стригунов
04.22

Схема электрических соединений

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Утолщ

енной линией показаны проектируемое оборудование и сети, тонкой-сущ
ествующ

ие.

с.ш. 10 кВ
ТП-240

с.ш. 10 кВ
ТП-466

В1; АСБл-10 3x240мм
2

L=650м



Точка выхода
труб

ГНБ 1-1
2тр. п/э 160мм

2,5

L=31,0 м

0,4-к.с.
*-кан.
1,2-вод.
а/д

Установка ГНБ

тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
1,0-вод.

тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
1,0-вод.

тр. п/э 160мм
1,5

L=60,0 м

1,0-кан.
2,0-3кан.
*-каб.
*-тр.
а/д

тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
*-тр.

ТП-466

1,7 м

1,6м

1,4м

2,3м

1,7м

1,6м

М 1:500
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Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Зубенко

04.22
Р

5.1
3

Н.контр.
Стригунов

04.22

План трассы КЛ-10 кВ

*-точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования
документации.
1. Перед прокладкой кабельной линии 10 кВ в местах пересечений с сущ

ествующ
ими коммуникациями для

уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
2. Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной
траншеи.
3. Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующ

их надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.
4. Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по сущ

ествующ
им типам покрытий и

конструкций.

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Линия совмещения с листом 5.2



1,7м

1,6м

1,5м

1,6м

1,6м

1,4м

1,1м

1,1м
М 1:500

09-2022-ЭС
Лист

5.2
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Линия совмещения с листом 5.1

Линия совмещения с листом 5.3



тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
1,0-кан.

тр. п/э 160мм
1,0

L=12,0 м
а/д

тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
1,0-вод.

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
а/д

тр. п/э 160мм
1,5

L=4,0 м
*-к.с.

тр. п/э 160мм
1,0

L=8,0 м
а/д

ТП-240
В1; АСБл-10 3х240 мм²

1,1м

1,4м

1,5м

1,5м

1,4м

1,5м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.3

09-2022-ЭС
Лист

5.3
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
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Кабельный журнал

Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту
проложен

Марка
Количество кабелей и

сечение жил, напряжение
Длина,

м
Марка

Количество кабелей
и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1
РУ-10 кВ, ТП-466

РУ-10 кВ, ТП-240

методом ГНБ
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
31

в траншее
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
477

в трубе
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
112

в ТП-466
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

в ТП-240
АСБл

3х240 мм², 10 кВ
15

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

1.
Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы.

200

Песок

400

300

700

Обратная засыпка грунтом 2 - 2

В1

α

Кирпич
Лента сигнальная

250

200

Песок

400

300

700

Обратная засыпка грунтом 1 - 1

В1

α

Лента сигнальная
250



L, min

Способ прокладки трассы кабелей

В нормальных уловиях без защиты кавелей трубами

В стесненных условиях с защитой кабелей
изолирующими трубами

L, мм

1000

500

А5-92-23

Прокладка кабельной линии параллельно  с
ВЛ ниже 1 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.7     09-2022-ЭС

Привязал Кулигин 04.22



600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
фундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Привязан л.8     09-2022-ЭС

Привязал Кулигин 04.22



АА
1000

500

Рис.1

ББ

1000

150

Рис.2

ВВ Рис.3

1000Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45
Уплотнение А5-92-45Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение
Рис.

А5-92-29

Защ
ита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.

Привязан л.9     09-2022-ЭС

Привязал
Кулигин

04.22

А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова

23

-01

-02



500

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000
2000 Труба асбестоцементная (см.

п. 2)
А

А

Б

БВВ

250

А-А

2000
2000

500

Б-Б

250

В-В

2000
2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

А5-92-32
Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

Привязан л.10    09-2022-ЭС

Привязал
Кулигин

04.22

1234

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус
Лист

Листов
Р

1
ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект
имени Ф

.Б.Якубовского
Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр.
Иванова
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Привязал Кулигин 04.22

Труба Уплотнение Кабель

300 min

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова

Аллакозов
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А-А

600

70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов
Ивкин

Н.контр. Иванова



Рабочий котлован

Установка ГНБ

31000 2 трубы п/э ∅160 мм, L=31,0 м

Приемный
котлован

3320

к.с., гл. 1,0 м

14105

+38,0
+37,5
+37,0
+36,5
+36,0
+35,5
+35,0
+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+38,5
+39,0
+39,5

5952
266

+38,0
+37,5
+37,0
+36,5
+36,0
+35,5
+35,0
+34,5
+34,0
+33,5
+33,0
+32,5

+38,5
+39,0
+39,5

4737
2621

вод., гл. 0,8 м

кан., гл. 1,0 м

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

09-2022-ЭС

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором
ТП №

4-55-21-2468
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Электроснабжение
Стадия

Лист
Листов

ГИП
Зубенко

04.22
Р

13
Н.контр.

Стригунов
04.22

Разрезы ГНБ

** Точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования
документации.

3 - 3
М (1 : 100)



09-2022-ЭС.ВР
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
1

1
Н.контр.

Стригунов
04.22

Ведомость работ по благоустройству территории

Поз.
Наименование

Ед. изм.
Количество

18
Восстановление пешеходной зоны (тротуарная плитка)

м²
414

19
Восстановление пешеходной зоны (асфальт)

м²
2

20
Восстановление асфальтового покрытия

м²
60

Ведомость демонтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

20
Разбор асфальтового покрытий

м²
60

21
Разбор пешеходной зоны (тротуарная плитка)

м²
414

22
Разбор пешеходной зоны (асфальт)

м²
2

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз.
Наименование работ

Ед. изм.
Количество

Строительные работы КЛ-10 кВ

1
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте V категории под
кабельную линию

м³
212,04

2
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
траншеи под кабельную линию

м³
212,04

3
Песчаная подсыпка для кабеля

м³
70,68

4
Прокладка гофрированной двустенной трубы ∅160 мм в траншее

м
112

5
Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ в том
числе резерв

м
62

6
Привоз грунта I категории для засыпки траншеи

м³
141,36

7
Обратная засыпка траншеи грунтом I категории

м³
141,36

8
Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ

м³
2

9
Выемка грунта под приемный котлован ГНБ

м³
1

10
Вывоз разрушенного грунта V категории после разработки
котлованов ГНБ

м³
3

11
Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ
щ
ебнем

м³
3

Монтажные работы КЛ-10 кВ

12
Прокладка кабельной линии методом ГНБ

м
31

13
Прокладка кабельной линии в сущ

ествующ
их ТП

м
30

14
Прокладка кабельной линии в траншее

м
477

15
Прокладка кабельной линии в траншее в трубе

м
112

16
Монтаж соединительной муфты

шт.
3

17
Монтаж концевой муфты

шт.
2

18
Укладка сигнальной ленты в траншею

м
589

19
Укладка кирпича в траншею

шт.
7960

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

Восстановление пешеходной зоны (асфальт)
- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-2009                          - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 10-20 мм       - 150 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-2014 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-2009                          - 50 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-2009                          - 50 мм
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 350 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-2014 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Восстановление дворовой территории

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-2017                         - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014,
  стабилизированный 10%

 цемента          - 60 мм.
- Щ

ебень рядовой М=600 кгс/см² по ГОСТ 8267-93
фракции 10-20

- 250 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-2014 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Восстановление пешеходной зоны (тротуарная плитка)



09-2022-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Кулигин 04.22

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 04.22 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 04.22

Вз
ам

.и
нв

. N
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

 п
од
л.

Ведомость пусконаладочных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КЛ-10 кВ

1 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

2 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 1

3
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 3

4 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ исп. 1



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.

КЛ-10 кВ:

1
Кабель силовой алюминиевый с пропитанной бумажной изоляцией
на напряжение 10 кВ, сечение жилы 240 мм²

АСБл-10 3х240 мм²
м

702
с учетом 8%

 запаса

2
Муфта термоусаживающ

ая соединительная для трехжильных
кабелей с бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой на напряжение
до 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм²

GUST 12/150-240 с НКЗ
Raychem

шт.
3

3

Муфта концевая внутренней/наружной установки для
трехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общ

ей оболочкой
на напряжение до 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, с болтовыми
наконечниками

GUST 12/150-240/1200-L12
Raychem

шт.
2

4
Кирпич обыкновенный для закрытия кабеля

ГОСТ 530-71
шт.

7960

5
Лента сигнальная "ОСТОРОЖ

НО КАБЕЛЬ", шириной 300мм
ЛСЭ-300

м
589

6
Песок

ГОСТ 8736-2014
м³

70,68

7
Щ
ебень фракции 20-40

ГОСТ 8267-93
м³

3

8
Труба гофрированная двустенная, наружным диаметром 160 мм

Электрокор Ф
лекс 160L

м
112

9
Труба термостойкая полимерная гладкая ∅160 мм с двухслойной
стенкой толщ

иной 12,5 мм
Электропайп

м
62

10
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов

УКПт-175/50
КВТ

шт.
22

Уплотнение в трубе

Позиция
Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщ

ик
Единица
измерения

Кол-во
Масса единицы, кг

Примечание

09-2022-ЭС.С
Изм.

Кол.уч
Лист

Nдок
Подп.

Дата
Разраб.

Кулигин
04.22

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

Стадия
Лист

Листов
ГИП

Зубенко
04.22

Р
1

2
Н.контр.

Стригунов
04.22

Восстановление покрытий:

11
Песок среднезернистый фракция 2-4 мм

ГОСТ 8736-2014
м³

47,60

12
Песок среднезернистый стабилизированный 10%

 цемента
ГОСТ 8736-2014

м³
24,84

13
Щ
ебень рядовой М=600 кгс/см² фракция 10-20 мм

ГОСТ 8267-93
м³

103,80

14
Щ
ебень рядовой М=600 кгс/см² фракция 20-40 мм

ГОСТ 8267-93
м³

21,00

15
Крупнозернистый асфальтобетон марки II

ГОСТ 9128-2009
м³

3,00

16
Мелкозернистый асфальтобетон марки I

ГОСТ 9128-2009
м³

3,10

17
Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"

ГОСТ 17608-2017
м
2

414
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