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3 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Исходные данные и основание для проектирования Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-тельства по данному объекту разработана на основании технического задания на проекти-рование выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту: «Переустройство КВЛ-10 кВ на земельных участках с кадастровыми номерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 

23:43:0104010:2054». Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  АО "НЭСК-электросети" и материалов обследования ООО «ЭлСи». 

 Основные технико-экономические показатели Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели Поз. Наименование показателя 
Ед. изм. 

Кол-во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 Приобретение кабеля АСБл-10 3х240 мм² м 2938 

3 
Приобретение концевой кабельной муфты  

3КНТп-10-150/240(Б) КВТ 
компл. 5 

4 
Приобретение соединительной кабельной муфты  

3СТп-10-150/240(Б) КВТ 
шт. 13 

5 Разъединитель РЛКВ.1б-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-06-7УХЛ1 шт. 3 

6 Ограничитель перенапряжений ОПНп-10 шт. 9 

7 Стойка СС108.6-3.1 шт. 2 

 Состав и объем проектирования Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на проектирование. В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² от су-ществующей кабельной кабельной линии КЛ-10 кВ "ТП-1105-ТП-1076" до существующей опоры №1 ВЛ-10 кВ "ТП-1105-ВР№65-ТП-1076/ТП-1077" с установкой разъединителей типа РЛКв на концевой опоре; 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² от РУ-

10 кВ существующей РП-56 до существующей опоры №49 ВЛ-10 кВ РП-65-ТП-1406 в сто-рону ТП-2573п; 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл 3x240 мм² от РУ-10 кВ существующей РП-56 до существующей КЛ-10 кВ ТП-1486-ВЛ-10 кВ РП-65-ТП-1406. 

-  демонтаж существующих ВЛ-10 кВ; Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-кументации и требованиях к их содержанию».  
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4 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-щие функционирование линейных объектов.  Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в настоящем проекте не предусмотрены. Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

 Характеристика района строительства В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-сится к недостаточно увлажнённой зоне. Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 

- по нормативному ветровому давлению - IV; 

- по нормативной толщине стенки гололёда - III. Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

 Схема электроснабжения Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

 Результаты инженерных изысканий Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий. Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 к железобетонным конструкциям неагрессивные. По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

 Обеспечение надежности Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. 
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5 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-стах соединения и подключения; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-жат необходимым испытаниям и проверке. Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований и указаний в проектной и рабочей документации. 

 Дополнительные сведения Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права. Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭлСи». Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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6 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 Общая информация Проектом предусмотрено: 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² от су-ществующей кабельной кабельной линии КЛ-10 кВ "ТП-1105-ТП-1076" до существующей опоры №1 ВЛ-10 кВ "ТП-1105-ВР№65-ТП-1076/ТП-1077" с установкой разъединителей типа РЛКв на концевой опоре; 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл-10 3х240 мм² от РУ-

10 кВ существующей РП-56 до существующей опоры №49 ВЛ-10 кВ РП-65-ТП-1406 в сто-рону ТП-2573п; 

- строительство кабельной линии (КЛ-10 кВ) кабелем марки АСБл 3x240 мм² от РУ-10 кВ существующей РП-56 до существующей КЛ-10 кВ ТП-1486-ВЛ-10 кВ РП-65-ТП-1406. Проектируемые кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем АСБл 3х240 мм². Сече-ние проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого замыкания. 

 Основные проектные и конструкторские решения До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с правилами уличного движения. Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-ные работы.  Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». По всей длине кабельная линия защищается полнотелым глиняным кирпичом, а при пересече-нии с подземными коммуникациями кабельная линия защищается от механических повре-ждений полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с подземными коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей выполнить землей. Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями.  Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. 
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7 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата Применяемые технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, экс-плуатационно-техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей. 

 Заземление Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-дена в таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов Минимальная годовая величина удельного сопротивления грунта Ом·м 

Свыше 

100 

Свыше  

20 до 

100 

Свыше 

10 до 20 

Свыше  

5 до 10 

До 5 Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-шенная 

Высокая Весьма высо-кая 

 К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АСБл 3х240 мм2.  Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным условиям. Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих трубах. На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».  При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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8 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2019 «Организация строитель-ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на рабочих чертежах. Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ предусматрива-ется выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и механизмами для производства работ. Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-рии к строительству.  Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП. При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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9 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Общие требования Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими нормативными документами. Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461. "Об утвер-ждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила без-опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-оружения". Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-дартов и технических условий на них. Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в полном объеме соответствовать требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и иметь при себе удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-бованиями приказа от 15.12.2020 г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", в сопровождении оперативного персонала заказчика. Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-дующих. На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

 Электробезопасность Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, КЛ являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ, КЛ при возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ, КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований присоединения. 
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10 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата  Пожарная безопасность Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях. Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-нии.  Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов и свалок горючих материалов. 
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11 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-тируемых объектов и охраны здоровья населения. При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-ции, так и в аварийных режимах работы. 
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12 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков. 
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13 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 7 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  

10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-ских и сельских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 
16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.12.2020 г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электро-установок". 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные Общие требования безопасности. 
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14 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 25. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461. "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производ-ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-деления. 

35. СП 0.13330.2016* Нагрузки и воздействия. 

36. СП 31.13330.2020* Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СП 16.13330.2017* Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-тонных конструкции. 

42. СП 70.13330.2012* Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-ций. 

48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 
53. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

15 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 54. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»  

55.  СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» 

56. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» 

57. Правила охраны газораспределительных сетей 

 

  



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

16 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата Приложение А Документация ООО «ПМК»  

 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

17 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

18 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата  



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

19 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата Приложение Б Техническое задание на проектирование
 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

20 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

21 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

22 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

19-2021-ПЗ 
Лист 

      

23 Изм. Кол.уч Лист . №докПодпись Дата  



Ведомость ссылочных и прилагаемых документовОбозначение Наименование ПримечаниеСсылочные документы:А5- 92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхПрилагаемые документы:

19- 2021- ЭС.ВО Ведомость опор
19- 2021- ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

19- 2021- ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ
19- 2021- ЭС.С Спецификация оборудования , изделий и материалов 19- 2021- ЭСПереустройство ВЛ- 10 кВ в границах участковот к.н.:23:43:0130047:2858 до 23:43:0000000:18575Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 1 21Н.контр. Стригунов 05.21 Общие данные Общество с ограниченнойответственностью

«Первая Межевая Компания»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯРабочая документация выполнена на основании:

-  Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК- Электросети" ;

-  материалов обследования ООО «ЭлСи».Данным  комплектом  рабочих чертежей  предусматривается:

-  демонтаж воздушной линии ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575 от опоры №67 до опоры №38;

-  демонтаж воздушной линии ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 1406 от опоры №49 до опоры №35;

-  демонтаж участка кабельной линии КЛ- 10 кВ от опоры №ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575

-  строительство кабельной линии (КЛ- 10 кВ) кабелем марки АСБл- 10 3х240 мм² от существующей кабельнойкабельной линии КЛ- 10 кВ "ТП- 1105- ТП- 1076"  до существующей опоры №1 ВЛ- 10 кВ " ТП- 1105- ВР№65-ТП- 1076/ ТП- 1077"  с установкой разъединителей типа РЛКв на концевой опоре;

-  строительство кабельной линии (КЛ- 10 кВ) кабелем марки АСБл- 10 3х240 мм² от РУ- 10 кВ существующейРП- 56 до существующей опоры №49 ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 1406 в сторону ТП- 2573п;

-  строительство кабельной линии (КЛ- 10 кВ) кабелем марки АСБл 3x240 мм² от РУ- 10 кВ существующей РП- 56до существующей КЛ- 10 Кв ТП- 1486- ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 1406.Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные и подземныекоммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.Перед прокладкой кабельной линии 10 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями дляуточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5- 92. Глубиназаложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от отметки земли. По всей длине кабельная линиязащищается кирпичом, а при пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защищается отмеханических повреждений полиэтиленовой трубой . Глубины прокладки труб с кабельной линией в местахпересечений с подземными коммуникациями приведены на чертежах . Обратную засыпку траншей выполнитьземлей.Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"  в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению -  IV;

- по нормативной толщине стенки гололёда -  III.Технические решения и оборудование , используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой ине нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права.Решения, принятые в настоящем проекте , в том числе экологические,  санитарно- гигиенические,противопожарные, не содержат отступления от государственных норм , правил и стандартов, требующихсогласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов .Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта присоблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласносписка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Ведомость рабочих чертежей основного комплектаЛист Наименование Примечание
1 Общие данные
2 Условные обозначения
3 Ситуационный план
4 Схема электрических соединений
5 План трассы демонтируемой ВЛ- 10 кВ. План трассы КЛ- 10 кВ.

6 Кабельный журнал
7 Пересечение кабельной линии с трубопроводом
8

Установка кабельных муфт для кабелей с расположением компенсаторов вгоризонтальной плоскости
9 Монтажный узел термоусаживаемого уплотнителя кабельного прохода
10 Установка разъединителей РЛК на опоре
11 Установка разъединителя РЛК на анкерной опоре
12 Фундамент марки Ф- 8

13 Траверса ТМ- 73 под стойку СС 108.6- 3.1

14 Траверса ТМ- 60 под стойку СС 108.6- 3.1

15 Хомут для центрифугированной опоры тип 1

16 Хомут для центрифугированной опоры тип 2

17 Заземление РЛК- 10 кВ
18

Заземлитель из одного вертикального электрода для железобетонных опорВЛ 6, 10, 20, 35 кВ
19 Защита ВОЛП АО "УПТ"  футляром при пересечении открытом способом
20 Расчет токов короткого замыкания и уставок релейной защиты .

21 Разрезы ГНБ



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. -  демонтируемая ВЛ- 10 кВ;

-  существующая ж/ б опора;

-  существующая ж/ б опора с подкосом;

-  проектируемая опора;

-  проектируемая опора с подкосом ;

-  демонтируемая опора;

-  проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее;

-  проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе.

19- 2021- ЭСПереустройство ВЛ- 10 кВ в границах участковот к.н.:23:43:0130047:2858 до 23:43:0000000:18575Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 2Н.контр. Стригунов 05.21 Условные обозначения Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

1; 2; 3; 7

3тр. п/э 160мм 1,2

L=30 м
- - - - -

Позиция по ведомости пересечений и сближенийТруба полиэтиленовая суказанием диаметра иколичества труб Глубина прокладки проектируемогокабеляДлина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемойсуществующей коммуникацииОбозначение коммуникаций :тепл. -  теплопроводвод. -  водопроводкан. -  канализациягаз. -  газопроводкаб. -  кабельк.с. -  кабель связивъезд -  въезд к жилому домуа/ д -  автодорогаж/ д -  железная дорогаоп -  сближение с опорой



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство ВЛ- 10 кВ в границах участковот к.н.:23:43:0130047:2858 до 23:43:0000000:18575Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 3Н.контр. Стригунов 05.21 Ситуационный план Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

Б/ М сущ. РП- 56проект. В1проект. В2проект. В3проект. В3 проект. В2

проект. В1проект. В2проект. В1ул. Кирилла Россинского ул. им. Сорока А.М.

ул. Дорожная4- й пр- д Лоцманский ул. Чукотская ул. Краеведа Соловьева опора №37

муфта М2 опора №35

проект. В2проект. В3

муфта М3

1- й пр- д Лоцманский



19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 4Н.контр. Стригунов 05.21 Схема электрических соединений Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 1. Утолщенной линией показаны проектируемое оборудование и сети , тонкой- существующие.

2. Нумерация опор принята условно .

проектируемыйРЛКВ.1б- 10.IV/ 400УХЛ1с.ш. 10 кВ ТП- 2494п с.ш. 10 кВ ТП- 2573п№1(67)

№20(49)

№34(38)

с.ш. 10 кВ ТП- 1486 Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575

КЛ- 10 кВ выполняемая поотдельному проекту п.12.3ТЗ на проектирование Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 1406в сторону ТП- 2573пМ2№29(39)Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575

М3

В1; АСБл- 10 3х240 мм²
L=1601 м Демонтируемый РЛНД Существующая ВЛ- 10 кВ I с.ш. 10 кВ РП- 56В3; АСБл- 10

3х240 мм²
L=265 м В2; АСБл- 10

3х240 мм²
L=854 м №35Существующая КЛ- 10 кВ Существующая КЛ- 10 кВ №35(68)

№36№37 Существующая ВЛ- 10 кВЛ1; СИП- 3 3х[1x70] мм²
L=29 м от РП- 65



№1(67)

№Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 575 В1; АСБл- 10 3x240 мм²тр. п/ э 160мм 1,0

L=14,0 м а/ д.№35(68)

Проект. РЛКПроект. РЛК№37№36 Л1; СИП- 3 3х[1x70] мм2

-
18

-Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. М 1:500

19- 2021- ЭСПереустройство ВЛ- 10 кВ в границах участковот к.н.:23:43:0130047:2858 до 23:43:0000000:18575Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 5.1 14Н.контр. Стригунов 05.21 План трассы демонтируемой ВЛ- 10 кВ.План трассы КЛ- 10 кВ Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

1. Перед прокладкой кабельной линии 10 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациямидля уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование .

2. Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до осикабельной траншеи.

3. Перед производством работ вызвать представителей служб , эксплуатирующих надземныекоммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ .

4. Нумерация опор принята условно , в скобках указан номер существующих опор .

Линия совмещения с листом 5.2



23:43:0000000:18575 №2

№3

№4

№5 ГНБ
2 тр. п/ э 160мм 1,3

L=20,0 м а/ д.

1,0- к.с
* - газ.

тр. п/ э 160мм 1,1

L=4,0 м 0,8- к.стр. п/ э 160мм 1,1

L=4,0 м 0,8- к.стр. п/ э 160мм 0,7

L=4,0 м 1,1- к.спроектируемыйгазопровод в.д.ЖСК "Лондон- Парк"

19- 2021- ЭС Лист
5.2Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.1

Линия совмещения с листом 5.3М 1:500



23:43:0000000:18575 №6

№7

тр. п/ э 160мм 0,7

L=4,0 м 1,8- к.с
19- 2021- ЭС Лист

5.3Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.2

Линия совмещения с листом 5.4М 1:500



23:43:0000000:18574 №8

№9

№10 тр. п/ э 160мм 2,4

L=4,0 м 1,9- теп.

2

2

2

2,1

19- 2021- ЭС Лист
5.4Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.3

Линия совмещения с листом 5.5М 1:500



23:43:0000000:18574 №11

№12

№13 тр. п/ э 160мм 1,3

L=10,0 м а/ д.

0,9- вод.

2,1

2

2

2

19- 2021- ЭС Лист
5.5Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.4

Линия совмещения с листом 5.6М 1:500



 23:43:0000000:18573

23:43:0000000:18574 №14

№15

№16

2,2

2,3

1 1

19- 2021- ЭС Лист
5.6Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.5

Линия совмещения с листом 5.7М 1:500
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5.7Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.6

Линия совмещения с листом 5.8М 1:500



23:43:0130047:11220 23:43:0124041:260

23:43:0000000:1111

 23:43:0000000:18573 №19

№20(49)

№21 Демонтируемый участоксущ. ВЛ- 10 кВ РП- 65- ТП- 1406в сторону ТП- 2573п№35В2; АСБл- 10 3x240 мм²ГНБ
2 тр. п/ э 160мм 1,3

L=16,0 м а/ д.

1,0- к.с2 тр. п/ э 160мм 1,1

L=4,0 м 0,8- к.с. 2 тр. п/ э 160мм 1,3

L=4,0 м 0,8- к.с.2 тр. п/ э 160мм 1,0

L=4,0 м 0,7- к.с. 2 тр. п/ э 160мм 0,7

L=4,0 м 1,0- к.с.
2

2

19- 2021- ЭС Лист
5.8Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.7

Линия совмещения с листом 5.9М 1:500
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5.9Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.8

Линия совмещения с листом 5.10М 1:500



23:43:0130047:11220

23:43:0124041:260

23:43:0000000:18193№24

№25
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5.10Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.9

Линия совмещения с листом 5.11М 1:500



23:43:0130047:11220

23:43:0000000:18193

23:43:0124041:525№27

№28

№29

В1; АСБл- 10 3х240 мм²В2; АСБл- 10 3х240 мм²
19- 2021- ЭС Лист

5.11Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.10

Линия совмещения с листом 5.12М 1:500



23:43:0124041:525№30

№31

№32Муфта М3

л 3x240 мм² В1; АСБл- 10 3x240 мм²В2; АСБл- 10 3x240 мм²В3; АСБл- 10 3x240 мм²
19- 2021- ЭС Лист

5.12Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.11

Линия совмещения с листом 5.13М 1:500



№32

№34(38)№33

Муфта М2 В1; АСБл- 10 3x240 мм²В2; АСБл- 10 3x240 мм²В3; АСБл- 10 3x240 мм²В2; АСБл- 10 3x240 мм²В3; АСБл- 10 3x240 мм²
19- 2021- ЭС Лист

5.13Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.12

Линия совмещения с листом 5.14М 1:500



В2; АСБл- 10 3x240 мм²В3; АСБл- 10 3x240 мм²РП- 56 проектируемыйгазопровод н.д.по проекту "Моспроект"

19- 2021- ЭС Лист
5.14Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Линия совмещения с листом 5.13

М 1:500



Обозначениекабеля,провода Трасса Участок трассы кабеля Кабель, проводНачало Конец по проекту проложенМарка Количество кабелей исечение жил, напряжение Длина,м Марка Количество кабелейи сечение жил,напряжение Длина,мВ1 Опора №37 Муфта М2

в земле АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 1487по опоре АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 8в земле в трубе АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 70в земле методом ГНБ АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 36В2 Опора №35 РУ- 10 кВ РП- 56

в земле АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 823в земле в трубе АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 16в РУ- 10 кВ РП- 56 АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 15В3 Муфта М3 РУ- 10 кВ РП- 56

в земле АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 250в РУ- 10 кВ РП- 56 АСБл- 10 3х240 мм², 10 кВ 15Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 6.1 2Н.контр. Стригунов 05.21 Кабельный журнал Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

1. Заготовку кабелей производить после контрольного промера длины трассы .
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2 -  2Кирпич
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Песок
1000 min (охранная зона) 1000 min (охранная зона)

2
0

0

7
0

0

3
0

0

Обратная засыпка грунтомВ1

3 -  3Кирпич
100

В2

400

Песок
1000 min (охранная зона) 1000 min (охранная зона)

2
0

0

7
0

0

3
0

0

Обратная засыпка грунтомВ2

4  -  4Кирпич
400

Песок
1000 min (охранная зона) 1000 min (охранная зона)

2
0

0

7
0

0

3
0

0

Обратная засыпка грунтомВ1

5 -  5Кирпич
100

В2

100

В3



5
0

0

Рис. 1 Рис. 3Рис. 4
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Обозначение Рис. Тип прокладкиА5- 92- 32 Над трубопроводом в нормальных условиях
- 01

- 02

- 03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры .

 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5- 92- 45.

 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте .Привязан л.7    19- 2021- ЭСПривязал Зубенко 05.21

1

2

3

4

Под трубопроводом в нормальных условияхНад трубопроводом в стесненных условияхПод трубопроводом в стесненных условияхА5- 92- 32Пересечение кабельной линии струбопроводом Статус Лист ЛистовР 1ВНИПИТяжпромэлектропроектимени Ф.Б.ЯкубовскогоМоскваРазраб.Провер.Нач.отд.

АллакозовАллакозовИвкинН.контр. Иванова



На чертеже указаны минимальные размеры .

2000
250

А АА- АСоединительная муфта в защитном кожухе Кирпичи или плитыМелкая земля (без камней шлака и т.п.) А5- 92- 50Установка кабельных муфт для кабелей срасположением компенсаторов вгоризонтальной плоскости Статус Лист ЛистовР 1ВНИПИТяжпромэлектропроектимени Ф.Б.ЯкубовскогоМоскваРазраб.Провер.Нач.отд.

АллакозовАллакозовИвкинН.контр. Иванова Привязан л.8     19- 2021- ЭСПривязал Зубенко 05.21



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Данная инструкция предоставлена заводом - изготовителем.

19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 9.1 2Н.контр. Стригунов 05.21 Монтажный узел термоусаживаемогоуплотнителя кабельного прохода Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Узел АВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 2
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить закерниванием резьбына глубину не менее 3 мм.

2. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 400 мм. Засыпкупазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного веса до 1,7 т/ м³),которое достигается трамбованием грунта  слоями 20- 25 см с помощью ручных трамбовок массой 5- 8 кг с диаметромпяты 35- 40 мм.

3. Заземление разъединителя выполнить по листу 17 данного тома проекта.

19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 10.1 4Н.контр. Стригунов 05.21 Установка разъединителей РЛК на опоре Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 1Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание
1

Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509- 93ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005   L=1200
1 8,14 кг

2
Уголок 100х100х5,5 ГОСТ 8509- 93ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005  L=275

1 1,9 кг
3

Круг ∅20 ГОСТ 2590- 82ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005 L=300
1 0,15 кг

4 Сварные швы 0,07 кг1200

275

50548
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50

32
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19- 2021- ЭС Лист
10.2Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата 3

АА ББ
1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467- 75, высота шва 5 мм.



19- 2021- ЭС Лист
10.3Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаПоз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509- 93ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005 L=1100

2

2
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509- 93ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005 L=200

4

3
Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509- 93ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005 L=340

1

4 Сталь полосовая 50х5 мм, L=270 1

5 Болт М14х450 Гост 7798- 70 2

6 Гайка М14 Гост 5915- 70 2

7 Болт М10х30 Гост 7798- 70 2

8 Гайка М10 Гост 5915- 70 2

9
Круг ∅20 ГОСТ 2590- 82ВСт3пс5 ГОСТ 535- 2005 L=300

1

4
0

190
19

0
7

5
7

5

250775

1

1 1

1

M 1:10

5

5

6

АА
"А- А"

75

37,5325737,5

190

"Б- Б"

ББ
2

6

2 2 2

3

4Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 7 7
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4
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1. Сварку выполнять электродом Э42 по ГОСТ 9467- 75, высота шва 5 мм.
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19- 2021- ЭС Лист
10.4Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаСпецификацияПоз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ 110- 5 ТУ 5863- 002- 00113557- 94 1

1
* Стойка СВ 1 Существующая
2 Траверса ТМ6 3.407.1- 143.8.6 1

3 Траверса ТМ60 Л56- 97.04.03 1

4 Изолятор IF27 1

5 Колпачок К- 9 1

6 Хомут Х51 Л56- 97.01.06 3

7 Спиральная пружинная вязка типа СВ 70 2

8 Аппаратный зажим А1А- 95 6

9 Зажим ПС- 2- 1 ТУ 34- 13- 10273- 88 5

10 Аппаратный зажим А2А- 95 6

11 Накладка ОГ- 52 Л56- 97.04.04 1

12 Проводник ЗП1 3.407.1- 143.8.54 6 м
13 Хомут Х8 3.407.1- 143.8.68 2

14 Натяжная изолирующая подвеска Л56- 97.01.1 3 SML 
70
10

15 Скоба КМ3 2

16 Крепление подкоса У52 Л56- 97.04.01 1

17 Замок навесной 1

18 Конструкция крепления кабеля лист 10.3 1

19 Траверса лист 10.2 1

20 ОПНп- 10 Ограничитель перенапряжений 3

21 - - - - - - - - -

22
Труба стальная электросварнаяпрямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704- 91 1

23 Лента F207 2 м
24 Скрепа NC20 2

25 Разъединитель РЛКВ.1б- 10.IV/ 400УХЛ1 1

26 Привод ПР- 06- 7УХЛ1 1

27 Хомут ВИЛЕ.746714.029 2

28 Хомут ВИЛЕ.746714.029- 01 2

29 Кронштейн ВИЛЕ.745515.002 1

30 Гайка М16.6Н.5.ТД.Ц9 ГОСТ 5915- 70 8

31 Шайба 16.65Г.ТД.Ц9 ГОСТ  6402- 70 8

32 Шайба А16х1.02.019 ГОСТ 11371- 78 8

33 Ключ ВИЛЕ.715613.011 1

34 Рукоятка МИЖК.303658.002 1

35 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 02 1

36 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 06 1

37 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 08 2

38 Муфта ВИЛЕ.713161.042 2

39 Контрогайка 32- Ц ГОСТ 8968- 75 4Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл.
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АСхема установки опорыВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Узел A (см. лист 11.2)
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СпецификацияПоз. Наименование Обозначение Кол. Примечание
1 Стойка СС108.6- 3.1 1

2 Траверса ТМ73 1 см. лист 13

3 Траверса ТМ60 1 см. лист 14

4 Накладка ОГ52 Л56- 97.04.04 1

5
Хомут для центрифугированной опорытип 1

2 см. лист 15

6 Изолятор IF27 1

7 Колпачок К- 9 1

8 Спиральная пружинная вязка СВ 70 2

9 Натяжная изолирующая подвеска Л56- 97.00.1 6 SML 70/ 10

10 Зажим ПС- 2- 1 ТУ 34- 13- 10273- 88 3

11 Разъединитель РЛК.1б- 10.IV/ 400УХЛ1 1 50 кг
12 Привод ПР- 01- 7УХЛ1 1 11,3 кг
13

Хомут для центрифугированной опорытип 2
4 см. лист 16

14 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 1 ЗАО "ЗЭТО"

15 Тяга ВИЛЕ.304591.318- 10 1 ЗАО "ЗЭТО"

16 Тяга ВИЛЕ.304591.318- 11 1 ЗАО "ЗЭТО"

17 Тяга ВИЛЕ.304591.318- 08 2 ЗАО "ЗЭТО"

18 Хомут ВИЛЕ.301532.165 2 ЗАО "ЗЭТО"

19
Зажим аппаратный прессуемыйА1А- 95- T

ТУ34- 13- 10273- 88 6

20 Замок навесной железный 1

21 Петлевой длинно- искровый разрядник РДИП- 10- IV- УХЛ1 1

22 Фундамент марки Ф- 8 1 см. лист 12

23 Сталь круглая, ∅12 мм 10 м
24 Лента F207 7 м
25 Скрепа NC20 7

19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 11.1 2Н.контр. Стригунов 05.21 Установка разъединителя РЛК наанкерной опоре



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производитьзакерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно- искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованиемфаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),типового проекта 23.0067.

3. Установка опор осуществляется в заранее подготовленный фундамент марки Ф- 8 выполняемый полисту 12 данного тома проекта. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнениемгрунта (с доведением его объёмного веса до 1,7 т/ м³), которое достигается трамбованием грунтаслоями 20- 25 см с помощью ручных трамбовок массой 5- 8 кг с диаметром пяты 35- 40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56- 97.

5. Заземление разъединителя РЛК выполнить по листу 17 данного тома проекта.

6. Заземление опор выполнить по листу  18 данного тома проекта.

450 650

920Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС Лист
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Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 12Н.контр. Стригунов 05.21 Фундамент марки Ф- 8

Спецификация арматурыМаркафунд.

Маркакаркаса № поз.

Наименованиеэлемента ∅, мм l , мм Кол., шт. nl, м Выборка арматуры∅, мм Ʃ, nl,м Масса,кгФ- 8

К- 8

1 Продольный стержень 10AI 3800 9 34,20 10AI 34,20 21,10

2 Продольный стержень 14AI 3800 2 7,60 14AII 7,60 9,2

3 Поперечный стержень 12AII 2680 18 48,24 12AI 48,24 12,95СеткаС- 1

4 Стержень l=750 10AII 750 8 6,00 10AII 6,00 3,7

5 Стержень l=470 10AII 470 4 1,88 10AI 1,88 1,16Анкер 6 Стержень l=1250 12AI 1250 12 15,00 12AI 15,00 13,32Всего: 61,43

Основные показатели фундаментаМаркафундамента Маркабетона Расход бетона, м3 МассаподушкиП- 1, т Расход арматуры, кг Расходарматуры на
1 м3

 бетона,кг/ м3намонолитныйфундам на подушкуП- 1
на К- 8 на К- 1Ф- 8 200 2,55 0,11 0,28 73,25 18,18 34,4

1. В фундаментах под стойки с воздушной подводкой питание отверстия для ввода и вывода кабеля невыполняются.

2. Участки стержней, попадающие в отверстия для ввода и вывода кабеля , вырезаются по месту.

3. Каркас изготавливается при помощи контактной точечной сварки в соответствии с требованиями
"Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций "  СН 393- 78.
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СпецификацияПоз. Наименование Обозначение Кол. ПримечаниеДетали
1 Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509- 93, L=1200 1

2 Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509- 93, L=200 2

3 Круг 16 ГОСТ 2590- 2006, L=254 5

4 Круг 10 ГОСТ 2590- 2006, L=360 1Стандартные изделия
5 Серьга  СРС- 7- 16 5

1. Траверсу ТМ- 73 заводского исполнения необходимо доработать согласно данного чертежа.

2. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467- 75. Катет швов k  =6мм. Приварку петли поз. 3производить после установки серьги поз. 5.

3. *  -  размеры уточнить по месту.

215* 492,5

2

2
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СпецификацияПоз. Наименование Обозначение Кол. Примечание
1 Круг 22 ГОСТ 2590- 2006, L=1270 1

2 Полоса 60х6 ГОСТ 103- 2006, L=450 1

3 Круг 16 ГОСТ 2590- 2006, L=300 1
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56,8 336,5* 56,8
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1. Траверсу ТМ- 60 заводского исполнения необходимо доработать согласно данного чертежа.

2. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467- 75. Катет швов k  =6мм.

3. *  -  размеры уточнить по месту.
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СпецификацияПоз. Наименование Ед. изм. Кол- во Примечание
1 Круг 20 L=1000 ГОСТ 2590- 88 шт. 1

2 Гайка М20 ГОСТ 5915- 70 шт. 4

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 88
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СпецификацияПоз. Наименование Ед. изм. Кол- во Примечание
1 Круг 20 L=1100 ГОСТ 2590- 88 шт. 1

2 Гайка М20 ГОСТ 5915- 70 шт. 4

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 88
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1. Для проектируемого разъединителя в соответствии с ПУЭ изд .7- е, п.1.7.98 предусматривается заземляющееустройство для напряжений 10 кВ, к которому присоединяются :

- все открытые проводящие части , нормально не находящиеся под напряжением ;

- разъединитель РЛК.

3. Устройство заземления выполняется из 4- х вертикальных заземлителей стального уголка 50х50х3 длиной
3м, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным наглубине 0,7 м от поверхности земли.

4. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4- х Ом в любое время года. Удельноесопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

5. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов длянаиболее неблагоприятного времени года . При необходимости увеличить длины горизонтальныхзаземлителей и число вертикальных электродов .

6. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением илисваркой внахлест. Длина сварного шва не менее 100 мм.

7. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить .

8. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однороднымгрунтом, несодержащим щебня и строительного мусора , с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затемместным грунтом. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или вкачестве самостоятельных заземлителей . Глубина прокладки горизонтальных заземлителей -  не менее
0.7- 0.8 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию .

9. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро .

10. Сварные швы расположенные в земле , следует покрывать битумным лаком .

11. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак .

Позиция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 103- 76 Сталь полосовая 40х5 мм 11 м полоса заземления
2  ГОСТ 8509- 93 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 4 шт. электродМ 1:50

2

2200

2
3

0
01000

10
0

0

1 1000

10
0

0Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 17Н.контр. Стригунов 05.21 Заземление РЛК- 10 кВ Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»



Одностоечная опораВертикальныйэлектрод Заземляющийвыпуск5
0

0
L

500

Опоры с подкосомЗаземляющийвыспуск
500

5
0

0
LВертикальныйэлектродПримечание:

1. По типу 1 нормируемое сопротивление заземления обеспечивается заземляющими выпусками железобетонных стоек .

2. Согласно техническому циркуляру № 11/ 2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках » с точки зрениякоррозионной и механической стойкости , минимальный размер заземляющих электродов из круглых стержней проложенныхв земле составляет 18 мм.

3. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров (≤108 мм).

4. При производстве работ выполнить замер удельного сопротивления грунта и при необходимости увеличить длинувертикального электрода согласно таблицы .

3.407- 150Заземлитель из одного вертикальногоэлектрода для железобетонных опорВЛ 6, 10, 20, 35 кВ Статус Лист ЛистовР 1СельэнергопроектЗападно- Сибирское отделение
1987

Н.контр.ГИПНач.отд.

МурашкоСеливановГавинГл.спец. Колмаков Привязан л.18     19- 2021- ЭСПривязал Зубенко 05.21

Типзаземлителя Эквивалентноеудельноесопротивлениегрунта ρэ, ом.м Вертикальныеэлектроды Расстояниемеждувертикальнымиэлектродами,м Расход стали ∅ 18мм Нормируемоесопротивлениезаземляющегоустройства, Омкол- во,штук длина L, м длина, м масса, кгЗаземление опор ВЛ- 6- 20 кВ в населенной местности и ВЛ 35 кВ
1 До 20 - - - - -

102 Св. 20...50 1 10 - 10,2 9,1

3 ...50...100 1 15 - 15,2 13,5

4 ...100...200 1 20 - 20,2 18,0 15Заземление опор 6- 20 кВ в ненаселенной местности
1 До 55 - - - - -

305 Св. 55...80 1 3 - 3,2 2,8

6

...80...100 1 5 - 5,2 4,6

...100...1000 1 5 - 5,2 4,6 0,3ρэРук.гр.Ст.инж.

СиливановаРодионова 30.01

29.01

29.01

29.01

28.01

28.01

ЭС 07
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                 1. Общая часть и исходные данные
    Данным томом предусматривается расчет токов короткого замыкания и выбор уставок релейнойзащиты в связи с переустройством ВЛ - 10 кВ. Расчет выполнен на основании технического задания ,выданного Заказчиком.

                 2. Схема электроснабжения
   Питание осуществляется по существующей схеме с питающим центром п / ст "Ангарская"  ф.401.

                 3. Расчет токов короткого замыкания
   Для проверки параметров срабатывания РЗА в настоящем проекте произведён расчёт токов короткихзамыканий (к.з.) в максимальном и в минимальных режимах . В качестве исходных данных параметров сетидля расчетов приняты данные на шинах п / ст "Ангарская"  ЗРУ- 10 кВ:максимальный режим: I³кз = 12654 А,минимальный режим: I³кз= 11020 А;

      При расчете токов КЗ по известному току трехфазного КЗ от системы I.к, кА определяемэквивалентное индуктивное сопротивление системы Хс , Ом по формуле
                   Хс=Uср.ном/ √3I.кСопротивления кабельных линий электропередачи определялись по формулам
                    X=XудL ,r=rудL,

     где l  -  длина кабельной линии,

        Xуд и rуд-  удельные сопротивления линии .

      Собственный емкостный ток КЛ определялся по выражению :

                    Iс кл=n·Co кл·Lкл·w·Uф,

           где n -  число параллельных КЛ в одной цепи ;

                 Со -  удельная емкость фазы КЛ на землю ;

                 L -  длина КЛ;

                 w -  угловая частота вращения ;

                 Uф -  номинальное фазное напряжения сети .

      Сопротивления двухобмоточных трансформаторов определялись по формулам :

               r =
Pk·U²баз

S²ном ,  X=
Uk·U²баз
100·Sном ,Z=√ r²+x² ,

 где  Uk-  напряжение к.з. трансформатора,

         Sн -  номинальная мощность трансформатора ,

       Pk -  потери к.з. трансформатора.

    Полное сопротивление до места КЗ :

              Z= √ (Σr )²+(Σx)²
   Пересчет сопротивлений с высокой стороны на низкую
                Xнн=Xвн·(

Uнн
Uвн)²

   Ток трехфазного КЗ:

                I³кз=
Uн√3·Σzкз

   Ток двухфазного КЗ:

                I²кз=0,867·I³кзПересчет тока с низкой стороны на высокую :

                Iвн=Iнн·
Uнн
Uвн

   Существующие уставки РЗ проверяем на чувствительность к расчет - ным токам КЗ:

                Кч=I.к.з.min/ Iсз
  Для проверки селективности защит строим график срабатывания РЗ .

   4. Расчет и выбор уставок релейной защиты
 4.1. Защита кабельной линии
  В соответствии с правилами устройства электроустановок для защиты линии с одностороннимпитанием должны быть предусмотрены следующие устройства релейной защиты :

-  токовая отсечка;

-  максимальная токовая защита с выдержкой времени , согласованная со смежным участком ;

-  защита от замыкания на землю.

  4.2. Защита трансформатора
  В соответствии с правилами устройства электроустановок на  трансформаторах должны бытьпредусмотрены устройства релейной защиты  от следующих видов повреждения и ненормальных режимовработы:

-  от многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора ;

-  однофазных КЗ на землю, в обмотках и на выводах , присоединенных к сети с глухо заземленнойнейтралью;

- витковых замыканий в обмотках;

- токов в обмотках, обусловленных внешним КЗ;

- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;

- понижений уровня масла;

- при необходимости однофазных замыканий на землю в сети 6кВ с изолированной нейтралью.

   3.1  На трансформаторах мощностью менее 1 МВА в качестве защиты от токов, обусловленныхвнешними многофазными КЗ,  предусматриваем действующую на отключение максимальную токовуюзащиту.

 Для отстройки от токов самозапуска электродвигателей нагрузки ток срабатывания защиты выбираемпо выражению
              Iсз= 

Кн·КсзпКв · Iраб мах
 Для отстройки от тока перегрузки после действия устройства АВР  на двухтрансформаторнойподстанции ток срабатывания максимальной токовой защиты для каждого из двух трансформатороввыбираем по выражению
              Iсз≥ 

КнКв (КсзпIраб махТ2+КнIраб махТ1),где Кн- коэффициент, учитывающий увеличение тока через трансформатор Т1 из- за понижения напряженияна шинах НН при подключении к нему после АВР заторможенных двигателей  другой секции, ранеепитавшейся через трансформатор Т2.

 Для отключения КЗ на шинах НН с меньшей выдержкой времени при возможности согласования дополняемМТЗ токовой отсечкой.

 Результаты расчетов сводим в таблицы.
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7 Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов /  В.А.Андреев. -  4- е изд.перераб. И доп. -  М.: Высш. шк., 2006. -  639 с.: ил.

8 Релейная защита энергетических систем. Н.В.Чернобровов, В.А.Семенов.-  М.: Энергоатомиздат, 1998. -

800с.Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 20.1 3Н.контр. Стригунов 05.21 Расчет токов короткого замыкания иуставок релейной защиты.

Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»



Элемент схемы Тип,марка КЛ,ВЛ Длина (L), км rуд ,Ом/ км xуд , Ом/ км R, Ом (rуд* L) X, Ом (xуд* L)пс Ангарская -РП- 56 (2 СШ)
АПвПу2г 3(1* 500) 1,286 0,0605 0,148 0,0778 0,1903РП- 56 -  ТП- 2573п АСБл- 10 3* 240 0,854 0,129 0,071 0,1101 0,0606А- 70 0,69 0,45 0,364 0,3105 0,2512СИП- 3 3* 70 0,94 0,493 0,291 0,4634 0,2735РП- 56 -  ТП- 1486 АСБл- 10 3* 240 0,835 0,129 0,071 0,1077 0,0593

пс Ангарская ЗРУ-10 кВКтт 400/ 5Реле Сириус- 2МЛМТЗ 2800А/ 1,0СТО 10000А/ 0,1С ф.401К3 К5

ТП- 2573пРП- 56 (2 СШ)

Ктт 600/ 5Реле Бреслер 0107МТЗ 1000А/ 0,8С Таблица 3: Данные о ВЛ, КЛ.

Таблица 2: Данные о силовых трансформаторах .Таблица 1: Данные о питающем центре .Точка КЗ Uб, кВ Расчетный режиммакс. мин.

 I ³кз max=
Uн√3·Zmax

;  I ³кз min=
Uн√3·Zmin

;
I

2кз min=0,867*I ³кз
minК1 (РП- 56 РУ- 10 кВ 1СШ) 10,5 8983 8132 7034К2 (ТП- 1486 РУ- 10 кВ) 10,5 8052 7376 6380К3 (ТП- 2573п РУ- 10 кВ) 10,5 3971 3824 3308К4 (ТП- 1486 РУ- 0,4 кВ) 0,4 (прив. к 10 кВ) 655 650 562К5 (ТП- 2573п РУ- 0,4 кВ) 0,4 (прив. к 10 кВ) 618 614 531

Таблица 4: Расчитанные значения КЗ в указанных точках .

К1К2К4

ТП- 1486ТМГ
630 кВа ТМГ

630 кВаКтт 400/ 5Реле Бреслер 0107МТЗ1
400А/ 11СМТЗ2

800А/ 0,65СТО 1500А/ 0С ТМГ- 10/ 0,4кВ- 630 кВа R=
Pk·U²баз

S²ном 7600*10² кВ
630² кВа =1,91 Ом

Z=
Uk·U²баз
100·Sном 5,5*10² кВ

100*0,63 МВт 
=8,73 Ом

X=√r²-z² X=√8,73² Ом-1,91² Ом =8,52 Ом
Iраб= S√3·Uн 630 кВа√3·10 кВ=36,4 АImax

(3)
12654А Xmax= 10500 В√3*12654А

=0,48 Ом
Imin

(3)
11020А Xmin= 

10500 В√3*11020А
=0,551 ОмОднолинейная схема и расчетные данные.ПКТ- 10- 80АПКТ- 10- 80АВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС Лист

20.2Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата



Наименованиевеличины Обозначение ирасчетная формула ПрисоединенияпсАнгарская,ф. 401

РП- 56 -АН- 401

РП- 56 -ТП- 2573п
(ТП- 1486)Длительнодопустимыйток кабеля, А Iдлит.допуст. 609 609 355Трансформаторы тока КТТ 80 120 80Коэффициентсхемы Ксх 1 1 1Тип реле Сириус- 2МЛ Бреслер

0107

Бреслер
0107Принятый токсрабатованиязащит, А МТЗ1

перв. 2000* 1000 400втор. 25 8,33 5МТЗ2
перв. - - 800втор. - - 10ТО перв. 8400* - 1500втор. 105 - 18,75Уставка реле времени ,с МТЗ1 1,0 0,8 11МТЗ2 - - 0,65ТО 0,1 - 0Чувствительность защиты МТЗ1 Кч= 

I²мин
Iсз

>1,5

1,65= 
3308А
2000А

>1,5

3,3= 
3308А
1000А

>1,5

8,3= 
3308А
400А

>1,5МТЗ2 -
4,1= 

3308А
800А

>1,5ТО 1,5= 
12654А
8400А

>1,5
-

5,98= 
8983А
1500А

>1,5

T,С
I,A

* Прим: Существующие уставки РЗ на присоединении п / ст "Ангарская"  ф.401 МТЗ:2800А/ 1С,ТО:10000А/ 0,1С не удовлетворяют условию чувствительности и должны быть заменены наМТЗ:2000А/ 1С; ТО:8400А/ 0,1С пс Ангарская ф.401МТЗ:2000А/ 1,0С;ТО:8400А/ 0,1СТаблица 6: Проверка уставок РЗ на чувствительность . РП- 56 -  АН- 401МТЗ:1000А/ 0,8СРП- 56 -  ТП- 2573п (ТП- 1486)МТЗ1:400А/ 11С; МТЗ2:800А/ 0,65;ТО:1500А/ 0СПроверка уставок РЗ на селективность.

Проверка уставок на чувствительность и селективностьПКТ- 10- 80АВзам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС Лист
20.3Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата



1 -  1М (1 : 100)Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭСПереустройство КВЛ- 10 кВ на земельных участках с кадастровыминомерами 23:43:0104010:16881, 23:43:0104010:928, 23:43:0104010:2054Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Электроснабжение Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 21.1 2Н.контр. Стригунов 05.21 Разрезы ГНБ Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

* *  Точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласованиядокументации.
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20000

9°труба п/ э ∅160 мм, L=20,0 м1905
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507 3204 1716 768 7342 719 3838

каб., гл. 1,0 м каб., гл. 1,0 м к.с., гл. 0,7 м к.с., гл. 0,7 м каб., гл. 1,5 м Координаты котлованов ГНБ
X Y

20381.49 25384,73

20401.48 25383.98



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС Лист
21.2Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата2 -  2М (1 : 100) ПриемныйкотлованУстановка ГНБРабочий котлован

16000

труба п/ э ∅160 мм, L=16,0 м+35,0

+34,5
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+33,5

+33,0

+32,5

+32,0

+31,5

+31,0

+30,5
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+35,5

+36,0

+36,5

311 3919

каб., гл. 1,0 м
88892881

+35,0
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+33,0

+32,5

+32,0

+31,5

+31,0

+30,5

+30,0

+35,5

+36,0

+36,5

11°

Координаты котлованов ГНБ
X Y

21204.53 25372.78

21220.53 25372.63



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС.ВОИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Ведомость опор Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 1 1Н.контр. Стригунов 05.21

Ведомость опор ВЛ- 10 кВТип опоры Тип стойки Номер опоры Кол- во Номер типовогопроектаРеконструируемыеОдностоечная СВ 35 1Проектируемыеодностоечная СС 36, 37 2Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»



19- 2021- ЭС.ВРИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Ведомость объемов строительных имонтажных работ Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 1 1Н.контр. Стригунов 05.21 Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

Ведомость объемов строительных и монтажных работПоз. Наименование работ Ед. изм. КоличествоСтроительные работы
1

Рытье траншеи шириной 300 мм в грунте II категории подконтур заземления РЛК м³ 2,10

2
Обратная засыпка траншеи под контур заземления РЛК обычнымгрунтом м³ 2,10

3
Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории подкабельную линию м³ 544,68

4
Рытье траншеи шириной 600 мм в грунте II категории подкабельную линию м³ 124,74

5 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 219,3

6 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 58

7 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ м 36

8 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ (резерв) м 36

9 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 436,06

10 Рытье рабочего котлована под ГНБ м³ 2

11 Рытье приемочного котлована под ГНБ м³ 5

12 Обратная засыпка котлованов песком м³ 7

13 Обратная засыпка щебнем м³ 15,04

14 Вывоз обычного грунта м³ 248,34Монтажные работы
1 Монтаж разъединителя РЛК c приводом на опоре шт. 3

2 Монтаж ОПН на опоре шт. 9

3 Монтаж контура заземления разъединителя РЛК шт. 3

4 Прокладка кабельной линии в траншее м 2580

5 Прокладка кабельной линии в траншее в трубе м 58

6 Прокладка кабельной линии в траншее в трубе методом ГНБ м 36

7 Прокладка кабельной линии по опоре м 16

8 Прокладка кабеля в РУ- 10 кВ м 30

9 Укладка кирпича в траншею шт. 21413

10 Монтаж соединительной муфты шт. 13

11 Монтаж концевой муфты компл. 5

12 Монтаж существующего кабеля по опоре м 8

13 Монтаж одностоечной опоры шт 2

14 Монтаж фундамента под опоры 6 кВ шт 2

15 Монтаж воздушной линии ВЛЗ 6 кВ м 29

16 Монтаж заземлителей на опоры ВЛЗ 6 кВ м 20

17 Монтаж стали круглой Д=10 мм по опоре к заземлителю м 20Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Ведомость демонтажных работПоз. Наименование работ Ед. изм. Количество
1 Демонтаж опоры СВ одностоечной шт. 34

2 Демонтаж 3- х проводов ВЛ- 10 кВ (марка провода АС95)
км линии/опор 1,572/ 34

3 Вырубка лесопосадочных насаждений га 0.943



19- 2021- ЭС.ВПРИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Ведомость пусконаладочных работ Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 1 1Н.контр. Стригунов 05.21 Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Ведомость пусконаладочных работПоз. Наименование Ед. изм. Кол- во Примечание
1 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

2 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ фазир. 9

3
Определение активного сопротивления или рабочей электрическойемкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 9

4 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 3

5
Испытание элементов и ограничителей перенапряжения ,напряжением до 75 кВ испытание 9

6
Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленнымиэлементами изм. 6

7 Испытание изолятора опорного одноэлементного исп. 3

8 Испытание изолятора подвесного многоэлементного исп. 3

9 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ шт. 3

10
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональюдо 20 м изм. 3



Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначениедокумента, опросноголиста Код оборуд., изделия,материала Завод- изготовитель,поставщик Единицаизмерения Кол- во Масса единицы, кг Примечание
19- 2021- ЭС.СИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Спецификация оборудования, изделий иматериалов Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 1 3Н.контр. Стригунов 05.21

1
Кабель силовой алюминиевый с пропитанной бумажной изоляциейна напряжение 10 кВ, сечение жилы 240 мм² АСБл- 10 3х240 мм² м 2938 с учетом 8% запаса

2

Муфта термоусаживающая соединительная для трехжильныхкабелей с бумажной изоляцией и общей оболочкой на напряжениедо 10 кВ, сечение жилы 150- 240 мм² 3СТп- 10- 150/ 240(Б) (КВТ) шт. 13

3

Муфта концевая внутренней/ наружной установки длятрехжильных кабелей с бумажной изоляцией и общей оболочкойна напряжение до 10 кВ, сечение жилы 150- 240 мм2, с болтовыминаконечниками 3КНТп- 10- 150/ 240(Б) (КВТ) компл. 5

4 Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм ПЭ- 100 SDR 13,6 м 72

5 Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм ПЭ- 100 SDR 21 м 58

6 Кирпич обыкновенный ГОСТ 530- 2012 шт. 21413

7 Песок ГОСТ 8736- 2014 м³ 226,3

8 Щебень м³ 15,04

9 Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПТ- 175/ 50 шт. 22 Уплотнение в трубе
10 Провод СИП- 3 3(1х70)мм2 м 90 с учетом 4,5% запаса
11 Стойка СС108.6- 3.1 шт. 2

12 Фундамент Ф- 8 см. лист 12 м3 2

13 Траверса ТМ6 шт. 1

14 Траверса ТМ73 см. лист 13 шт. 2

15 Траверса ТМ60 Л56- 97.04.03 шт. 1

16 Траверса ТМ60 см. лист 14 шт. 2

17 Изолятор IF27 шт. 3

18 Колпачок К- 9 шт. 3

19 Хомут Х51 Л56- 97.01.06 шт. 3

20 Хомут для центрифугированной опоры тип 1 см. лист 15 шт. 2

21 Спиральная пружинная вязка типа СВ 70 шт. 6

22 Аппаратный зажим А1А- 95 шт. 18

23 Зажим ПС- 2- 1 ТУ 34- 13- 10273- 88 шт. 14

24 Аппаратный зажим А2А- 95 шт. 6 Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»



Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначениедокумента, опросноголиста Код оборуд., изделия,материала Завод- изготовитель,поставщик Единицаизмерения Кол- во Масса единицы, кг Примечание
25 Накладка ОГ- 52 Л56- 97.04.04 шт. 3

26 Проводник ЗП1 3.407.1- 143.8.54 м 24

27 Хомут Х8 3.407.1- 143.8.68 шт. 2

28 Натяжная изолирующая подвеска Л56- 97.01.1 шт. 15 SML 70/ 10

29 Скоба КМ3 шт. 2

30 Замок навесной шт. 3

31 Конструкция крепления кабеля лист 10.3 шт. 1

32 Траверса лист 10.2 шт. 1

33 ОПНп- 10
Ограничительперенапряжений шт. 9

34 Труба стальная электросварная прямошовная ∅127 мм, L=2,8м ГОСТ 10704- 91 шт. 3

35 Лента F207 м 12

36 Скрепа NC20 шт. 12

37 Разъединитель РЛКВ.1б- 10.IV/ 400УХЛ1 шт. 3

38 Привод ПР- 06- 7УХЛ1 шт. 3

39 Хомут ВИЛЕ.746714.029 шт. 6

40 Хомут ВИЛЕ.746714.029- 01 шт. 6

41 Кронштейн ВИЛЕ.745515.002 шт. 3

42 Гайка М16.6Н.5.ТД.Ц9 ГОСТ
5915- 70

шт. 24

43 Шайба 16.65Г.ТД.Ц9 ГОСТ  6402- 70 шт. 24

44 Шайба А16х1.02.019 ГОСТ 11371- 78 шт. 24

45 Ключ ВИЛЕ.715613.011 шт. 3

46 Рукоятка МИЖК.303658.002 шт. 3

47 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 02 шт. 3

48 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 06 шт. 3

49 Тяга ВИЛЕ.304591.300- 08 шт. 6

Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС.СИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Спецификация оборудования, изделий иматериалов Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 2 2Н.контр. Стригунов 05.21 Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»



50 Муфта ВИЛЕ.713161.042 шт. 6

51 Контрогайка 32- Ц ГОСТ 8968- 75 шт. 12

52 Сталь полосовая 40х5 мм  ГОСТ 103- 76 м 33 контур заземления РЛК
53 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м  ГОСТ 8509- 93 шт. 12 контур заземления РЛК
54 Сталь круглая d=12 мм м 20

55 Сталь круглая d=18 мм, L=10м шт 2

56 Швеллер 12У м 4

57 Швеллер 14У м 4

58 Уголок 50х50х5 м 1

59 Болт с гайкой М24х55 шт 8

60 Маркеры типа 1401- XR Scot chmar k EMS II шт 20Взам.инв. NПодпись и датаИнв. N подл. 19- 2021- ЭС.СИзм. Кол.уч Лист Nдок Подп. ДатаРазраб. Зубенко 05.21 Спецификация оборудования, изделий иматериалов Стадия Лист ЛистовГИП Зубенко 05.21 Р 3 3Н.контр. Стригунов 05.21 Общество с ограниченнойответственностью
«Первая Межевая Компания»

Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначениедокумента, опросноголиста Код оборуд., изделия,материала Завод- изготовитель,поставщик Единицаизмерения Кол- во Масса единицы, кг Примечание
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ɌȿɏɇɂЧȿɋɄɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ ɇȺ ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂȿ 
 

ɉɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ȼɅ-10 ɤȼ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬ ɤ.ɧ.:23:43:0130047:2858 ɞɨ 
23:43:0000000:18575  

  

  

 

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ.  

ɉɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ȼɅ-10 ɤȼ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬ ɤ.ɧ.:23:43:0130047:2858 ɞɨ 
23:43:0000000:18575    

  

 

2. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, ɭɥ. Ʌɚɩɟɪɭɡɚ, ɤ.ɧ.:23:43:0130047:2858, 23:43:0000000:18575 

 

3. Зɚɤɚɡɱɢɤ. 

ȺɈ «ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ» «Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ» 

4. Зɚɹɜɢɬɟɥɶ. 

 ɋɚɪɤɢɫɨɜ Ɋɨɦɚɧ ɘɪɶɟɜɢɱ  

5. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɉɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 

6. ɋɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 

ɉɨɞɪɹɞɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 

7. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɭ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɋɊɈ, ɨɩɵɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
8. ȼɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ȼɵɧɨɫ/ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

9. ɋɪɨɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɥɢɛɨ ɜɜɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
2022 - 2023 

10. ɋɬɚɞɢɣɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 

11. ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɇɌȾ 
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12. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ. 
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ (ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɫɥɨɠɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ ɢ ɬ.ɞ.) 
13. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
13.1. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ȼɅ-10 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 23:43:0130047:2858, 
23:43:0000000:18575. 

13.2. Ɉɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ȺɈ «ɇɗɋɄ-

ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ»: - ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65-Ɍɉ-575 (ɢɧɜ. № ɄȺ2003112). 
13.3. ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65-Ɍɉ-575 ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɨɩɨɪɵ №38 ɞɨ ɨɩɨɪɵ №16 ɩɨ ɭɥ. 
Ʌɚɩɟɪɭɡɚ ɪɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ: 
"ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʌɗɉ-10 ɤȼ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɧɚ Ɍɉ № 1-38-21-0176, 1-38-21-0189, 1-38-21-0230, 1-

38-21-0237, 2-38-20-4327, 1-38-20-2370, 1-38-20-2384, 1-38-20-2428, 1-38-20-2537, 

1-38-20-2604, 1-38-20-2610, 1-38-21-0003, 1-38-21-0004, 1-38-21-0037, 1-38-21-

0092, 1-38-21-0097, 1-38-21-0150". 

13.4. ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65-Ɍɉ-575 ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɨɩɨɪɵ №67 ɞɨ ɨɩɨɪɵ №38 ɩɨ ɭɥ. 
Ʌɚɩɟɪɭɡɚ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɦɚɪɤɢ ȺɋȻɥ-10 3ɯ240ɦɦ. 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɄɅ-10 ɤȼ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ 
ɞɥɢɧɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ – 1,6 ɤɦ. ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɮɬɵ ɬɢɩɚ ɋɌɩ, ɤɨɧɰɟɜɵɟ ɦɭɮɬɵ 
ɬɢɩɚ Rayɫhem. 
13.5. ɍɱɚɫɬɨɤ ȼɅ-10 ɤȼ ɨɬ ɨɩ.№ 49 ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65 – Ɍɉ-1406 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɍɉ-

2573ɩ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɦɚɪɤɢ ȺɋȻɥ-10 3ɯ240ɦɦ ɞɨ 
Ɋɍ-10 ɤȼ Ɋɉ-56. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɄɅ-10 ɤȼ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ – 0,854 ɤɦ. ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɮɬɵ ɬɢɩɚ ɋɌɩ, 
ɤɨɧɰɟɜɵɟ ɦɭɮɬɵ ɬɢɩɚ Rayɫhem. 
13.6. ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ Ɋɉ-56 ɞɨ ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65 

– Ɍɉ-1406 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɍɉ-2573ɩ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɊɅɄȼ. 
13.7. ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɄɅ-10 ɤȼ Ɍɉ-1486 – ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65 – Ɍɉ-1406 

ɫ ɩɟɪɟɡɚɜɨɞɨɦ ɜ Ɋɍ-10 ɤȼ Ɋɉ-56. ɉɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɥɹ ɄɅ-10 ɤȼ ɤɚɛɟɥɶ ȺɋȻɥ-10 

3ɯ240ɦɦ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ – 0,265 ɤɦ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɥɹ ɤɚɛɟɥɟɣ 
ɦɚɪɤɢ ȺɋȻɥ-10 ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɮɬɵ ɬɢɩɚ ɋɌɩ, ɤɨɧɰɟɜɵɟ ɦɭɮɬɵ ɬɢɩɚ 
Rayɫhem. 
13.8. ɉɟɪɟɯɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ ɩɨɞ 
ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɉȼȾ d = 160ɦɦ ɫ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟɦ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɬɪɭɛɵ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɤɚɛɟɥɟɣ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɤɨɜɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɄɅ-10 ɤȼ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɢ ɞɥɢɧɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
13.9. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɭɱɚɫɬɤɚ ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65-Ɍɉ-575 ɨɬ 
ɨɩ.№38 ɞɨ ɨɩ.№68. Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɄɅ-

10ɤȼ ɤ ȼɅ-10ɤȼ Ɋɉ-65-Ɍɉ-575 ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɚɧɤɟɪɧɨɣ ɨɩɨɪɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɊɅɄ. 
13.10. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɫ ɊɅɄ ɞɥɹ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ Ɍɉ-2494ɩ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ȼɅ-10ɤȼ Ɋɉ-65- Ɍɉ-575. 

13.11. Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɊɅɄ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ȼɅ-10ɤȼ Ɋɉ-65-
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Ɍɉ-575 ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɅɁ-10ɤȼ ɨɬ ɨɩɨɪɵ №68. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɞɥɢɧɚ - 0,029ɤɦ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞ ɦɚɪɤɢ ɋɂɉ-3 ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 3×(1×70) ɦɦ2 

13.12. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɡɚɜɨɞɚ-

ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. 
13.13. ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ȺɈ «ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ» 
«Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ» ɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
13.14. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 1:500, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ 
ɫɥɭɠɛɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. 
13.15. ɇɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɮɢɥɢɚɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ. 
13.16. Ⱦɨɝɨɜɨɪɵ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ) ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ(ɢ) 
ɭɱɚɫɬɤɨɦ(ɚɦɢ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɯ ɤɨɩɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ:  
- ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ(ɟ) ɭɱɚɫɬɨɤ(ɢ), 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɪɚɜɨ;  
- ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟ(ɹɯ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ(ɵɯ) ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ) (ɤɨɩɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ); 
- ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ(ɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ(ɵɯ) ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ); 
- ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɯ ɥɢɰ(ɚ) ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ). 
- ɫɯɟɦɭ(ɵ) ɝɪɚɧɢɰ (ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ(ɨɜ), ɱɚɫɬɢ(ɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ(ɵɯ) ɭɱɚɫɬɤɚ(ɨɜ), 
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ); 
- ɫɯɟɦɭ ɝɪɚɧɢɰ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ. 
13.17. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ) ɜ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ - ȿȽɊɇ) ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ (ɢɥɢ) 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɧɨɫɚ 
(ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɟɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ȿȽɊɇ ɡɚɩɢɫɢ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ (ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ pdf), ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ dwg) ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɆɋɄ-23. 

13.18. Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜɵɧɨɫɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ȺɈ "ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ" ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫ 
ȺɈ "ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ" ɞɨɝɨɜɨɪ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ (ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɸ) ɝɪɚɧɢɰ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ȿȽɊɇ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ȺɈ "ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ" ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɟɣ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ. 
13.19. Ʉ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɫɨ 
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ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɢɛɨ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɥɢɰ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ 
ɬɚɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ. 
 

14.Ɉɫɨɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
  

15. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ - ɭɤɚɡɚɬɶ 

16. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɢ ɩɭɫɤɨɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. 
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
 17. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɠɢɦɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɢɝɢɟɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
ȼ ɨɛɴɟɦɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɇɌȾ 

18. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 

 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɊɎ ɨɬ 30.01.2013 №665  
19. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 

20. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
  ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɉ ɊɎ ɨɬ 16.02.2008 №87 (ɜ ɪɟɞ. ɉɉ ɊɎ 
ɨɬ 13.04.2010 №235 ɩɭɧɤɬ 27.1) ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɚɡɞɟɥɚ 
10.1 'Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ  
ɪɟɫɭɪɫɨɜ'. 
  

21. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɉɂɊ 

22. ɋɪɨɤ ɜɵɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 

23. Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɉɋȾ. 
Ȼɭɦɚɠɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ – 4ɷɤɡ.; ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ pdf (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ dwg (AutoCad) – 1ɷɤɡ. 
24. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɧɚ ɉɂɊ 

25. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɋɆɊ. 
ɍɤɚɡɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ 

26. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɉɋȾ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ (ɮɢɥɢɚɥ) ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
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27. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɧɨɪɦ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ 
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɇɌȾ 

28. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. 
ɋɨ ɜɫɟɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 

29.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Зɚɞɚɧɢɸ 
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ ɮɢɥɢɚɥɚ ȺɈ "ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ" 
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ 

30.Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ): ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ(ɨɜ) ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɟ Ɉɋ-6 ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ(ɨɜ). 
30.1 ȼɅ-10 ɤȼ Ɋɉ-65 – Ɍɉ-575 (ɢɧɜ. № ɄȺ2003112); ɄɅ-10 ɤȼ Ɍɉ-1486 – ȼɅ-10 

ɤȼ Ɋɉ-65 – Ɍɉ-1406 (ɢɧɜ. № ɄȺ2010840). 
30.2 ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: ɇɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 

31.ɋɜɹɡɚɧɧɵɟ ɌЗ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ: 
  

 

 

 

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ - 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 

ȺɈ «ɇɗɋɄ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ»  
 

ɋ.ɘ. ȿɧɲɢɧ 
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