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 Исходные данные и основание для проектирования Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-тельства по данному объекту разработана на основании технического задания на проекти-рование выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту: «Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113, протяженностью 1,83 км ». Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  АО "НЭСК-электросети" и материалов обследования ООО «ЭлСи». 

 Основные технико-экономические показатели Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели Поз. Наименование показателя 
Ед. изм. 

Кол-во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 Приобретение кабеля АПвПу2г-10 (1х300/50) мм² м 6431 

3 
Приобретение концевой кабельной муфты  

1ПКВТ-10-300/400(Б) (КВТ) 
компл. 2 

4 
Приобретение соединительной кабельной муфты  

1ПСТ-10-300/400(Б) (КВТ) 
компл. 7 

 Состав и объем проектирования Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на проектирование. В объем проектирования настоящего проекта входит: 
-  строительство КЛ-10 кВ от существующего РУ-10 кВ ТП-814 до до РУ-10 кВ ТП-1113. Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-кументации и требованиях к их содержанию».  Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-щие функционирование линейных объектов.  Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в настоящем проекте не предусмотрены. Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

 Характеристика района строительства В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Краснодар. Климат г. Краснодар континентальный степной, минимальная температура может опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-сится к недостаточно увлажнённой зоне. Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 

- по нормативному ветровому давлению - IV; 

- по нормативной толщине стенки гололёда - III. Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 
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4 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

 Схема электроснабжения Схема электрических соединений представлена на листе 4 рабочих чертежей. По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

 Результаты инженерных изысканий Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий. Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 к железобетонным конструкциям неагрессивные. По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

 Обеспечение надежности Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-качественного монтажа; 
- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-стах соединения и подключения; 
- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-жат необходимым испытаниям и проверке. Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований и указаний в проектной и рабочей документации. 

 Дополнительные сведения Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  
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5 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права. Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ЭлСи». Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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 Общая информация 2.1Проектом предусмотрено: 

-  строительство КЛ-10 кВ от существующего РУ-10 кВ ТП-814 до РУ-10 кВ ТП-1113; Проектируемые кабельные линии 10 кВ выполняются кабелем АПвПу2г-10 

3x[1х300/50] мм². Сечение проверено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого замыкания. 

 Основные проектные и конструкторские решения 2.2До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с правилами уличного движения. Траншеи необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после засыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-ные работы.  Проектируемая кабельная линия 10 кВ прокладывается в земле в соответствии с указа-ниями типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». По всей длине кабельная линия защищается полнотелым глиняным кирпичом, а при пересече-нии с подземными коммуникациями кабельная линия защищается от механических повре-ждений полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с подземными коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей выполнить землей. Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями.  Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-ми коммуникациями приведены на соответствующих листах данного комплекта. Применяемые технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, экс-плуатационно-техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей. 

 Заземление 2.3Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

 

 

 

 

 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

35-2021-ПЗ 
Лист 

      
7 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата                Рисунок 1 – Заземление экрана на двух концах кабельной линии 

 Заземление экрана кабеля выполнить согласно приведенного выше Рисунка 1. Кабель-ную линию проложить треугольником. При прокладки кабельной линии треугольником потери в экране меньше, чем при прокладке в плоскость. В связи с этим прокладку  кабеля выполнить без транспозиции. 

 Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии 2.4Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-дена в таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 – Коррозионная активность грунтов Минимальная годовая величина удельного сопротивления грунта Ом·м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 

100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 Степень коррозионной активности Низкая Средняя Повы-шенная 

Высокая Весьма высо-кая 

 К прокладке предусматривается силовой кабель с алюминиевыми жилами АПвПу2г-10 

3x[1х300/50] мм2
.  Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным условиям. Разработанная траншея засыпается песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих трубах. 
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8 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта. При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».  При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 
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8 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на рабочих чертежах. Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Строительно-монтажные работы по сооружению КЛ-10 кВ предусматривается выпол-нять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и механизма-ми для производства работ. Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-рии к строительству.  Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП. При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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9 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Общие требования 4.1Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими нормативными документами. Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 и Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утвер-ждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила без-опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные со-оружения». Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-дартов и технических условий на них. Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТЭЭ и иметь при себе удостове-рения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТЭЭ) и быть обеспечен спец. одеж-дой, защитными очками и СИЗ.  В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-бованиями п.1.3.5 ПОТЭЭ, в сопровождении оперативного персонала заказчика. Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-дующих. На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

 Электробезопасность 4.2Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, КЛ являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ, КЛ при возникновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-ций, на которых установлено электрооборудование.  
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ, КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований присоединения. 

 Пожарная безопасность 4.3Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены требования СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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10 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях. Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-нии.  Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов и свалок горючих материалов. 
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11 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-тируемых объектов и охраны здоровья населения. При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-ции, так и в аварийных режимах работы. 
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12 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 
− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  
− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков. 
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13 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 7 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82*. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  

10. СНиП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и сель-ских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 
16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. Приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении феде-ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-ные. Требования безопасности. 



 

  Взам. инв. №  Подп. и дата  Инв.№подл.  

      

35-2021-ПЗ 
Лист 

      
14 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-ления. 

35. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

36. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
39. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-тонных конструкции. 

42. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
46. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-ций. 

48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. 
49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. 
50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2016 г.  
51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г.  
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22 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата Приложение В Технические требования на пересечение инженерных сетей ПАО «Вымпелком» 

 

1. ВНИМАНИЕ! Земляные работы без вызова представителя Сервисного центра ПАО «Росте-леком» ЗАПРЕЩЕНЫ! 

2. До начала выполнения строительно-монтажных работ, не менее чем за трое суток телефоно-граммой вызвать представителя Сервисного центра ПАО «Ростелеком». Контактная инфор-мация: РФ, г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 67, тел. 8 (861) 253-40-90, 8-800-

2000-933. 

3. Перед началом строительно-монтажных работ, совместно с Сервисного центра ПАО «Ро-стелеком» определить положение кабеля ВОЛП в натуре тремя способами: 

1) по планшету; 
2) кабелеискателем; 

3) шурфованием. 

4. Производителю работ принять информационные знаки, обозначающие трассу кабеля ВОЛП по «Акту уточнения трассы кабельной линии и передачи на сохранность представителям за-стройщика-подрядчика (землепользователя) знаков, обозначающих трассу». 

5. Все земляные работы в охранной зоне кабелей ВОЛП ПАО «ВымпелКом» (по 2м в обе сто-роны от оси кабеля) выполнять вручную, без применения ударных механизмов, в присут-ствии представителя Сервисного центра ПАО «Ростелеком». 

6. В месте производства работ кабель ВОЛС ПАО «ВымпелКом» проложен в кабельной кана-лизации, дополнительная защита каналов кабельной канализации при пересечении откры-тым способом не требуется. 
7. При применении открытого способа проложить ниже телефонной канализации ПАО «Вым-пелКом» не менее, чем на 0,5 м. (см. СХЕМУ). 

8. Для исключения прогибов каналов телефонной канализации при необходимости предусмот-реть подпорки. 

9. Пересечение с проектируемыми кабельными линиями 0,4/6/10кВ с существующей кабель-ной канализацией ПАО «ВымпелКом» выполнить под углом, приближенным к 90°, но не менее 60°. 

10. Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком слоями по 0,2 м с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м выше действующий линий и сооружений связи. При необ-ходимости сделать укрепления стенок траншеи для исключения обвала грунта. 
11. При выполнении пересечения методом ГНБ, место забуривания и выхода буровой головки должно располагаться не ближе 5 метров до линейно-кабельных сооружений связи. 

12. Расстояние по вертикали между трубой (скважины) и кабелем связи должно быть не менее 
2-х метров. Исключить засыпку, землей или строительными материалами, предупредительных знаков, замерных столбиков и телефонных люков ВОЛП ПАО «ВымпелКом», а также их перемещение без предварительного согласования с представителями Сервисного центра ПАО «Ростелеком».  

 Схема пересечения с кабелем ВОЛП ПАО «ВымпелКом»

 

 



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

Прилагаемые документы:

35-2021-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

35-2021-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

35-2021-ЭС.С Специǿикация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Условные обозначения

3 Ситуационный план

4 Схема электрических соединений

5 План трассы КЛ-6 кВ

6 Кабельный журнал

7 Разрезы ГНБ

8 Прокладка кабельной линии параллельно  с ВЛ ниже 1 кВ привязан

9 Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам привязан

10
Прокладка кабельной линии параллельно ǿундаментам зданий и кабельным
сооружениям привязан

11 Пересечение двух кабельных линий в земле привязан

12 Пересечение кабельной линии с трубопроводом привязан

13 Пересечение кабельной линии с теплопроводом привязан

14
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.
Вариант 3 привязан

15
Установка кабельных муǿт для кабелей с расположением компенсаторов в
горизонтальной плоскости привязан

16 Монтажный узел термоусаживаемого уплотнителя кабельного прохода

35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 1 18Н.контр. Стригунов 10.21

Общие данные

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
- Технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-Электросети";
- материалов обследования ООО «ЭлСи».

Данным  комплектом  рабочих чертежей предусматривается:
- реконструкция существующей кабельной линии (КЛ-10 кВ) от РУ-10 кВ ТП-814 до РУ-10 кВ ТП-1113.

Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.

Перед прокладкой кабельных линий 10 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для
уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурǿование.

Кабельная линия прокладывается в земле в соответствии с указаниями типовой серии А5-92. Глубина
заложения кабельной линии должна быть не менее 0,7 м от существующей отметки земли и 1 м при
пересечении проезжей части автодороги. По всей длине кабельная линия защищается кирпичем, а при
пересечении с подземными коммуникациями кабельная линия защищается от механических повреждений
полиэтиленовой трубой. Глубины прокладки труб с кабельными линиями в местах пересечений с подземными
коммуникациями приведены на чертежах. Обратную засыпку траншей, проходящих под автомобильными
дорогами, выполнить щебнем, в остальных случаях - землей.

Допустимый радиус изгиба кабеля АПвПу2г-10 3х(1х300) мм2 - 900 мм.
Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:

- по нормативному ветровому давлению - IV;
- по нормативной толщине стенки гололёда - III.

Согласно СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" в проекте принято:
- общее сейсмическое районирование - 8 баллов.

Технические решения и оборудование, используемые в рабочем проекте обладают патентной чистотой и
не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертиǿикаты) исключительного права.

Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические,  санитарно-гигиенические,
противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки».
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- реконструируемая кабельная линия 10 кВ в траншее;

- реконструируемая кабельная линия 10 кВ в траншее в трубе;

35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 2Н.контр. Стригунов 10.21

Условные обозначения

1; 2; 3; 7
3тр. п/э 160мм 1,2
L=30 м

-----

Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 3Н.контр. Стригунов 10.21

Ситуационный план
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35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 4Н.контр. Стригунов 10.21

Схема электрических соединений
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В1; АПвПу2г-10 3х(1х300) мм²
L=1985 м

с.ш. 10 кВ
ТП-814

с.ш. 10 кВ
ТП-1113



ТП-814

В1; АПвПу2г-10 3х(1х300) мм²

X:17382.84
Y:23268.51

X:17403.40
Y:23238.65

X:17404.05
Y:23196.75

тр. п/э 160мм 1,5

L=33,0 м

0,7-2каб.
0,8-к.с.
*-тепл.
*-3вод.

тр. п/э 160мм 0,7

L=6,0 м 1,3-газ.
*-кан.

ГНБ 1-1
1тр. п/э 160мм 2,0

L=39,0 м

1,3-газ.
0,8-к.с.
1,5-вод.
4,7-кан.

1,3м

4м

2,5 м

1,3
м

1м
X:17365.18
Y:23269.96

X:17381.82
Y:23240.28

тр. п/э 160мм 0,7
L=4,0 м 0,8-к.с.

Рабочий
котлован

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован
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35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.20

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.20
Р 5.1 13Н.контр. Стригунов 10.20

План трассы КЛ-10 кВ

*-точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования
документации
1. Перед прокладкой кабельных линий 10 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для
уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурǿование.
2. Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной
траншеи.
3. Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные и подземные
коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.
4. Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по существующим типам покрытий и
конструкций.
5. Кабельную линию проложить на глубине 0,7 км.

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.2



3,8м

ГНБ 3-3
1тр. п/э 160мм 1,5

L=52,0 м 4,4-кан.
а/д

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

Приемочный
котлован

В1; АПвПу2г-10 3х(1х300) мм²

X:17504.29
Y:23188.33

X:17505.10
Y:23181.36

тр. п/э 160мм 1,5

L=6,0 м
0,8-к.с.
0,7-к.с.
0,8-каб.

ГНБ 2-2
1тр. п/э 160мм 1,5

L=96,0 м
2,7-кан.
2,2-кан.

а/д

35-2020-ЭС
Лист

5.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.3

Линия совмещения с листом 5.1
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М 1:500



3,8м

Приемочный
котлован

Рабочий
котлован35-2021-ЭС

Лист

5.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.2
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М 1:500

Линия совмещения с листом 5.4



3,1м

3,8м

тр. п/э 160мм 0,7
L=4,0 м *-кан.

ГНБ 6-6
1тр. п/э 160мм 1,5

L=50,0 м 1,0-кан.

Рабочий
котлован

См. Приложение В

35-2021-ЭС
Лист

5.4
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.3

Линия совмещения с листом 5.5
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М 1:500



3,1м

тр. п/э 160мм 0,7
L=4,0 м *-кан.

35-2021-ЭС
Лист

5.5
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.6

Линия совмещения с листом 5.4
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М 1:500



3,5м

35-2021-ЭС
Лист

5.6
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.5

Линия совмещения с листом 5.7
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М 1:500



5,7м

4,9м

3,6м

ГНБ 7-7
1тр. п/э 160мм 0,7

L=16,0 м *-2кан.
*-тепл.

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

тр. п/э 160мм 0,7
L=4,0 м *-кан.

35-2021-ЭС
Лист

5.7
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.6

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.8



5,7м

5,7м

35-2021-ЭС
Лист

5.8
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.7

Линия совмещения с листом 5.9
Вз

ам
.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500



35-2021-ЭС
Лист

5.11
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.8

Линия совмещения с листом 5.10
Вз

ам
.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500



1,6м

2,2м

0,9м

1,1м

4,4м

ГНБ 8-8
1тр. п/э 160мм 1,0

L=14,0 м а/д
*-вод.

тр. п/э 160мм 0,7
L=4,0 м *-кан.

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

16
м

1м

X:18490.96
Y:23117.71

X:18489.42
Y:23019.52

X:18533.04
Y:23018.57

35-2021-ЭС
Лист

5.10
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.9

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
5.
11

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500



ГНБ 10-10
1тр. п/э 160мм 1,0

L=14,0 м
а/д

*-кан.
1,2-каб.

ГНБ 9-9
1тр. п/э 160мм 1,0

L=23,0 м а/д
Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

13,6 м

0,6м

3,4м

0,6 м

X:18533.13
Y:22789.93X:18530.58

Y:22775.24

35-2021-ЭС
Лист

5.11
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
5.
10

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500
Ли

ни
я 

со
вм

ещ
ен

ия
 с
 л

ис
то

м 
5.
12



3,7м

ГНБ 11-11
1тр. п/э 160мм 4,0

L=50,0 м

0,8-каб.
*-вод.
1,4-газ
*-5кан.
1,1-к.с.
1,6-к.с.
0,9-каб.

16,1 м

16,3м

1,5м

4м

Приёмный котлован
(1,0х1,5х2,5)

Рабочий котлован
(1,0х2,0х2,5)

1,6м

1,6м

3,
6м

X:18530.53
Y:22587.27

тр. п/э 160мм 0,7

L=10,0 м
1,2-газ
1,8-вод.
*-2к.с.

35-2021-ЭС
Лист

5.12
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Ли
ни

я 
со

вм
ещ

ен
ия

 с
 л

ис
то

м 
5.
11

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500

Линия совмещения с листом 5.13

1. Предусмотреть в охранной зоне КВЛ 110 кВ, ВОЛС-ВЛ и КЛ 110 кВ по трассе КЛ 10 кВ размещение
электронных маркеров, совместимых с маркероискателем Dynatel EMS-iD Locator 1420.
2. Предусмотреть установку инǿормационных табличек установленного образца при прохождении
проектиромого объекта в охранной зоне КВЛ 110 кВ, ВОЛС-ВЛ и КЛ 110 кВ.
3. Запрещается выполнение земляных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ без вызова представителей КЭС.



ГНБ 12-12
тр. п/э 160мм 1,7

L=27,0 м

*-кан.
3,3-вод.
0,8-каб.
2,9-кан.
1,0-каб.
2,0-кан.
*-газ

ТП-1113

10м

тр. п/э 160мм 1,3

L=19,0 м

*-2кан.
2,0-газ.
1,0-к.с.
*-газ

X:18659.73
Y:22579.59

X:18668.30
Y:22606.24

Рабочий
котлован

Приемочный
котлован

35-2021-ЭС
Лист

5.13
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Линия совмещения с листом 5.12

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500



Обозначение
кабеля,
провода

Трасса

Участок трассы кабеля

Кабель, провод

Начало Конец

по проекту проложен

Марка Количество кабелей и
сечение жил, напряжение

Длина,
м

Марка
Количество кабелей

и сечение жил,
напряжение

Длина,
м

В1 РУ-10 кВ ТП-814 РУ-10 кВ ТП-1113

в земле АПвПу2г 3х(1х300) мм², 10 кВ 1419

в земле в трубе АПвПу2г 3х(1х300) мм², 10 кВ 155

в земле методом ГНБ АПвПу2г 3х(1х300) мм², 10 кВ 381

в ТП АПвПу2г 3х(1х300) мм², 10 кВ 30

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 6Н.контр. Стригунов 10.21

Кабельный журнал

Песок

Обратная засыпка грунтом

В1400

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)

30
0

2 - 2

70
0

20
0

Труба
п/э 160 мм

Песок

Обратная засыпка грунтом

В1400

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)

30
0

1 - 1

70
0

20
0

Кирпич

Песок

Обратная щебнем

В1400

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)

30
0

3 - 3

10
00

20
0

Труба
п/э 160 мм



1,3м

1,31м

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

35-2021-ЭС

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 7.1 10Н.контр. Стригунов 10.21

Разрезы ГНБ

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

М 1:200

Рабочий котлован

Установка ГНБ

39 000

труба п/э ∅160 мм, L=39,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 4000

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

га
з 

ст
. н

.д
. 1

59
 г

л.
 1
,3
 м

2500

к.
с. 

гл
. 0

,8
 м

12386

во
д.
,ч
уг

.2
00

 г
л.
 1
,5
м

ка
н.
,п
лм

.8
00

 г
л.
 4

,7
м

4275 2562

Разрез ГНБ 1-1

1109 12168



Приемочный
котлован

X:17404.05
Y:23196.75

Y:23188.33

1м тр. L=6,0 

Рабочий
котлован

Рабочий

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:500

Рабочий котлован

Установка ГНБ

96 000

труба п/э ∅160 мм, L=96,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 2057

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 2

,7
м

35-2021-ЭС
Лист

7.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 2-2

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 2

,2
м

73602 2057

4572

10903 2492



3,
8м

1т
р

Ра
бо

чи
й

ко
тл

ов
ан

Пр
ие

мо
чн

ый

X:
17
50

4.
29

Y:
23

18
8.
33

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:200

Рабочий котлован

Установка ГНБ

52 000

труба п/э ∅160 мм, L=52,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 3681

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 2

,2
м

35-2021-ЭС
Лист

7.3
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 3-3

10005

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 4

,4
м

34052 2360



ко
тл

ов
ан

Пр
ие

мо
чн

ый
ко

тл
ов

ан

35-2021-ЭС
Лист

7.4
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 6-6

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:200

Рабочий котлован

Установка ГНБ

50 000

труба п/э ∅160 мм, L=50,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 1
,0
м

8645 41454



4,
9м

35-2021-ЭС
Лист

7.5
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 7-7

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:100

Рабочий котлован

Установка ГНБ

16 000

труба п/э ∅160 мм, L=16,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 1840

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

те
пл

.,с
т.
50

0 
гл

. 5
,0
м

937

ка
н.
,п
лм

.3
15
 г

л.
 2

,2
м

5160

ка
н.
,п
лм

.7
00

 г
л.
 2

,2
м

3629 4286



1,6м

котлован

35-2021-ЭС
Лист

7.6
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 8-8

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:100

Рабочий котлован

Установка ГНБ

14 000

труба п/э ∅160 мм, L=14,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 1840

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

во
д.
,п
л.
40

0 
гл

. 1
,5
м

103081840



35-2021-ЭС
Лист

7.7
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 9-9

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:100

Рабочий котлован

Установка ГНБ

23 000

труба п/э ∅160 мм, L=23,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 2104

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ка
н.
,п
л.
50

0 
гл

. 2
,2
м

15380 3638 1874



0,6м

м

35-2021-ЭС
Лист

7.8
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 10-10

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:100

Рабочий котлован

Установка ГНБ

14 000

труба п/э ∅160 мм, L=14,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 2000

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ка
н.
,п
л.
50

0 
гл

. 2
,2
м

644

ка
н.
,п
л.
50

0 
гл

. 2
,2
м

2957

ка
б.
, 
гл

. 1
,2
м

2501 2962 2934



4м

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:200

Рабочий котлован

Установка ГНБ

50 000

труба п/э ∅160 мм, L=50,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 4000

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

ВО
ЛС

 г
л.
 1
,3
 м

21
00

1257

КЛ
 1
10
 к

В 
гл

. 1
,5
 м

20
00

КЛ
 1
10
 к

В 
гл

. 1
,5
 м

8871560

КЛ
 1
0 

кВ
 г

л.
 0

,8
 м

КЛ
 6

 к
В 

гл
. 0

,8
 м

7162
341

во
д.
,п
лм

25
, г

л.
 0

,3
 м

КЛ
 1
0 

кВ
 г

л.
 0

,7
 м

1470

во
д.
,ч
уг

.6
00

 г
л.
 1
,4
м

1969

ка
н.
,п
лм

.3
00

 г
л.
 1
,1м

7564

ка
н.
,а
сб

.3
00

гл
.0
,7
м

2782

ка
н.
,ж

б.
60

0 
гл

. 1
,1м

1420

ка
н.
,п
л.
80

0 
гл

. 1
,1м

ВЛ
 1
10
 к

В

2873 2156

к.
с.,

 г
л.
0,
7м

2497 7558

ка
н.
,п
л.
80

0 
гл

. 1
,1м

2456

ка
б.
, 
гл

.0
,9
м

1830

35-2021-ЭС
Лист

7.9
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разрез ГНБ 11-11



10м

X:18659.73Y:22579.59

Приемочныйкотлован

Разрез ГНБ 12-12

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

М 1:200

Рабочий котлован

Установка ГНБ

27 000

труба п/э ∅160 мм, L=27,0 м

Приемный
котлован

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0 1195

+34,0
+33,5
+33,0
+32,5
+32,0
+31,5
+31,0
+30,5
+30,0
+29,5
+29,0
+28,5
+28,0

+34,5
+35,0

пр
ое

кт
. к

аб
. Н

О 
гл

. 0
,7
 м

35-2021-ЭС
Лист

7.10
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

ка
н.
 п

лм
. 2

00
 г

л.
 2

,2
 м

1092

ка
н.
 п

лм
. 3

00
 г

л.
 1
,0
 м

1712

га
г.
 с

т.
 5

29
 с
.д
.

гл
. 1

,4
 м

1671 1795

пр
ое

кт
. к

ан
. п

лм
. 3

15
гл

. 1
,9
 м

1919 6543 1625

ка
н.
 п

лм
. 1

50
 г

л.
 1
,5
 м

ка
н.
 п

лм
. 1

00
 г

л.
 2

,2
 м

2195

ка
н.
 ч

уг
. 1

50
 г

л.
 2

,2
 м

2391 1767

пр
ое

кт
. в

од
. п

л.
 1
00

гл
. 3

,3
 м

3065



L, min

Способ прокладки трассы кабелей

В нормальных уловиях без защиты кавелей трубами

В стесненных условиях с защитой кабелей
изолирующими трубами

L, мм

1000

500

А5-92-23

Прокладка кабельной линии параллельно  с
ВЛ ниже 1 кВ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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   1. На чертеже указаны минимальные размеры.
   2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с
организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом кабели должны прокладываться
в трубах путем подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу  А5-92-45.

2000

750

Дерево

Кустарник

А5-92-27

Прокладка кабельной линии по отношению
к деревьям и кустарникам

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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600

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под ǿундаментами зданий и сооружений не допускается.

А5-92-28

Прокладка кабельной линии параллельно
ǿундаментам зданий и кабельным

сооружениям

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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Рис.2

В
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Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого
равнопрочного материала

1000
150

1000

Уплотнение А5-92-45Уплотнение А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

Защита нижней трассы кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем земли

Вид обозначения

1

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
3. Материал, количество и диаметр труб указываются в конкретном проекте.
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А5-92-29

Пересечение двух кабельных
линий в земле

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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3

-01

-02



50
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Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2

2000 2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)А

А

Б

Б

В

В

25
0

А-А

2000 2000

50
0

Б-Б

25
0

В-В

2000 2000

Труба асбестоцементная (см.
п. 2)

Обозначение Рис. Тип прокладки

А5-92-32 Над трубопроводом в нормальных условиях

-01

-02

-03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.
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1

2

3

4

Под трубопроводом в нормальных условиях

Над трубопроводом в стесненных условиях

Под трубопроводом в стесненных условиях

А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова



Кабели в асбестоцементных
трубах уплотнить с обоих
концов труб на длину в 300мм
джутовыми шнурами
пропитанными
водонепроницаемой
 (мятой) глиной

Исполнение 1

Кабельная линия над теплопроводом (см. примечание 4)
А

А

А А

Исполнение 2
Кабельная линия под теплопроводом

Труба асбестоцементная

1. На чертеже указаны минимально возможные размеры.
2. Теплоизоляция должна быть такой, чтобы температура земли
не превышала более чем на 10°С по отношению к высшей летней
температуре и на 15°С по отношению к низшей зимней.
3. В стеснённых условиях допускается уменьшение расстояния от
кабеля до теплоизоляции в свету до 250 мм.
4. Прокладка кабелей над теплопроводом (исполнение 1) не
рекомендуется, из-за возможных отрытий теплопровода для
ремонта в процессе его эксплуатации.
5. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном
проекте

Примечание

2000 2000

2000 2000

50
0*

Покрытие из плит или кирпича

Теплоизоляция

20002000

Теплоизоляция
Теплотрасса

*см. примечание 3

50
0*

50
0*

* см. примечание 3

Кабельная линия над теплопроводом в стеснённых условиях

2000 2000

Теплоизоляция

Б

Асбестоцементная труба

Б

Теплоизоляция
Теплотрасса

20002000

Б Б

Исполнение 3

25
0

50
0

Кабели в асбестоцементных
трубах уплотнить с обоих
концов труб на длину в 300мм
джутовыми шнурами
пропитанными
водонепроницаемой
 (мятой) глиной

2000 2000

Кабельная вставка большего сечения

Муǿта кабельная

Исполнение 4
Применение кабельной вставки большего сечения

Исполнение 5
Пересечение кабельной трассой теплопровода проходящего на большой глубине

Асбестоцементная труба

Кабельный
колодец

Кабельный
колодец Кабели в асбестоцементных

трубах уплотнить с обоих
концов труб на длину в 300мм
джутовыми шнурами
пропитанными
водонепроницаемой
 (мятой) глиной

20002000

50
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А5-92-32

Пересечение кабельной линии с
теплопроводом

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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А-А
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70
0.
..1
50

0

АА 0,5°

См. п. 3

Трубы. См. п. 1,2

50

Общие примечания см. черт. А5-92-46.

А5-92-48

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение.

Вариант 3

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова



На чертеже указаны минимальные размеры.

2000
250

А А

А-А

Соединительная муǿта в защитном кожухе Кирпичи или плиты

Мелкая земля (без камней шлака и т.п.)

А5-92-50

Установка кабельных муǿт для кабелей с
расположением компенсаторов в

горизонтальной плоскости

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.
Нач.отд.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Н.контр. Иванова
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35-2021-ЭС

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814-ТП-1113,
протяженностью 1,83 км

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

ГИП Зубенко 10.21
Р 16.1 2Н.контр. Стригунов 10.21

Монтажный узел термоусаживаемого
уплотнителя кабельного прохода
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Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.
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35-2021-ЭС
Лист

16.2
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Данная инструкция предоставлена заводом-изготовителем.



Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм. Количество

Строительные работы

1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории м³ 573,60

2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 188,88

3 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм в траншее м 155

4 Прокладка полиэтиленовой трубы ∅160 мм методом ГНБ м 381

5 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 363,84

6 Обратная засыпка щебнем м³ 20,88

7 Выемка грунта под рабочий котлован ГНБ м³ 80.00

8 Выемка грунта под приемный котлован ГНБ м³ 80.00

9 Обратная засыпка приемного и рабочего котлованов ГНБ песком м³ 160,00

10 Вывоз обычного грунта м³ 369,76

Монтажные работы

1 Прокладка кабельной линии в траншее м 1419

2 Прокладка кабельной линии в траншее в трубе м 155

3 Прокладка кабельной линии методом ГНБ м 381

4 Прокладка кабельной линии в ТП м 30

5 Укладка кирпича в траншею шт. 11825

6 Монтаж концевой муǿты шт. 2

7 Монтаж соединительной муǿты шт. 7

8 Монтаж уплотнителей кабельных проходов шт. 44

35-2021-ЭС.ВР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 10.21 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 10.21
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Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

КЛ-10 кВ

1 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

2 Фазировка электрической линии сетью напряжением свыше 1 кВ ǿазир. 2

3
Определение активного сопротивления или рабочей электрической
емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ изм. 3

4 Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ испыт. 1
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35-2021-ЭС.ВПР
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Ведомость пусконаладочных работ

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 10.21 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 10.21
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КЛ-10 кВ:

1
Кабель силовой алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 10 кВ, сечение жилы 300 мм²

АПвПу2г-10 3х(1х300)/50
мм² м 6431 С учетом 8% запаса

2
Муǿта термоусаживающая соединительная для одножильных
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до
10 кВ, сечение жилы 300-400 мм²

1ПСТ-10-300/400(Б) (КВТ) комп. 7

3
Муǿта концевая внутренней установки для одножильных кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ,
сечение жилы 300-400 мм2, с болтовыми наконечниками

1ПКВТ-10-300/400 (КВТ) комп. 2

4 Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм ПЭ-100 SDR 13,6 м 381

5 Труба полиэтиленовая ПНД, наружным диаметром 160 мм ПЭ-100 SDR 21 м 155

6 Кирпич полнотелый шт. 11825

7 Песок ГОСТ 8736-2014 м³ 348.88

8 Щебень м³ 20.88

9 Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 шт. 44

10 Маркеры типа 1401-XR Scotchmark EMS II шт. 19

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

35-2021-ЭС.С
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Германов 10.21

Специǿикация оборудования, изделий и
материалов

Стадия Лист Листов
ГИП Зубенко 10.21 Р 1 1
Н.контр. Стригунов 10.21



Фоpмат А3

И
нв

.N
по

дл
.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

.и
нв

N

Реконструкция КЛ-10 кВ по трассе ТП-814 - ТП-1113, протяженностью 1,83 км

г. Краснодар

Расчет токов короткого замыкания и уставок
релейной защиты.
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