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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход 

с установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар  

  

  

 

1. Наименование объекта.  

Строительство 2БРТП-1000/10/0,4 в районе ул. Средняя / ул. Западный обход с 

установкой силовых трансформаторов 2х630 кВА г. Краснодар    

2. Географическое положение объекта.  

ул. Средняя / ул. Западный обход 

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 

4. Заявитель. 

  Проектная мощность: -0кВт ТУ № - (Категория надежности: -; Мощность: -

0кВт)  

5. Назначение программы. 

ИПР 

6. Способ реализации. 

Подрядный способ 

7. Требования к проектировщику. 

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и 

т.д. 

8. Вид строительства. 

Строительство 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 

2024 - 2024 

10. Стадийность проектирования. 

1.Проектная документация 

2.Рабочая документация 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с действующей НТД 
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12. Потребность в инженерных изысканиях. 

Определить при проектировании 

13. Требования к техническим решениям. 

13.1. Запроектировать строительство в районе ул. Средняя / ул. Западный обход 
распределительной трансформаторной подстанции в блочном исполнении 
2БРТП-1000/10/0,4 (далее – 2БРТП) проходного типа с высоковольтными 
кабельными вводами, с низковольтными кабельными/воздушными выводами, с 
высотой кабельных полуэтажей не менее 1,5 м. 
13.2. Вокруг 2БРТП предусмотреть устройство отмостки с твердым покрытием 
шириной не менее 750 мм. 
13.3. Установить систему внешнего и внутреннего видеонаблюдения с 
возможностью дистанционного доступа. Длительность автономной записи и 
хранения информации до 1 месяца. Видеокамеры с ИК-подсветкой. Места 
установки видеокамер согласовать на этапе проектирования с оперативно-
диспетчерской службой. Тип и комплектацию устройств видеонаблюдения 
согласовать со службой средств диспетчерско-технологического управления. 
Установить на дверь РУ ВН замок с дистанционным управлением, 
подключенным к устройству телемеханики. 
13.4. В РУ-10 кВ 2БРТП проектом предусмотреть ячейки типа КСО с 
вакуумными выключателями с возможностью токового отключения, ручным 
оперативным включением/отключением в количестве не менее 16 штук (2 
секционные, 2 трансформаторные, 2 вводные, 2 ТН с РВ, 8 линейных). Точный 
тип вакуумных выключателей и габарит ячеек КСО определить при 
проектировании. 
13.5. Выполнить выбор устройств РЗА-10кВ на микропроцессорной базе (тип 
уточнить проектной и рабочей документацией). Предусмотреть наиболее полное 
использование функций терминалов. Точные параметры и типы проектируемого 
оборудования РУ-10 кВ и релейной защиты определить при проектировании, 
согласовав со службой РЗАиИ филиала «Краснодарэлектросеть» (ул. 
Леваневского, 91). 
13.6. В 2БРТП предусмотреть дуговую защиту на микропроцессорной базе с 
применением оптоволоконных датчиков. 
13.7. Выполнить расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА для ячеек РУ-10 кВ 
2БРТП и согласование с уставками вышестоящих устройств РЗА. 
13.8. Проектная и рабочая документация должна быть предоставлена для 
согласования в полном объёме, поэтапно. 
- принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой 
логики; 
- пояснительную записку, содержащую проектный расчет уставок РЗА, данные 
по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА. 
- все схемы вторичных соединений проекта в электронном виде. 
13.9. Выполнить телемеханизацию  на базе оборудования «КОМПАС 2.0», с 
интеграцией в существующую систему АИСДУ. 
Передачу данных  организовать в протоколах МЭК-60870-5-104 и МЭК-60570-5-
101. Выполнить пуско-наладочные работы оборудования телемеханики и связи 
хозяйственным способом филиалу "Краснодарэлектросеть" по методу 
предприятия - изготовителя. Для отображения на автоматизированном рабочем 
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месте диспетчера выполнить следующий объем телемеханизации: 
- телеизмерения: напряжение фазы А, В, С; напряжение линейное; ток фазы 
А,В,С. 
-телесигнализация: положение вакуумного выключателя; работа защиты ОЗЗ, 
МТЗ; аварийное отключение вакуумного выключателя; дистанционный режим 
управления выключателем; «Земля» на СШ.  
- телеуправление: Включение/отключение  вакуумного выключателя; 
дистанционное открытие замка двери РУ ВН.  
Предусмотреть местную сигнализацию (звуковое оповещение) при открытии 
внешних дверей. 
13.10. Внести изменения в базу данных ОИК «Квадрант».  Предусмотреть 
выполнение команд управления при воздействии диспетчера на элемент 
управления. Формирование предупредительных сигналов при приближении 
параметров мониторинга к критическому уровню и тревожных (аварийных) 
сигналов при выходе параметров за установленные при настройке уровни 
(например, превышение тока, снижение напряжения), срабатывания защит. 
Недопущение ошибочных действий оперативного персонала при проведении 
переключений оборудования. 
13.11. В линейных ячейках РУ-10 кВ 2БРТП предусмотреть установку узлов 
учета электроэнергии, применив приборы учета класса точности 1,0 и 
измерительных трансформаторов тока и напряжения класса точности 0,5. 
Точные параметры определить при проектировании. Выбор узлов учета, 
коммуникационных технических средств для включения в систему АИИС КУЭ 
согласовать с филиалом «Краснодарэлектросеть» (ул. Котовского, 76/2). 
13.12. В проектируемой 2БРТП предусмотреть установку двух трансформаторов 
типа ТМГ-630/10/0,4/Δ/Yн-11. На шпильках трансформатора 0,4 кВ 
предусмотреть установку аппаратных зажимов. Предусмотреть трансформаторы 
со значением показателя потерь холостого хода не превышающим 1,5 %. 
13.13. В РУ-0,4 кВ предусмотреть установку компактных РУ НН с вводным 
выключателем нагрузки, секционным разъединителем, вертикальным 
расположением трехполюсных рубильников-предохранителей с общим 
приводом. Точные параметры РУ-0,4 кВ определить при проектировании. 
13.14. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узла технического учета со 
счетчиком Меркурий 234 ART 03(D) PR и внешним GSM модемом  iRZ 
АТМ21.В, Предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока 
ТШП - 0,66, классом точности 0,5. Номинал ТТ определить при проектировании. 
13.15. При необходимости, предусмотреть установку компенсирующих 
устройств с автоматическим регулированием согласно расчетам тангенса «фи». 
13.16. Проектируемую 2БРТП подключить кабельными линиями 
проектируемыми по техническому заданию: «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 
110/35/10 кВ «Ипподром» до 2БРТП ул. Средняя / ул. Западный обход» ТЗ 
№11452. 
13.17. От проектируемой РУ-10кВ 2БРТП запроектировать строительство 6КЛ-
10кВ до ВЛ-10кВ в направлении: 
- от РУ-10кВ I с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-1204, ориентировочная 
длина по трассе - 0,6 км.; 
- от РУ-10кВ I с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-892, ориентировочная 
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длина по трассе - 0,5 км.; 
- от РУ-10кВ I с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-948, ориентировочная 
длина по трассе – 1,0 км.; 
- от РУ-10кВ II с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-2595п, 
ориентировочная длина по трассе - 0,6 км.; 
- от РУ-10кВ II с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-602, ориентировочная 
длина по трассе – 1,0 км.; 
- от РУ-10кВ II с.ш 2БРТП до ВЛ-10кВ в направлении ТП-895, ориентировочная 
длина по трассе – 1,0 км. 
13.18. Применить кабель марки АПвПу2г сечением 3×(1×300) мм2. Точную 
протяженность КЛ-10 кВ определить при проектировании. 
13.19. Земляные работы при реконструкции КЛ выполнить открытым способом, 
а переходы через автомобильные дороги выполнить методом горизонтально-
направленного бурения. Ориентировочная протяженность ГНБ - 0,2 км точную 
протяженность ГНБ и количество переходов определить при проектировании. 
При переходах под дорогами применить трубы из ПВД/ПНД Ø160 мм (толщина 
стенок не менее 8 мм) с закладыванием резервных труб (не менее 1-й на КЛ), 
обеспечить герметизацию основных и резервных труб. При прокладке в трубах 
обеспечить нормальный тепловой режим эксплуатации кабелей с сохранением 
номинальной токовой пропускной способности согласно применяемого сечения 
КЛ-6 кВ 
13.20. Проектом предусмотреть установку линейных разъединителей типа РЛК-
10 в месте присоединения КЛ-10 кВ к ВЛ-10 кВ. Тип разъединителей определить 
при проектировании. 
13.21. После строительства 6КЛ-10кВ проектом предусмотреть демонтаж КРН-2 
и КРН-20 (Реклоузер TER Rec15 зав. №R15003379) 
13.22. Проектом предусмотреть этапность производства работ по монтажу и 
постановку под напряжение (включение) электроустановок. 
13.23. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-
изготовителя. 
13.24. Место установки 2БРТП согласовать с филиалом АО «НЭСК-электросети» 
«Краснодарэлектросеть» и со всеми заинтересованными организациями с 
нанесением на топографический план масштаба 1:500 и предоставления ее в 
службу городской архитектуры. 
 

14.Особые условия строительства. 

Не требуется. 

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 

Не требуется 

16. Очередность проектирования, строительства и выделение пусковых 
комплексов. 

Не требуется 

 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 

В соответствии с действующей НТД 

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 
мероприятий. 
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В соответствии с действующей НТД 

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских 
разработок. 

При необходимости 

20. Требования к составу и оформлению проекта. 

20.1. Проектную и рабочую документацию разработать и оформить в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

20.2. Подготовить всю необходимую для осуществления строительно-

монтажных работ исходно-разрешительную документацию (ИРД) в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ.  

В том числе в составе раздела проектной документации в обязательном порядке 

предоставить: 

- раздел 1 «Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями 

принятых решений»; 

- для ТП-РП - «Схему планировочной организации земельного участка»; 

- для ЛЭП раздел 2 - «Проект полосы отвода»; 

20.3. Подготовить и оформить: 

20.3.2. План трассы ЛЭП с указанием границ собственников, правообладателей 

земельных участков и их характеристиках (категория, вид разрешенного 

использования), на которых планируется размещение сетевого объекта (с 

приложением копий выписок из ЕГРН на каждый земельный участок).  

20.3.3. Схему расположения земельных участков на кадастровых планах 

территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной 

и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые 

попадает полоса отвода, в случае заключения договора на размещение без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов (в электронном 

виде и на бумажном носителе); 

20.3.4. Схему расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории (в электронном виде и на бумажном носителе) и межевой план 

земельного участка (в электронном виде), в случае оформления частного 

сервитута и письменные согласия правообладателей на заключение 

соответствующего соглашения/договора; 

20.3.5. Графическое описание публичного сервитута (ХML файл и на бумажном 

носителе в 3 экз.) с приложением обоснования о необходимости установления 

публичного сервитута (в электронном виде в формат Word), в случае 

невозможности оформления частного сервитута либо заключения договора на 

размещения в отношении всего объекта. 

20.3.6. Отдельным томом «Проект рекультивации земель», «Проект освоения 

лесов» при размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения 

или землях лесного фонда (в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экз.), 

«Проект освоения лесов» с приложением заключения уполномоченного органа о 

положительном результате государственной экспертизы проекта освоения лесов. 
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20.3.7.Лесную декларацию. Предоставляется с извещением/уведомлением о 

принятии лесной декларации. 

20.3.8. Отдельным томом проект организации работ по сносу объекта 

капитального строительства согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 26.04.2019 № 509 (при необходимости) (в электронном виде и на 

бумажном носителе в 1 экз.). 

20.3.9. Материалы для заключения договора о согласовании размещения 

инженерного сооружения в границах полос отвода автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения, находящегося в государственной 

собственности (при проектировании объекта в границах полосы отвода или 

пересечении с автомобильной дорогой или железнодорожных путей). 

20.4. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной 

документации. 

20.4.1. В целях реализации в процессе технических и технологических решений, 

принятых в проектной документации, определить и разработать комплект 

необходимой рабочей документации. В рабочей документации привести планы, 

разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов 

нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки 

деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; 

спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные 

листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную 

соответствующими нормативными документами 

20.4.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом 

для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.  

20.4.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом 

техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и 

материалов, а также спецификации оборудования и материалов. 

21. Материалы, представляемые заказчиком. 

В соответствии с требованиями 

22. Срок выдачи проекта. 

В соответствии с договором. 

23. Количество экземпляров ПСД. 

23.1. Проектную документацию на согласование необходимо предоставлять в 

соответствии со следующими требованиями: 

- на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде; 

- графические материалы проектных решений, связанные с размещением 

проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, в 

координатах МСК-23;  

- отсканированные материалы проектной и иной документации, в том числе с 

официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe 

Acrobat. При этом в наименовании файла, помимо номера, должно 

присутствовать название тома. Не допускается передача текстовой части 

документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 

24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 

ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной 
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документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 
стоимости СМР. 

ФЕР с индексом изменения сметной стоимости в соответствии с письмами 
Минстроя России. 

26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 

Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после 
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными 
организациями. 

27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, 
стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено 
при проектировании. 

В соответствии с действующей НТД 

28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 

Со всеми заинтересованными организациями 

29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 
на проектирование. 

При согласовании проекта филиалом АО "НЭСК-электросети" 
Краснодарэлектросеть 

30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование 

объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов). 

30.1 Оборудование КРН-2, ул. Средняя - ул.Евдокии Сокол (инв. № КА2003299); 
Реклоузер TER Rec15 зав. №R15003379 (установили ВЛ-10 кВ ТП-1166-ТП-173-
ТП-895-ТП-602) (инв. № ИА016006). 

30.2 Принадлежность электросетевого имущества: На праве собственности 

31.Связанные ТЗ по объекту: 

      
 

 

 

Главный инженер - 

технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 


