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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Исходные данные и основание для проектирования Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на основании Технического задания, выданного АО "НЭСК-электросети" по объекту «Строительство ВЛ-10 кВ ф. КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина, протяженность 0,9 км г. Новокубанск». Рабочая документация разработана с учётом исходных данных, выданных АО "НЭСК-электросети", материалов обследования на объектах электросетевого хозяйства и специализированными подрядными организациями. 1.2 Состав и объём проектирования В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: -ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечение 70 мм2; Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г. Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в настоящем проекте не предусмотрены. Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. Поз. Наименование Кол-во Ед.изм. 1 Номинальное напряжение питающей сети 10 кВ 2 Приобретение провода СИП 3 1х70 мм2 2975 м  1.3 Характеристика района строительства В административном отношении проектируемые объекты расположены в г. Лабинск. Климат континентальный, минимальная температура может опускаться до -27°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недостаточно увлажнённой зоне. Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в проекте принято: - район по ветровому давлению – IV; 
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- район по толщине стенки гололеда –IV. Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являются – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях городской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 1.4 Схема электроснабжения Проектом предусматривается перенос участков ВЛ-10 кВ фидера ОБ-9 опоры № 69-75 и № 112-118, подключается от ВЛ-10 кВ по существующей схеме. По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе строительства присутствуют комунальнобытовые потребители III-й категории. 1.5 Результаты инженерных изысканий Рабочая документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий. Инженерные изыскания проводились по техническим заданиям в соответствии с положениями и требованиями Градостроительного кодекса РФ,  СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к железобетонным конструкциям неагрессивные. По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом·м.  ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 1.6 Обеспечение надежности Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечивается выполнением следующих пунктов: - используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность некачественного монтажа; - устройство системы заземления соответствует ПУЭ; - используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в местах соединения и подключения; - используются провод СИП с алюминиевого сплава с изоляцией из экструдированных полимеров. - сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
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- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материалов; - все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подлежат необходимым испытаниям и проверке. Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований и указаний в проектной и рабочей документации. 1.7 Дополнительные сведения Графическая и текстовая части выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других действующих стандартов СПДС и ЕСКД. При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы. Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного права. Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.    
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2 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.   Конструкция и параметры провода СИП-3  Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений. Климатическое исполнение — УХЛ, категории размещения — 1, 2 и 3, в атмосфере II и III типа по ГОСТ 15150-69. В результате обобщения отечественного опыта строительства и эксплуатации в ряде регионов страны воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами выявилось техническое и экономическое преимущество этих линий по сравнению с воздушными линиями электропередачи напряжением 0,38 кВ с неизолированными проводами. На основании положительного опыта применения энергосистемами самонесущих изолированных проводов, был издан директивный документ РАО "ЕЭС России" №ОБ-5145 от 26.06.2000 "О применении самонесущих изолированных проводов при строительстве и реконструкции". 
 Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотненная. 
 Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава ABE или сталеалюминевая, многопроволочная, уплотненная. 
 Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE)  Технические характеристики :  Сечение жил, мм2 1х70 Длительно допустимые токовые нагрузки, А 250 Допустимый ток КЗ за 1 с, кА 4,3 Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом/км 0,72  
 Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ  20,0 
 Рабочая температура жилы, не более °С  90 
 Температура жилы в режиме перегрузки в течение 8 часов, не более °С  +130 
 Температура короткого замыкания в течение 5 секунд, не более °С  +250 
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 Температура окружающей среды, мин./макс., °С -50/+50 
 Монтаж при температуре, не ниже °С  -20 
 Срок службы, лет  25 
 Гарантийный срок эксплуатации, лет  3  2.1 Заземление. Молниезащита Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004. Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на рабочих чертежах. Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной технологии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными машинами и механизмами для производства работ. Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к строительству. Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП. При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность. При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность строительства с учетом условий, замедляющих строительство, составляет 1,5 месяц, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  Данный раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» для объекта  выполнен на основании задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами и правилами: - № 261-ФЗ 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»; - градостроительный кодекс РФ N 190-ФЗ от 29.12.2004; - СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России, 2003; - СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Госстрой России, 1999; -СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. ОАО «ЦНИИпромзданий», ФГУП ЦНС, 2004; - рекомендациями по разработке энергосберегающих мероприятий  в проектной документации. Проект составлен в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным 16 февраля 2008г. №87 Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом общего планировочного решения  площадки и подхода инженерных сетей. Согласно ст. 11 № 261-ФЗ требования по энергетической эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых составляет менее чем 50 м², поэтому в разделе они не рассматриваются. Для повышения энергоэффективности и энергосбережения проектируемых технологических электроустановок комплектом предусматривается: -применение современного высокотехнологичного сертифицированного электрооборудования; -применение систем автоматического управления; -снижение падений напряжения в питающих, распределительных, групповых линиях применением соответствующих расчетных значений сечения ВЛИ; -применение энергосберегающих ламп для освещения; -рациональный выбор прохождения ВЛИ (с целью уменьшения длины кабелей) в результате чего уменьшаются потери и достигается экономия электроэнергии.  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проектируемой ВЛИ Безопасность ВЛИ электроснабжения обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и ограничителем перенапряжения. Пересечения и сближения трассы с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 и 2.4 ПУЭ изд. 7-ое. Для обеспечения безопасности эксплуатации ВЛИ необходим систематический контроль целостности линий, а также проверка состояния.  
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6 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 6.1 Общие сведения Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности на основании следующих документов: - статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); - пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным группам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС Место расположения проектируемых объектов и описание природно-климатических условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей пояснительной записки. Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Детально проектные решения и особенности строительства описаны в отдельных разделах проекта, соответственно в рабочих материалах и в проекте организации строительства. Уровень ответственности сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных объектов нет. Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; перечни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 



   
       2021/007932-ЭС.ПЗ Лист       12 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата  

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объекта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта не требуют. Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в военное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесообразно. При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС. Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в период выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая численность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию проектируемых объектов остается без изменений. Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем отключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварийной ситуации и нарушению их целостности. Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на проектируемых объектах нет. Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не предусматривается.  6.3    Возможные аварийные ситуации на объекте строительства На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 
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Проектируемые объекты располагаются на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и чрезвычайных ситуаций природного характера – землетрясению силой до 9 баллов. В районе строительства возможны ураганные ветры, ливневые дожди (снегопады), обледенения, вызывающие обрывы проводов, падение опор с выходом за пределы охранных зон ВЛ. Повышение уровня грунтовых вод и уровня воды в водоемах могут вызвать локальное подтопление участков местности. В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования. Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организационные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспечению требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки) проектируемых объектов. Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1            Общие требования Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соответствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими нормативными документами. Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта». Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий на них. Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ. В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с требованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 7.2               Электробезопасность Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛИ, являются: 1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недоступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при возникновении внештатных ситуаций. 4. Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструкций, на которых установлено электрооборудование. 5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований присоединения. 
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7.3             Пожарная безопасность Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других нормативных документов. Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распространяющую горение. ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при коротких замыканиях. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыканий, также обеспечивает большую пожарную безопасность. Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов и свалок горючих материалов. При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники. 
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8        МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосферного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуатации так и в аварийных режимах работы.                           
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9        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие нормативные документы: 1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 4. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 6. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 7. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства. Электроэнергетика. 8. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 9. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 10. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 11. ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации. 12. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ. 13. СНиП 2.07.01.89* (2004) Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. 14. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 15. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 16. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 17. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 18. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 19. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. 20. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные Общие требования безопасности. 21. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
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22. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности. 23. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 24. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования». 25. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 26. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 27. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. 28. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 29. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 30. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. 31. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 32. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и определения. 33. СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. 34. ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. 35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 36. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 38. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 39. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 40. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования 41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкции. 43. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 44. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 45. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. 46. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 47. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
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48. Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 98-ФЗ от 04.05.1999 г. 49. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 50. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 25.07.2001г. 51. ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

2021/007932-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ

2021/007932-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

` Специ икация оборудования, изделий и материалов
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3 Ситуационный план

4

Принципиальная схема КТП

5

Размещение КТП на местности. План трассы ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ. М 1:500

6

7

Фудамент КТП

8

Заземляющее устройство КТП

Заземление транс орматора

1 16

Общие данные

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21

Общий вид КТП

9

10

11

12

13

Закрепление транс орматора

Анкерная опора ОА10-1 с РЛК

Узел 1: Комплект материалов для анкерного крепления СИП-2 на концевой опоре

Узел 2: Комплект материалов для промежуточного крепления СИП-2

Узел 3: Комплект материалов для углового анкерного крепления СИП-2

14

15

16

Узел 4. Комплект материалов для анкерного крепления СИП-2 на концевой опоре

Заземляющее устройство РЛК

Горизонтальный заземлитель для ж/б  опор ВЛ-10/0,4кВ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:
технического задания на проектирование, выданного АО "НЭСК-электросети";
материалов обследования АО "НЭСК-электросети".

Данным комплектом  рабочих чертежей запроектировано:
- строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного
участка по адресу ул. Ленина.

Категория надежности электроснабжения - III.
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских электрических

сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки»
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в
перспективе на 10%.

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято:
по нормативному ветровому давлению - IV;
по нормативной толщине стенки гололёда - IV.

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ выполняется по существующим и проектируемым железобетонным опорам.
Монтажные узлы крепления ВЛЗ-10 кВ разработаны на основе типовых узлов крепления.
Производство строительных и монтажных работ проходит в стесненных условиях. Наличие в зоне

производства работ действующего технологического оборудования, движения транспорта, людей. Работы
производятся вдоль действующих существующих коммуникаций.

Номера опор в проекте приняты условно.
Предусмотренные проектом мероприятия по заземлению опор проектируемой ВЛ-0,4 кВ и ВЛЗ-10 кВ

исключают возможность возникновения блуждающих токов, пагубно влияющих на развитие процесса коррозии
металлических инженерных коммуникаций.

При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованны
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

Изыскания трасс ВЛЗ-10кВ выполнено методом визуального трассирования c натуральным обследованием.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛЗ-10 при наибольшей стреле провеса должно быть до

поверхности земли и проезжей части улиц - не менее 6 м.
Заземление устанавливаемых опор ВЛЗ-10 кВ выполнить по Листу 20 проекта.
В месте установки проектируемых опор ВЛЗ-10 кВ перед производством работ по бурению котлованов

необходимо прошур ить на наличие инженерных коммуникаций и соблюстить нормативное расстояние от
близлежащих коммуникаций.

Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.



Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ
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Условные гра ические обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемая КТПП

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

Проектируемая КТП

Проектируемая воздушная линия 6/10 кВ

Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ

Проектируемая промежуточная опора 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 6/10 кВ

Проектируемая промежуточная опора 0,4 кВ

Демонтируемая  опора  6/10 кВ

Демонтируемая  опора  0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 0,4 кВ

Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ в трубе

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в трубе

тр . п/э 160 мм 1,0
L=2,0 м 0,7-газ.

Заземление опора  6/10/0,4 кВ

Пересечение кабеля в трубе длиной 2,0 м, диаметром 160мм
газа проложенного на глубине 0,7м

Проектируемая сдвоенная опора 6/10 кВ

Проектируемая сдвоенная опора 0,4 кВ

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 1.2





Ситуационный план
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2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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Опора №1  с РЛК-10

Опора №3

Опора №4

Опора №5
Опора №6

Опора №2

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

Анкерная опора ОА10-1 с РЛК
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2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21

Ведомость опор ВЛ-10 кВ

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол-во
Номер

типового
проекта

Проектируемые

Анкерная с одним подкосом СВ 110-5 4,5,7,8,11,13,15,21,22,27,31 11

Анкерная с двумя подкосами СВ 110-5 3,14, 2

Промежуточная СВ 110-5 2,6,9,10,12,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,
30,32,33,34 20

Опора с двумя подкосами с РЛК СВ 110-5 1, 35 2
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35,4
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33,9
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4,4

3,2

2,1

4,
6

7,7

Опора №7

Опора №8

Опора №9

Опора №10

Опора №11

Опора №12

Опора №13

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 4.2
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28

25

25

18

24,
3

16

33,9

35

24,1

29,6

3,2

0,6

3,5
2,7

2,8
1,13,6

0,7

2,5

0,8
1,4

1,4

0,6

1,33,2

2,6

0,6
1,1

2,9

2,1
67,1

2,3 2,2

Опора №13

Опора №14

Опора №15

Опора №16

Опора №17

Опора №18

Опора №19

Опора №20

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ

3,2
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 4.3
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Линия совмещения с листом 4.4
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30
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25

6,9

0,5
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5,6

2
11,4

1,5
2,7

2,1

1,5
2,7

1,8

0,9
1,6
3

1,7
0,
91,4

0,7

3,2

0,5

0,6

3,5
2,7

2,8
1,13,6

0,7

Опора №19

Опора №20

Опора №21

Опора №22

Опора №23

Опора №24

Опора №25

Опора №26

Опора №27

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 4.4

Линия совмещения с листом 4.3
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25

20,1

21

23

30

30

30

30

2,2

0,71,6

2,3

2,1

1

1,3

21,4
0,
91,91,4

1,5

0,5

1,4

0,5

1,4

0,5
1,3

5,6

11,4

Опора №28

Опора №29

Опора №30

Опора №31

Опора №32

Опора №33
Опора №34

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ
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Лист
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25

20,1

21
6,
2

3,2

2,2

0,71,6

2,3

2,1

1

2

Опора №33
Опора №34

Опора №35 с РЛК-10

Проектируемая КТП по
ТЗ ГКТП-630/10/0,4 кВ в
районе  ул. Ленина

Проектируемая ВЛЗ-10 кВ
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 4.6
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Анкерная опора ОА10-1 с РЛК
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2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 5.2

Специ икация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ 110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.4 1

3 Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 2

4 Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 2

5 Изолятор ШФ-20Г 1

6 Колпачок К-6 1

7 Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 5

8 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 5

9 Зажим ПА-3-2 6

110 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 4

11 Аппаратный зажим А2А-70 6

12 Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 4,5 п.м

13 Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 1 47 кг

14 Привод ПР-01-7УХЛ1 1 11,3 кг

15 Хомут Х8 3.407.1-143.8.68 3 0,8 кг

16 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 1 ООО "ЭС-ССК"

17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 1 ООО "ЭС-ССК"

18 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 1 ООО "ЭС-ССК"

19 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 2 ООО "ЭС-ССК"

20 Хомут ВИЛЕ.301532.165 2 ООО "ЭС-ССК"

21 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 2 ЗАО "ЗЭТО"

22 Ошиновка провод ВЛ СИП-3 1х95 мм2 9 м

23 Полоса 4х40 10 м

24 Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е 6
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Специ икация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-10Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок К-6 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

6 Спиральная вязка СО 120 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м

1

2

3

5

3

6 6

25
00

350

88
00

1000

20
0

400 500

30
0

30
0

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с
чередованием аз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02
(Крепление Р1), типового проекта 23.0067.

3. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью
ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
5. Заземление опор выполнить по листу 15 данного тома проекта.

4

4

7

Опора одностоечная промежуточная

Заземляющий
проводник стойки

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97 04.01 1 7,0 кг

3 Оголовок ОГ56 Л56-97. 10.01 1 21,8 кг

4 Изолятор ШФ-10Г 3

5 Колпачок К-6 3

6 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 2

7 Спиральная вязка СО 120 6

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м

1

1

2 3

3
6

4

4

350

20
0

88
00

25
00

1000

350

800

22
00

4800

3900

70
0 5

5

1. Момент затяжки болте не менее 15 кгс.м. Закрепление гаек от самоотвертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
аз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 или 13 (Крепление Р1

или Р3), типового проекта 23.0067.
3. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и ∅

350-650 мм.
4. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного

веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.

Монтажный чертеж анкерной двухстоечной
опоры

7 7

Заземляющий
проводник стойки

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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Специ икация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 2

10 Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е 6 комплект

11 Зажим ПА-2-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 1
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A (см. лист 13.2)

грунт

1 1

Ось трассы ВЛ

23
00

79
00

10
00

5500

Ø350

20
50

4400

Ø350 1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м 1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием аз
в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р2) для анкерных
опор, (Крепление Р1 или Р4) для угловых анкерных опор, типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и ∅ 350-650

мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 23 данного тома проекта.

Монтажный чертеж опоры АтБ10-21

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 8.2
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Монтажный чертеж опоры УАтБ10-21

Специ икация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора УАтБ10-21

1 Стойка СВ110-2 ТУ 5863-002-00113557-94 3

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 2 14,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Крепление изолятора КИ1 Л56-97.13.01 1 3,1 кг

5 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

6 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

7 Хомут Х51 Л56-97.01.05 2 2,2 кг

8 Изолятор ШФ-10Г 3

9 Колпачок К-6 3

10 Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Вязальная проволока 6,6 п.м

14 Звено промежуточное ПРТ-7-1 ГОСТ 2728-82 2 1,0 кг

15 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

16* Круг 22, L=240 мм ГОСТ 2590-88 1 0,72 кг

17* Круг 22, L=250 мм ГОСТ 2590-88 1 0,75 кг

18 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02 кг

Подкос №2

Подкос №1

Подкос №2

А (см. лист 16.2)

23
00

75
50

10
00

350
350

20
50

5500

1050

Ос
ь 
ВЛ

Ось ВЛ

биссектриса угла

15°

13
00

21
00

23
00

23
00

4400

5500

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием аз в
любой регулярной последовательности. Крепление на азе А выполнить по листу 14 (Крепление Р4), на
азах В, С - по листу 15 (Крепление Р1 и Р4) типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и

∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу $ данного тома проекта.

* Для крепления Р4

Схема установки опоры

Не менее 1 м

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
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Заземляющее устройство РЛК

горизонтальный заземлитель
сталь полосовая 50х5 мм², 3 шт

вертикальный заземлитель L=3м
сталь круглая ∅18 мм², 3 шт

заземляющий спуск L=9м, (7,5 м по опоре, 1,5 м в земле),
сталь полосовая 50х5 мм²

Схема заземляющего устройства
для повторного заземления

проектируемая опора с РЛК

Схема установки вертикального  заземления

сталь круглая Ф=18мм

Заг
иб

вер
тик

аль
ног

о

эле
ктр

ода

Эле
ктр

осв
арн

ое

сое
дин

ени
е

Соединение заземляющих проводников

Горизонтальный

заземлитель Сталь

круглая D=12мм

Ве
рт

ик
ал

ьн
ый

эл
ек

тр
од

за
зе

мл
ит

ел
ь,
 D

=1
8м

м

3

3

3

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21
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электрод электрод
Горизонтальный

Заземляющий
выпуск

L

Одностоечные опоры

ГоризонтальныеЭквивалентное 

сопротивление
грунта
pз,ом.м

удельное электроды.

штук
длина
L,м

количество,

Горизонтальный

Заземляющий
выпуск выпуск

Заземляющий

Опоры с подкосом

НормируемоеРасход

масса,длина,

стали круглой ∅18мм

м кг Ом
устройства

сопротивление
заземляющего

Заземление опор ВЛ 0,4 кВ в населенной местности

50-100 35 5 175 173 30

L

Лист выполнен согласно серии 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных
линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ", Лист ЭС 03, схема 2,
тип заземлителя 14.
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Горизонтальный заземлитель для ж/б
опор ВЛ-6/0,4кВ

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21

11



ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примеча-ния

Монтажные работы ВЛ-10 кВ

 Установка металлоконструкций для монтажа РЛК компл. 2

 Мотнаж РЛК шт. 2

 Монтаж привода ПР-7 шт. 2

 Установка ограничителя перенапряжений ОПН-10 шт. 6

 Монтаж контура заземления РЛК по листу 10 компл. 2

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-6 кВ по трассе:
материалов оснастки опор шт. 35

Монтаж  анкерной опоры СВ110-5 с одним подкосом по листу 7 шт. 12

Фазир 1 Фазировка электрической линии свыше 1 кВ

Монтаж заземления опор ВЛ-6 кВ по листу 11 шт. 35

Монтаж провода СИП 3(1х70) мм м 949

Проверка 37Проверка наличия цепи м/у заземлителями и заземляющим элементом

1Определение удельного сопротивления грунта Измерение

Монтаж  анкерной опоры СВ110-5 с двумя подкосами по листу 9 шт. 3

Монтаж  промежуточной опоры СВ110-5  по листу 6 шт. 20

ВЕДОМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Ведомость СМР и ПНР

2021/007932-ЭС
Строительство ВЛ-10 кВ . КН-9 от опоры 2/97 до проектируемой
ГКТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка по адресу ул. Ленина,

протяженность 0,9 км г. НовокубанскИзм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Москаленко 09.21

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р

.Утвердил Князев 09.21

1



Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа
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материала

Завод-изготовитель,
поставщик
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измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

ВЛ-10 кВ

Самонесущий изолированный провод СИП-3 (1х70) мм2 м 2975 с учетом запаса 4,5%

Анкерная опора с одним подкосом с РЛК (№1)

Стойка СВ 110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 2

Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.4 шт. 1

Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 шт. 2

Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 шт. 2

Изолятор ШФ-20Г шт. 1

Колпачок К-6 шт. 1

Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 шт. 5

Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 шт. 2

Зажим ПА-3-2 шт. 6

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 4

Аппаратный зажим А2А-70 шт. 6

Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 шт. 1

Привод ПР-01-7УХЛ1 шт. 1

Хомут Х8 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 шт. 2

Хомут ВИЛЕ.301532.165 шт. 2

Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 шт. 2

Ошиновка провод ВЛ СИП-3 1х95 мм2 м 9

Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е шт. 6

Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 1

Ушко У1-7-16 шт. 6

Звено ПРТ-7-1 ПРТ-7-1 шт. 6

Зажим НБ-2-6А шт. 6

 Серьга  СРС-7-16 шт. 6

Специ икация оборудования изделий и
материалов

1
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Анкерная опора с двумя подкосами  с РЛК (№35)

Стойка СВ 110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 3

Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.4 шт. 1

Накладка ОГ2 3.407.1-143.8.27 шт. 2

Кронштейн РА4 3.407.1-143.8.66 шт. 2

Изолятор ШФ-20Г шт. 1

Колпачок К-6 шт. 1

Хомут Х7 3.407.1-143.8.68 шт. 5

Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 шт. 2

Зажим ПА-3-2 шт. 6

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 4

Аппаратный зажим А2А-70 шт. 6

Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.54 м 4,5

Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 шт. 1

Привод ПР-01-7УХЛ1 шт. 1

Хомут Х8 3.407.1-143.8.68 шт. 3

Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 шт. 1

Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 шт. 2

Хомут ВИЛЕ.301532.165 шт. 2

Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 шт. 2

Ошиновка провод ВЛ СИП-3 1х95 мм2 м 9

Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е шт. 6

Ушко У1-7-16 шт. 6

Звено ПРТ-7-1 ПРТ-7-1 шт. 6

Зажим НБ-2-6А шт. 6

 Серьга  СРС-7-16 шт. 6

Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 2

Анкерная опора с двумя подкосами УАтБ10-21 (№3, №14)

Стойка СВ110-2 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 6

Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 4

Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 2

Крепление изолятора КИ1 Л56-97.13.01 шт. 2

Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 2

Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 2

Лист

 Изм.    Кол .    Лист   № док.  Подпись  Дата
2021/007932-ЭС 2
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Хомут Х51 Л56-97.01.05 шт. 4

Изолятор ШФ-10Г шт. 6

Колпачок К-6 шт. 6

Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е шт. 12

Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт. 6

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 6

Вязальная проволока м 12

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 2

Круг 22, L=240 мм ГОСТ 2590-88 шт. 2

Круг 22, L=250 мм ГОСТ 2590-88 шт. 2

Гайка М12 ГОСТ 5915-70 шт. 4

Ушко У1-7-16 шт. 12

Звено ПРТ-7-1 ПРТ-7-1 шт. 12

Зажим НБ-2-6А шт. 12

 Серьга  СРС-7-16 шт. 12
Промежуточная опора

(№2,6,9,10,12,16,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34)
Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 20

Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 шт. 20

Изолятор ШФ-10Г шт. 60

Колпачок К6 шт. 60

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 20

Спиральная вязка СО 120 шт. 120

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 20

Анкерная опора с одним подкосом (№№ 4,5,7,8,13,15,21,22)
АтБ10-21

Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 16

Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 8

Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 8

Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 8

Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 8

Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 16

Изолятор ШФ-10Г шт. 8

Колпачок К-6 шт. 8

Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 шт. 16

Натяжная изолирующая подвеска ПС-70Е шт. 48

Зажим ПА-2-2 Л56-97.01 л.3 шт. 24

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 24

Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт. 8

3
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Ушко У1-7-16 шт. 48

Звено ПРТ-7-1 ПРТ-7-1 шт. 48

Зажим НБ-2-6А шт. 48

 Серьга  СРС-7-16 шт. 48

Анкерная опора с одним подкосом (№№ 11,27,31)

Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт. 6

Крепление подкоса У52 Л56-97 04.01 шт. 3

Оголовок ОГ56 Л56-97. 10.01 шт. 3

Изолятор ШФ-10Г шт. 9

Колпачок К-6 шт. 9

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 6

Спиральная вязка СО 120 шт. 18

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 3

Заземление РЛК

сталь круглая ∅18 мм² м 18

сталь полосовая 50х5 мм² м 30

Заземление опор

сталь круглая ∅18 мм² м 175

4
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