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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС),  

г. Краснодар  

  

  

 

1. Наименование объекта.  

Реконструкция КЛ-6кВ от ПС Центральная ф. Ц-7 до РП-2 (ЗРРЭС), г. Краснодар    

2. Географическое положение объекта.  

Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ 

3. Заказчик. 

АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 

4. Заявитель. 

  Проектная мощность: -0кВт ТУ № - (Категория надежности: -; Мощность: -

0кВт)  

5. Назначение программы. 

ИПР 

6. Способ реализации. 

Подрядный способ 

7. Требования к проектировщику. 

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и 

т.д. 

8. Вид строительства. 

Реконструкция 

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. 

2020 - 2023 

10. Стадийность проектирования. 

1.Проектная документация 

2.Рабочая документация 

11. Условия ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с действующей НТД 

12. Потребность в инженерных изысканиях. 
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Определить при проектировании 

13. Требования к техническим решениям. 

13.1. Реконструкция существующей КЛ-6 кВ от ПС «Центральная» ф. Ц-7 до РП-
2 
13.2. Применить кабель марки АПвПу2г-10 сечением 3×(1×500) мм2. 
Протяженность КЛ-6 кВ определить при проектировании. Ориентировочная 
длина по трассе – 2,1 км 
13.3. С целью определения оптимального сечения экрана произвести расчет 
токов в экране кабелей. При необходимости предусмотреть транспозицию 
экранов кабелей. Точные параметры определить при проектировании 
13.4. Земляные работы при реконструкции КЛ выполнить открытым способом, а 
переходы через автомобильные дороги выполнить методом горизонтально-
направленного бурения. Количество переходов определить при проектировании. 
При переходах под дорогами применить трубы из ПВД/ПНД Ø225 мм (толщина 
стенок не менее 8 мм) с закладыванием резервных труб (не менее 1-й на каждую 
КЛ), обеспечить герметизацию основных и резервных труб. При прокладке в 
трубах обеспечить нормальный тепловой режим эксплуатации кабелей с 
сохранением номинальной токовой пропускной способности согласно 
применяемого сечения КЛ-6 кВ 
13.5. Применить соединительные и концевые муфты производства Raychem или 
аналог. 
13.6. Предусмотреть механическую защиту кабеля глиняным полнотелым 
кирпичом 
13.7. Провести проверку выбранного кабеля на пропускную способность по 
существующей нагрузке с учетом возможного ремонтного режима. 
13.8. Выполнить расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА, а также согласование с 
уставками вышестоящих устройств РЗА, для обеспечения селективного действия 
защиты. Расчеты токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с СРЗАиИ филиала 
АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть». 
13.9. Проектная и рабочая документация должна быть предоставлена для 
согласования в полном объеме, в том числе, пояснительная записка,  содержащая 
проектный расчет токов КЗ и уставок РЗА. 
13.10. В проектно-рабочей документации необходимо представить разбивочные 
чертежи на КЛ-6кВ (с указанием привязок от твердых точек застройки и 
предоставлением каталогов координат характерных точек элементов) 
13.11. Точные параметры и местоположение трассы КЛ-6 кВ определить при 
проектировании, согласовав со службой КЛ филиала «Краснодарэлектросеть» 
(ул. Леваневского, 91) 
13.12. Проектом предусмотреть этапность производства работ по монтажу и 
включению оборудования 6 кВ 
13.13. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-
изготовителя 
13.14. Трассы прохождения КЛ-6 кВ согласовать с филиалом АО «НЭСК-
электросети» «Краснодарэлектросеть» и со всеми заинтересованными 
организациями с нанесением на топографический план масштаба 1:500 для 
предоставления в службу городской архитектуры 

14.Особые условия строительства. 
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Не требуется. 

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 

Не требуется 

16. Очередность проектирования, строительства и выделение пусковых 
комплексов. 

Не требуется 

 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. 

В соответствии с действующей НТД 

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и 
мероприятий. 

В соответствии с действующей НТД 

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских 
разработок. 

При необходимости 

20. Требования к составу и оформлению проекта. 

20.1. Проектную и рабочую документацию разработать и оформить в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

20.2. Подготовить всю необходимую для осуществления строительно-

монтажных работ исходно-разрешительную документацию (ИРД) в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ.  

В том числе в составе раздела проектной документации в обязательном порядке 

предоставить: 

- раздел 1 «Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями 

принятых решений»; 

- для ТП-РП - «Схему планировочной организации земельного участка»; 

- для ЛЭП раздел 2 - «Проект полосы отвода»; 

20.3. Подготовить и оформить: 

20.3.1. План трассы ЛЭП с указанием границ собственников, правообладателей 

земельных участков и их характеристик (категория, вид разрешенного 

использования), на которых планируется размещение сетевого объекта (с 

приложением копий выписок из ЕГРН на каждый земельный участок).  

20.3.2. Схему расположения земельных участков на кадастровых планах 

территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной 

и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые 

попадает полоса отвода, в случае заключения договора на размещение без 

предоставления земельного участка и установления сервитутов (в электронном 

виде и на бумажном носителе); 

20.3.3. Схему расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории (в электронном виде и на бумажном носителе) и межевой план 

земельного участка (в электронном виде), в случае оформления частного 

сервитута и письменные согласия правообладателей на заключение 
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соответствующего соглашения/договора; 

20.3.4. Графическое описание публичного сервитута (ХML файл и на бумажном 

носителе в 3 экз.) с приложением обоснования о необходимости установления 

публичного сервитута (в электронном виде в формат Word), в случае 

невозможности оформления частного сервитута либо заключения договора на 

размещения в отношении всего объекта. 

20.3.5. Отдельным томом «Проект рекультивации земель», «Проект освоения 

лесов» при размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения 

или землях лесного фонда (в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экз.), 

«Проект освоения лесов» с приложением заключения уполномоченного органа о 

положительном результате государственной экспертизы проекта освоения лесов. 

20.3.6.Лесную декларацию. Предоставляется с извещением/уведомлением о 

принятии лесной декларации. 

20.3.7. Отдельным томом проект организации работ по сносу объекта 

капитального строительства согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 26.04.2019 № 509 (при необходимости) (в электронном виде и на 

бумажном носителе в 1 экз.). 

20.3.8. Материалы для заключения договора о согласовании размещения 

инженерного сооружения в границах полос отвода автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения, находящегося в государственной 

собственности (при проектировании объекта в границах полосы отвода или 

пересечении с автомобильной дорогой или железнодорожных путей). 

20.4. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной 

документации. 

20.4.1. В целях реализации в процессе технических и технологических решений, 

принятых в проектной документации, определить и разработать комплект 

необходимой рабочей документации. В рабочей документации привести планы, 

разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов 

нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки 

деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; 

спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные 

листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную 

соответствующими нормативными документами 

20.4.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом 

для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.  

20.4.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом 

техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и 

материалов, а также спецификации оборудования и материалов. 

21. Материалы, представляемые заказчиком. 

В соответствии с требованиями 

22. Срок выдачи проекта. 

В соответствии с договором. 

23. Количество экземпляров ПСД. 

23.1. Проектную документацию на согласование необходимо предоставлять в 

соответствии со следующими требованиями: 

- на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде; 
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- графические материалы проектных решений, связанные с размещением 

проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, в 

координатах МСК-23;  

- отсканированные материалы проектной и иной документации, в том числе с 

официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe 

Acrobat. При этом в наименовании файла, помимо номера, должно 

присутствовать название тома. Не допускается передача текстовой части 

документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 

24. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и 
материалов. 

ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной 
документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

25. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета 
стоимости СМР. 

ФЕР с индексом изменения сметной стоимости в соответствии с письмами 
Минстроя России. 

26. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. 

Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после 
устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными 
организациями. 

27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, 
стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено 

при проектировании. 

В соответствии с действующей НТД 

28. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. 

Со всеми заинтересованными организациями 

29.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию 

на проектирование. 

При согласовании проекта филиалом АО "НЭСК-электросети" 
Краснодарэлектросеть 

30.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование 

объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов). 

30.1 Нет на балансе предприятия 

30.2 Принадлежность электросетевого имущества:       

31.Связанные ТЗ по объекту: 

30. «Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Центральная– РП-2 (Ц-8), протяженностью 2,6 

км», №005434 
 

 

 

Главный инженер - 

технический директор 

АО «НЭСК-электросети»  
 

С.Ю. Еншин 

 


