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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
КЛ Кабельная линия 
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РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
БКТП Блочная комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 
Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для строи-
тельства по данному объекту разработана на основании следующих документов: утвер-
жденного главным инженером ОАО «НЭСК-электросети» Технического задания на проек-
тирование по объекту «Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе РП-20 - ТП-200 
(ЦРРЭС), г. Краснодар». 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 
2 АСБ(л)-10 3х240мм² м   416 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Задания на проектирова-

ние. 
Утвержденное Техническое задание на проектирование приведено в приложении Б. 
В объем проектирования настоящего проекта входят следующие объекты: 
- строительство КЛ-6 кВ кабелем марки АСБ(л)-10 сечением 3х240мм²: в рассечку два

кабеля в траншее КЛ-6 кВ РП-20 – ТП-200 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 
того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемые объекты расположены в г.Краснодар. 
Климат г. Краснодара континентальный степной, минимальная температура может 

опускаться до -34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество 
осадков составляет 532 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков отно-
сится к недостаточно увлажнённой зоне. Группа грунтов для г.Краснодар – II, сейсмич-
ность – VII. 

Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 
техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 
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1.5 Характеристика существующей схемы электроснабжения 
На фоне роста электропотребления, износ распределительных сетей 6-10 кВ в среднем 

по Краснодарскому краю составляет около 70 %, отсюда регулярная аварийность и переры-
вы в электроснабжении.  

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-
ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители, здравницы.  

1.6 Описание вариантов выбора трассы 
Выбор трасс строительства кабельной линии осуществлялся с учетом того, что земель-

ные участки, отведенные под строительство, уже используются под инженерные коммуни-
кации. 

Строительство кабельной линии электропередачи 6 кВ предусматривается в земле, в 
траншее, согласно типовой серии А5-92, при этом в проекте обеспечено выполнение мини-
мального числа пересечений и сближений с другими коммуникациями.  

Трасса кабельной линии согласована со всеми заинтересованными организациями. 

1.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используются качественные соединительные и концевые муфты, использующие тех-

нологию термоусадки и обеспечивающие максимальную изоляцию в местах соединения и 
подключения кабелей; 

- применяется тщательная герметизация вводов кабелей, надежно препятствующая 
проникновению воды в объемные приямки во время эксплуатации; 

- конструкция и расстановка оборудования в трансформаторных подстанциях и распре-
делительных пунктах, обеспечивает доступность обслуживания и ремонта; 

- используется оборудование (РУ 10 кВ и 0,4 кВ, силовые трансформаторы), не требу-
ющее постоянного обслуживания в течение процесса эксплуатации; 

- используются силовые кабели марки АСБ с бумажной изоляцией, пропитанной вяз-
ким составом, со свинцовой оболочкой, с защитными покровами, позволяющие проклады-
вать линии в грунтах с повышенной влажностью и с повышенной коррозионной активно-
стью, с большими перепадами высоты; 

- трасса кабельной линии выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения 
его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибра-
ции, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникнове-
нии КЗ на одном из кабелей; 

- все пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями и дорогами вы-
полнены в защитных трубах, согласно требованиям ПУЭ п. 2.3; 

- процесс прокладки кабельных линий соответствует строительным нормам и ПУЭ п. 
2.3; 

- сечение кабелей выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 
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Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ИСК «АТЛАН». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство КЛ-6 кВ кабелем марки АСБ(л)-10 сечением 

3х240мм²: от РУ-6кВ ТП-200 – до муфты КМ1 РП-20. 
Проектируемая кабельная линия выполняется силовым трехжильным кабелем из сшитого 
полиэтилена, пропитанной вязким составом, со свинцовой оболочкой, марка и сечение ка-
беля АСБ(л)-10 3х240мм², класс изоляции 6 кВ, производитель ОАО Завод «Саранскка-
бель». Сечение кабеля выбрано с учетом перспективного роста сети 10 кВ. Сечение прове-
рено по длительно допустимому току и на термическую устойчивость к токам короткого 
замыкания. 

 

2.2  Схема соединений 10 кВ 
Схема соединений 10 кВ представлена в рабочих чертежах кабельной линии. 
Расчет принятого сечения проектируемых кабельных линий выполнен на основании 

существующей схемы соединений г. Краснодара. 
Согласно проведенным расчетам принятое сечение кабеля проходит по длительно до-

пустимому току в нормальном режиме и по термической устойчивости к токам короткого 
замыкания. 

 

2.3 Конструкция и параметры кабеля 
Технические характеристики кабелей показаны в таблице 2.1. Конструкция кабеля пред-

ставлена на рисунке 2.1. 
 

Таблица 2.1-Технические характеристики кабеля 

Параметр кабеля АСБ 
3х240 

Наружный диаметр кабеля, мм 63 

Допустимый радиус изгиба кабеля, мм 1575 
 
 
 

 
Рисунок 2.1 – Конструкция кабеля АСБ 

 
1. Токопроводящая жила - алюминиевая, уплотненная  
2. Изоляция - фазная бумажная, пропитанная вязким изоляционным пропиточным со-

ставом. Изолированные жилы многожильных кабелей маркированы: 
 - цифровая:1, 2, 3, 4,  
 - цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая 
или чёрная 
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3. Заполнение из бумажных жгутов  
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным составом 
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более 
6. Свинцовая оболочка  
7. Подушка из битума и крепированной бумаги 
8. Броня из стальных лент 
9. Наружный покров из волокнистых материалов. 

2.4 Основные проектные и конструкторские решения 
До начала строительства необходимо получить в установленном порядке разрешение 

на выполнение предусмотренных рабочим проектом строительно-монтажных работ. Про-
изводство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных со-
оружений допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуа-
тирующих эти сооружения, и в присутствии ее представителей. 

Участки производства земляных работ с целью предотвращения несчастных случаев 
должны ограждаться инвентарными щитами. Перед местами производства работ, требую-
щих осторожного движения транспорта, должны быть установлены знаки, в соответствии с 
правилами уличного движения. 

При производстве земляных работ должны быть приняты меры для предотвращения 
возможных повреждений существующих сооружений – проектом предусмотрена ручная 
разработка траншей и котлованов. 

Траншеи и котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение 
должно быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся 
после засыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Кабельная линия 10 кВ прокладываются в земле в соответствии с указаниями типовой 
серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Кабельная линия 
прокладывается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли, в слое 
песка толщиной 0,3 м. По всей длине кабельная линия защищается от механических повре-
ждений плитами ПЗК, а в местах пересечения с подземными коммуникациями и с проезжей 
частью улиц защита выполняется полиэтиленовой трубой. 

Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация суще-
ствующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согла-
сования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование 
грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с 
существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение 
для выбора траектории и тактики строительства скважины. Особое внимание следует уде-
лить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной площадке и 
обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. Строи-
тельство подземных коммуникаций по технологии горизонтального направленного бурения 
осуществляется в шесть этапов: 

1) бурение пилотной скважины; 
2) расширение скважины; 
3) протягивание трубопровода; 
4) демонтаж оборудования; 
5) подъем на поверхность и погрузка оборудования в автотранспорт; 
6) обратная засыпка котлованов грунтом (для исключения последующей просадки 

грунта под тротуарным покрытием). 
Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи породоразрушающего ин-

струмента — буровой головки со скосом в передней части и встроенным излучателем. Бу-
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ровая головка соединена посредством полого корпуса с гибкой приводной штангой, что 
позволяет управлять процессом строительства пилотной скважины и обходить выявленные 
на этапе подготовки к бурению подземные препятствия в любом направлении в пределах 
естественного изгиба протягиваемой рабочей нити. Буровая головка имеет отверстия для 
подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует сус-
пензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение на буровой головке и 
штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушающий инструмент, 
разрушает породу и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. Кон-
троль за местоположением буровой головки осуществляется с помощью приемного устрой-
ства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой 
головки передатчика. На мониторе локатора отображается визуальная информация о ме-
стоположении, уклоне азимуте буровой головки. Также эта информация отображается на 
дисплее оператора буровой установки. Эти данные являются определяющими для контроля 
соответствия траектории строящегося трубопровода проектной и минимизирует риски из-
лома рабочей нити.  

При отклонении буровой головки от проектной траектории оператор останавливает 
вращение буровых штанг и устанавливает скос буровой головки в нужном положении. За-
тем осуществляется задавливание буровых штанг без вращения с целью коррекции траек-
тории бурения. Строительство пилотной скважины завершается выходом буровой головки 
в заданной проектом точке. 

 Буровая штанга (БШ) представляет собой трубу диаметром приблизительно 60-80мм и 
длинной 1-3 метра. На концах БШ нарезаны КОНИЧЕСКИЕ резьбовые соединения с 
наружной, и на противоположном конце - с внутренней резьбами. В буровой машине БШ 
вкручиваются, последовательно, одна в другую, по мере продвижения буровой головки. 
Таким образом, соединённые между собой БШ, похожи на гибкий трос, которым прочища-
ют канализационные трубы.  

Оператор локационной установки на дисплее переносного приёмника "видит" угол по-
ворота буровой головки и её направление, и, если необходимо изменить направление сква-
жины, выдаёт команду оператору бурильной машины "стоп", а затем "Повернуть на 
N../градусов" (но только в одном направлении - по направлению закручивания резьб БШ!) 
так, чтоб буровая головка легла в нужном направлении. Далее, по команде оператора вы-
носного пульта, происходит подача буровой головки вперед до изменения на X процентов, 
затем оператор бурильной машины включает подачу воды (или бентонита) с вращением 
инструмента. Таким образом осуществляется бурение по необходимой траектории. Подача 
воды (или бентонита) производится под регулируемым давлением через шпиндель буриль-
ной машины в БШ и далее к буровой головке. 

Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом 
буровая головка отсоединяется от буровых штанг и вместо нее присоединяется расшири-
тель обратного действия. Приложением тягового усилия с одновременным вращением рас-
ширитель протягивается через створ скважины в направлении буровой установки, расши-
ряя пилотную скважину до необходимого для протаскивания трубопровода диаметра. Для 
обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную скважину 
ее диаметр должен на 35-50 % превышать диаметр трубопровода. При большом диаметре 
требуемого расширения производится последовательная протяжка нескольких расширите-
лей с увеличением их диаметров. 

На противоположной от буровой установки стороне скважины располагается готовая к 
протягиванию плеть трубопровода. К концу плети, за расширитель, крепится сначало верт-
люг, который не передает вращательное движение на трубопровод, а затем сам трубопро-
вод через специальный захват. Таким образом, буровая установка затягивает в скважину 
плеть трубопровода по проектной траектории. 
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Котлованы необходимо засыпать с послойным тромбованием. Уплотнение должно 
быть таким, чтобы исключалась возможность усадки в дальнейшем. Оставшаяся после за-
сыпки земля должна вывозиться в специально отведенные места.  

До начала прокладки кабельной линии должны быть полностью завершены строитель-
ные работы.  

Дополнительные указания по прокладке кабеля и устройству пересечений с подземны-
ми коммуникациями приведены на соответствующих листах  данного комплекта. 

В смете проекта учтено восстановление асфальтового покрытия и приведение в надле-
жащее состояние территории после укладки кабеля по всей трассе.  

Кабель на трассе при тяжении должны перемещаться по роликам (за исключением 
участков в трубах). Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабеля через трубы 
его следует покрывать смазкой. 

В местах установки соединительных муфт компенсаторы располагать в вертикальной 
плоскости ниже уровня прокладки кабелей. Кабельная арматура используется фирмы 
Raychem. 

В соответствии со СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» каждая кабель-
ная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер (на кабелях устанавливаются 
бирки). Бирки следует устанавливать у концевых муфт и у каждой соединительной муфты. 

Дополнительные указания по прокладке кабелей и по выполнению пересечений с под-
земными коммуникациями приведены в рабочих чертежах кабельных линий. 

Сметная стоимость на восстановление покрытий подлежит учету после заключения до-
говора с подрядной организацией занимающейся  восстановлением покрытия. 

 

2.5 Заземление 
 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены. 

Заземлению подлежит проволочный экран кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиле-
на (с двух концов кабелей).  

Заземление экрана в местах установки концевых муфт осуществляется путем присо-
единения к стационарной системе заземления ТП, с помощью провода заземления из ком-
плекта непаянной системы заземления, входящей в комплект концевой муфты. 

При установке соединительных муфт выполнение условия непрерывности цепи зазем-
ления экрана кабелей в месте соединения осуществляется с помощью непаянной системы 
заземления, входящей в комплект муфты. 

 

2.6 Мероприятия по защите кабельной линии от коррозии 
Определение опасности коррозии производят: по показателям коррозийной активности 

грунтов, грунтовых вод, по удельному сопротивлению грунта. Наличие в грунте по трассе 
прокладки кабеля перегноя, щелочей, а также большого количества извести создает благо-
приятные условия для интенсивной электрохимической коррозии оболочки кабеля. Корро-
зионная активность по отношению к оболочке кабеля определяется по концентрации водо-
родных ионов рН, содержанию органических и азотных веществ нитратионов и общей 
жесткости воды. Кислотно-щелочная характеристика исследуемых проб приведена в тех-
ническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  

Коррозионная активность грунтов зависимости от их удельного сопротивления приве-
дена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Коррозионная активность грунтов 
Минимальная годовая величина 
удельного сопротивления грунта 
Ом.м 

Свыше 
100 

Свыше  
20 до 
100 

Свыше 
10 до 20 

Свыше  
5 до 10 

До 5 

Степень коррозионной активности 
 

Низкая Средняя Повы-
шенная 

Высокая Весьма 
высо-

кая 
 

Муфты изготовлены из материалов, состоящих из смеси полимеров с набором сложных 
добавок и разработаны таким образом, чтобы обеспечить сохранение неразрушающих 
свойств, и обладают стойкостью к длительным электрическим воздействиям и погодным 
условиям. 

Кабельная линия в местах пересечений с подземными коммуникациями и проезжей ча-
стью улиц прокладывается в полиэтиленовых трубах. Разработанная траншея засыпается 
песком, а оставшийся грунт вывозится в отведенные места. Удельное сопротивление песка 
составляет 700 Ом∙м. Коррозия предотвращается прокладкой кабеля в изолирующих тру-
бах. 

На протяжении трассы строительства кабельной линии залегание грунтовых вод на 
глубине прокладки кабеля не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. На 
трассе строительства отсутствуют пути электрифицированного транспорта.  

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-
ный стандарт «Единая система от старения и коррозии».  

При строительстве кабельных линий не предусматривается выполнение дополнитель-
ных технических мероприятий по защите кабелей от коррозии. 

 

2.7 Расчет кабеля 
 
Конструкция кабеля АСБл-10 – 10 кВ-3х240мм2 
1. Три многопроволочных уплотнённых секторных алюминиевых токопро-

водящих жил номинальным сечением 240 мм², соответствующие 2 классу 
по ГОСТ 22483-2012. 

2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропи-
точным составом. 

3. Заполнение из бумажных жгутов 
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропи-

точным составом 
5. Экран из электропроводящей бумаги 
6. Свинцовая оболочка 
7. Подушка: 

• битумный состав или битум; 
• ленты полиэтилентерефталатные; 
• крепированная бумага или кабельная пропитанная; 
• битумный состав или битум; 
• крепированная бумага или кабельная пропитанная; 
• битумный состав или битум. 

8. Броня из стальных оцинкованных лент 
9. Наружный покров: 

http://docs.cntd.ru/document/1200100953
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• битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий со-
став; 

• пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из шта-
пелированного волокна; 

• битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий со-
став; 

• покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания. 
 
Расшифровка кабеля АСБл – 10 кВ 

А - алюминиевая токопроводящая жила; 
С – свинцовая оболочка; 
Б – броня из стальных оцинкованных лент; 
л - слой из полиэтилентерефталатных лент в подушке под броней; 
10 кВ - номинальное напряжение. 
 

Применение кабеля АСБл – 10 кВ 

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в ста-
ционарных установках в электрических сетях на номинальное напряжение 10 кВ номи-
нальной частотой 50 Гц. 

Допускается разность уровней между высшей и низшей точками расположения ка-
беля не более 15 м. 

Для прокладки в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью. 

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помеще-
ниях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и про-
изводственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслужи-
вающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. 

Применяются при наличии опасности механических повреждений кабеля. 

 
Технические характеристики  кабеля АСБл – 10 кВ 

Вид климатического исполнения УХЛ , категории размещения 1 и 2 по 
ГОСТ 15150-69 

Диапазон температур при эксплуатации от - 50°С до +50°С  

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%  

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подо-
грева производится при температуре не ниже 

0°С 
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Минимальный радиус изгиба для при прокладке 15 наружных Ø 

Номинальная частота 50 Гц 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля +70°С  

Предельно допустимая температура жил кабеля при корот-
ком замыкании 

+200°С 

Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки, не 
более 

+90°С  

Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч. в сутки и не более 
1000 ч. За срок службы 

Срок службы кабеля не менее 30 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 4,5 лет 
 

Длина кабеля при намотке на деревянные барабаны: 

№ Барабана 8 8а 8б 10 12 12а 14 16а 17 18 20 22 

Длина (м) - - - - - - 150 200 200 250 400 500 

* ож - одножильный кабель, мп - многопроволочный кабель. 
1. 

Проверочные расчеты по длительно допустимому току 
1.1 Кабельная линия ф. «РП-20». 
Для реконструируемой КЛ 6 кВ.  
Проектируемый кабель 3х240 для реконструкции РП-20 до ТП-200  должен пропу-

стить нагрузку не менее 2,5 МВА и ток не менее 213 А (Iдл.доп. ≥ 213 А).  
Длительно допустимый ток кабеля (жилы располагаются треугольником) при 

прокладке в воздухе составит: 
Iдл.доп.=n х Iдл.доп.в. х k1 х k2 х k3 х k4, где: 
Iдл.доп.в. =347 А - длительно допустимый ток кабельной линии при прокладке в воздухе; 
n=1 – число кабелей; 
k1=1 - поправочный коэффициент на температуру воздуха (при max t=25º С); 
k2=0,82 - поправочный коэффициент учитывающий изменение токов при прокладке в 

кабельных сооружений без циркуляции воздуха; 
k3=0,9 - поправочный коэффициент для кабеля находящегося в эксплуатации более 15 

лет; 
k4=1,2 – коэффициент учитывающий перегруз при прокладке кабеля в воздухе. 
Iдл.доп.в.=1 х 347 х 1 х 0,82 х 0,9 х 1,2=307 > 213 А 
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Длительно допустимый ток кабеля (жилы располагаются треугольником) при 
прокладке в земле в трубах: 

Iдл.доп = n х Iдл.доп.з. х k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k6, где: 
Iдл.доп.з.=314 А - длительно допустимый ток кабельной линии при прокладке в земле; 
n=1 – число кабелей; 
k1 =0,93 - поправочный коэффициент при температуре грунта 25º С; 
k2 0,9 - поправочный коэффициент при прокладке в трубах; 
k3=1 - поправочный коэффициент на удельное термическое сопротивление грунта (для 

термического сопротивления почвы до 120 см/Вт); 
k4=1 - поправочный коэффициент на расстояние между трубами в которых может 

быть проложен кабель (1 кабель); 
k5=0,9 - поправочный коэффициент для кабеля находящегося в эксплуатации более 15 

лет; 
k6=1,17 – коэффициент учитывающий перегруз при прокладке кабеля в земле. 
Iдл.доп.=1 х 314 х 0,93 х 0,9 х 1 х 1 х 0,9 х 1,17=277 > 213 А 
Длительно допустимый ток кабеля при прокладке в земле без труб: 
Iдл.доп = n х Iдл.доп.з. х k1 х k2 х k3 х k4 х k5, где: 
Iдл.доп =314 А - длительно допустимый ток кабельной линии при прокладке в земле; 
n =1 – число кабелей; 
k1 =0,93 - поправочный коэффициент при температуре грунта 25º С; 
k2=1 - поправочный коэффициент на удельное термическое сопротивление грунта (для 

термического сопротивления почвы до 120 см/Вт); 
k3=1 - поправочный коэффициент на расстояние между кабелями; 
k4=0,9 - поправочный коэффициент для кабеля находящегося в эксплуатации более 15 

лет; 
k5=1,17 – коэффициент учитывающий перегруз при прокладке кабеля в земле. 
Iдл.доп.=1 х 314 х 1 х 0,93 х 1 х 0,9 х 1,17=308 > 213 А 
 
 
2. Проверочный расчет для труб, применяемых для прокладки кабеля 
2.1 Трубы для защиты кабеля в трубной канализации и пересечении инженерных 

коммуникаций открытым способом 
Для прокладки принят кабель марки АСБл-10 3х240, Ø кабеля=65 мм. 
Для защиты кабеля от механических повреждений проложенного в трубной канализа-

ции предусмотрена труба ПНД ПЭ100 SDR17 d160 х 9,5. 
Внутренний диаметр трубы для прокладки кабеля должен быть не менее 1,4хD, где D 

– наружный диаметр кабеля.  
Группа II: прямые участки не более 75 м; участки 50 м с одним углом 90º или двумя 

большими углами; участки 30 м с двумя углами 90º или тремя большими углами; участки 
20 м с четырьмя углами 90º или пятью большими углами. Группа II - D=>1,4*d.  

65 х 1,4=91 мм, 141 мм > 91 мм. 
Трубы поставляются длиной по 13 м. Соединение труб выполнить при помощи соеди-

нительных муфт. 
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3. Проверка сечения кабеля на термическую устойчивость 
3.1 Проверочный расчет сечения токопроводящей жилы 
 Проверочный расчет сечения токопроводящей жилы выполнен согласно ПУЭ 

п.1.4.8 и расчетных данных при реконструкции линии РП-20 – ТП-200. 
Минимально допустимое сечения жилы кабеля по условию их термической 

стойкости при токе КЗ: 
=I³кз max х √ /C 

 = 10434.0 х  √1/90 = 115,93 
 
где: 
t откл.=1" – время отключения тока КЗ, для условия срабатывания защит линей-

ных выделяемых ячеек (наихудшие условия); 
I³к.з.max= 10434,0 А – максимальный 3-х фазный ток КЗ на шинах 10 кВ ПС 

110/35/10 кВ «ХБК», согласно данных полученных от ПАО «Россети Кубань»; 
С – коэффициент для алюминия 90, согласно ГОСТ Р 52736-2007; 

 240  - условие соблюдается. 
Дополнительно проверяем согласно таблицы 10, допустимый ток КЗ при t=1" и 

сеч. жилы 240 мм² равен 20560 А. 
I²к.з.max=  9036˂ 20560 А - условие соблюдается. 

 
Все работы по эксплуатации (ремонту) кабельных линий оснащенных кон-

цевыми коробками должны производиться только при отключенном выключа-
теле со стороны питания. 

Поиск повреждения кабеля с бумажной изоляцией. 
Сначала необходимо определиться с предпосылками возникновения такого по-

вреждения. Основными причинами выхода из строя КЛ являются механические по-
вреждения, вызванные небрежностью при прокладке кабеля и монтаже муфт, а также 
повреждения в процессе эксплуатации и прокладки клабеля. 

Следует обратить внимание на тот факт, что повреждения оболочки часто обна-
руживаются вблизи муфтовых участков. Это связано с тем, что данные участки доль-
ше других остаются открытыми и могут подвергаться прямым механическим воздей-
ствиям. 

Механические повреждения основной изоляции кабеля могут иметь место толь-
ко в случае проведения земляных работ с использованием тяжелой техники. Такие 
причины выхода и строя кабеля, как разрывы, растяжки и прочие, происходящие при 
земляных работах, имеют случайный характер и чаще всего вызваны недостаточным 
вниманием к организационным мероприятиям соответствующих служб. 

Наиболее распространены механические повреждения (порезы, продавливания, 
задиры и пр.) внешней оболочки кабеля среднего класса напряжения. Чаще всего они 
происходят или создаются на стадии прокладки кабеля - небрежное отношение работ-
ников к кабелю, использование несоответствующего условиям, изношенного обору-
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дования, неправильный монтаж муфт либо ненадлежащее качество присыпного грун-
та. 

При испытаниях кабеля необходимо руководствоваться техническими условия-
ми завода-изготовителя и паспортом на кабель. 

Поиск мест повреждения кабеля так же, как и его испытание, должны прово-
диться только специальными беспрожиговыми методами, с исключением длительного 
воздействия на токоведущую жилу повышенного выпрямленного напряжения. Как 
правило, определение места повреждения (ОМП) на КЛ производится в два этапа: 

1. Предварительное определение поврежденного участка (относительная ло-
кализация) методом: 

1 - затухающего сигнала; 
2 - импульсного; 
3 - дифференциального сравнения. 

2. Точная локализация (с топографической привязкой на местности) повре-
ждения методом: 

4 - шагового напряжения; 
5 - индукционный; 
6 - акустический. 

Основными критериями определения места повреждения являются: точность 
указания места повреждения, оперативность работ (что наиболее важно в случае дей-
ствующих КЛ) и минимизация воздействий на незатронутую повреждением изоляцию 
кабеля. Добиться этого позволяет необходимое техническое оснащение электро-
лаборатории и высокий уровень квалификации персонала. 

В целях увеличения срока службы кабеля и уменьшения разрушающих воздей-
ствий на него необходимо заменять испытания КЛ повышенным напряжением на со-
временные неразрушающие методы диагностики. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой кабельной линии. 
Безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Пересечения и сближения трассы КЛ 
с трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ 
седьмого издания. Для обеспечения безопасности функционирования кабельных линий 
оборудованы информационные знаки на трассах. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации кабельных линий необходим системати-
ческий визуальный контроль целостности линий, а также проверка состояния полосы отво-
да под кабельные линии. 

Проектируемые объекты являются объектами возможных террористических посяга-
тельств, на которых в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных дей-
ствий, устрашающих население создается опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. В 
связи с этим задачей руководителей эксплуатирующей организации и эксплуатационного 
персонала является обеспечение антитеррористической защиты объектов в соответствии с 
«Типовой инструкцией по организации защиты объектов топливно-энергетического ком-
плекса на территории Краснодарского края от террористических угроз и иных посяга-
тельств экстремистского характера» Антитеррористической комиссии Краснодарского 
края. 

Инженерно-техническая укрепленность проектируемых объектов соответствует требу-
емым классам защиты к конструктивным элементам для подгруппы БII РД 78.36.003-2002 
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нор-
мы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"  
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4 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

4.1 Общие сведения 
Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в составе 
проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности на основании следующих документов: 

- статьи 48 (пункты 12 и 14) Градостроительного кодекса Российской Федерации  
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ); 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. постановления Пра-
вительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к вышеперечисленным груп-
пам, в том числе не являются опасными, согласно приложению 1 федерального закона № 
116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

4.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-
технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых объектов 
приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Уровень ответственности 
сооружений – II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне» – некатегорированные. Рядом расположенных категорированных 
объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии защитных со-
оружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных объектов; переч-
ни и места расположения рядом расположенных существующих и намечаемых к строитель-
ству потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых 
могут привести к образованию зон ЧС;  а также остальные сведения, согласно приложению 
В СП 11-107-98 в письме Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 
23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., отсутствуют. 

Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного объекта Рос-
сийской Федерации" и постановлению главы администрации Краснодарского края от 
15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации безопасности промышленного объ-
екта Краснодарского края», разработки декларации безопасности промышленного объекта 
не требуют. 

Режим функционирования – непрерывный, круглогодичный. 
Проектируемые объекты, как структурные элементы городской распределительной 

электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками электрической энергии 
коммунально-бытового и административного сектора, подлежат функционированию, как в 
мирное, так и в военное время. Перемещение в другое место деятельности объектов в воен-
ное время не предусматривается, так как технически затруднено и экономически нецелесо-
образно. 
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При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых объектов элек-
тросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение аварийно-ремонтных (ава-
рийно-восстановительных) работ проектируемых объектов производится действиями вы-
ездных бригад собственного оперативного и оперативно-ремонтного персонала РРЭС.  

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для воздушных 
линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может варьироваться в широких 
пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 метров. Численность персонала в пе-
риод выполнения срочных аварийно-ремонтных работ может быть удвоена. Общая числен-
ность обслуживающего персонала РРЭС после строительства и ввода в эксплуатацию про-
ектируемых объектов остается без изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и распределения элек-
трической энергии заключается в разрыве электрической цепи и производится путем от-
ключения соответствующих электрических установок, что само по себе не ведет к аварий-
ной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд на про-
ектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 
Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения не 

предусматривается.  

4.3 Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 
На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного харак-

тера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 
В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 
Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской застройки, что не 

требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, расположенным в основ-
ном на открытых неогороженных территориях улиц общего пользования.  

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную эвакуацию пер-
сонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 

Настоящим проектом предусматриваются дополнительные технические и организаци-
онные мероприятия по предупреждению (исключению) аварийных ситуаций и обеспече-
нию требуемого уровня надежности (см. соответствующий раздел настоящей пояснитель-
ной записки) и комплексной безопасности (см. соответствующий раздел настоящей поясни-
тельной записки) проектируемых объектов. 

Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности проектируемых 
объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет ремонтопригодности 
применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить возможные ава-
рийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  
      

125-2020-ПЗ 
Лист 

      19 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями проекта производства работ (ППР), действующими нормативны-
ми документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 
полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 
удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 
обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-
бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ, являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 
3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  
4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-
ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-
тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-
страняющую горение.  
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КЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-
метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 
коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность КЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-
ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-
ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 
0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-
0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-
висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 
нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода;  

− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  
10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 
38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 
41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 
43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-
тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 
05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 
52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  
53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ИСК «АТЛАН»  
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Приложение Б 
Техническое задание на проектирование    
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А10-93
Защитное заземление и зануление электрооборудования
напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
Прилагаемые документы:

125-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
125-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

125-2020-ЭС

Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе РП-20 - ТП-200
(ЦРРЭС), г. Краснодар

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 04.21

КЛ-6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 04.21
Р 1Н.контр Чиркунов 04.21

Общие данные
Утвердил Сипко 04.21

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1
2 Условные обозначения
3 Ситуационный план
4 Схема электрических соединений
5 План трассы
6 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ
7 Пересечение двух кабельных линий в земле
8 Пересечение кабельной линии с трубопроводом
9 Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой
10 Уплотнение кабеля в трубе
11 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение
12 Кабельный ввод в ТП

13
Установка соединительной муфты для кабелей с расположением компенсаторов в
вертикальной плоскости

14 Расчет токов КЗ. Выбор уставок
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инвестиционно-строительная компания

   Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на 
проектирование "Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе РП-20 - ТП-200 (ЦРРЭС), г.
Краснодар".

1. В соответствии с заданием на проектирование , выданным АО «НЭСК-Электросети», данной рабочей
документацией предусматривается выполнение следующих мероприятий :
- монтаж КЛ-6 кВ кабелем марки АСБл-10 сечением 3х240 мм²;

2. Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром
заземления. Обеспечить защиту контактных соединений в цепи заземления от механических
воздействий и воздействия окружающей среды .

3. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические ,
нормально нетоковедущие части электрооборудования , подлежат защитному заземлению. Для
заземления корпусов электрооборудования используются специально проложенный контур заземления .

4. При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций .

5. Прокладка кабельных линий 10кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в
траншеях".

6. Глубина существующих коммуникаций не указанная на плане уточняется шурфованием .
7. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта .
8. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

9. При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»
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- Проектируемая кабельная линия 6кВ в траншее

- Проектируемая кабельная линия 6кВ в траншее в трубе

- Кабельная муфта (соединительная)

Условные обозначения

Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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125-2020-ЭС

Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе РП-20 - ТП-200
(ЦРРЭС), г. Краснодар

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 04.21

КЛ-6кВ
Стадия Лист Листов
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Условные обозначения
Утвердил Сипко 04.21

инвестиционно-строительная компания
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Ситуационный план
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инвестиционно-строительная компания

В1; КЛ-6кВ

ТП-200

КМ1

Сущ. КЛ-10кВ
к РП-20
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ТП-200
РУ-6кВ

Кабельный журнал

Об-ние
кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец

Трубу Методом ГНБ Откр
ыто ТП по проекту

Об-ние Диаметр,
мм

Длина,
м Об-ние

Диамет
р, мм

Длина,
м

Длин
а, м

Длин
а, м Марка

Кол.,
число и
сечение
жил

Длина,
м

В1 ТП-200 КМ1 ПЭ-80 160 149 ПЭ-100 160 - 226 10 АСБл-10 3х240 385
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КМ1

В1; КЛ-6кВ
АСБл-10 3х240
L=385м

РП-20
РУ-6кВ

125-2020-ЭС

Реконструкция существующей КЛ-6 кВ по трассе РП-20 - ТП-200
(ЦРРЭС), г. Краснодар

Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 04.21

КЛ-6кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Сипко 04.21
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Схема электрических соединений
Утвердил Сипко 04.21

инвестиционно-строительная компания
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Существующая КЛ-6кВ
Вывод линии с ТП-200
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0

0

α

H

1000 minB
1000 min

Мелкая

просеянная

земля

Охранная зона

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли

окончательно спланированной территории .

  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с

отвесными стенками. При выполнении траншей с углами

естественного откоса (α

Объем земляных

работ на 100м

траншеи

рытье

траншей

Обратная

засыпка

Объем мелкой

просеянной земли

или песка на 100м

траншеи, м²

Глубина

прокладки

кабелей

 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

Т-2

200

300

400

500

600

700

800

1000

900

300

500

600

800

1000

900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва
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Плиты из бетона или другого

равнопрочного материала
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Уплотнение

А5-92-45

Уплотнение

А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02

Защита нижней трассы

кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем

земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные

размеры.

 2. Кабели связи должны быть

расположены выше силовых кабелей .

 3. Материал, количество и диаметр

труб указываются в конкретном

проекте.
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Обозначение
Рис.

Тип прокладки

 А5-92-32
1

Над трубопроводом в нормальных условиях

         -01
2

Над трубопроводом в стесненных условиях

3
Под трубопроводом в нормальных условиях

4
Под трубопроводом в стесненных условиях

         -02

         -03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.

 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте .
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См. п. 3
Труба асбестоцементная безнапорная

Полотно автодороги

1000

Зона отчуждения

1000

Зона отчуждения

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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1000

5
0

0

1
0

0
0

5
0

0

1
0

0
0

2000

Труба асбестоцементная безнапорная

Обозначение Рис.

Характер пересечения

1

При отсутствии зоны отчуждения,

при наличия водоотводной канавы

         -01 2

При отсутствии зоны отчуждения,

при отсутствии водоотводной канавы

         -02 3

При наличии зоны отчуждения

 А5-92-39

 1. На чертеже укааны минимальные размеры.

 2. Количество, длина и диаметр труб указываются в конкретном проекте .

 3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт . А5-92-45.
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Труба
Уплотнение

Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых

водонепроницаемой (мятой) глиной.
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Общие примечания см. черт. А5-92-46.
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После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.
Кабели в трубах уплотнить с двух концов.
При использовании защиты из трубы ПЭ, плита ПЗК или кирпич не
используется.

Обозначения:
1. Кабель 10 кВ АСБл-10, 3х240;
2. Труба ПЭ 160;
3. Уплотнение;
4. Гидроизоляция;
5. Песок без примесей глины и камней;
6. Фундамент ТП;
7. Плита ПЗК или глиняный полнотелый кирпич;
8. Ячейка высоковольтная;
9. Асфальтовая или бетонная отмостка, ширин. до 1м;
10. Кабельный приямок ТП.
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Питающий центр
Объект Uсн, кВ

max режим min режим
Xс, Ом Iкз(3), А Xс, Ом Iкз(3), А

ПС 110/35/10 "ХБК"
ф. ХБК-310 6,3 0,3486 10434 113,85 0,3596 10115 110,37

Примечание:
Расчеты токов коротких замыканий приложены к настоящему чертежу.
Уставки выбраны, согласно прилагаемым расчетам, и являются
предварительными, требуют согласования с АО "НЭСК-электросети"

Уставки на ф. ХБК-310
Реле: РТ-40
Ктт: 600/5

МТЗ: 1200А, t=1 сек

ПС 110/35/10 кВ
ХБК

 ф. ХБК-310

I3ф max= 10434 кА
I3ф min= 10115 кА

РП-20

ТП-200

ТП-312

Iкз(3)max=8110,9 А
Iкз(3)min=7928,5 А
Rл=0,1568 Ом
Xл=0,0715 Ом
Zлmax=0,4484 Ом
Zлmin=0,4588 Ом

Iкз(3)max=7291,8 А
Iкз(3)min=7148,7 А
Rл=0,0540 Ом
Xл=0,0320 Ом
Zлmax=0,4988 Ом
Zлmin=0,5088 Ом

630кВА
Iкз(3)max=617,22 А
Iкз(2)min=534,53 А

Iкз(3)max=6052,3 А
Iкз(3)min=5959,0 А
Rл=0,1026 Ом
Xл=0,0607 Ом
Zлmax=0,6010 Ом
Zлmin=0,6104 Ом

ААШВ-6 3х185
L=0,98 км

ПС "ХБК" ф. ХБК-310

ТО= 1500А/0,0с

РП-20 (II с.ш.)

МТЗ2=800А/0,65с

РП-20 (II с.ш.)

ТП-200

Уставки на РП-20 (II с.ш.)
На вводе

Выключатель: ВВР-10
Реле: Sepam-10A

Ктт: 600/5
МТЗ: 1000А, t=0,8

На выводе
Выключатель: ВВР-10

Реле: Sepam-10A
Ктт: 400/5

МТЗ1: 400А, t=11
МТЗ2: 800А, t=0,65

ТО: 1500А, t=0АСБл 3х240
L=0,45 км

АСБл 3х240
L=0,855 км

ХБК-310
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Расчет токов КЗ. Выбор уставок
Утвердил Сипко 04.21

инвестиционно-строительная компания



Ведомость строительно-монтажных работ
№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Монтажные работы КЛ-6 кВ
1 Прокладка кабельной линии в траншее АСБл-10 3х240 м 226
2 Прокладка кабельной линии в трубе АСБл-10 3х240 м 149
3 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции  АСБл-10 3х240 м 10

Строительные работы КЛ-6 кВ
1 Рытье траншеи шириной 400 мм в грунте II категории (375м) м³ 135
2 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 45
3 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 90
4 Прокладка полиэтиленовой трубы в траншею м 149

5 Укладка кирпича в траншею 400мм шт. 1234х2,26
=2788

6 Вывоз грунта м³ 45
Ведомость пусконаладочных работ

КЛ-6 кВ
1 Испытание кабеля силового 500м испыт. 1
2 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 3
3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 3

Ведомость работ по благоустройтсву
1 Обрезка крон деревьев шт. 10
2 Разбор асфальтобетонного покрытия м³ 6
3 Восстановление асфальтобетонного покрытия h=0,05м м² 120
4 Щебень под асфальт h=0,15м м² 120

Ведомость демонтажных работ
1 Демонтаж кабель из ТП(в трубе) ААБл 3х240 (5,34кг/м) м 10
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

КЛ-6кВ

1 Кабель силовой на напряжение 6-10кВ АСБл 3х240 м 385+8%=
416

Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

2
Концевые муфты внутренней установки для 3-жильных кабелей с
бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ КВтп 10-150/240 шт. 1

3
Соединительные муфты внутренней и наружной установки для
3-жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ Стп 10-150/240 шт. 3

4 Труба: ПЭ-80 ∅160 мм SDR 13,6 м 149
5 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 45
6 Пена монтажная "Makroflex" 750мл шт. 2
7 Кирпич глиняный шт. 2788
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