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Наименование и тип

250

кВА

QW
Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

2

FV1

Разрядник РВО-6

6

FU

Предохранитель ПКТ-10(6) Iпл.вст.-30(40)А

3

T
ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0

1

FV2

Огран-ль перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1

3

Q
Выключатель нагрузки ВН Iн-630А

1

TA

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А

класс точности 0,5S

4

P

Счетчик Меркурий-234-ARTМ2-03(D) PBR.G

1

А

Амперметр Э8030

1

Q1

FU1

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-250А в корпусе 400А

3

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-400А

3
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГОСТ Государственный стандарт 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ВЛ Воздушная линия 
ВЛИ Воздушная линия изолированная 
ПОТ Правила охраны труда 
ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
РД Руководящий документ 
РФ Российская Федерация 
СИП Самонесущий изолированный провод 
СНиП Строительные нормы и правила 
СПДС Система проектной документации для строительства 
СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 
ТЗ Техническое задание 
ТП Трансформаторная подстанция 
КТП Комплектная трансформаторная подстанция 
РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Исходные данные и основание для проектирования 
          Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 
строительства по данному объекту разработана на основании утвержденного главным ин-
женером АО «НЭСК-электросети» Технического задания на проектирование по объекту 
«Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул. Исполкомовская-Ростовская и ВЛЗ-6 
кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ 
прилегающих улиц г.Абинск». 

2.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1  Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 
2  Установка ГКТП с трансформатором 250 кВА 6/0,4 кВ шт. 1 
3  Прокладка воздушных линий 6 кВ, общая длина трассы м 345 
4 Прокладка воздушных линий 0,4 кВ, общая длина трассы м 1310 

2.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Технического задания на 

проектирование. 
Утвержденное Техническое задание на проектирование приведены в приложении Б.  
В объем проектирования настоящего проекта входит строительство ГКТП 250/6/0,4   

ул. Исполкомовская-Ростовская ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4кВ до проектируемой КТП. 
Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию», в редакции постановления Правительства РФ 
№ 1044 от 21.12.2009 г.  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция) кроме 
того относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

2.4 Характеристика района строительства 
Климат г. Темрюк средиземноморский, минимальная температура может опускаться до 

-34°C, максимальная — подниматься до +41°C. Среднегодовое количество осадков состав-
ляет 975 мм. Территория района по количеству выпадающих осадков относится к недоста-
точно увлажнённой зоне. 

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края и 
республики Адыгея, разработанных ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в про-
екте принято: 

- район по ветровому давлению – IV; 
- район по толщине стенки гололеда –V. 
- группа грунтов – IV; 



 

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  

По
дп

. и
 да

та
 

 

Ин
в.№

по
дл

.  
      

105-2020-ПЗ 
Лист 

      4 Изм. Кол.уч Лист . №док. Подпись Дата 
 

- сейсмичность – 9 баллов. 
Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-
ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-
ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

2.5 Схема электроснабжения 
Проектом предусматривается установка комплектной тупиковой трансформаторной 

подстанции с трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА.  
Проектируемая КТП включается в отпайку от существующей ВЛ-6кВ от опоры ВЛ 6кВ 

ПС 110/35/10 «Электроаппарат» РП-1 Л-1 6-кВ.  
Схема электрических соединений 10 и 0,4 кВ представлена на листе 3 рабочих черте-

жей. 
По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

2.6 Результаты инженерных изысканий 
Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 
Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-02-96, Руководства по изысканиям трасс и пло-
щадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ. 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей 4 СНиП 2.03.11-85 к 
железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 
0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  
ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

2.7 Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-
ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-
вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-
качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 
- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 
- используются самонесущие изолированные провода СИП-3 с изоляцией из сшитого 

полиэтилена устойчивой к воздействию окружающей среды. Сшитый полиэтилен содержит 
в своей структуре газовую сажу для обеспечения длительного срока эксплуатации; 

- трассы воздушных линий выбраны с учетом наименьшего расхода провода, обеспече-
ния его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, 
вибрации; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 
- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 
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- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-
жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 
выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требований 
и указаний в проектной и рабочей документации. 

2.8 Дополнительные сведения 
Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других 
действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 
нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 
данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 
чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 
исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-
ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО «ИСК "АТЛАН" 
АТЛАН-Кубань». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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3 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 6 КВ 

3.1 Конструктивное исполнение ВЛЗ  кВ 
Защищенный провод (марки СИП-3, SAX) представляет собой одножильный много-

проволочный проводник, покрытый защищенной оболочкой. Проводник изготавливается из 
термоупрочненного алюминиевого сплава марки альмелек, защитный слой из светостаби-
лизированного сшитого ПЭ. Номинальная толщина изоляции должна быть - 2 мм. Нижнее 
предельное отклонение от номинальной толщины изоляции - 0,33 мм. 

Технические характеристики провода СИП: 
- вид климатического исполнения провода В, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 

15150-69; 
- провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним 

значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м 2±10 %, в том числе плот-
ности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2 ±25 %;  

- провода СИП-3 стойки к изгибу при температуре минус 40°С;  
- прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей 

среды не ниже минус 20°С; 
 - допустимый нагрев токопроводящих жил не должен превышать значений 90 °С при 

нормальном режиме эксплуатации, 250 °С при коротком замыкании; 
- гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода провода в эксплуатацию;  
- срок службы проводов не менее 25 лет. 
Железобетонные опоры рассчитывались и подбирались по типовому серии Л56-97 

«Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, СВ112, СВ105 ВЛ 10 кВ с защи-
щенными проводами». Сборка конструкций опор производится на месте установки опор. 
Узлы и конструкции опор высокой заводской готовности. 

Устройство котлованов под фундаменты опор следует выполнять согласно требовани-
ям СНиП III-8-76 и СНиП 3.02.01-83. Установка железобетонных стоек типа СВ110-5 
предусматривается в сверленые котлованы глубиной 2,5 м, диаметром 350-450 мм. Разра-
ботку котлованов необходимо производить до проектной отметки. До установки опоры и 
подкоса дно котлована следует уплотнить трамбовками. 

Установку опор производят в котлованы автокраном или буровыми машинами. Обрат-
ную засыпку грунтом выполнять непосредственно после устройства и выверки фундамен-
тов, с тщательным уплотнением путем послойного трамбования. При засыпке котлованов 
должно производиться уплотнение грунта слоями не более 20 см с помощью трамбовки для 
получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м³. Обратная засыпка производится вынутым 
при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. В зимних условиях об-
ратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью. 

Проектом предусматривается комплексная раскатка проводов с тремя тросами-
лидерами разного цвета. Раскатку защищенного провода производить под тяжением. В 
процессе раскатки не допускается касание проводов земли, металлических и железобетон-
ных элементов опор. Скорость раскатки проводов не должна превышать 5 км/ч. После рас-
катки, закрепление проводов осуществляется сначала на концевых опорах, далее на проме-
жуточных. Крепление проводов на промежуточных опорах предусмотрено на штыревых 
изоляторах марки ШФ20-Г, а на опорах анкерного типа – с применением натяжных изоли-
рующих подвесок. Для закрепления проводов на головке штыревых изоляторов, имеющих 
верхний желоб, используется комплект из двух пружинных спиральных вязок с изолирую-
щим полимерным покрытием типа CO70. Наличие проводящего слоя обеспечивает вырав-
нивание электрического поля. Вязки накладывают поверх защищенной оболочки провода.  

После монтажа провода произвести дополнительную трамбовку грунта основания 
стойки и подкоса анкерных опор. 

Защита проводов от вибрации на ВЛЗ 6 кВ не предусматривается. 
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4 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВ 

4.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ бытовых потребите-

лей. 
Проектируемая линия выполняются изолированным проводом СИП-2, проложенным 

по проектируемым железобетонным опорам. Крепление проводов к опорам осуществляется 
арматурой производства «ТYСО». 

Строительство воздушной линии осуществляется в стесненных условиях вблизи дей-
ствующих электроустановок напряжением 0,4 кВ. 

4.2 Конструктивные решения 
Проектируемые линии монтируются на железобетонные опоры типа СВ. 
Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-
ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-
ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 
промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-
го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить потреб-
ность в рабочей силе по профессиям. 

4.2.1 Расчет нагрузок воздушных линий 
Расчет нагрузок выполнялся на основании «Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей» РД 34.20.185-94 и Изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные 
электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических се-
тей» РД 34.20.185-94, с учетом их увеличения в перспективе на 10%. 

Сечение проводов выбрано по длительно допустимому току, проверено по условию 
срабатывания защитных аппаратов на ТП при однофазном коротком замыкании в концах 
линий и по допустимой потере напряжения у наиболее удалённых потребителей. При этом 
нормально допустимое значение установившегося отклонения напряжения у потребителей 
не превысит  5%, согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в си-
стемах электроснабжения общего назначения». 

Расчетные нагрузки и значения токов плавких вставок предохранителей проектируе-
мых линий 0,4 кВ указаны на схемах электроснабжения в графической части проекта. 

4.2.2 Конструкция и параметры провода СИП-2  
Таблица 2.1 - Технические характеристики проводов 

 

Сечение жил, мм2 3х50+1х54,6 

Длительно допустимые токи нагрузки, А 240 

Допустимый ток КЗ за 1 с, кА 6,5 
Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянно-
му току, Ом 

0,443 

Электрическое сопротивление 1 км нулевой несущей жилы 
постоянному току, Ом 

0,630 

Наружный диаметр кабеля, мм 39 

Вес 1 м кабеля, кг 0,958 
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Самонесущий изолированный провод предназначен для передачи и распределения 
электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 1 кВ 
номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения УХЛ. 
Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), с несущей жилой из алюминиевого 
сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.  

Техническая характеристика провода 
Фазная токопроводящая жила алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная. 

Нулевая несущая жила из алюминиевого сплава.  
Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в воздушных силовых и 

осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 
Условия эксплуатации и монтажа провода СИП-2: 
- рабочая температура от минус 50 до +50 °С; 
- температура прокладки не ниже минус 10 °С;  
- допустимая температура нагрева токопроводящих жил: 
в нормальном режиме работы 90 °С, 
в режиме перегрузки (до 8 часов в сутки) +130 °С;  
- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С, к воздействию солнечной ра-

диации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 
1120 Вт/м² ± 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м² ± 25 %;  

- разрушающее механическое напряжение алюминиевой токопроводящей жилы 
составляет 120 Н/мм2, а несущей жилы, выполненной из термоупрочненного сплава 
ABE – 295 Н/мм2; 
- прочность при растяжении несущей жилы сечением 54,6 мм2 - 16,6 кН, 50 мм2 - 20,6 
кН; 
- допустимый радиус изгиба провода 0,48 м. 
- срок службы провода не менее 25 лет.  

 
Конструкция провода СИП-2 показана на рисунке 2.1. 

 
 

Рисунок 2.1 – Конструкция провода СИП-2 
 

4.2.3 Заземление 
 
Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня элек-

тробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических сетях 
с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, предназначенные 
для: 
       - повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 
       - защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 
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Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В каче-
стве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN (совме-
щенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) спус-
кам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 
Ом⋅м.  

В соответствии с ПУЭ, 7-е издание, п.2.4.46 на каждой ВЛИ 0,4 кВ предусматриваются 
заземляющие устройства через каждые 100 м и на концевых опорах, сопротивление каждо-
го заземляющего устройства должны быть не более 30 Ом.  

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 
быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 
измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 
(если Rл>10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 

На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все металличе-
ские нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные элементы 
опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под тако-
вым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления нулевой 
провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор 
с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой стали диам. 6 мм с анти-
коррозионным покрытием. 
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5 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
 

5.1 Конструктивное исполнение КТП 
КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  
КТП - трансформаторная подстанция полной заводской готовности, выполненная в ме-

таллическом сварном корпусе наружного обслуживания. 
Трансформаторная подстанция предусмотрена с воздушными вводами 6 кВ и с воз-

душными выводами 0,4 кВ.  
К установке принят один трансформатор типа ТМГ 250/6 мощностью 250 кВА напря-

жением 6/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 
Защита трансформатора со стороны 6 кВ осуществляется предохранителями типа ПКТ 102-
6-40-31,5У3, с Iпл.вст=40 А.  

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий ЩРНВ-8, на восемь отходящих линий. 
Для учета электроэнергии на вводе в щит 0,4 кВ устанавливается трехфазный элек-

тронный счетчик активной и реактивной энергии трансформаторного включения «Мерку-
рий» КАСКАД-32-МТ-W32-А0,5R1-230-5-10F-N-КЫ485-G/1-LМОQ2V3. 

Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 
выключатель нагрузки Iн-1200А.  

Установка проектируемой КТП предусмотрена на блочный фундамент по листу 7. 
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6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА 
 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 
нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-
стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны  низкого 
напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-
ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ; 
- молниезащита КТП. 
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 
Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присо-
единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-
тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из 8-и вертикальных заземлителей 
уголком  длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой сталью 40х5 
мм на глубине 0,5 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 
Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 
соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром заземле-
ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 
распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-10 кВ выполняется приваркой их к 
опорным металлоконструкциям. 

Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 
4.2.153 металлический каркас КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 
чем в двух местах. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмо-
сферных перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничите-
лей перенапряжений на вводах 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора. 

Конструктивное выполнение заземляющего устройства опор принято по типовому про-
екту 3.407-150. Сопротивление заземляющего устройства опоры 10 кВ должно быть не бо-
лее 10 Ом в любое время года (ПУЭ п. 1.7.96). Заземляющее устройство опоры 10 кВ вы-
полняется из двух горизонтальных электродов из круглой стали Ø 18 мм длиной по 10 м, 
прокладываемых в земле на глубине 0,5 м и соединённых с заземляющим выпуском стойки 
опоры сваркой (типовой проект 3.407-150, ЭС 09, схема 2, тип 3). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 
которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к одному из рабочих 
стержней арматуры.  

Все металлические конструкции установленные на опоре заземляются путем соедине-
ния их проводником ЗП1 и зажимом ПС2 с верхним заземляющим выпуском стойки. Кон-
тактные болтовые соединения заземляющих элементов должны быть предварительно за-
чищены и покрыты слоем технического вазелина. 

Крепление заземляющих устройств к нижним выпускам опор осуществляется сваркой 
внахлест. Длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров. Для сварных соеди-
нений выполнить антикоррозийную защиту. Грунтовку ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 наносят 
на сухую очищенную до 3 степени очистки поверхность, согласно ГОСТ 9.402-80. Анти-
коррозийную защиту выполнить эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89. 
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Настоящий раздел выполнен на основании СНиП 12-01-2004 «Организация строитель-

ства». 
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 
Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 
с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТП, ВЛЗ 6 кВ, ВЛИ 0,4 кВ преду-
сматривается выполнять силами подрядной организации оснащенной строительными ма-
шинами и механизмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 
стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-
рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-
монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 
РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 
коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 
этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 
приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и за-
дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжитель-
ность строительства КТПН, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ с учетом условий, замедляющих строи-
тельство, составляет 2,5 месяца, в том числе 0,5 месяца подготовительный период. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 
 
 Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, долговечны и 
не требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных опорах основные уси-
лия при растяжении воспринимает стальная арматура, а при сжатии – бетон. Примерно 
одинаковые коэффициенты температурного расширения стали и бетона исключают появле-
ние в железобетоне внутренних напряжений при изменениях температуры. Положительным 
качеством железобетона также является надежная защита металлической арматуры от кор-
розии. Для повышения трещиностойкости железобетонных конструкций применяют пред-
варительное напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. Кор-
розийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких материалов, 
добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для 
стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, уста-
новлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия тре-
щин, толщине защитного слоя бетона.  

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации представлены в 
таблице 3.1 (СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии). 

 
Таблица 3.1 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 

Наименование Концентрация, мг/куб.м, для групп газов 
А В С Д 

Углекислый газ До 2000 Св. 2000 - - 
Аммиак До 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 - 

Сернистый ангидрид До 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 
Фтористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сероводород До 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 
Оксиды азота До 0,1 Св. 0,1 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 
Хлористый водород До 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

 
На основании значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе группа газов относится к категории А (1). 
Согласно СНиП 23-01-99(2003) зона влажности – влажная. Степень агрессивного воз-

действия сред на металлические конструкции по отношению группы газов А к влажной 
зоне является среднеагрессивной. 

На протяжении трассы строительства воздушных линии при установке опор залегание 
грунтовых вод на глубине 2,5 м не обнаружено. Наличие блуждающих токов не выявлено. 
Грунты по своему характеру не являются агрессивными. На трассе строительства отсут-
ствует рельсовый электрифицированный транспорт. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 Межгосударствен-
ный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 2.03.11-85 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии». 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной безопасности проек-

тируемой воздушной линии. 
Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, ис-
пользованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛИ 0,4 кВ с трас-
сами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.4 ПУЭ изд. 
7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий электроосвещения не-
обходим систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка со-
стояния полосы отвода под воздушные линии. 
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1 Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 
нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 
соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасность 
эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же руководствоваться «Правилами техники 
безопасности для предприятий автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-
дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен 
иметь при себе удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, за-
щитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-
полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-
гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-
шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-
дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 
других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

10.2 Электробезопасность 
Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания ВЛ, являются: 
1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 
напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках указанных в рабочих материалах. 
3. Использование материалов обеспечивающих дополнительную защиту ВЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  
4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  
5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования ВЛ. 
6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

10.3 Пожарная безопасность 
Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и описы-
вает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых объектов.  

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования учте-
ны требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной защиты», ПУЭ и других норма-
тивных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию не распро-
страняющую горение.  

ВЛ по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от пара-
метров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение пожара при 
коротких замыканиях. 
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Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор. Использова-
ние изолированных проводов, уменьшающих вероятность междуфазных коротких замыка-
ний, также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов выполнены 
в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое. 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, складов 
и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, проезды 
и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 
используемые для проезда пожарной техники. 
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11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-
ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-
тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-
жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 
объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-
ции так и в аварийных режимах работы. 
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12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-
ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

− снижение  длины воздушных линий электропередачи для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ не более 
0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-
0,4 кВ, в городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в за-
висимости от типа применяемой конструкции ТП; 

− использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 
напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту 
нагрузок в течение всего срока службы; 

− внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распре-
делительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потеря-
ми холостого хода;  

− применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-
триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 
электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

− строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 
существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-
ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

− замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 
изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-
ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-
щими фактическим нагрузкам; 

− обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-
стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-
ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 
вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

− установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-
требителями; 

− пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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13 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие норма-

тивные документы: 
1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 
3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (с 

изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 
5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 
6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 
7. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
8. ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ);  
10. СНиП 2.07.01.89*  Градостроительство планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 
11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 
12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 
13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-
ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 
для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-
ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 
20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 
21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 
24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 
25. ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-

нов. 

consultantplus://offline/ref=A211640A42F552735F3203B9F8C75C9AB7089900CE49D7D814E38E69y2G
consultantplus://offline/ref=5EDA13C70B1E4AEE05D9FC85C14A5632AF694C2487A03697AA3F76BE788118B61C9D17334800FDD1t52AG
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26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-
ные. Требования безопасности. 

27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 347-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности низковольтного оборудования». 

29. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

30. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
31. ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
32. ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 
33. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний. 

34. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-
ния общего назначения. 

35. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-
ления. 

36. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 
37. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 
38. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 
39. СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 
40. СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 
41. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 
42. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон-

ных конструкции. 
43. СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 
44. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
45. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 
46. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 
47. ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 
48. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 
49. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-
тельств. 

50. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 
05.04.2013г.) 

51. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.(ред. 07.05.2013г.) 
52. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  
53. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 
54. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 
25.07.2001г. 
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Приложение А 
Документация ООО «ИСК «АТЛАН» 
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Приложение Б  
Техническое задание на проектирование 
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144-2020-ЭС
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Чумашвили 03.21

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Ларионов 03.21 Р 1
Н.контр Сипко 03.21

Утвердил Ларионов 03.21

Обозначение Наименование

1 105-2020-ЭС ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ

2 105-2020-СД Сметная документация

инвестиционно-строительная компания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А10-93
Защитное заземление и зануление электрооборудования
напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
Прилагаемые документы:

105-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
105-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Общие данные
Утвердил Ларионов 03.21

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1
2 Условные обозначения
3 Ситуационный план
4 Схема электрических соединений
5 План трассы
6 Однолинейная схема КТП
7 Габаритные параметры КТП
8 Фундамент для установки КТП
9 Заземление. Молниезащита
10 Закрепление трансформатора
12 Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
13 Промежуточная одностоечная опора СВ95-3
14 Анкерная опора концевая с подкосом СВ95-3
15 Промежуточная одностоечная опора СВ110-3,5
16 Анкерная двухстоечная опора СВ110-3,5
17 Анкерная двухстоечная опора с разъединителем СВ 110-3,5
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инвестиционно-строительная компания

   Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на
проектирование "Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-

Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до проектируемой БКТП и ВЛИ
0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск".

1. В соответствии с заданием на проектирование , выданным АО «НЭСК-Электросети», данной рабочей
документацией предусматривается выполнение следующих мероприятий :
- монтаж новой ГКТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором ТМГсу-250/6/0,4 (Y/Yн-0);
- монтаж ВЛЗ-6 кВ проводом марки СИП3 сечением 1х70 мм²;

       - монтаж ВЛИ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А сечением 3х50+1х54,6 мм²;
2. Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром

заземления. Обеспечить защиту контактных соединений в цепи заземления от механических
воздействий и воздействия окружающей среды .

3. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические ,
нормально нетоковедущие части электрооборудования , подлежат защитному заземлению. Для
заземления корпусов электрооборудования используются специально проложенный контур заземления .

При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций .

4. Прокладка кабельных линий 10кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

5. Глубина существующих коммуникаций не указанная на плане уточняется шурфованием .
6. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта .
7. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

8. При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»

10. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не
менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ расстояние по
вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п.
2.4.32.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ с неизолированными
проводами ВЛ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами
должно быть не менее 0,4 м, ПУЭ, п. 2.4.31.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ с проводами ВЛ-10(6)кВ
расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 1
м, ПУЭ, п. 2.4.33.

11. На всех участках где используется метод горизонтально -направленного бурения (ГНБ) в котлованах
(приемный и рабочий) вывести трубы на глубину в 1 метр от поверхности земли.
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- Проектируемая воздушная линия ВЛЗ-6кВ

- Проектируемая воздушная линия ВЛИ-0,4кВ

- Существующие опоры

- Проектируемая КТП

- Проектируемая опора

Условные обозначения

Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Общие данные
Утвердил Ларионов 03.21
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инвестиционно-строительная компания

   Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на
проектирование "Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-

Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до проектируемой БКТП и ВЛИ
0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск".

1. В соответствии с заданием на проектирование , выданным АО «НЭСК-Электросети», данной рабочей
документацией предусматривается выполнение следующих мероприятий :
- монтаж новой ГКТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором ТМГсу-250/6/0,4 (Y/Yн-0);
- монтаж ВЛЗ-6 кВ проводом марки СИП3 сечением 1х70 мм²;

       - монтаж ВЛИ-0,4 кВ проводом марки СИП-2А сечением 3х50+1х54,6 мм²;
2. Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром

заземления. Обеспечить защиту контактных соединений в цепи заземления от механических
воздействий и воздействия окружающей среды .

3. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические ,
нормально нетоковедущие части электрооборудования , подлежат защитному заземлению. Для
заземления корпусов электрооборудования используются специально проложенный контур заземления .

При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций .

4. Прокладка кабельных линий 10кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

5. Глубина существующих коммуникаций не указанная на плане уточняется шурфованием .
6. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта .
7. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

8. При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»

10. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4кВ при наибольшей стреле провеса должно быть не
менее (ПУЭ, п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц - 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек - 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам - 2,5 м.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ расстояние по
вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 0,3 м, ПУЭ, п.
2.4.32.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ с неизолированными
проводами ВЛ-0,4кВ расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами
должно быть не менее 0,4 м, ПУЭ, п. 2.4.31.
При совместной подвеске на общих опорах проводов воздушных линий ВЛИ -0,4кВ с проводами ВЛ-10(6)кВ
расстояние по вертикали на опоре и в пролете между ближайшими проводами должно быть не менее 1
м, ПУЭ, п. 2.4.33.

11. На всех участках где используется метод горизонтально -направленного бурения (ГНБ) в котлованах
(приемный и рабочий) вывести трубы на глубину в 1 метр от поверхности земли.
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 2Н.контр Сипко 03.21

Условные обозначения
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания



- Проектируемая воздушная линия ВЛЗ-6кВ

- Проектируемая воздушная линия ВЛИ-0,4кВ

- Существующие опоры

- Проектируемая КТП

- Проектируемая опора

Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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3210

24
80

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 2Н.контр Сипко 03.21

Условные обозначения
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 3Н.контр Сипко 03.21

Ситуационный план
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

ГКТП-250/6/0,4кВ

ВЛЗ-6кВ

ВЛИ-0,4кВ

ВЛИ-0,4кВ

ВЛИ-0,4кВ

Координаты
проектируемой ТП по

четырем углам

457988.7723
1315459.6109
457986.4197
1315459.1363
457988.0803
1315463.0418
457985.7277
1315462.5672
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Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4
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Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

Сущ. ВЛЗ-6кВ

Опора №6

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 3Н.контр Сипко 03.21

Ситуационный план
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

Координаты
проектируемой ТП по

четырем углам

457988.7723
1315459.6109
457986.4197
1315459.1363
457988.0803
1315463.0418
457985.7277
1315462.5672
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FV2

P TA

T

Q

№4 №5 №6

А

Q1

FU1

Q1 Q1

FU1 FU1

QWQW

Pi

FU

QS

№1 №2 №3

Q1

FU1

Q1 Q1

FU1 FU1

Обозна-ч

ение

Наименование и тип

250

кВА

QW
Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

2

FV1

Разрядник РВО-6

6

FU

Предохранитель ПКТ-10(6) Iпл.вст.-30(40)А

3

T
ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0

1

FV2

Огран-ль перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1

3

Q
Выключатель нагрузки ВН Iн-630А

1

TA

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А

класс точности 0,5S

4

P

Счетчик Меркурий-234-ARTМ2-03(D) PBR.G

1

А

Амперметр Э8030

1

Q1

FU1

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-250А в корпусе 400А

3

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-400А

3

ВЛЗ-6кВ, СИП3 1х70
В1, L=115м

Исполнение

Проходная однотрансформаторная

Установка подстанции Блочный фундамент

Дополнительные требования

1)Освещения во всех отсеках согласно действующей НТД

2)На входных дверях отсеков РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, силового

трансформатора предусмотреть установка реечных замков

Проектная организация

ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326, тел.

277-33-13

Объект

Строительство ГКТП-250/6/0,4

г. Абинск, ул.Исполкомовская-ул.Ростовская

СОГЛАСОВАНО
______________________________

должность

_____________ /_______________/
        подпись                    инициалы , фамилия

« ___ » _____________ 20___ г.
м.п.

FV1

FV1

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 6Н.контр Сипко 03.21

Однолинейная схема КТП
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Схема ГКТП 250/6/0,4кВ

FV2

P TA

T

Q

Отходящие линии

№4 №5 №6

А

Q1

FU1

Q1 Q1

FU1 FU1

QWQW

Pi

FU

QS

№1 №2 №3

Q1

FU1

Q1 Q1

FU1 FU1

Обозна-ч

ение

Наименование и тип

250

кВА

QW
Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

2

FV1

Разрядник РВО-6

6

FU

Предохранитель ПКТ-10(6) Iпл.вст.-30(40)А

3

T
ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0

1

FV2

Огран-ль перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1

3

Q
Выключатель нагрузки ВН Iн-630А

1

TA

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А

класс точности 0,5S

4

P

Счетчик Меркурий-234-ARTМ2-03(D) PBR.G

1

А

Амперметр Э8030

1

Q1

FU1

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-250А в корпусе 400А

3

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-400А

3
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Узел 1 Узел 4

Исполнение

Проходная однотрансформаторная

Установка

подстанции

Блочный фундамент

Дополнительные

требования

1)Освещения во всех отсеках согласно действующей

НТД

2)На входных дверях отсеков РУ-0,4кВ, РУ-6кВ,

силового трансформатора предусмотреть установка

реечных замков

Проектная

организация

ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326,

тел. 277-33-13

Объект

Строительство ГКТП-250/6/0,4

г. Абинск, ул.Исполкомовская-ул.Ростовская

FV1

FV1

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 6.1 2Н.контр Сипко 03.21

Опросной лист на КТП
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Рекомендуемые фундаменты.

Ленточный фундамент (ФБС 3; 4)

Свайный фундамент (стойки УСО)

Рама КТПП

Рама КТПП

РУННРУВН

РУННРУВН

А2

А1

А2

А1

РУНН

РУВН

Обозна-ч

ение

Наименование и тип

250

кВА

QW
Выключатель нагрузки ВНА-10 Iн-630А

2

FV1

Разрядник РВО-6

6

FU

Предохранитель ПКТ-10(6) Iпл.вст.-30(40)А

3

T
ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0

1

FV2

Огран-ль перенапряжения ОПН-П-0,38 УХЛ1

3

Q
Выключатель нагрузки ВН Iн-630А

1

TA

Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А

класс точности 0,5S

4

P

Счетчик Меркурий-234-ARTМ2-03(D) PBR.G

1

А

Амперметр Э8030

1

Q1

FU1

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-250А в корпусе 400А

3

Рубильник-предохранитель с ППНИ-37

Iпл.вст.-400А

3

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 1

Арматура СИП

1 Комплект промежуточной подвески ES-2000 1

2 Прокалывающий зажим P2R-150 1

3 Плашечный зажим ПС 1-1 1

4 Лента из нержавеющей стали F 2007 2 в метрах

5 Скрепы для крепления лент A 200 2

6 Кабельный ремешок CSB 3

7 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

Узел А
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Исполнение

Проходная однотрансформаторная

Установка

подстанции

Блочный фундамент

Дополнительные

требования

1)Освещения во всех отсеках согласно действующей

НТД

2)На входных дверях отсеков РУ-0,4кВ, РУ-6кВ,

силового трансформатора предусмотреть установка

реечных замков

Проектная

организация

ООО "ИСК "Атлан", г. Краснодар, ул. Северная, 326,

тел. 277-33-13

Объект

Строительство ГКТП-250/6/0,4

г. Абинск, ул.Исполкомовская-ул.Ростовская

2
4

0
0

3500

4
5

0
0

2400

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 6.1 2Н.контр Сипко 03.21

Опросной лист на КТП
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

144-2020-ЭС
Лист

6.2
Изм. Лист Nдок Подп.
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Рекомендуемые фундаменты.

Ленточный фундамент (ФБС 3; 4)

Свайный фундамент (стойки УСО)

Рама КТПП

Рама КТПП

РУНН

РУНН
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Спецификация
Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг
Примеч.

Масса, кг
1 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 24.4.6-Т 4 1300
2 ГОСТ 13579-78 Блок бетонный ФБС 9.4.6-Т 4 487
3 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 125х125х9мм, L=5000мм 2 77,85 155,7
4 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм 2 51,9 103,8
5 ГОСТ 19903-74 Сталь рифленая толщ. 5мм, L=700х2500 2 42,5 85

Бетон М150 0,2 м³
7 Гравийно песчанная смесь 1 м³
8 Бетон М200 1,332 м³
9 Щебень 1,332 м³

Сетка армированная (ячейка 100х100), ∅4 L=750х2000 10 м²

0,000
-0,280

-0,600-0,700

11 2 2 1 1

3 4

65

Рама КТП Рама КТП

Узел А Узел В

100

100

100 100

Бетонный
блок ФБС

Бетонный
блок ФБС

Узел А Узел В

Бетонное
покрытие

Щебень h=0,1м

750

1. Фундамент под КТП выполнен из фундаментных блоков .
2. Все наружные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза.
3. Все стальные конструкции и элементы окрасить эмалью ПФ -115(ГОСТ 926-82) в два слоя по грунтовке ГФ-021(ГОСТ

25129-82). Качество покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
4. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается :
   - закрепление трансформатора (см. лист 9);
   - антисейсмический закрепляющий пояс по периметру фундамента подстанции (поз. 4,5);
   - закрепление КТП (поз 6).

2380 2380

60
0

88
0

88
0

60
0

2

2

11

Основание КТП

2

2

1 1

4760

29
60

НН ВНТ

Бетонное
покрытие

750

75
0
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Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 1

Арматура СИП

1 Комплект промежуточной подвески ES-2000 1

2 Прокалывающий зажим P2R-150 1

3 Плашечный зажим ПС 1-1 1

4 Лента из нержавеющей стали F 2007 2 в метрах

5 Скрепы для крепления лент A 200 2

6 Кабельный ремешок CSB 3

7 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Узел А

Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 2

Арматура СИП см.
77-2016-ЭС.ТА

1 Кронштейн анкерный CA 2000 1

2 Анкерный зажим РА 2000 1

3 Прокалывающий зажим P2X-95 2

4 Прокалывающий зажим P2R-150 6

5 Плашечный зажим ПС 1-1 1

6 Лента из нержавеющей стали F 2007 4 в метрах

7 Скрепы для крепления лент A 200 4

8 Кабельный ремешок CSB 5

9 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

10 Кронштейн крепления подкоса У-3 1

11 Заземляющий проводник ЗП1М 1

12 Ограничителя перенапряжения LVA-440B 3

13 Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC 4

14 Концевые капы СЕСТ 4

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 7Н.контр Сипко 03.21

Фундамент для установки КТП
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

144-2020-ЭС
Лист

6.2
Изм. Лист Nдок Подп.
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3500

24
00

4420

29
60

6420

49
60

3210 3210

24
80

24
80

2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

10
00

1000

2

2

2

1

1
1

1

НН ВНТ

К заземляющему 
устройству КТП

ТМГ

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие части
электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением , но могущие оказаться при повреждении изоляции ,
должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (трансформатора 10/0,4 кВ).

2. Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд .7-е,п.1.7.98 предусматривается одно общее заземляющее
устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ;
- корпус трансформатора;
- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением .

3. В качестве магистрали заземления используются все опорные металлоконструкции . Заземление шкафов   РУ 10 кВ и
РУ 0,4 кВ выполняется приваркой их к опорным металлоконструкциям .

4. Устройство заземления выполняется из 8-ми вертикальных заземлителей стальным уголком длиной 3 м, соединенных
между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 50х5 мм, проложенным на глубине 0,7 м от поверхности
земли.

5. Сопротивление заземляющего устройства КТП должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

6. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для наиболее
неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей и число
вертикальных электродов.

7. В соответствии с ПУЭ п. 4.2.134 выполняется защита КТП от прямых ударов молнии путем  заземления металлических
конструкций КТП.

8. Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 10 и 0,4 кВ от атмосферных перенапряжений ,
приходящих с воздушных линий, заводом-изготовителем устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжений на
вводах 10 кВ и на выводах 0,4 кВ силового трансформатора (в соответствии с ПУЭ п. 4.2.135).

9. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или сваркой внахлест .
Длина сварного шва не менее 100мм.

10. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить .
11. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным грунтом ,

несодержащим щебня и строительного мусора , с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных
заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки
допускается в местах их присоединений к оборудованию . Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует
укладывать на дно траншеи на ребро .

12. Сварные швы расположенные в земле , следует покрывать битумным лаком .
13. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 8509-93  Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 8 шт электрод

2  ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 50х5 мм 30 м полоса заземления

3  Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления
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1

6

Рама КТП

100

Бетонный
блок ФБС

Узел В
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Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 2

Арматура СИП см.
77-2016-ЭС.ТА

1 Кронштейн анкерный CA 2000 1

2 Анкерный зажим РА 2000 1

3 Прокалывающий зажим P2X-95 2

4 Прокалывающий зажим P2R-150 6

5 Плашечный зажим ПС 1-1 1

6 Лента из нержавеющей стали F 2007 4 в метрах

7 Скрепы для крепления лент A 200 4

8 Кабельный ремешок CSB 5

9 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

10 Кронштейн крепления подкоса У-3 1

11 Заземляющий проводник ЗП1М 1

12 Ограничителя перенапряжения LVA-440B 3

13 Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC 4

14 Концевые капы СЕСТ 4

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 7Н.контр Сипко 03.21

Фундамент для установки КТП
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 8Н.контр Сипко 03.21

Заземление. Молниезащита
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Спецификация

Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм 4

2 ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70

Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами,
оцинков. 4

ТМГ

2

    Направляющие для
установки трансформатора

1

Камера трансформатора

Направляющие для
установки трансформатора

ТМГ

1 1

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора .
2. Уголки 50х50х5 мм закрепить сваркой к направляющим в четырех местах под опорами трансформатора .

С трансформатора снять транспортные колеса , закрепить трансформатор болтами к уголкам .

Разрез 1-1
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2

Болт заземления
трансформатора

К заземленным опорным
металлоконструкциям КТП

Перемычка гибкая
ПГС 25-280У2,5

К заземляющему 
устройству КТП

РЕN

Заземление нейтрали и корпуса
трансформатора

Б/М

Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 8509-93  Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 8 шт электрод

2  ГОСТ 103-76  Сталь полосовая 50х5 мм 30 м полоса заземления

3  Металлические конструкции, используемые в
качестве заземления

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 8Н.контр Сипко 03.21

Заземление. Молниезащита
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 9Н.контр Сипко 03.21

Закрепление трансформатора
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Узел 1

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

Узел 2

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

Узел 3

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

Узел 5

Узел 4

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500

Узел 6

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6 Ограничитель перенапряжения LVA 440В-CL

7 Прокалывающий зажим P2X95
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-10Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

6 Спиральная вязка СВ 70 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

8 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м

3

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 10Н.контр Сипко 03.21

Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 1

Арматура СИП

1 Комплект промежуточной подвески ES-2000 1

2 Прокалывающий зажим P2R-150 1

3 Плашечный зажим ПС 1-1 1

4 Лента из нержавеющей стали F 2007 2 в метрах

5 Скрепы для крепления лент A 200 2

6 Кабельный ремешок CSB 3

7 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

1. Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ 95 производится в сверлёные котлованы  диам . 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2. Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющему выпуску стойки при помощи плашечного зажима . Выполняется на каждой опоре.

3. Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.
4. Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники , которые

приварены к двум (четырем) спускам, проходящим внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощи сварки .

5. Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6. Опоры подлежащие заземлению отмечены на плане трассы знаком :
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проводник стойки

Схема установки стойки
СВ95

Ось трассы ВЛ

Узел А

Узел А

Заземлитель из одного
вертикального электрода
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№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Кабельный ремешок CSB

4 Кронштей CA 2000

5 Анкерный зажим PA-2000

6
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам

CDR/CN 1S 95
UK

7
Ответвительный зажим для
присоединения СИП к голым проводам RDP 25/CN

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Кабельный ремешок CSB

5 Прокалывающий зажим P2X-95

№ Наименование Обозначение

1 Лента из нержавеющей стали F-2007

2 Скрепы для крепления лент A-200

3 Комплект промежуточной подвески ES-2000

4 Прокалывающий зажим P2X-95

5 Кабельный ремешок CSB

6 Кронштей CA 1500

7 Анкерный зажим PA-1500
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ 70 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Заземляющий проводник d18мм 5
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-10Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

6 Спиральная вязка СВ 70 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

8 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 10Н.контр Сипко 03.21

Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 11Н.контр Сипко 03.21

Промежуточная одностоечная опора
СВ95-3

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания
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Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 1

Арматура СИП

1 Комплект промежуточной подвески ES-2000 1

2 Прокалывающий зажим P2R-150 1

3 Плашечный зажим ПС 1-1 1

4 Лента из нержавеющей стали F 2007 2 в метрах

5 Скрепы для крепления лент A 200 2

6 Кабельный ремешок CSB 3

7 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

1. Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ 95 производится в сверлёные котлованы  диам . 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием. Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2. Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющему выпуску стойки при помощи плашечного зажима . Выполняется на каждой опоре.

3. Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.
4. Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники , которые

приварены к двум (четырем) спускам, проходящим внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощи сварки .

5. Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6. Опоры подлежащие заземлению отмечены на плане трассы знаком :

6
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ 70 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Заземляющий проводник d18мм 5
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Схема установки стоек
СВ95

60
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Узел А

Спецификация

Марка
поз. Наименование обозначение Кол. Масса

ед., кг Примечание

Железобетонные элементы

Стойка СВ 95-3 2

Арматура СИП см.
77-2016-ЭС.ТА

1 Кронштейн анкерный CA 2000 1

2 Анкерный зажим РА 2000 1

3 Прокалывающий зажим P2X-95 2

4 Прокалывающий зажим P2R-150 6

5 Плашечный зажим ПС 1-1 1

6 Лента из нержавеющей стали F 2007 4 в метрах

7 Скрепы для крепления лент A 200 4

8 Кабельный ремешок CSB 5

9 Провод для зануления АПВ 1х16 1 в метрах

10 Кронштейн крепления подкоса У-3 1

11 Заземляющий проводник ЗП1М 1

12 Ограничителя перенапряжения LVA-440B 3

13 Изолированный адаптер для закороток и заземления СИП PMCC 4

14 Концевые капы СЕСТ 4

667 1 23
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вертикального электрода
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1. Установка промежуточных и анкерных опор из стоек СВ 95 производится в сверлёные котлованы  диам . 350
мм, глубиной, указанной на чертеже. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
грунтом с послойным трамбованием . Плотность обратной засыпки должна быть не менее 1,7 т/м³.

2. Повторное заземление (зануление) ж/б стойки опоры выполняется путем присоединения провода АПВ 1х16 к
верхнему заземляющему выпуску стойки при помощи плашечного зажима . Выполняется на каждой опоре.

3. Опоры выполнены на основании типового проекта 26.0085.
4. Для зазмеления опор в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники , которые

приварены к двум (четырем) спускам, проходящим внутри железобетонной стойки в качестве рабочей
арматуры. К нижней части опоры присоединяется вертикальный заземлитель при помощи сварки .

5. Заземлитель выполнен из уголка стального г/к 50х50х5.
6. Опоры подлежащие заземлению отмечены на плане трассы знаком :
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 11Н.контр Сипко 03.21

Промежуточная одностоечная опора
СВ95-3

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 12Н.контр Сипко 03.21

Анкерная опора концевая с подкосом
СВ95-3

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-10Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

6 Спиральная вязка СВ 70 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

8 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с
чередованием фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 02
(Крепление Р1), типового проекта 23.0067.

3. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью
ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
5. Заземление опор выполнить по листу 15 данного тома проекта.
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 13Н.контр Сипко 03.21

Промежуточная одностоечная опора
СВ110-5

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ 70 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Заземляющий проводник d18мм 5
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грунт

1 1

Ось трассы ВЛ
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Ø350

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и

∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
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Схема установки опоры
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 1

3 Изолятор ШФ-10Г 3 л.2.5 ПЗ

4 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 3 л.2.6 ПЗ

5 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

6 Спиральная вязка СВ 70 6

7 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

8 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 5м

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с
чередованием фаз в любой регулярной последовательности . Крепление выполнить по листу 02
(Крепление Р1), типового проекта 23.0067.

3. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350
мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его
объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью
ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л 56-97.
5. Заземление опор выполнить по листу 15 данного тома проекта.
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 13Н.контр Сипко 03.21

Промежуточная одностоечная опора
СВ110-5

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 14.1 2Н.контр Сипко 03.21

Анкерная двухстоечная опора СВ110-5
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-20Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ 70 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

14 Заземляющий проводник d18мм 5
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Лист

14.2
Изм. Лист Nдок Подп.

11 10

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и

∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 14.1 2Н.контр Сипко 03.21

Анкерная двухстоечная опора СВ110-5
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка СВ 70 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Разъединитель РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 1 50 кг

13 Привод ПР-01-7УХЛ1 1 11,3 кг

14 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 2 ЗАО "ЗЭТО"

15 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 1 ЗАО "ЗЭТО"

16 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 1 ЗАО "ЗЭТО"

17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 1 ЗАО "ЗЭТО"

18 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 2 ЗАО "ЗЭТО"

19 Хомут ВИЛЕ.301532.165 2 ЗАО "ЗЭТО"

20 Замок навесной 1 для РЛК

21 Тягоуловитель: 1 для РЛК

21.1 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м 1 для тягоуловителя

21.2 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 1 для тягоуловителя

21.3 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5
ГОСТ 535-88 L=300 1 для тягоуловителя
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Лист
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105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 15Н.контр Сипко 03.21

Анкерная двухстоечная опора с
разъединителем СВ 110

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания
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Л3, СИП-2 3х50+1х54,6
ТП 15 1 3 1
1 2 4 5 2 2 1 7 4 4 3 1
2 2 2 3 1 1 1 1
3 2 2 3 1 1 1 1
4 2 2 3 1 1 1 1
5 4 4 5 2 2 1 1 1 1
10 2 2 3 1 1 1 1
11 2 2 3 1 1 1 1
12 2 2 3 1 1 1 1
13 2 2 3 1 1 1 1
14 4 4 5 2 2 1 1 1 1
15 2 2 3 1 1 1 1
16 2 2 3 1 1 1 1
17 2 2 3 1 1 1 1
18 2 2 3 1 1 1 1
19 4 4 5 2 2 1 1 1 1
20 2 2 3 1 1 1 1
21 2 2 3 1 1 1 1
22 2 2 3 1 1 1 1
23 2 2 3 1 1 1 1
24 2 2 3 1 1 1 1
25 2 4 5 1 1 1 7 4 4 3 1 1

Итоги
по Л3 48 52 88 9 10 16 21 33 8 8 3 1 6 4 21
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Л1, СИП-2 3х50+1х54,6
ТП 15 1 3 1
1 2 4 5 2 2 1 7 4 4 3 1 1
2 4 4 5 2 2 1 1 1 1
3 2 2 3 1 1 1 1
4 2 2 3 1 1 1 1
5 4 4 5 2 2 1 1 1 1
7 2 2 3 1 1 1 1
8 2 2 3 1 1 1 1
9 2 4 5 1 1 1 7 4 4 3 1 1

Итоги
по Л1 20 24 47 7 8 4 8 20 8 8 3 1 6 4 8

Л2, СИП-2 3х50+1х54,6
ТП 15 1 3 1
26 2 4 5 2 2 1 7 4 4 3 1
27 2 2 3 1 1 1 1
28 2 2 3 1 1 1 1
29 2 2 3 1 1 1 1
30 4 4 5 2 2 1 1 1 1
31 2 2 3 1 1 1 1
32 2 2 3 1 1 1 1
33 2 2 3 1 1 1 1
34 2 2 3 1 1 1 1
35 2 2 3 1 1 1 1
36 2 2 3 1 1 1 1
37 2 2 3 1 1 1 1
38 2 2 3 1 1 1 1
39 2 2 3 1 1 1 1
40 4 4 5 2 2 1 1 1 1
41 2 2 3 1 1 1 1
42 2 2 3 1 1 1 1
43 2 2 3 1 1 1 1
44 2 2 3 1 1 1 1
45 2 2 3 1 1 1 1
46 2 2 3 1 1 1 1
47 2 2 3 1 1 1 1
48 2 2 3 1 1 1 1
49 2 2 3 1 1 1 1
50 2 4 5 1 1 1 7 4 4 3 1 1

Итоги
по Л2 54 58 98 7 8 21 25 37 8 8 3 1 6 3 25

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Таблица выбора арматуры для опор
ВЛИ-0,4кВ

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания
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Л3, СИП-2 3х50+1х54,6
ТП 15 1 3 1
1 2 4 5 2 2 1 7 4 4 3 1
2 2 2 3 1 1 1 1
3 2 2 3 1 1 1 1
4 2 2 3 1 1 1 1
5 4 4 5 2 2 1 1 1 1
10 2 2 3 1 1 1 1
11 2 2 3 1 1 1 1
12 2 2 3 1 1 1 1
13 2 2 3 1 1 1 1
14 4 4 5 2 2 1 1 1 1
15 2 2 3 1 1 1 1
16 2 2 3 1 1 1 1
17 2 2 3 1 1 1 1
18 2 2 3 1 1 1 1
19 4 4 5 2 2 1 1 1 1
20 2 2 3 1 1 1 1
21 2 2 3 1 1 1 1
22 2 2 3 1 1 1 1
23 2 2 3 1 1 1 1
24 2 2 3 1 1 1 1
25 2 4 5 1 1 1 7 4 4 3 1 1

Итоги
по Л3 48 52 88 9 10 16 21 33 8 8 3 1 6 4 21
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Ведомость работ по благоустройтсву
№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Обрезка деревьев лиственных пород шт. 10

Ведомость пусконаладочных работ
№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

ГКТП-250/6/0,4кВ
1 Трансформатор силовой трехфазный масляный шт. 1
2 Испытание обмоток трансформатора испытание 6

3 Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических
машин изм. 2

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром ОПН -П-0,38 изм. 3

5
Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин
распределительных устройств напряжение до 10 кВ изм. 6

6 Шины напряжением до 11 кВ испытание 3
7 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением свыше 1 кВ фаз. 3
8 Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ шт. 3
9 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ шт. 40
10 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами 100 точек. 0,12
11 Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления и диагональю до 20м изм. 1
12 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1
13 Измерение токов утечки ОПН-П-10 изм. 6
14 Измерение сопротивления изоляции линии до 1 кВ линия 2
15 Испытание аппарата коммутационного до 1 кВ шт. 14

ВЛЗ-6 кВ
1 Измерение сопротивления изоляции мегаометром линия 1
2 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением свыше 1 кВ фаз. 3
3 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлеными элементами точка 6

ВЛ-0,4 кВ
1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 3

2 Заммер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токоприем
ник 3

3 Фазировка электрической линии или трансформатора с напряжением до 1 кВ фаз. 9
4 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлеными элементами точка 50

Ведомость строительно-монтажных работ
№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Количество

ГКТП-250/6/0,4кВ
1 Разработки грунта II категории под устройство фундамента м³ 2,27
2 Обратная засыпка грунта II категории под устройство фундамента м³ 0,6
3 Устройство песчано-гравийного основания под фундамент м³ 1
4 Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т шт. 4
5 Установка фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т шт. 4
6 Установка и закрепление КТП шт. 1
7 Монтаж антисейсмического закрепляющего пояса по периметру фундамента подстанции шт. 1
8 Установка и закрепление трансформатора шт. 1

9 Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм, глубиной 500 мм под устройство
заземления м³ 4,5

10
Обратная засыпка траншей в грунте II категории шириной 300мм, глубиной 500 мм под
устройство заземления м³ 4,5

11 Монтаж устройство заземления из вертикальных заземлителей м 24
12 Монтаж устройства заземления из горизонтальных заземлителей м 30
13 Покраска металлических элементов , подверженных атмосферному воздействию эмалью м² 4

14
Огрунтовка металлических элементов , подверженных атмосферному воздействию
грунтовкой м² 4

15 Обработка блоков ФБС обмазочной гидроизоляцией м² 7,416
16 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ . 10см. м³ 1,332
17 Устройство бетонного покрытия отмостки толщ . 5 см. м³ 1,4

ВЛЗ-6кВ
1 Установка ж/б трехстоечных опор СВ 110-3,5 шт. 1
2 Установка ж/б двухстоечных опор СВ 110-3,5 шт. 2
3 Установка ж/б одностоечных опор СВ 110-3,5 шт. 2
4 Монтаж устройства заземления опор шт. 5
5 Прокладка СИП-3 1х70 м 115х3=345

ВЛИ-0,4 кВ
1 Установка ж/б трехстоечных опор СВ 95-3 шт. 1
2 Установка ж/б двухстоечных опор СВ 95-3 шт. 5
3 Установка ж/б одностоечных опор СВ 95-3 шт. 9
4 Монтаж устройства заземления опор шт. 13
5 Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 по опорам м 1310
6 Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 в ТП м 21

105-2020-ЭС

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Таблица выбора арматуры для опор
ВЛИ-0,4кВ

Утвердил Ларионов 03.21
инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС.ВР

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Ведомость объемов работ
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Ведомость строительно-монтажных работ
№
п/п

Наименование работ Ед.
изм. Количество

ГКТП-250/6/0,4кВ
1 Разработки грунта II категории под устройство фундамента м³ 2,27
2 Обратная засыпка грунта II категории под устройство фундамента м³ 0,6
3 Устройство песчано-гравийного основания под фундамент м³ 1
4 Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т шт. 4
5 Установка фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т шт. 4
6 Установка и закрепление КТП шт. 1
7 Монтаж антисейсмического закрепляющего пояса по периметру фундамента подстанции шт. 1
8 Установка и закрепление трансформатора шт. 1

9 Рытье траншей в грунте II категории шириной 300мм, глубиной 500 мм под устройство
заземления м³ 4,5

10
Обратная засыпка траншей в грунте II категории шириной 300мм, глубиной 500 мм под
устройство заземления м³ 4,5

11 Монтаж устройство заземления из вертикальных заземлителей м 24
12 Монтаж устройства заземления из горизонтальных заземлителей м 30
13 Покраска металлических элементов , подверженных атмосферному воздействию эмалью м² 4

14
Огрунтовка металлических элементов , подверженных атмосферному воздействию
грунтовкой м² 4

15 Обработка блоков ФБС обмазочной гидроизоляцией м² 7,416
16 Устройство щебеночного основания под отмостку толщ . 10см. м³ 1,332
17 Устройство бетонного покрытия отмостки толщ . 5 см. м³ 1,4

ВЛЗ-6кВ
1 Установка ж/б трехстоечных опор СВ 110-3,5 шт. 1
2 Установка ж/б двухстоечных опор СВ 110-3,5 шт. 2
3 Установка ж/б одностоечных опор СВ 110-3,5 шт. 2
4 Монтаж устройства заземления опор шт. 5
5 Прокладка СИП-3 1х70 м 115х3=345

ВЛИ-0,4 кВ
1 Установка ж/б трехстоечных опор СВ 95-3 шт. 1
2 Установка ж/б двухстоечных опор СВ 95-3 шт. 5
3 Установка ж/б одностоечных опор СВ 95-3 шт. 9
4 Монтаж устройства заземления опор шт. 13
5 Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 по опорам м 1310
6 Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 в ТП м 21
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала Завод-изготовитель, поставщик Единица

измерения Кол-во
Масса

единицы,
кг

Примечание

ГКТП 250/6/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция ГКТП 250/6/0,4кВ, в
комплекте с трансформатором ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0 35-2020-ЭС компл. 1

 Фундамент для установки КТП  лист 7
1 Блок бетонный ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт. 4
2 Блок бетонный ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт. 4
3 Сталь угловая 125х125х9мм, L=5000мм ГОСТ 8509-86 шт. 2
4 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм ГОСТ 8509-86 шт. 2
5 Сталь рифленая толщ. 5мм, L=700х2500 ГОСТ 19903-74 шт. 2
6 Бетон М150 м³ 0,2
7 Гравийно песчанная смесь м³ 1 Площадка обслуживания
8 Бетон М200 м³ 1,4 Площадка обслуживания
9 Щебень м³ 1,332 Площадка обслуживания
10 Сетка армированная (ячейка 100х100), ∅4 L=750х2000  м² 14 Площадка обслуживания

 Заземление. Молниезащита  лист 8
1 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м ГОСТ 8509-93 шт. 8
2 Сталь полосовая 50х5 мм ГОСТ 103-76 м 30
3 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 шт. 1

Закрепление трансформатора лист 9
1 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм ГОСТ 8509-93 шт. 4

2 Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков. ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70 шт. 4

ВЛИ-0,4 кВ
1 Провод изолированный самонесущий СВ 95-3 м 22

2 Провод изолированный самонесущий СИП-2 3х50+1х54,6 м 1369
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

3 Кронштейн крепления подкоса У-3 шт. 12
4 Лента из нержавеющей стали F2007 шт. 122
5 Скрепы для крепления лент A200 шт. 132
6 Кабельный ремешок CSB шт. 233
7 Кронштейн анкерный CA 2000 шт. 23
8 Анкерный зажим PA 2000 шт. 26
9 Комплект промежуточной подвески ES-2000 шт. 41
10 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 54
11 Прокалывающий зажим P2X-95 шт. 90
12 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC шт. 24
13 Концевая капа CECT 16-150 шт. 24
14 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 50 шт. 9
15 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 54,6 шт. 3
16 Ограничитель перенапряжения LVA440 шт. 18
17 Заземляющий проводник ЗП1М шт. 11
18 Провод для зануления АПВ 1х16 м 54

105-2020-ЭС.С

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1.1 3Н.контр Сипко 03.21

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания

105-2020-ЭС.ВР

Строительство ГКТП 250/6/0,4 на пересечении ул.Исполкомовская-
Ростовская и ВЛЗ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-Аб-43 п/ст 35/6 кВ "Абинская И4" до

проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ прилегающих улиц г.Абинск
Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 03.21

ГКТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Ларионов 03.21
Р 1Н.контр Сипко 03.21

Ведомость объемов работ
Утвердил Ларионов 03.21

инвестиционно-строительная компания
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала Завод-изготовитель, поставщик Единица

измерения Кол-во
Масса

единицы,
кг

Примечание

ГКТП 250/6/0,4 кВ

1
Комплектная трансформаторная подстанция ГКТП 250/6/0,4кВ, в
комплекте с трансформатором ТМГсу-250/6/0,4/Y/Yн-0 35-2020-ЭС компл. 1

 Фундамент для установки КТП  лист 7
1 Блок бетонный ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт. 4
2 Блок бетонный ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт. 4
3 Сталь угловая 125х125х9мм, L=5000мм ГОСТ 8509-86 шт. 2
4 Сталь угловая 125х125х9мм, L=3000мм ГОСТ 8509-86 шт. 2
5 Сталь рифленая толщ. 5мм, L=700х2500 ГОСТ 19903-74 шт. 2
6 Бетон М150 м³ 0,2
7 Гравийно песчанная смесь м³ 1 Площадка обслуживания
8 Бетон М200 м³ 1,4 Площадка обслуживания
9 Щебень м³ 1,332 Площадка обслуживания
10 Сетка армированная (ячейка 100х100), ∅4 L=750х2000  м² 14 Площадка обслуживания

 Заземление. Молниезащита  лист 8
1 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м ГОСТ 8509-93 шт. 8
2 Сталь полосовая 50х5 мм ГОСТ 103-76 м 30
3 Перемычка гибкая ПГС 25-280У2,5 шт. 1

Закрепление трансформатора лист 9
1 Уголок 50х50х5 мм, L=80 мм ГОСТ 8509-93 шт. 4

2 Болт М16 х 80 мм, с гайкой и двумя шайбами, оцинков. ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 11371-70 шт. 4

ВЛИ-0,4 кВ
1 Провод изолированный самонесущий СВ 95-3 м 22

2 Провод изолированный самонесущий СИП-2 3х50+1х54,6 м 1369
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

3 Кронштейн крепления подкоса У-3 шт. 12
4 Лента из нержавеющей стали F2007 шт. 122
5 Скрепы для крепления лент A200 шт. 132
6 Кабельный ремешок CSB шт. 233
7 Кронштейн анкерный CA 2000 шт. 23
8 Анкерный зажим PA 2000 шт. 26
9 Комплект промежуточной подвески ES-2000 шт. 41
10 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 54
11 Прокалывающий зажим P2X-95 шт. 90
12 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC шт. 24
13 Концевая капа CECT 16-150 шт. 24
14 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 50 шт. 9
15 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 54,6 шт. 3
16 Ограничитель перенапряжения LVA440 шт. 18
17 Заземляющий проводник ЗП1М шт. 11
18 Провод для зануления АПВ 1х16 м 54
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разъединителем СВ 110
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала Завод-изготовитель, поставщик Единица

измерения Кол-во
Масса

единицы,
кг

Примечание

ВЛЗ-6 кВ
1 Стойка ж/б СВ 110-3,5 шт. 9

2 Провод изолированный СИП-3 1х70 м 360
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

3 Кронштейн крепления подкоса У-52 У-52 шт. 6
Опоры №1

1 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 2
2 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 1
3 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 1
4 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 1
5 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 2
6 Изолятор ШФ-10Г шт. 1
7 Колпачок К-6 шт. 1
8 Спиральная вязка СВ 70 шт. 2
9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт. 6
10 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт. 3
11 Разъединитель РЛНД 10/400 шт. 1
12 Привод ПР-01-7УХЛ1 шт. 1
13 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 шт. 2
14 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 шт. 1
15 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 шт. 1
16 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 шт. 1
17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 шт. 2
18 Хомут ВИЛЕ.301532.165 шт. 2
19 Замок навесной шт. 1
20 Тягоуловитель: шт. 1
21 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м шт. 1
22 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 шт. 1
23 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300 шт. 1
24 Заземляющий проводник d18мм м 5
25 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 1
26 Зажим аппаратный А2А-120-Т шт. 6
27 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 3

Опоры №3, №4
1 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 шт. 2 1х2
2 Изолятор ШФ-10Г шт. 6 3х2
3 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 шт. 6 3х2
4 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 2 1х2
5 Спиральная вязка СВ 70 шт. 12 6х2
6 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 2 1х2
7 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 м 10 5х2
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ВЛЗ-6 кВ
1 Стойка ж/б СВ 110-3,5 шт. 9

2 Провод изолированный СИП-3 1х70 м 360
Длина провода укзана с
учетом запаса в 4,5%

3 Кронштейн крепления подкоса У-52 У-52 шт. 6
Опоры №1

1 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 2
2 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 1
3 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 1
4 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 1
5 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 2
6 Изолятор ШФ-10Г шт. 1
7 Колпачок К-6 шт. 1
8 Спиральная вязка СВ 70 шт. 2
9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт. 6
10 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт. 3
11 Разъединитель РЛНД 10/400 шт. 1
12 Привод ПР-01-7УХЛ1 шт. 1
13 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 шт. 2
14 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 шт. 1
15 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 шт. 1
16 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 шт. 1
17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 шт. 2
18 Хомут ВИЛЕ.301532.165 шт. 2
19 Замок навесной шт. 1
20 Тягоуловитель: шт. 1
21 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м шт. 1
22 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 шт. 1
23 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300 шт. 1
24 Заземляющий проводник d18мм м 5
25 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 1
26 Зажим аппаратный А2А-120-Т шт. 6
27 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 3

Опоры №3, №4
1 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 шт. 2 1х2
2 Изолятор ШФ-10Г шт. 6 3х2
3 Колпачок ТУ 34-09-11232-67 шт. 6 3х2
4 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 2 1х2
5 Спиральная вязка СВ 70 шт. 12 6х2
6 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 2 1х2
7 Заземляющий проводник ГОСТ 2590-71, Круг 18 м 10 5х2
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ВЛЗ-6 кВ
Опоры №2, №5

1 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 2 1х2
2 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 2 1х2
3 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 2 1х2
4 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 2 1х2
5 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 4 2х2
6 Изолятор ШФ-20Г шт. 2 1х2
7 Колпачок К-6 шт. 2 1х2
8 Спиральная вязка СВ 70 шт. 4 2х2
9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт. 12 6х2
10 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт. 6 3х2
11 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 6 3х2
12 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 2 1х2
13 Заземляющий проводник d18мм м 10 5х2

Опоры №6

1 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт. 1
2 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт. 1
3 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт. 1
4 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт. 1
5 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт. 2
6 Изолятор ШФ-20Г шт. 1
7 Колпачок К-6 шт. 1
8 Спиральная вязка СВ 70 шт. 2
9 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт. 3
10 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт. 3
11 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт. 3
12 Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 шт. 1
13 Заземляющий проводник d18мм м 5
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