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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

19-2022-С1 Содержание тома 1

19-2022-СП Состав проекта

Чертежи:

19-2022-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

Прилагаемые документы:

19-2022-ЭС.ВР Ведомость монтажных работ

19-2022-ЭС.ВПР Ведомость пусконаладочных работ

19-2022-ЭС.С Спецификация оборудования и материалов

19-2022-ЭС.ОЛ Опросной лист

19-2022-АС.СТ
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов 12.22

Содержание том 3

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
Н.контр Сипко 12.22

инвестиционно-строительная компания
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Номер
тома Обозначение Наименование Примечание

1 19-2022-ПЗ Пояснительная записка

2 19-2022-ЭС Электроснабжение

3 19-2022-ЭР Электротехнические решения

4 19-2022-АС Архитектурно-строительсная часть

5 19-2022-ТМ Телемеханизация.

19-2022-АС.СП
Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Разраб. Зайнутдинов 12.22

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
Н.контр Сипко 12.22

инвестиционно-строительная компания
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19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 1Н.контр Сипко 12.22

Общие данные
инвестиционно-строительная компания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Разрез 1-1 по ОП. Разрез 2-2 по ОП

3 Разрез 1-1 по ОП. Разрез 2-2 по ОП

4 План армирования фундаментной плиты ФПм

5 План расположения объемных приямков ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей

6 Схема строповки ОП

7 Схема строповки БРТП

8 Изделие закладное Мн 1

9 Изделие закладное Мн 2 2 листа

10 Кабельный ввод в ТП

11 Установка системы кондиционирования 2 листа

12
Ведомость объемов строительных и монтажных работ 2БКТП. Ведомость
пусконаладочных работ 2БКТП.

13 Спецификация 2БКТП

      Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на

проектирование «Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск», выданного АО
"НЭСК-электросеть.

Технические решения и оборудование использованные в рабочем проекте обладают патентной
чистотой и не нарушают действующее в Российской Федерации патенты (сертификаты) исключительного
права.

Данным проектом предусматривается строительство КЛ-10 кВ по адресу: ул. Красная 103-105,
строительство 2БКТП-1000 кВА.

Объем строительства:
- На вводе РУ-0,4кВ устанавливается узел технического учета со счетчиком "Матрица"

AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) , и внешними GSM.
Решения, принятые в настоящем проекте, в том числе экологические, санитарно-гигиенические,

противопожарные, не содержат отступления от государственных норм, правил и стандартов, требующих
согласования с органами, которые утвердили, ввели и контролируют действие этих документов.

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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5. Песчаное основание δ=50 мм

7.Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4.Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 80 мм

6.Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150
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19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 2Н.контр Сипко 12.22

Разрез 1-1 по ОП. Разрез 2-2 по ОП
инвестиционно-строительная компания



1. Данный лист смотреть совместно с листом 10.
2. Перед гидроизоляцией поверхность покрыть праймером.
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5. Песчаное основание δ=50 мм

7.Фундаментная плита ФПм

8. Бетонная подготовка δ=100 мм

4.Обмазочная гидроизоляция
"Пенетрон" 2 слоя

9. Щебеночное основание, политое
битумом - 80 мм

6.Зазор на 25 мм заделать
цементно-песчанным раствором М150
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19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 3Н.контр Сипко 12.22

Разрез 1-1 по ОП. Разрез 2-2 по ОП
инвестиционно-строительная компания

№ Наименование Расчет Кол.  ед. изм.
1 Всего вырыть 8,63х6,06х1,415 74 м©
2 Увезти: 4,18+4,9+13,9+1,89+37,26 62,13 м©

V (щебеночное основание) 8,63х6,06х0,08 4,18 м©
V (бетонная подготовка) 5,86х8,43х0,1 4,9 м©
V (фундаментная плита) 8,23х5,66х0,3 13,9 м©
V (песчаное основание) 5,01х7,58х0,05 1,89 м©
V (блоков в земле) 5,06х7,63х0,965 37,26 м©

3 S (бетонная отмостка) (2х(0,75+5,06)+7,63х2)х0,75 20,16 м¨
4 Бетон B20 (под отмостку) 20,16х0,05 1 м©
5 Щебень (под отмостку) 20,16х0,1 2,016 м©
6 V (обратная засыпка приямка) 74-60,97 13,03 м©
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1-1 (1:25)

План армирования фундаментной плиты ФПм (1:25)

1. Данный лист смотреть совместно с листом 8.
2. Стержни в сетках соединять контактно-точечной сваркой (ГОСТ 14098-91).
3. Полную выборку материалов см. спецификацию материалов.
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 ∅12-АIII  ГОСТ 5781-82* L=8230 58 7,32

2 ∅12-АIII ГОСТ 5781-82* L=5660 84 5,03

3 ∅10-АIII  ГОСТ 5781-82* L=1086 96 0,67

4 ∅10-АIII  ГОСТ 5781-82* L=1426 28 0,88

Мн1 19-2022-АС.И-Мн1 Изделие закладное Мн1 12 7,58

Мн2 19-2022-АС.И-Мн2 Изделие закладное Мн2 6 10,9

Материалы

Фунд. плита Бетон кл.В20 13,9 м3

Подготовка Бетон кл.В20 4,9 м3

Поз.3 (1:10)
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Спецификация элементов фундаментной плиты ФПм

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 4Н.контр Сипко 12.22

План армирования фундаментной
плиты ФПм инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг Примеч.

1
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅160 l=1000

8 1,7

2
Полиэтиленовая гофрированная
двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР SN8
∅110 l=1000

28 0,95

-0,250**

-0,250**

-1,215

-1,215
2

1. После установки объемных приямков ОП1 и ОП2 в проектное положение, устанавливаются маслоприемники со
стороны трансформаторного отсека и привариваются к закладным в полу приямка .
2. Ввод  и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок , имеющий в стенках прямоугольные
утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые после их «вскрытия» осуществляется
прокладка труб с уклоном 3 % с последующей заделкой пустот цементным раствором и покрытием полимерной
мастикой "Битурэл" или ее аналогами.
3. В полу БТП имеются люки со съемными металлическими крышками , обеспечивающие возможность доступа
в объемный приямок.
4. При установке объемных приямков строго следить за соблюдением размера со знаком *.
5. Отметка со знаком ** - рекомендуемая.

3-3

Спецификация на трубы
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кабелей
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порядке в 2х уровнях

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 5Н.контр Сипко 12.22

План расположения объемных приямков
ОП1 и ОП2 и труб для силовых кабелей инвестиционно-строительная компания
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Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

+4.0
 0.057

B

H

1. Для монтажа использовать кран грузоподъемностью не менее 25 тонн.
2. Монтаж без деревянных уголков запрещен .
3. Устанавливать блоки с помощью стропа кольцевого СКК -3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные
пальцы снять.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000 РД-10-231-98 -4 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А

L=2000 -2 шт.

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) -4 шт.

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 6Н.контр Сипко 12.22

Схема строповки ОП
инвестиционно-строительная компания
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125

БТП1

БТП2

50

Инвентарный палец
ОВ-011.00.00.050
(∅59,5мм) 4 шт.

Строп кольцевой
СКК-3.2/8000

РД-10-231-98 -4 шт.

Строп 4-х ветвевой
4СК-16/3500 РД10-33-1 шт.

Уголок деревянный
КО-234.01.01.000А
L=2000 2шт

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 7Н.контр Сипко 12.22

Схема строповки БРТП
инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=300 1 7,1

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 4 0,12

Мн1
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0
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0

Спецификация элементов Мн1

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн1 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90
"Арматурные и закладные изделия сварные , соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций."

1-1

2

1 1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 8Н.контр Сипко 12.22

Изделие закладное Мн 1
инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг Примеч.

1 Лист 10х300 ГОСТ 19903-74*С235 ГОСТ 27772-88*  L=430 1 10,18

2 ∅10АIII ГОСТ 5781-82* L=200 6 0,12

Мн2

50
20

0
50

30
0

50
165

430

10 200

50
20

0
50

30
0

Спецификация элементов Мн2

1. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 14098-91 электродами типа Э42А.
2. Изделие закладное Мн2 изготовить в соответствии с ГОСТ 10922-90.
"Арматурные и закладные изделия сварные , соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций".

1-1

50165

1

2

2

ГОСТ 14098-91-Т12-Р3
2

1

1

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 9Н.контр Сипко 12.22

Изделие закладное Мн 2
инвестиционно-строительная компания
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1. На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде
П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих
моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры .
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После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.
Кабели в трубах уплотнить с двух концов.
При использовании защиты из трубы ПЭ, плита ПЗК не используется.

Обозначения:
1. Кабель 10 кВ 3х(АПвПу2г-10 1х185/50);
2. Труба ПЭ 160;
3. Уплотнение;
4. Гидроизоляция;
5. Песок без примесей глины и камней;
6. Фундамент ТП;
7. Плита ПЗК 240х480х16;
8. Ячейка высоковольтная;
9. Асфальтовая отмостка, ширин. 1м;
10. Кабельный приямок ТП.

Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис
ь 
и 
да

та
Ин

в.
 N

 п
од
л.

19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 10Н.контр Сипко 12.22

Кабельный ввод в ТП
инвестиционно-строительная компания
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1 ЯСН Ящик собственных нужд 1

2 Fujitsu ASY7R Внутренний блок системы кондиционирования 1

3 Fujitsu AOY7R Наружный блок системы кондиционирования 1

4 Фреоновые медные трубы 2

5 Трансформатор силовой 1

6 Перегородка с утеплителем 1

7 Антивандальная решетка 1
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2

Короб 60х40

отв. ∅60

5

В

А

Б34

Короб 60х40

трансформаторный отсек

6

6

24
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24
8

808

34
0

200

Вид А
М 1:25

1. Читать совместно с листом 13.2
2. В шкафу ШПСН-В в РПБ-4 установить автоматический выключатель номиналом 16 А.
3. Проложить кабель ВВгНГ 3х2,5, от устанавливаемого автоматического выключателя в ШПСН -В в РПБ-4 к
внутреннему блоку кондиционера в БТП-2, в кабельном коробе 60х40 мм.
4. В стене пробить отверстие ∅60 мм. для вывода трубки отвода конденсата на улицу и фреоновых трубок к
наружному блоку.
5. Отверстие загерметизировать монтажной пеной .
6. Внешний блок установить на наружную стену БТП -2, крепить на конструкцию выполненную из уголка 63х5.
7. Внешний блок защитить решеткой их круглой стали ∅10. Материал учтен в спецификации .
8. Защитную решетку окрасить в цвет внешних металлических частей БРТП .

М 1:40
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t=от +5°С до +25°С
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19-2022-АС

Реконструкция Т8-ТП25 с заменой на 2БРТП г. Тимашевск

Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Архитектурно-строительная часть.
Электротехническая часть.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22

Р 11Н.контр Сипко 12.22

Установка системы кондиционирования
инвестиционно-строительная компания



Наименование помещение
Объем

помещения,
м©

Общее
избыточное
тепло, кВт

Тип кондиционера
Мощность в

режиме
охлаждения,

кВт

Мощность в
режиме

обогрева,
кВт

БРП-2 (Помещение
телемеханики)

17,4 1,7 Fujitsu ASY7R/ОSY7R 2,05 2,3
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата

Антивандальная решетка

7

8

отв. ∅60

7

Антивандальная решетка

1. Читать совместно с листом 14.1
2. Работа кондиционера предусмотрена в режиме охлаждения с уставкой +25°С.
3. После установки и подключения кондиционера необходимо активировать режим автоматического включения .
4. В шкафу центральной сигнализации установить термореле для контроля температуры в помещении см .
71-2016-ЭВ лист 21.

36
50

Вид В
М 1:25

25
00

Решетка
жалюзийная

1840

25
00

650

54
0
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Изм. Кол.уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб. Зайнутдинов 12.22

Ведомость объемов строительных и
монтажных работ 2БКТП. Ведомость
пусконаладочных работ 2БКТП.

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
Н.контр. Сипко 12.22

Утвердил Чумашвили 12.22
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Ведомость объёмов работ

Наименование Ед.изм. Кол-во. Примечание

Строительные и монтажные работы БКРТП

1
Разработка грунта вручную для объёмного приямка БКРТП  в
грунте II категории м© 74

2 Вывоз грунта II категории м© 62,13

3 Устройство щебеночного основания под фундамент м© 4,18

4 Устройство бетонной подготовки м© 4,9
5 Устройство ж/б фундаментной плиты м© 13,9
6 Устройство песчаного основания по фундамент шт. 1,89

7 Устройство ж/б объемного приямка шт. 3

8 Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя м2 46,62

9 Обратная засыпка котлована под БКТП обычным грунтом м© 13,03

10
Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории под
контур заземления м© 13,05

11
Обратная засыпка траншеи под контур заземления обычным
грунтом с послойным тромбованием м© 13,05

12 Устройство основания из щебня толщиной 100 мм (отмостка) м© 2,12

13 Устройство покрытий асфальто-бетонных толщиной 100 мм
(отмостка) м© 2,12

Монтажные работы

1 Монтаж объемного приямка шт. 3

2 Заделка и герметизация  отверстий прохода труб шт. 28

3 Монтаж 2БКТП из трех блоков компл. 1

4 Монтаж трансформатора шт. 2

5 Монтаж контура заземления 2БКТП шт. 1

Ведомость пусконаладочных работ 2БКТП
Наименование Ед.изм. Кол-во. Примечание

1 Испытание сборных соединительных шин, напряжением до 35 кВ исп. 6
2 Разъединитель трехполюсный, напряжением до 20 кВ шт. 28

3
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый  напряжением до 11 кВ шт. 7

4

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным,
моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до
11 кВ

шт. 7

5 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до
11 кВ шт. 24

6 Трансформатор тока измерительный нулевой
последовательности: без подмагничивания шт. 21

7 Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного исп. 36
8 Измерение токов утечки: ограничителя перенпряжения изм. 36

9 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами 100 изм. 1,1

10
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ шт. 2

11 Испытание обмотки трансформатора силового исп. 2

12 Измерение сопротивления растеканию тока контура с
диагональю до 20 м шт. 1

13 Определение удельного сопротивления грунта шт. 7
Ведомость объемов монтажных работ щита ЩДМ

Наименование Ед.изм. Кол-во. Примечание

1 Корректировка схемы разводки системы управления щитом объект 1
2 Корректировка базы данных щита (таблица сигнала Exel) объект 1

3
Корректировка файлов конфигурации и мастера
контролер-сервера щита объект 1

4 Проверка качества связи контроллеров объект 1

5 Обновление ПО контроллеров объект 1

6
Перемонтаж изменяемой части немосхемы и монтажа системы
управления щитом непосредственно на щите согласно
предварительно подготовленным документам

объект 1

7
Запись в контроллер-сервер щита откорректированных файлов
параметров объект 1

8 Автономная посигнальная проверка изменяемой части щита объект 1

9
Посигнальная проверка работы изменяемой части щита с АРМ
диспетчера объект 1

10
Выборочная проверка работы щита в целом автономно и с АРМ
диспетчера объект 1

11 Внесение изменений в базу данных ОИК "Котми-2010", согласно
измененной схемы объект 1
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Спецификация 2БКТП

Стадия Лист Листов
Проверил Чумашвили 12.22 Р 1
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы,

кг
Примечание

2БКТП

1
Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция
2БКТП-1000/10/0,4 с 2 трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 Δ/Y-11 к-т 1

2 Сталь горячекатаная для армирования ∅12AIII L=5660 мм ГОСТ 5781-82* шт. 84

3 Сталь горячекатаная для армирования ∅12AIII L=8230 мм ГОСТ 5781-82* шт. 58

4 Сталь горячекатаная для армирования ∅10AIII L=1086 мм шт. 96
5 Сталь горячекатаная для армирования ∅10AIII L=1426 мм шт. 28
6 Изделие закладное Мн1 см. лист 8 шт. 12
7 Изделие закладное Мн2 см. лист 9 шт. 6
8 Вязальная проволока ∅1,2мм кг 7,5
9 Бетон В20 м3 13,9 фундаментная плита
10 Бетон В20 м3 4,9 бетонное основание
11 Цементно-песчаный раствор (В20) м3 1 отмостка
12 Щебень м3 2,02 отмостка
13 Щебень м3 4,18 щебеночное основание БКТП
14 Песок крупнозернистый м3 1,89
15 Обмазочная гидроизоляция "Пенетрон" кг 51,28
16 Кабельные хомуты длинной 762мм шириной 9мм (100шт./упак.) Scotchflex FS 760 DW-C упак. 2

17 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР
SN8 ∅160 l=1000 шт. 8

18 Полиэтиленовая гофрированная двухслойная труба ЭЛЕКТРОКОР
SN8 ∅110 l=1000 шт. 28

Закрепление трасформатора

17 Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией , ВВГ-0,66, сеч. 1х10 мм¨ м 6
18 Сталь угловая 40х40х4 мм м 1
19 Сталь полосовая 40х4 мм м 12

20 Кабельный наконечник медный луженый
ТМЛ 10-6-4,8 шт. 12

21 Болт М6х50 шт. 6
22 Гайка М6 шт. 12
23 Шайба 6 шт. 12

Контур заземления м 42
24 Сталь полосовая 40х5 мм м 42
25 Уголок стальной равнополочный 50х50х5 мм м 36

Система кондиционирования
26 Внутренний блок системы кондиционирования Fujitsu ASY7R шт. 1
27 Наружный блок системы кондиционирования Fujitsu AOY7R шт. 1
28 Фреоновые медные трубы шт. 2
29 Трансформатор силовой шт. 1
30 Перегородка с утеплителем шт. 1
31 Антивандальная решетка шт. 1

Щит ЩДМ-25
1 Комплект элементов для сборки шт. 1
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